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1. WSTEP
1.1. Przedmiot opracowania.

Specyfikacja techniczna ,WWymagania ogolne” odnosi sie do wymagan technicznych dotyczacych
wykonania i odbioru robét przy zagospodarowaniu terenu przy Cmentarzu Centralnym w Szczecinie na dziatce
nr 15, przy ul. Mieszka I.

1.2. Zakres stosowania.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako cze$¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
Wymagania ogdlne zawarte w specyfikacji technicznej nalezy rozumiec i stosowac¢ w powigzaniu ze
wszystkimi specyfikacjami technicznymi, zawartymi w niniejszej dokumentacji przetargowe;.

1.3. Zakres roboét objetych specyfikacja techniczna.

Specyfikacje techniczne obejmujg swoim zakresem wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru
robét, zagospodarowaniu terenu przy Cmentarzu Centralnym w Szczecinie na dziatce nr 15, przy ul. Mieszka
|. Zakres robdt obejmuje:

¢+ Prace porzadkujgce teren w tym uporzadkowanie zieleni oraz niwelacja terenu.

¢+ Prace zwigzane z wykonaniem elementow ,matej architektury”, takich jak Sciezka, miejsce
pochowkdéw ziemnych, miejsca pochdwkdw urnowych.

s Wszystkie prace geodezyjne zwigzane z obiektem, oraz wytyczenia obiektow, wykonywanie operatéw
w trakcie robét (pomiary powykonawcze) i dokumentacja powykonawcza cato$ci realizowanego
przedsiewziecia.

¢+ Zabezpieczenie miejsc prowadzenia robét pod wzgledem BHP, ochrona placu budowy.

¢+ Prace przygotowawcze i porzadkowe w trakcie i po realizacji robot.

¢+ Prace zieleniarskie zwigzane z zatozeniem trawnika, nasadzeniami zaprojektowanymi na
zagospodarowywanym terenie.

¢ Wykonanie ogrodzenia zagospodarowanej dziafki.

+«+ Wykonanie uje¢ wody bezpowrotnie zuzytej do podlewania.

Ewentualne roboty dodatkowe przewidywane przez Wykonawce niezbedne dla realizacji przedmiotu
zamowienia.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Uzyte w specyfikacjach technicznych, wymienione ponizej okre$lenia, nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:

e Dziennik budowy — dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku
wykonywania robot.

» Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
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* Rejestr obmiaréw — akceptowany przez Inwestora zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie
dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiardéw podlegaja potwierdzeniu przez Inwestora.

» Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jako$ci materiatéw oraz robot.

» Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjg projektowaq i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.

*  Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ — zgodno$¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

» Pas drogowy — wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim
drogi oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze rowniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy
drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i Srodowisko przed ucigzliwo$ciami powodowanymi przez
ruch na drodze.

» Droga tymczasowa — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po jego
zakonczeniu.

» Warstwa odsaczajaca — warstwa stuzgca do odprowadzenia wody przedostajacej sie z nawierzchni.

» Podbudowa — dolna cze$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podioze

» Pobocze - cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania sie pojazdow,
umieszczenia urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzaca
jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

» Polecenie Inwestora — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inwestora, w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

» Przetargowa dokumentacja projektowa — cze$¢ dokumentaciji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét.

» Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

» Aprobata techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywng ocene techniczng wyrobu stwierdzajacg
jego przydatno$¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do
udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujgcych zestawiony jest w Rozporzadzeniu
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i
kryteridw technicznych dotyczacych wyrobdw budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 .
Poz.48, rozdziat 2).

»  Certyfikat zgodno$ci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy, ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyrdb, proces lub ustuga sg
zgodne z okre$long norma lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodno$ci wykazuje, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu z PN lub
aprobate techniczng (w wypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustalono PN).

» Znak zgodno$ci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopier zaufania iz dany wyréb, proces lub ustuga
sg zgodne z okreslong normg, lub innym dokumentem normatywnym.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjq
projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inwestora.

5
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1.5.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspdtrzedne punktow gtownych, dziennik budowy i ksiege obmiaru
rob6t oraz dwa egzemplarze dokumentaciji projektowej. Przy przekazaniu terenu budowy Zamawiajacy poda
wspodtrzedne punktdw gtdwnych obiektu najbardziej aktualne jakie posiada.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkdéw wydanych przez jednostki uzgadniajace i
opiniujace.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru koricowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa i powykonawcza.

a) Dokumentacja projektowa zatgczona do dokumentdw przetargowych.
Rysunki wedtug spisu SIWZ.

b) Dokumentacja projektowa bedaca w dyspozyciji Zamawiajacego.
Petna dokumentacja w okresie przygotowania oferty bedzie znajdowac sie do wgladu w siedzibie
Inwestora: Zaktadu Ustug Komunalnych w Szczecinie przy ul. Ku Stoicu 125a.

c) Dokumentacja projektowa do opracowania przez \Wykonawce.

Wykonawca w ramach ceny kontraktowej winien wykonac projekt organizacji ruchu na czas budowy
oraz opracowac takie dokumenty jakie uzna za niezbedne do realizacji rob6t budowlano-montazowych.
Wykonawca wtasnym staraniem i kosztem uéciéli informacje n/t warunkéw gruntowo-wodnych w stopniu
koniecznym dla zapewnienia wysokiej jakoSci rob6t i ich bezpieczenstwa. Uwaza sie, ze Wykonawca upewnit
sie w stopniu wystarczajacym co do warunkdw gruntowych, a w szczegdlnosci co do poziomu wody gruntowe;.
Jezeli w trakcie wykonywania robét okaze sie koniecznym uzupetnienie dokumentacji projektowej przekazane;
przez Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi brakujace dokumenty na wiasny koszt oraz przedstawi je do
zatwierdzenia Inwestorowi. Projekty wykonawcze winny uwzglednia¢ normy i warunki techniczne, o ktérych
mowa w dokumentach przetargowych.

d) Dokumentacja powykonawcza.

Wykonawca w ramach ceny kontraktowej winien opracowa¢ dokumentacje powykonawczg catosci
wykonanych robét, w tym réwniez: dokumentacje geodezyjng ( + szkice polowe).
Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ wszystkie zmiany w stosunku do projektu wynikte w trakcie
realizacji robdt.

1.5.3. Zgodnos¢é robot z projektem i specyfikacjami technicznymi.

Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inwestora Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacii.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkdw.
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Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami
technicznymi.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych bedg uwazane za
warto$ci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancii.
Cechy materiatow i elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub
specyfikacjami technicznymi i wptynie to na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Dziafania zwigzane z organizacjq prac przed rozpoczeciem robét.

1.5.4.1. Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy oraz robét
w okresie trwania realizacji az do zakonczenia i odbioru koricowego rob6t a w szczegélnosci:

a) Wykonawca stworzy warunki bezpiecznej pracy i pobytu os6b wykonujgcych czynno$ci zwigzane z
budowg i nienaruszalno$¢ ich mienia, a takze zabezpieczy teren budowy przed dostepem oséb
nieupowaznionych.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje oraz bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace. Wykonawca zapewni rowniez odpowiednig i statg
widocznos¢ (zarowno w porze dnia i nocy) dla tych znakdw, dla ktdrych jest to niezbedne jesli chodzi
0 bezpieczenstwo.

Wszystkie urzadzenia zabezpieczajace bedg akceptowane przez Inwestora.

b) fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okre$lonych przez Inwestora, tablic informacyjnych, ktorych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez
Inwestora. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty
okres realizacji robot. Tablice tymczasowe po zakoriczeniu rob6t powinny zosta¢ zdemontowane.
Wymagania odno$nie tablic informacyjnych przedstawiono w p.1.5.4.2. niniejszej specyfikacji
techniczne;.

1.5.4.2. Tablice informacyjne.

Wykonawca dostarczy i zamontuje na terenie budowy tablice informacyjne. Powinny byc to tablice
informacyjne o prowadzonych robotach, zgodne z przepisami polskiego prawa budowlanego oraz wytycznymi
w tym zakresie.

1.5.5. Ochrona Srodowiska w trakcie wykonywania robot.

W czasie prowadzenia rob6ot Wykonawca ma obowigzek stosowaé wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego
Wykonawca powinien zapewnic, ze zadna substancja, $mieci czy zanieczyszczone ptyny nie bedg
sktadowane czy odprowadzane do $rodowiska stosujac sie odpowiednio do ustawy o odpadach wraz z
pozniejszymi zmianami (Dz.U. nr 62 z 2001r. Poz. 628).
W okresie trwania budowy i wykoriczania rob6t Wykonawca bedzie stosowac sie do przepisow i norm
dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz unikaé szkody i niedogodnosci w
stosunku do 0s6b lub mienia publicznego t]. zanieczyszczenie, hatas powstatych przy réznych metodach
wykonawstwa.
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Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:

» Lokalizacje zaplecza, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, wykopow i drog dojazdowych.

«  Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych
pytami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
mozliwo$cig powstania pozaru.

»  Przy prowadzeniu robdt w poblizu drzew i krzewdw przestrzeganie zasad zawartych w ustawie
prawo ochrony Srodowiska wraz z p6zniejszymi zmianami (Dz.U. nr 62 z 2001r poz. 627).

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy w pomieszczeniach produkcyjnych, biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach. Materiaty tatwopalne powinny by¢ przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi oraz
z dala od os6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiadat za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

W szczegdInoSci zabrania sie:
a) Palenia ognisk.
b) Palenia tytoniu poza miejscami przeznaczonymi do tego.

Wszystkie roboty zwigzane z uzyciem otwartego ognia sg mozliwe po warunkiem:
— Usunigcia wokét obiektu materiatéw palnych,
— Palenie ognia nie moze by¢ wykonywane w odlegtosci blizszej niz 6 m od stojacych drzew,
a wysokos¢ ptomienia nie moze przekracza¢ 2m,
— Posiadania sprzetu fgcznosci (telefon, radiotelefon),
— Posiadania sprzetu do gaszenia pozardw (gasnica pianowa, 2 szpadle).

1.5.7. Materialy szkodliwe dla Srodowiska.

Materiaty, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowane o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na
Srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robét ich szkodliwose
zanika mogq by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagajq tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatéw od
wiasciwych organow administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociggi, kable itp. Oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen
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potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca
zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inwestora i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie
materiatéw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkdow i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inwestora. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich
robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inwestora.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne
i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Koszty zwigzane z zapewnieniem i utrzymaniem bezpieczenstwa terenu budowy
przyjmuije sie, ze zostaty uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do
rob6t od daty rozpoczecia do daty wydania Swiadectwa przejecia robdt przez Inwestora oraz bedzie
utrzymywac roboty do tego czasu. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowla lub jej
elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu wydania $wiadectwa przejecia.

Inwestor moze wstrzymac roboty i podjac jakiekolwiek dziatanie, ktore uwaza za niezbedne, jesli Wykonawca
w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, w tym przypadku na polecenie Inwestora powinien rozpocza¢
roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktore s w jakikolwiek sposédb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagty
bedzie informowac Inwestora o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.
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2. MATERIALY.
2.1. Zrodta pozyskiwania materiatow.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robot, Wykonawca przedstawi szczegétowe informacije dotyczace proponowanego zrodta
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Inwestora.

Zatwierdzenie przez Inwestora pewnych materiatéw z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materialy z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposdb ciggly spetniajg wymagania specyfikacji technicznych w czasie postepu
robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatow miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zrodet miejscowych wtaczajac w to zrddia wskazane przez Zamawiajgcego i jest
zobowigzany dostarczy¢ Inwestorowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inwestorowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilo$ciowych i jako$ciowych materiatow z
jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynajem, licencje, wynagrodzenia
i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na placu budowy lub z innych miejsc wskazanych w
kontrakcie bedg wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan kontraktu lub
wskazan Inwestora.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inwestora, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych
wykopbw w obrebie placu budowy poza tymi, ktore zostaty wyszczegdlnione w kontrakcie.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na
danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materiatow.

Wytwornie materiatdw moga by¢ okresowo kontrolowane przez przedstawiciela Inwestora w celu
sprawdzenia zgodno$ci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami specyfikaciji technicznych. Prébki
materiatow mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwo$ci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg
akceptaciji okreslonej partii materiatow pod wzgledem jakoSci.

W przypadku, gdy Inwestor bedzie przeprowadzat inspekcje wytwérni beda zachowane nastepujace warunki:
* Inwestor bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatow w czasie przeprowadzania inspekcji,
» Inwestor bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwdmi, gdzie
odbywa sie produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji kontraktu.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.
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Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jesli Inwestor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatéw do innych robot, niz te dla ktdrych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow zostanie
przewarto$ciowany przez Inwestora.

Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajdujq sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robét, byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wiasciwosci i byty dostepne do
kontroli przez Inwestora.

Miejsca tymczasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych
z Inwestorem lub poza placem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa lub specyfikacje techniczne przewidujg mozliwo$¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatow w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim
zamiarze co najmniej 1 tydzien przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane
dla badan prowadzonych przez Inwestora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez zgody Inwestora.

2.7. Pochodzenie materiatow.

Wszystkie materiaty dostarczone do wbudowania powinny by¢ nowe, wysokiej jako$ci i starannie
wykonane. Powinny by¢ zakupione tylko od zatwierdzonych dostawcow, ktdrzy powinni by¢ zdolni
zademonstrowac stosowno$¢ danego produktu poprzez referencje do podobnych zastosowan, oraz ze jest on
wiasciwy do uzycia zgodnego z intencjg przedstawiong w specyfikacji.

Materiaty i produkty powinny posiadac certyfikaty potwierdzajace ich zgodno$¢ z odpowiednimi
specyfikacjami narodowych lub migdzynarodowych organizacji normujacych.

Wykonawca powinien dostarczy¢ Przedstawicielowi Inwestora petng informacije na temat wszelkich
materiatow i produktow.

Przed ztozeniem jakiegokolwiek zamowienia na materiaty lub produkty, Wykonawca powinien ztozy¢
wniosek o zatwierdzenie. Podane w nim informacje powinny by¢ jednoznaczne i starannie podane w
standardowej formie uzgodnionej uprzednio z przedstawicielem Inwestora.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzyty do robot powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i iloSci wskazaniom zawartym w specyfikacjach
technicznych, planie zapewnienia jakosci (PZJ) lub projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez
Inwestora. W przypadku braku ustalen w wyzej wymienionych dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inwestora. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt,
zgodnie z zasadami okre$lonymi w specyfikacji technicznej, dokumentaciji projektowej i wskazaniach
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Inwestora, w terminie przewidzianym kontraktem. Sprzet bedacy wtasno$cig Wykonawcy lub wynajety do
wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacje techniczne przewidujg mozliwo$¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru |
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inwestora, nie moze by¢
pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace
zachowania jako$ci i warunkdw wyszczegdlnionych w kontrakcie, zostanie przez Inwestora zdyskwalifikowanie
i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktdre nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wiadciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkdw transportu bedzie zapewnia¢ przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okre$lonymi
w specyfikacji technicznej, dokumentaciji projektowej i wskazaniach Inwestora, w terminie przewidzianym
kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedq spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow o ruchu
drogowym.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom kontraktu na polecenie Inwestora beda usuniete z
placu budowy.

Wykonawca bedzie na wtasny koszt utrzymywaé w czysto$ci drogi publiczne oraz dojazdy do placu
budowy.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogdw bezpieczenstwa.
Srodki transportowe powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania w zakresie parametréw charakteryzujacych
pojazdy, w szczegolno$ci w odniesieniu do gabarytow i obcigzenia na 0S. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz
prawne, wynikajace z niedotrzymania wymienionych powyzej warunkdw obcigzajg Wykonawce.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatow i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkdw i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inwestora. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie placu budowy. Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich
robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inwestora.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT.
5.1. Ogodlne warunki wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z kontraktem, oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi, PZJ, projektem organizacji rob6t oraz poleceniami Inwestora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich
elementow robot zgodnie z dokumentacjg projektowg lub przekazanymi na pismie instrukcjami Inwestora.

Wykonawca na wtasny koszt skoryguje wszelkie pomyiki i btedy w czasie trwania robét, jesli wymagac
tego bedzie Inwestor.
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Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inwestora nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci.

5.2. Polecenia Inwestora.

Decyzje Inwestora dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentaciji projektowej, specyfikacjach technicznych, normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inwestor uwzgledni wyniki badahn materiatéw i robot, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcii i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przeszto$ci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inwestora bedq wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba
zatrzymania robdt. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ).

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ rob6t i dostarczy Inwestorowi do zatwierdzenia szczegoty
SWojego programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robét,
mozliwo$ci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacja
projektowg, specyfikacjg techniczng oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inwestora.

Program zapewnienia jakoSci zawiera¢ bedzie:

a) cze$¢ ogdlng opisujaca;

» organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,

* BHP,

* wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

* wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdinych elementow
robot,

» system (sposdb i procedure) proponowanej, kontroli sterowania jako$cig wykonywanych robot,

» wykaz urzadzen stosowanych do kontroli i badan (opis laboratorium, ktore bedzie wykonywato te
ustugi),

* metode i system przechowywania wynikéw badan laboratoryjnych, protokoty z pomiardw,
regulacje mechanizméw kontroli i korekt uzytych w procesie technologicznym oraz proponowany
sposéb i forma prezentacii tych informacji dla Inwestora,

b) cze$¢ szczegotowg opisujacy dla kazdego asortymentu robdt:
» wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi,
» rodzaje i ilos¢ Srodkdw transportu wraz z metodami zatadunku i roztadunku,
* metode magazynowania materiatow,
*  sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkdw przed utratg ich wtadciwosci w czasie transportu,
* sposob i procedure badan prowadzonych podczas dostaw materiatow,
* sposob i procedure badan prowadzonych podczas wykonywania poszczegdlnych elementdw
robot,
* sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.
Projekt programu zapewnienia jako$ci zostanie przedstawiony do zatwierdzenia Inwestorowi najpozniej razem
z harmonogramem w terminie zgodnym z umowa,.
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6.2. Zasady kontroli jakosci.

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢
zatozong jako$¢ robot. Wykonawca odpowiedzialny jest za petna kontrole robét i jako$ci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robdt.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inwestor moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robot z czestotliwoscig
zapewniajgcq stwierdzenie, ze roboty wykonano z wymaganiami zawartymi w dokumentaciji projektowej i
specyfikacjach technicznych.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$ci sg okreslone w specyfikacjach technicznych,
normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, Inwestor okre$li jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z warunkami kontraktu.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazne legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okre$lajacych procedury badan.

Inwestor bedzie miat nieograniczony wstep do laboratoriéw Wykonawcy w celu przeprowadzenia kontroli.
Inwestor poinformuje pisemnie Wykonawce o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych
laboratorium, jego wyposazenia, pracy personelu, technik lub metod badan. W przypadku gdy Inwestor jest
zdania, ze te wady moga mie¢ wptyw na doktadnos¢ badan, moze on odmdwic¢ uzycia do rob6t materiatow,
ktore sq badane dopoki procedury badan nie zostang skorygowane, a akceptacja materiatow ustalona.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek.

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogag by¢ z jednakowym
prawdopodobieristwem wytypowane do badan.

Inwestor bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inwestora, Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatw, ktore budzg
watpliwos¢ co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda, dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inwestora.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inwestora bedq odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inwestora.

6.4. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacji Technicznej, stosowaé mozna
polskie wytyczne, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inwestora.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badarn Wykonawca powiadomi Inwestora o rodzaju miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki
do akceptacji Inwestora.
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6.5. Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inwestorowi kopie raportdw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jako$ci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inwestorowi na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Zastepczego.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inwestor uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatow u zrodta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna
do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inwestor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i robot z wymaganiami specyfikacji technicznej na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inwestor moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inwestor poleci Wykonawcy lub
Zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z dokumentacig projektowa i
specyfikacja techniczng. W takim przypadku catkowite koszty badan i pobierania prébek poniesione zostang
przez Wykonawce.

6.7. Atesty jakosSci materiatow i urzadzen.

Przed wykonaniem badan jako$ci materiatow i konstrukciji przez Wykonawce, Inwestor moze dopusci¢ do
uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos¢ z warunkami podanymi w
specyfikacjach technicznych.

W przypadku materiatdw, dla ktorych atesty sq wymagane przez specyfikacje techniczne, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiadac atest.

Produkty przemystowe bedg posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce
Inwestorowi.

Materialy posiadajace atesty a urzadzenia — wazne legalizacje mogg by¢ badane w dowolnym czasie.
Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wiasciwosci ze specyfikacjami technicznymi to takie materiaty
i/lub urzadzenia zostang odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy.

6.8.1. Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do kofica okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z Polskim Prawem Budowlanym
spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
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Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne,
dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Wszystkie zatgczniki i drugoplanowe dokumenty dziennika budowy majg by¢ wyraznie
ponumerowane, podpisane i datowane zarowno przez Wykonawce jak i przez Inwestora.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

date przekazania Wykonawcy placu budowy,

date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;,

uzgodnienie przez Inwestora programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw robét,

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementdw robét,

przebieg robot, trudno$ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
uwagi i polecenia Inwestora,

daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbioréw rob6t zanikajgcych, ulegajacych, zakryciu, czesciowych i koricowych
odbioréw robdt,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

zgodnos$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji projektowe;,
dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robdt,

dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

wyniki préb poszczegoinych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

inne istotne informacje o przebiegu robét.

Wszystkie propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przedtozone Inwestorowi do ustosunkowania sie. Wszystkie decyzje Inwestora wpisane do dziennika budowy,
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inwestora do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest
jednak strong kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

6.8.2. Ksiega obmiaru.

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw robét. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w sposéb ciagty, w jednostkach przyjetych w
przedmiarze robot z pdzniejszym zapisem w ksiedze obmiaru.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne.
Atesty materiatow, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy
gromadzone bedg w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig zatgcznik
do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inwestora.

6.8.4. Inne dokumenty budowy.
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Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych powyzej nastepujace dokumenty:
a) protokoty przekazania terenu budowy,

) umowy cywilno-prawne,

) raporty,

) protokoty odbioru robot,

) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencja.

6.8.5. Przechowywanie dokumentow budowy.
Dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Jakiekolwiek zaginione dokumenty zostang natychmiast zastapione zgodnie z odpowiednimi wymogami
prawnymi. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inwestora i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét.

Obmiar robdt bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robot.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inwestora o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg
wpisane do ksiegi obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze rob6t lub gdzie
indziej w specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robét.
Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inwestora na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu ptatnosci na rzecz
Wykonawcy.

7.2. Zasady okreslania ilosci robdt i materiatow.

Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowe;.

Jesli specyfikacje techniczne wtasciwe dla danych robdt nie wymagajq tego inaczej, objetosci bedg
wyliczone w m? jako dtugos¢ pomnozona przez przekro;.
llosci, ktore majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
specyfikacji technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez
Inwestora. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.

Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
$wiadectwa legalizacii.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robét.
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7.4. Wagi i zasady wazenia.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom
specyfikacji technicznych. Bedzie utrzymywat to wyposazenie zapewniajac w sposéb ciggty zachowanie
doktadno$ci wedtug norm zatwierdzonych przez Inwestora.

7.5. Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem robét, a takze w przypadku
wystepowania diuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robot.

Obmiary robét zanikajacych beda przeprowadzane w trakcie ich realizacji. Obmiar robét podlegajacych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Wszystkie roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne
obliczenia bedg wykonywane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie
oddzielnego zatacznika do ksiegi obmiaru, ktoérego wzér zostanie uzgodniony z Inwestorem.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1.Rodzaje odbioréw robét.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty podlegajg nastepujacym
etapom odbioru, dokonywanym przez Inwestora przy udziale Wykonawcy:
a) odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbidr czesci robdt,
c) odbior korcowy robét,
d) odbior pogwarancyjny.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci
wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robdt zanikajacych i
ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek
bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru robét dokonuje Inwestor.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inwestora. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak
niz w ciggu trzech dni od daty zgtoszenia.

Jakosc¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inwestor w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z dokumentacja budowlang i specyfikacjami technicznymi.

8.3. Odbidr czesci robot.

Przejecie czesciowe polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robét. Odbioru
czesciowego rob6t dokonuje sie wg zasad jak przy przejeciu koncowym robét.

8.4. Odbidr koricowy robét.
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Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie Inwestora.

Odbidr koncowy rob6t nastapi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac od dnia
powiedzenia przez Inwestora zakonczenia robét i przejecia dokumentow do przejecia koricowego.

Odbioru koncowego dokona komisja, wyznaczona przez Inwestora, w obecno$ci Wykonawcy.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikoéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania rob6t z dokumentacjg projektows i
specyfikacjg techniczna.

W toku odbioru koricowego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie robot uzupetniajgcych i
poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub wykonczeniowych komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru kohcowego.

8.5. Dokumenty do odbioru roboét.

Podstawowym dokumentem do dokonania przejecia koricowego robot jest protokot odbioru
koricowego rob6t sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.
Do odbioru kornicowego Wykonawca zobowigzany jest przygotowa¢ nastepujace dokumenty:

a) dokumentacje projektowq z naniesionymi zmianami (dokumentacje powykonawczg),

b) powykonawczg dokumentacje geodezyjng wykonanych robot,
kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,
specyfikacje techniczne,
uwagi i zalecenia Inwestora, szczegdlnie z odbioru rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu
oraz dokumentacje potwierdzajgcg wykonanie zalecen Inwestora,
technologiczne wskazania i ustalenia,
dzienniki budowy i ksiegi obmiaru,
Wyniki pomiaréw kontrolnych, badan laboratoryjnych,
atesty wbudowanych materiatow,
ocena technologiczna sporzadzona na bazie wszystkich wynikow badan i obmiaréw zgodnie
z programem zapewnienia jako$ci i specyfikacjami technicznymi,
k) raport techniczny,
) inne dokumenty wymagane przez Inwestora.
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8.6. Odbior pogwarancyjny.

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie ,, Odbior korncowy robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1. Ustalenia ogdine.

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce.
Kwota ryczattowa bedzie obejmowac w szczegoinosci:
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robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu,

warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na teren budowy i
z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

koszty posrednie, w sktad ktdrych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikdéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy, koszty
dotyczace oznakowana rob6t, wydatki dotyczace BHP, ustugi obce na rzecz budowy, ekspertyzy
dotyczace wykonanych robot oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy, itp.

zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym,

podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w przedmiarze
robét jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robét objetych tg
pozycjq kosztorysowa.
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ROZDZIAL I

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY ZIEMNE - NIWELACJA TERENU.
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SPIS TRESCI

1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji techniczne;
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
1.3. Zakres rob6t objetych specyfikacjq techniczng
1.4. Okre$lenia podstawowe
1.5. Ogoine wymagania dotyczace robot
2. MATERIALY
3. TRANSPORT
4. WYKONANIE ROBOT
4.1. Ogdlne warunki wykonania robét
5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
5.1. OgoIne zasady kontroli robét
6. OBMIAR ROBOT
6.1. Ogblne zasady obmiaru robot
6.2. Jednostka obmiarowa
7. ODBIOR ROBOT
8. PODSTAWA PLATNOSCI
9. PRZEPISY ZWIAZANE.
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1. WSTEP.
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
ziemnych zagospodarowaniu terenu przy Cmentarzu Centralnym w Szczecinie na dziatce nr 15, przy ul.
Mieszka |.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych specyfikacja techniczna.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowig wytyczne prowadzenia robdt zwigzanych ze
zdjeciem warstwy humusu oraz wykonaniem wykopow i nasypow w gruntach kategorii Ill-IV, oraz wymiany
gruntéw i ich zageszczanie:

* niwelacja i uksztattowanie terenu, oraz zageszczenie gruntu wg projektu,

» mechaniczne lub reczne zdjecie warstwy humusu do gtebokosci 20 cm,

* spryzmowanie zdjetego humusu,

* reczne rozplantowanie humusu lub jego wywiezienie,

* mechaniczne lub reczne wykonywanie wykopdw,

* mechaniczne lub reczne wykonanie zasypu wykopu wraz z zageszczeniem,

* mechaniczne lub reczne rozplantowanie lub wywéz pozostatego urobku z wykopow do 10
km,

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w specyfikacji technicznej “Wymagania ogéine”.
» warstwa humusu — warstwa ziemi roslinnej urodzajnej, nadajacej sie do upraw rolnych,
» gtebokoSC wykopu - odlegtos¢ miedzy terenem a osig koryta gruntowego w wykopie, mierzona w
kierunku pionowym,
odkiad - miejsce budowania lub sktadowania gruntw pozyskanych w czasie wykopow,

»  wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu badana zgodnie z
norma PN-77/8931-12,
* nasyp — budowla ziemna wykonana powyzej powierzchni terenu.

1.5. 0gélne wymagania dotyczace robot.

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w specyfikacji technicznej. “Wymagania Ogolne".
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ robét z dokumentacjq
projektowg, specyfikacjg techniczng i poleceniami Inwestora.
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2. MATERIALY.

Materiatami stosowanymi do wykonania robét bedacych tematem mniejszych specyfikacji beda zgodne z
wymaganiami dokumentacji projektowej - opis techniczny i rysunki.

3. TRANSPORT.
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w specyfikacji technicznej “Wymagania Ogoine”. Do
przewozu wszelkich materiatéw sypkich i zbrylonych jak ziemia, kruszywo stosowane bedg samochody

samowytadowcze - wywrotki. Do przewozu pozostatych materiatéw nalezy korzysta¢ z samochodow
dostawczych, skrzyniowych lub ciggnika. Uzyte $rodki transportu muszg by¢ sprawne technicznie.

4. WYKONANIE ROBOT.
4.1. Ogoine warunki wykonania roboét.

Ogolne warunki wykonania robdt podano w specyfikaciji technicznej “Wymagania Ogolne". Roboty
ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z normg BN-83/8836-02 i PN-B-06050:1999 i BN-72/8932-01/22.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
5.1. Ogolne zasady kontroli robét.

Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w specyfikacji technicznej “Wymagania Ogélne”. Kontroli
podlegajg wszystkie operacje zwigzane z wykonaniem i zasypaniem wykopdw, usunieciem nasypow i
zdjeciem humusu.

5.2. Kontrola, pomiary i badania.

Sprawdzeniu podlega:

a) uksztattowanie skarpy - uksztattowanie dna, rzedne,

b) podtoza - grubos¢ warstwy, uksztattowanie,

c) wykonanie zasypu - stopief zageszczenia,

d) zabezpieczenie przewoddw i kabli napotkanych w obrebie wykopu,

e) stan umocnienia wykopdw lub nachylenia skarp wykopow pod katem bezpieczenstwa pracy,
robotnikéw zatrudnionych przy montazu.

6. OBMIAR ROBOT.
6.1. Ogolne zasady obmiaru robét.

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w specyfikacji technicznej “Wymagania Ogdine”.

6.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostkami obmiaru sg;
- m?2 karczowania i czyszczenia terenu, usuniecia warstwy humusu, plantowania terenu, skarp, dna
i korony nasypow i wykopow,
24
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- m3: wykopu, wywozu mas ziemnych poza strefe rob6t, przemieszczenia mas ziemnych,
- transportu mas ziemnych, zageszczania mas ziemnych, zasypki, zatadunku mas ziemnych,
- formowania nasypdw, zageszczania nasypow.

7. ODBIOR ROBOT.

Ogdlne zasady odbioru prac podano w specyfikacji technicznej “Wymagania Ogélne”. Odbioru robét
ziemnych nalezy dokona¢ zgodnie z PN-B-06050:1999.
Odbiorowi podlega ilos¢ i jako$¢ wykonanego wykopu. Odbiorowi podlega ilos¢ i jakos¢ wykonanej zasypki.
Dopuszcza sie odbidr czesciowy wykonanej zasypki, pod warunkiem, ze dotyczy¢ on bedzie catego obiektu
kubaturowego, lub liniowego miedzy weztami.
Odbiorowi podlega ilos¢ i jako$¢ wykonanych nasypdw.

8. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogdlne wymagania dotyczace ptatno$ci podano w specyfikacji technicznej “Wymagania Ogdine”.
9. PRZEPISY ZWIAZANE.
Normy .

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw
Zastgpiona

czesciowo przez PN-

B-02481:1.998 w

zakresie zat. 1

PN-B-06050:1999  Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania

przy odbiorze.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow
PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci bierne;

PN-B-02481:1998  Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie budowli. Obliczenia statyczne i

Zmiany 1 BI2/88 projektowanie.

poz. 14

PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

Zastgpiona

czesciowo przez PN-

88/B-04481 w

zakresie p.6.1, 6.2,

6.3.

PN-S-2205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
Odpowiednie normy Krajow UE w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.
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ROZDZIAL Il
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SADZENIE DRZEW
USLUGI SADZENIA ROSLIN ORAZ URTZYMANIA TERENOW ZIELONYCH

USLUGI W ZAKRESIE TRAWNIKOW
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SPIS TRESCI

1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji techniczne;
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
1.3. Zakres rob6t objetych specyfikacjq techniczng
1.4. Okre$lenia podstawowe
1.5. Ogoine wymagania dotyczace robot
2. MATERIALY
3. TRANSPORT
4. WYKONANIE ROBOT
4.1. ogélne warunki wykonania robét
5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
5.1. OgoIne zasady kontroli robét
6. OBMIAR ROBOT
6.1. Ogblne zasady obmiaru robot
6.2. Jednostka obmiarowa
7. ODBIOR ROBOT
8. PODSTAWA PLATNOSCI
9. PRZEPISY ZWIAZANE.
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1. WSTEP.
1.1.Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot przy

zagospodarowaniu terenu przy Cmentarzu Centralnym w Szczecinie na dziatce nr 15, przy ul. Mieszka I.
prace zieleniarskie.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacii
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robét objetych specyfikacja techniczna.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowig wytyczne prowadzenia robét zieleniarskich:
O usuniecie zbednych drzew i krzewow,
o zatozenie nowego trawnika,
o nowe nasadzenia krzewow i drzew,
o prace pielegnacyjne przy starym drzewostanie oraz pielegnacja nowych nasadzen.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w specyfikacji technicznej “Wymagania ogéine”.
o Wycinka — usuniecie z korzeniami zbednych drzew i krzakéw wraz z uporzadkowaniem terenu,
o Zakladanie trawnika — watowanie, podlewanie, koszenie, pielegnacia przez min. 3 miesigce w celu petnego
ukorzenienia sig trawy,
o Nasadzenia krzewdw i drzew,
o Pielegnacja starego drzewostanu — wycinka chorych, starych konarow drzew,
a Frezowanie pnia drzewa.

1.5.0g6Ine wymagania dotyczace robét.

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w specyfikaciji technicznej. “Wymagania Ogoine".
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ robot z dokumentacia
projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami Inwestora.

2. MATERIALY.

Materiatami stosowanymi do wykonania robé6t bedacych tematem mniejszych specyfikacji bedg zgodne z
wymaganiami dokumentacji projektowej - opis techniczny i rysunki.

3. TRANSPORT.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w specyfikacji technicznej “WWymagania Ogoine”.
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Do przewozu wszelkich materiatdw sypkich i zbrylonych jak ziemia, kruszywo stosowane bedg samochody
samowytadowcze — wywrotki. Do przewozu pozostatych materiatow nalezy korzysta¢ z samochodow
dostawczych, skrzyniowych lub ciggnika. Uzyte $rodki transportu muszg by¢ sprawne technicznie.

4. WYKONANIE ROBOT.

4.1. Ogoine warunki wykonania roboét.

Ogolne warunki wykonania robdt podano w specyfikaciji technicznej “Wymagania Ogolne”.
5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
5.1. Ogolne zasady kontroli robét.

Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w specyfikacji technicznej “Wymagania Ogélne”. Kontroli podlegajq
wszystkie operacje zwigzane z karczowaniem, nasadzeniami, cieciami sanitarnymi, wykonaniem trawnika i
pielegnacjg nowych roslin.

5.2. Kontrola, pomiary i badania.

Sprawdzeniu podlega:
a) jako$¢ sadzonek — brak oznak chordb, Swiezo wykopane lub dostarczone w doniczkach, kontrola
ukorzenienia roslin
b) przed sianiem trawnika nalezy sprawdzi¢ - grubos¢ warstwy podioza, uksztattowanie terenu, czy
podioze zostato zasilone nawozami i nalezycie podlane
c) po cieciach sanitarnych nalezy sprawdzi¢, czy w miejscach gdzie odcinano gatezie, zabezpieczono
drzewa specjalng mascig,
d) w okresie gwarancyjnym nalezy kontrolowac stopien wilgotnosci podioza zwtaszcza przy trawniku.
Podtoze nie moze przesycha¢ gtebiej niz 3 cm.
e) kontrola frezowania pnia — min 30 cm pod powierzchnig terenu.

6. OBMIAR ROBOT.
6.1. Ogodlne zasady obmiaru robét.
Ogolne zasady obmiaru robot podano w specyfikacji technicznej “Wymagania Ogoine”.
6.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostkami obmiaru sg;
* ha: karczowania i czyszczenia terenu z krzewow,
+ szt:nowe nasadzenia,
szt ciecia sanitarne, frezowanie pnia,

7. ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady odbioru prac podano w specyfikacji technicznej “Wymagania Ogdlne”.
Odbioru robot zieleniarskichPN-R-67026:2002.
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Odbiorowi podlega ilo$¢ i jako$¢ wykonanych nasadzen. Odbiorowi podlega ilo$¢ i jako$¢ wykonanego
trawnika po okresie pielegnacji i ukorzenienia, pow. llo$¢ i jakos¢ wykonanych ciec sanitarnych, ilos¢
usunietych krzewow i porzadki po karczowaniu, frezowanie pnia.

8. PODSTAWA PLATNOSCIL.

Ogdlne wymagania dotyczace ptatno$ci podano w specyfikaciji technicznej “Wymagania Ogéine”.

9. PRZEPISY ZWIAZANE.

9.1. Normy.
PN-R-67026:2002  Materiat sadzeniowy. Sadzonki drzew i krzewow do zadrzewien i
zakrzewien.
PN-R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste.
PN-R-67022 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste

Odpowiednie normy Krajéw UE w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.
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ROZDZIAL IV
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SCIEZKI PIESZE

ROBOTY W ZAKRESIE PRAC BRUKOWYCH.
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SPIS TRESCI

1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji techniczne;
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
1.3. Zakres rob6t objetych specyfikacjq techniczng
1.4. Okre$lenia podstawowe
1.5. Ogoine wymagania dotyczace robot
2. MATERIALY
3. TRANSPORT
4. WYKONANIE ROBOT
4.1. ogélne warunki wykonania robét
5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
5.1. OgoIne zasady kontroli robét
6. OBMIAR ROBOT
6.1. Ogblne zasady obmiaru robot
6.2. Jednostka obmiarowa
7. ODBIOR ROBOT
8. PODSTAWA PLATNOSCI
9. PRZEPISY ZWIAZANE.
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1. WSTEP.
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
przy zagospodarowaniu terenu przy Cmentarzu Centralnym w Szczecinie na dziatce nr 15, przy ul. Mieszka | -
nawierzchnie $ciezek pieszych.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji techniczne;j.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych specyfikacja techniczna.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowig wytyczne prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem elementow ,matej architektury” — uksztattowania terenu i wykonania nawierzchni $ciezek.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w specyfikacji technicznej “WWymagania ogoine”.

1.5. 0gélne wymagania dotyczace robot.

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w specyfikacji technicznej. “Wymagania Ogélne”.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ robot z dokumentacia
projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami Inwestora.

2. MATERIALY.

Materiatami stosowanymi do wykonania rob6t bedacych tematem mniejszych specyfikacji bedq
zgodne z wymaganiami dokumentacji projektowej — opis techniczny i rysunki.

3. TRANSPORT.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w specyfikacji technicznej “Wymagania Ogolne".
Do przewozu wszelkich materiatdw sypkich i zbrylonych jak ziemia, kruszywo stosowane bedg samochody
samowytadowcze - wywrotki. Do przewozu pozostatych materiatéw nalezy korzysta¢ z samochodow
dostawczych, skrzyniowych lub ciggnika. Uzyte $rodki transportu muszg by¢ sprawne technicznie.
4. WYKONANIE ROBOT.

4.1. Og6lne warunki wykonania robot.

Ogolne warunki wykonania robot podano w specyfikacji technicznej “WWymagania Ogolne”.
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5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

5.1. Ogdlne zasady kontroli robét.

Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w specyfikacji technicznej “Wymagania Ogélne”. Kontroli

podlegaja wszystkie operacje zwigzane z wykonaniem nawierzchni placéw i Sciezek.
5.2. Kontrola, pomiary i badania.

Sprawdzeniu podlega:
a) wykonanie wykopu — uksztattowanie dna, rzedne,

b) wykonanie podbudowy,

b) wykonanie zasypu oraz warstwy nawierzchni — stopien zageszczenia podbudowy
c) utozenie obrzezy betonowych i kamiennych

d) jakos¢ utozenia elementdw odprowadzenia wody opadowej, geometria.

6. OBMIAR ROBOT.
6.1. Ogolne zasady obmiaru robét.
Ogolne zasady obmiaru robot podano w specyfikacji technicznej “Wymagania Ogoine”.
6.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostkami obmiaru sg;
* m?: wykonania nawierzchni
* m: wykonania obrzezy.

7. ODBIOR ROBOT.

Ogélne zasady odbioru prac podano w specyfikacji technicznej “Wymagania Ogéine”.
Odbiorowi podlega iloS¢ i jakos¢ wykonanych elementow ,matej architektury”.

8. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikaciji technicznej “Wymagania Ogdine”.
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9. PRZEPISY ZWIAZANE.

9.1. Normy.

PN-EN 13877-1:2005 (U) Nawierzchnie drogowe. Cze$¢ 1 : Materiaty
PN-EN 13877-2:2005 (U) Nawierzchnie drogowe. Cze$¢ 2; Wymagania funkcjonalne nawierzchni

PN-57/S-06100 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej. Warunki techniczne
Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej. Wymagania
PN-58/S-96026 techniczne i badania przy odbiorze

Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan
PN-EN 1340:2004
PN-EN 1343:2003 Krawezniki z kamienia naturalnego do zewnetrznych nawierzchni drogowych. Wymagania i
PN-B-11213 :1997 metody badan.

Materialy kamienne. Elementy Kamienne, krawezniki uliczne, mostowe i drogowe

Odpowiednie normy Krajéw UE w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.
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ROZDZIAL V

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ELEMENTY ,MALEJ ARCHITEKTURY".
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SPIS TRESCI
1.WSTEP
1.1. Przedmiot ST.
1.2. Zakres stosowania ST.
1.3. Zakres rob6t objetych ST.
1.4. Okre$lenia podstawowe.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

2. MATERIALY
2.1. Stal zbrojeniowa.
2.2. Beton i materiaty dodatkowe.

3. SPRZET
4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne warunki wykonania robét.
5.2. Ogdlne warunki wykonania robot zbrojarskich.
5.2.1. Przygotowanie zbrojenia.
5.2.2. Montaz zbrojenia.
5.3. Ogolne warunki wykonania robét betonowych.
5.3.1. Wykonanie podtoza.
5.3.2. Wykonywanie robot betonowych.
5.3.2.1. Wykonanie deskowania i rusztowania.
5.3.2.2. Przygotowanie do betonowania.
5.3.2.3. Uktadanie mieszanki betonowe;.
5.3.2.4. Pielegnacja betonu.
5.3.2.5. Rozbiorka deskowania i rusztowania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robdt.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.
7.2. Jednostka obmiarowa.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogoine zasady odbioru robét.
8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. OgoIne wymagania dotyczace ptatnosci.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
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1.WSTEP.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru budowy
elementdw ,matej architektury” — kwatera pochdéwkdw urnowych, przy zagospodarowaniu terenu przy
Cmentarzu Centralnym w Szczecinie na dziatce nr 15, przy ul. Mieszka I.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikaciji dotyczg prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem
elementdw ,matej architektury” zgodnie z dokumentacjg projektowa - opis techniczny i rysunki.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w specyfikacji technicznej “Wymagania ogoine”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowq oraz specyfikacjq techniczna. Ogolne wymagania dotyczace robo6t podano w "Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY.

Materiatami stosowanymi do wykonania rob6t bedacych tematem mniejszych specyfikacji bedq
zgodne z wymaganiami dokumentacji projektowej — opis techniczny i rysunki.

3. SPRZET.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w rozdziale ST "Wymagania ogdlne".
Sprzet budowlany powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie
organizaciji rob6t, zaakceptowanym przez Inwestora.

4. TRANSPORT.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w specyfikacji technicznej “Wymagania Ogdine".
Pojazdy stuzace do transportu powinny spetnia¢ warunki techniczne wymagane w ruchu drogowym.
Transport powinien zapewniac:

o stabilno$¢ pozycji zatadowanych materiatow,
o zabezpieczenia studni przed ich uszkodzeniem,
o kontrole zatadunku i wytadunku.
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CMENTARZ CENTRALNY
Zagospodarowanie dziatki nrl3 przy ul. Mieszka I.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogélne warunki wykonania robét.

Ogdlne warunki wykonania robét podano w  "Wymagania ogéine".
7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.

Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w  "Wymagania ogéine".
8. ODBIOR ROBOT.

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w "Wymagania ogolne". Odbiorom robét podlegajg wszystkie
operacje zwigzane zanikajace oraz konczace zadanie. Odbioru dokonuje Inwestor na podstawie zgtoszenia
Wykonawcy. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjg techniczna,
jesli wszystkie badania i pomiary daty wynik pozytywny.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci.

Ogdlne wymagania dotyczace ptatno$ci podano w "Wymagania ogélne".
10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Odpowiednie normy Krajow UE w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.
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