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1. WSTEP
1.1. Przedmiot opracowania.

Specyfikacja techniczna ,,Wymagania ogélne” odnosi sie do wymagan technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru robot przy przebudowie podium sceny oraz budowie zadaszenia
nad scena ,,mini muszli koncertowej” w Szczecinie, na placu Waleriana Pawtowskiego; dziatka nr
12, obreb: 2076.

1.2. Zakres stosowania.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako czes¢ dokumentow przetargowych i
kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.
Wymagania ogdlne zawarte w specyfikacji technicznej nalezy rozumiec i stosowa¢ w powigzaniu ze
wszystkimi specyfikacjami technicznymi, zawartymi w niniejszej dokumentacji przetargowej.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacjg techniczna.

Specyfikacje techniczne obejmujg swoim zakresem wymagania techniczne dotyczgce wykonania i
odbioru robét, zagospodarowaniu terenu przeznaczonego pod wykonanie tymczasowego parkingu
dla samochoddéw osobowych.

Zakres robét obejmuje:

>

Ziemne prace przygotowawcze — rozbidrka istniejgcego podestu.

Wykonanie wykopu pod konstrukcje nowej sceny.

Wykonanie betonowej konstrukcji sceny.

Wykonanie konstrukcji zadaszenia i wykonanie jego pokrycia.

Wykonanie zewnetrznej instalacji elektrycznej zasilajacej scene.

Wszystkie prace geodezyjne zwigzane z obiektem, oraz wytyczenia obiektow, wykonywanie
operatéw w trakcie robdt (pomiary powykonawcze) i dokumentacja powykonawcza catosci
realizowanego przedsiewziecia.

Zabezpieczenie miejsc prowadzenia robot pod wzgledem BHP, ochrona placu budowy.
Prace przygotowawcze i porzadkowe w trakcie i po realizacji robot.
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Ewentualne roboty dodatkowe przewidywane przez Wykonawce niezbedne dla realizacji
przedmiotu zamowienia.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Uzyte w specyfikacjach technicznych, wymienione ponizej okreslenia, nalezy rozumieé w kazdym
przypadku nastepujgco:
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Dziennik budowy — dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania robét.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Rejestr obmiardéw — akceptowany przez Inwestora zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen,
szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiardow podlegajg
potwierdzeniu przez Inwestora.

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne
do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz
robot.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z dokumentacijg
projektows i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ — zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych.

Pas drogowy — wydzielony liniami rozgraniczajgcymi pas terenu przeznaczony do
umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewdéw. Pas drogowy moze réwniez obejmowacd
teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzgdzen chronigcych ludzi i Srodowisko
przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Droga tymczasowa — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po
jego zakonczeniu.

Warstwa odsgczajgca — warstwa stuzgca do odprowadzenia wody przedostajgce;j sie z
nawierzchni.

Podbudowa — dolna cze$¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na
podtoze

Pobocze — cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania sie pojazddw,
umieszczenia urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzaca
jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

Polecenie Inwestora — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inwestora, w
formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

Przetargowa dokumentacja projektowa — cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robot.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentac;ji
projektowej.

Aprobata techniczna — dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene techniczng wyrobu
stwierdzajgcg jego przydatnosc do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez
jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujgcych
zestawiony jest w Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
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19 grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i kryteriow technicznych dotyczgcych wyrobow
budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. Poz.48, rozdziat 2).

« Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano
wyrob, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong norma lub innymi dokumentami
normatywnymi w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania. W
budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat
zgodnosci wykazuje, ze zapewniono zgodnos$¢ wyrobu z PN lub aprobate techniczng (w
wypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustalono PN).

« Znak zgodnosci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania iz dany wyrdb, proces
lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innym dokumentem normatywnym.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robaét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inwestora.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspétrzedne punktéw gtéwnych,
dziennik budowy - do prowadzenia zapisdw wewnetrznych, i ksiege obmiaru robét oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej. Przy przekazaniu terenu budowy Zamawiajacy poda
wspotrzedne punktdw gtéwnych obiektu najbardziej aktualne jakie posiada.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki
uzgadniajace i opiniujace.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych
do chwili odbioru koricowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa i powykonawcza.

a) Dokumentacja projektowa zataczona do dokumentdw przetargowych.
Rysunki wedtug spisu SIWZ.

b) Dokumentacja projektowa bedgca w dyspozycji Zamawiajgcego.
Petna dokumentacja w okresie przygotowania oferty bedzie znajdowac sie do wglgdu w
siedzibie Inwestora: Zaktadu Ustug Komunalnych w Szczecinie przy ul. Ku Stoncu 125a.

c) Dokumentacja projektowa do opracowania przez Wykonawce.
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Wykonawca w ramach ceny kontraktowej winien wykona¢ projekt organizacji ruchu na czas
budowy oraz opracowac takie dokumenty jakie uzna za niezbedne do realizacji rob6t budowlano-
montazowych. Wykonawca wtasnym staraniem i kosztem uscisli informacje n/t warunkéw
gruntowo-wodnych w stopniu koniecznym dla zapewnienia wysokiej jakosci robét i ich
bezpieczenstwa. Uwaza sie, ze Wykonawca upewnit sie w stopniu wystarczajacym co do
warunkéw gruntowych, a w szczegdlnosci co do poziomu wody gruntowe;j.

Jezeli w trakcie wykonywania robét okaze sie koniecznym uzupetnienie dokumentacji projektowe;j
przekazanej przez Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi brakujace dokumenty na wiasny koszt
oraz przedstawi je do zatwierdzenia Inwestorowi. Projekty wykonawcze winny uwzglednia¢ normy
i warunki techniczne, o ktérych mowa w dokumentach przetargowych.

d) Dokumentacja powykonawcza.

Wykonawca w ramach ceny kontraktowej winien opracowac¢ dokumentacje powykonawczg
catosci wykonanych robdét, w tym rowniez: dokumentacje geodezyjng ( + szkice polowe).
Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ wszystkie zmiany w stosunku do projektu
wynikte w trakcie realizacji robot.

1.5.3. Zgodnos¢ robot z projektem i specyfikacjami technicznymi.

Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Inwestora Wykonawcy stanowig cze$S¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w
chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej
dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedédw lub opuszczeh w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek na podstawie zaproponowanych przez Wykonawce rozwigzan.

W przypadku rozbieznosci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacja projektowg
i specyfikacjami technicznymi.

Dane okreslone w dokumentac;ji projektowej i w specyfikacjach technicznych beda
uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacja
projektowa lub specyfikacjami technicznymi i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu
budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie
na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Dziatania zwigzane z organizacjq prac przed rozpoczeciem robét.
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1.5.4.1. Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeristwa terenu budowy
oraz robot w okresie trwania realizacji az do zakonczenia i odbioru koricowego robét a w
szczegoblnosci:

a) Wykonawca stworzy warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci
zwigzane z budowag i nienaruszalnos¢ ich mienia, a takze zabezpieczy teren budowy przed
dostepem oséb nieupowaznionych.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje oraz bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce. Wykonawca zapewni réwniez
odpowiednig i statg widocznos¢ (zaréwno w porze dnia i nocy) dla tych znakéw, dla
ktorych jest to niezbedne jesli chodzi o bezpieczenstwo.

Wszystkie urzadzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inwestora.

b)fakt przystgpienia do robdt Wykonawca obwiesci przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inwestora, tablic informacyjnych, ktdrych tres¢ bedzie zatwierdzona
przez Inwestora. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym
stanie przez caty okres realizacji robot. Tablice tymczasowe po zakonczeniu robét powinny
zosta¢ zdemontowane. Wymagania odnosnie tablic informacyjnych przedstawiono w
p.1.5.4.2. niniejsze]j specyfikacji technicznej.

1.5.4.2. Tablice informacyjne.

Wykonawca dostarczy i zamontuje na terenie budowy tablice informacyjne. Powinny by¢ to
tablice informacyjne o prowadzonych robotach, zgodne z przepisami polskiego prawa
budowlanego oraz wytycznymi w tym zakresie.

1.5.5. Ochrona srodowiska w trakcie wykonywania robot.

W czasie prowadzenia robdt Wykonawca ma obowigzek stosowac wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego
Wykonawca powinien zapewnié, ze zadna substancja, $mieci czy zanieczyszczone ptyny nie beda
sktadowane czy odprowadzane do Srodowiska stosujac sie odpowiednio do ustawy o odpadach
wraz z pézniejszymi zmianami (Dz.U. nr 62 z 2001r. Poz. 628).
W okresie trwania budowy i wykoriczania robét Wykonawca bedzie stosowac sie do przepisow i
norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz unikaé szkody i
niedogodnosci w stosunku do osdb lub mienia publicznego tj. zanieczyszczenie, hatas powstatych
przy réznych metodach wykonawstwa.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

« Lokalizacje zaplecza, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, wykopow i drég
dojazdowych.
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« Srodki ostroznoéci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw
wodnych pyfami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami
i gazami, mozliwoscig powstania pozaru.
o Przy prowadzeniu robdt w poblizu drzew i krzewdw przestrzeganie zasad zawartych
w ustawie prawo ochrony srodowiska wraz z pdzniejszymi zmianami (Dz.U. nr 62 z
2001r poz. 627).
1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy w pomieszczeniach produkcyjnych, biurowych, mieszkalnych i magazynach
oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne powinny by¢ przechowywane zgodnie z
przepisami przeciwpozarowymi oraz z dala od osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiadat
za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez
personel Wykonawcy.

W szczegdlnosci zabrania sie:
a) Palenia ognisk.
b) Palenia tytoniu poza miejscami przeznaczonymi do tego.

Wszystkie roboty zwigzane z uzyciem otwartego ognia sg mozliwe po warunkiem:
— Usuniecia wokét obiektu materiatow palnych,
— Palenie ognia nie moze by¢ wykonywane w odlegtosci blizszej niz 6 m od stojgcych drzew,
a wysokos¢ ptomienia nie moze przekraczac¢ 2m,
— Posiadania sprzetu tacznosci (telefon, radiotelefon),
— Posiadania sprzetu do gaszenia pozaréw (gasnica pianowa, 2 szpadle).

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla srodowiska.

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowane o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okres$lajace brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktdre sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwos¢ zanika mogg byc¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode
na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej.

~ABRYS” Pracownia Projektowa, Obstuga Inwestycji, Szczecin, ul. Lniana 29



BUDOWA ZADASZENIA ,MINI MUSZLI KONCERTOWEJ”.
pl. Waleriana Pawtowskiego; dziatka nr 12, obreb: 2076

I etap realizacji — aneks

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. Oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w
ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inwestora i zainteresowane
wtadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego
dziaftania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

~ABRYS” Pracownia Projektowa, Obstuga Inwestycji, Szczecin, ul. Lniana 29
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1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os$ przy
transporcie materiatow i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposdb ciagty bedzie o
kazdym takim przewozie powiadamiat Inwestora. Pojazdy i fadunki powodujgce nadmierne
obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie
terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposéb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inwestora.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel
nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sdb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Koszty zwigzane z zapewnieniem i utrzymaniem
bezpieczenstwa terenu budowy przyjmuje sie, ze zostaty uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty wydania Swiadectwa przejecia robét przez
Inwestora oraz bedzie utrzymywac roboty do tego czasu. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w
taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byty w zadowalajacym stanie przez caty czas, do
momentu wydania Swiadectwa przejecia.

Inwestor moze wstrzymac roboty i podjac jakiekolwiek dziatanie, ktére uwaza za niezbedne, jesli
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, w tym przypadku na polecenie Inwestora
powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod i w sposob ciggly bedzie informowac Inwestora o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odnos$ne dokumenty.
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2. MATERIALY.
2.1. Zrédta pozyskiwania materiatéw.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatow przeznaczonych do robét, Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace
proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw
i odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inwestora.

Zatwierdzenie przez Inwestora pewnych materiatdw z danego zrédta nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposdb ciggty spetniajg wymagania specyfikacji technicznych
W czasie postepu robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatow miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek Zzrodet miejscowych wtgczajgc w to Zzrodta wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inwestorowi wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inwestorowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek zrédfa.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynajem, licencje, wynagrodzenia
i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na placu budowy lub z innych miejsc
wskazanych w kontrakcie beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do
wymagan kontraktu lub wskazan Inwestora.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inwestora, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢
zadnych wykopow w obrebie placu budowy poza tymi, ktdére zostaty wyszczegdlnione
w kontrakcie.

Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materiatéw.

Wytwdrnie materiatéw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez przedstawiciela Inwestora
w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami specyfikacji
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technicznych. Prébki materiatéw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik
tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Inwestor bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni bedg zachowane
nastepujgce warunki:
® |nwestor bedzie miat zapewniong wspdtprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatdw w czasie przeprowadzania inspekc;ji,
® |nwestor bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni,
gdzie odbywa sie produkcja materiatdw przeznaczonych do realizacji kontraktu.

2.4. Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu
budowy, badZ ztozone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jesli Inwestor zezwoli Wykonawcy
na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych
materiatdw zostanie przewartosciowany przez Inwestora.

Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robadt, byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos$¢ i wtasciwosci
i byty dostepne do kontroli przez Inwestora.

Miejsca tymczasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inwestorem lub poza placem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa lub specyfikacje techniczne przewidujg mozliwos¢
wariantowego zastosowania rodzaju materiatdow w wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inwestora o swoim zamiarze co najmniej 1 tydzien przed uzyciem materiatu, albo w
okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inwestora. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inwestora.

2.7. Pochodzenie materiatow.

Wszystkie materiaty dostarczone do wbudowania powinny by¢ nowe, wysokiej jakosci
i starannie wykonane. Powinny by¢ zakupione tylko od zatwierdzonych dostawcéw, ktdrzy powinni
by¢ zdolni zademonstrowac stosownos¢ danego produktu poprzez referencje do podobnych
zastosowan, oraz ze jest on wtasciwy do uzycia zgodnego z intencjg przedstawiong w specyfikacji.
Materiaty i produkty powinny posiadac certyfikaty potwierdzajgce ich zgodnos¢
z odpowiednimi specyfikacjami narodowych lub miedzynarodowych organizacji normujgcych.
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Wykonawca powinien dostarczy¢ Przedstawicielowi Inwestora petng informacje na temat
wszelkich materiatow i produktéw.

Przed ztozeniem jakiegokolwiek zamdwienia na materiaty lub produkty, Wykonawca
powinien ztozy¢ wniosek o zatwierdzenie. Podane w nim informacje powinny by¢ jednoznaczne
i starannie podane w standardowej formie uzgodnionej uprzednio z przedstawicielem Inwestora.
3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzyty do robét powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i iloSci wskazaniom
zawartym w specyfikacjach technicznych, planie zapewnienia jakosci (PZJ) lub projekcie organizacji
robot, zaakceptowanym przez Inwestora. W przypadku braku ustalen w wyzej wymienionych
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora. Liczba i
wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi
w specyfikacji technicznej, dokumentacji projektowej i wskazaniach Inwestora, w terminie
przewidzianym kontraktem. Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania
robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacje techniczne przewidujg mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inwestora, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania jakosci i warunkéw wyszczegdlnionych w
kontrakcie, zostanie przez Inwestora zdyskwalifikowanie i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych roboét i wiasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w specyfikacji technicznej, dokumentacji projektowej i wskazaniach Inwestora,
w terminie przewidzianym kontraktem.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisdw o ruchu
drogowym.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom kontraktu na polecenie Inwestora beda
usuniete z placu budowy.

Wykonawca bedzie na wtasny koszt utrzymywaé w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy
do placu budowy.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogdéw
bezpieczenstwa. Srodki transportowe powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania w zakresie
parametréw charakteryzujgcych pojazdy, w szczegdlnosci w odniesieniu do gabarytow i obcigzenia
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na o$. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajgce z niedotrzymania wymienionych
powyzej warunkow obcigzajg Wykonawce.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os$ przy
transporcie materiatow i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposdb ciagty bedzie o
kazdym takim przewozie powiadamiat Inwestora. Pojazdy i fadunki powodujgce nadmierne
obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukoriczony fragment budowy w obrebie placu
budowy. Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inwestora.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT.
5.1. Ogdlne warunki wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z kontraktem, oraz za
jakos$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowsa, specyfikacjami technicznymi, PZJ, projektem organizacji robét oraz poleceniami
Inwestora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wszystkich elementdw roboét zgodnie z dokumentacjg projektowg lub przekazanymi na pismie
instrukcjami Inwestora.

Wykonawca na wtasny koszt skoryguje wszelkie pomytki i btedy w czasie trwania robét, jesli
wymagac tego bedzie Inwestor.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inwestora nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci.

5.2. Polecenia Inwestora.

Decyzje Inwestora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robdt beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej, specyfikacjach
technicznych, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inwestor uwzgledni wyniki badan
materiatow i robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang
kwestie.

Polecenia Inwestora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod
grozba zatrzymania roboét. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ).
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Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ robot i dostarczy Inwestorowi do zatwierdzenia
szczegoty swojego programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb
wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie

robét zgod

nie z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng oraz poleceniami i ustaleniami

przekazanymi przez Inwestora.

Program zapewnienia jakosci zawieraé bedzie:

a) cze$c¢ ogdblng opisujaca:

organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposodb prowadzenia robot,

BHP,

wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz osdb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych
elementdéw robat,

system (sposéb i procedure) proponowanej, kontroli sterowania jakoscig
wykonywanych robdt,

wykaz urzadzen stosowanych do kontroli i badan (opis laboratorium, ktére bedzie
wykonywato te ustugi),

metode i system przechowywania wynikéw badan laboratoryjnych, protokoty

z pomiardw, regulacje mechanizmow kontroli i korekt uzytych w procesie
technologicznym oraz proponowany sposéb i forma prezentacji tych informacji dla
Inwestora,

b) czes¢ szczegdtowa opisujgcy dla kazdego asortymentu robot:

« wykaz maszyn i urzagdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi,

« rodzajeiilo$¢ srodkéw transportu wraz z metodami zatadunku i roztadunku,

« metode magazynowania materiatow,

« sposbb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie
transportu,

e sposéb i procedure badan prowadzonych podczas dostaw materiatéw,

e sposbb i procedure badan prowadzonych podczas wykonywania poszczegdlnych
elementdéw robat,

« sposbdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

Projekt programu zapewnienia jakosci zostanie przedstawiony do zatwierdzenia Inwestorowi

najpozniej

6.2. Za

razem z harmonogramem w terminie zgodnym z umowa.

sady kontroli jakosci.

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnac zatozong jakos¢ robot. Wykonawca odpowiedzialny jest za petna kontrole roboét i jakosci
materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajac personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw

oraz roboét.
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Kontroli nalezy dokonac¢ poprzez poréwnanie wykonanych robét z dokumentacja projektowq i
warunkami okreslonymi w art. 10 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. Z pdzniejszymi
zmianami, oraz ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych. Wykonawca dla
potwierdzenia jakosci uzytych materiatéw dostarczy Swiadectwa potwierdzajace odpowiednia
jakosc¢.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inwestor moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatdw oraz robot z
czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w specyfikacjach
technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, Inwestor
okresli jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z warunkami
kontraktu.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazne legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inwestor bedzie miat nieograniczony wstep do laboratoriow Wykonawcy w celu przeprowadzenia
kontroli.

Inwestor poinformuje pisemnie Wykonawce o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych
laboratorium, jego wyposazenia, pracy personelu, technik lub metod badan. W przypadku gdy
Inwestor jest zdania, ze te wady mogg mie¢ wptyw na doktadnos$¢ badan, moze on odmowic uzycia
do robdt materiatéw, ktore sg badane dopdki procedury badan nie zostang skorygowane, a
akceptacja materiatdw ustalona.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek.

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobieistwem wytypowane do badan.

Inwestor bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inwestora, Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw,
ktore budzg watpliwos¢ co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg, dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inwestora. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inwestora bedg
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdéb zaakceptowany przez Inwestora.
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6.4. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacji
Technicznej, stosowaé mozna polskie wytyczne, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inwestora.

Przed przystgpieniem do pomiardw lub badan Wykonawca powiadomi Inwestora o rodzaju
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inwestora.

6.5. Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywac Inwestorowi kopie raportdow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inwestorowi na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inwestora.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inwestor uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u Zzrédfa ich wytwarzania, i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inwestor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materiatéw i robdt z wymaganiami specyfikacji technicznej
na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inwestor moze pobierac prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inwestor
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wyfacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatow i robdt z dokumentacja projektows i specyfikacja techniczng. W takim przypadku
catkowite koszty badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Atesty jakos$ci materiatéw i urzadzen.

Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw i konstrukcji przez Wykonawce, Inwestor moze
dopuscic¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnos¢
z warunkami podanymi w specyfikacjach technicznych.
W przypadku materiatow, dla ktérych atesty s3 wymagane przez specyfikacje techniczne, kazda
partia dostarczona do robot bedzie posiadac atest.

Produkty przemystowe bedg posiadac atesty wydane przez producenta poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone
przez Wykonawce Inwestorowi.

18

~ABRYS” Pracownia Projektowa, Obstuga Inwestycji, Szczecin, ul. Lniana 29



BUDOWA ZADASZENIA ,MINI MUSZLI KONCERTOWEJ”.
pl. Waleriana Pawlowskiego; dziatka nr 12, obreb: 2076

I etap realizacji — aneks

Materiaty posiadajace atesty a urzadzenia — wazne legalizacje moga by¢ badane
w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wiasciwosci ze specyfikacjami
technicznymi to takie materiaty i/lub urzgdzenia zostang odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy.
6.8.1. Dziennik budowy - dla prowadzenia zapisow wewnetrznych.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajacego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do kornca okresu
gwarancyjnego.

Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z Polskim Prawem
Budowlanym spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Wszystkie zatgczniki i drugoplanowe dokumenty dziennika budowy majg by¢ wyraznie
ponumerowane, podpisane i datowane zaréwno przez Wykonawce jak i przez Inwestora.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

e date przekazania Wykonawcy placu budowy,

e date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

e uzgodnienie przez Inwestora programu zapewnienia jakosSci i harmonogramow robét,

e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robét,

e przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w

robotach,

® uwagii polecenia Inwestora,

e daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

e zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajacych, ulegajacych, zakryciu, czesciowych

i koncowych odbioréw robdt,

® wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych

ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e zgodnosc rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji

projektowej,

e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w

trakcie wykonywania robot,

e dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

e dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych

badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
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® wyniki préb poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
® inneistotne informacje o przebiegu robét.

Wszystkie propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedtfozone Inwestorowi do ustosunkowania sie. Wszystkie decyzje Inwestora wpisane do
dziennika budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inwestora do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecet Wykonawcy
robot.

6.8.2. Ksiega obmiaru.

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robdt. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w sposéb ciggty,
w jednostkach przyjetych w przedmiarze robét z pdzniejszym zapisem w ksiedze obmiaru.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne.

Atesty materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy gromadzone bedg w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.
Dokumenty te stanowig zatgcznik do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inwestora.

6.8.4. Inne dokumenty budowy.
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych powyzej nastepujgce dokumenty:
a) protokoty przekazania terenu budowy,
b) umowy cywilno-prawne,
c) raporty,
d) protokoty odbioru robét,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) korespondencja.

6.8.5. Przechowywanie dokumentow budowy.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Jakiekolwiek zaginione dokumenty zostang natychmiast zastgpione zgodnie z odpowiednimi
wymogami prawnymi. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inwestora

i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.
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7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét.

Obmiar robot bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie
z dokumentacjg projektowgq i specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych
w przedmiarze robot.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inwestora o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru bedg wpisane do ksiegi obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét
lub gdzie indziej w specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robdt. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inwestora na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu ptatnosci
na rzecz Wykonawcy.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow.

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowe;j.

Jesli specyfikacje techniczne wiasciwe dla danych robét nie wymagaja tego inaczej,
objetosci bedg wyliczone w m? jako dtugo$é pomnozona przez przekrdj.
llosci, ktore majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
z wymaganiami specyfikacji technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzagdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane
przez Inwestora. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.

Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadac
wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedga przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robét.

7.4. Wagi i zasady wazenia.
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym

wymaganiom specyfikacji technicznych. Bedzie utrzymywat to wyposazenie zapewniajgc w sposdb
ciggty zachowanie doktadnosci wedtug norm zatwierdzonych przez Inwestora.
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7.5. Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem robét, a takze

w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robot.

Obmiary robdt zanikajgcych beda przeprowadzane w trakcie ich realizacji. Obmiar robot
podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Wszystkie roboty pomiarowe do
obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposdb zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dofagczone w
formie oddzielnego zatacznika do ksiegi obmiaru, ktérego wzdr zostanie uzgodniony z Inwestorem.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1.Rodzaje odbioréw robot.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty podlegaja
nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inwestora przy udziale Wykonawcy:
a) odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbidr czesci robat,
c) odbidr koncowy robot,
d) odbidr pogwarancyjny.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru robét dokonuje Inwestor.

Gotowosc¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inwestora. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pdzniej jednak niz w ciggu trzech dni od daty zgtoszenia.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inwestor w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacja budowlang i specyfikacjami technicznymi.

8.3. Odbior czesci robaét.

Przejecie czesciowe polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy przejeciu koicowym robot.

8.4. Odbior koncowy robaét.
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Odbidr koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koricowego
bedzie stwierdzona Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem
na pismie Inwestora.

Odbidr koricowy robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych,
liczac od dnia powiedzenia przez Inwestora zakoczenia roboét i przejecia dokumentéw do
przejecia koncowego.

Odbioru koncowego dokona komisja, wyznaczona przez Inwestora, w obecnosci
Wykonawcy.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentdéw, wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z
dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczna.

W toku odbioru koncowego roboét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie robét
uzupetniajgcych i poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub wykonczeniowych
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru korcowego.

8.5. Dokumenty do odbioru robét.

Podstawowym dokumentem do dokonania przejecia koncowego robot jest protokot
odbioru korncowego robdét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.
Do odbioru kornicowego Wykonawca zobowigzany jest przygotowac nastepujgce dokumenty:
a) dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami (dokumentacje
powykonawczg),
b) powykonawczg dokumentacje geodezyjng wykonanych robdt,
c) kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej dokumentacji
powykonawczej,
d) specyfikacje techniczne,
e) uwagiizalecenia Inwestora, szczegdlnie z odbioru robdt zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu oraz dokumentacje potwierdzajgcg wykonanie zalecen Inwestora,
f) technologiczne wskazania i ustalenia,
g) dzienniki budowy i ksiegi obmiaru,
h) Wyniki pomiaréw kontrolnych, badan laboratoryjnych,
1) atesty wbudowanych materiatéw,
j) ocena technologiczna sporzadzona na bazie wszystkich wynikéw badan i obmiaréw
zgodnie z programem zapewnienia jakosci i specyfikacjami technicznymi,
k) raport techniczny,
) inne dokumenty wymagane przez Inwestora.

8.6. Odbior pogwarancyjny.
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Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie ,, Odbiér koncowy robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ustalenia ogodlne.

Podstawag ptatnosci jest cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce.
Kwota ryczattowa bedzie obejmowac w szczegdlnosci:

a)
b)
c)

d)

e)
f)

robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu,

wartos$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na teren
budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

koszty posrednie, w sktad ktérych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzgdzenia i eksploatacji zaplecza
budowy, koszty dotyczgce oznakowana robdt, wydatki dotyczgce BHP, ustugi obce na
rzecz budowy, ekspertyzy dotyczgce wykonanych roboét oraz koszty zarzadu
przedsiebiorstwa Wykonawcy, itp.

zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych
wydatkow mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym,
podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w
przedmiarze robot jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie
robot objetych t3 pozycja kosztorysowa.
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ROZDZIAL 1
SPECYFIKACJA TECHNICZNA

PRACE PRZYGOTOWAWCZE — PRACE ZIEMNE | ROZBIORKOWE.
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I etap realizacji — aneks

SPIS TRESCI

. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
1.3. Zakres robét objetych specyfikacjg techniczng
1.4. Okreslenia podstawowe

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

. MATERIALY
. TRANSPORT
. WYKONANIE ROBOT

4.1. Ogdlne warunki wykonania roboét

. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1. Ogdlne zasady kontroli robét

. OBMIAR ROBOT

6.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
6.2. Jednostka obmiarowa

. ODBIOR ROBOT
. PODSTAWA PtATNOSCI
. PRZEPISY ZWIAZANE.
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1. WSTEP.
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot rozbidrkowych i ziemnych przy budowie zadaszenia nad ,,mini muszlg koncertowg”.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacjg techniczna.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowig wytyczne prowadzenia robét
zwigzanych z wykonanie rozbidrek istniejgcej sceny oraz wykonania wykopu pod fundament nowej
konstrukcji sceny. W zakresie prac jest:

- odkopanie istniejgcego podium sceny;

- rozbidérka fundamentdéw oraz murku kamiennego;

- usuniecie gruzu;

- wykonanie wykopu na zaprojektowang gtebokos¢;

- przygotowanie podfoza pod fundament nowej konstrukcji sceny.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej “Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Ogolne wymagania dotyczgce robdt podano w specyfikacji technicznej. “Wymagania
Ogodlne". Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnosc¢ robot
z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami Inwestora.

2. MATERIALY.

Materiatami stosowanymi do wykonania robdt bedgcych tematem mniejszych specyfikacji bedg
zgodne z wymaganiami dokumentacji projektowej - opis techniczny i rysunki.

3. TRANSPORT.

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w specyfikacji technicznej “Wymagania
Ogodlne". Do przewozu wszelkich materiatow sypkich i zbrylonych jak ziemia, kruszywo stosowane
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beda samochody samowytadowcze - wywrotki. Do przewozu pozostatych materiatow nalezy
korzysta¢ z samochoddw dostawczych, skrzyniowych lub ciggnika. Uzyte srodki transportu musza
by¢ sprawne technicznie.

4. WYKONANIE ROBOT.

4.1. Ogdlne warunki wykonania robét.
Ogodlne warunki wykonania robot podano w specyfikacji technicznej “Wymagania Ogolne".
5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

5.1. Ogolne zasady kontroli robét.

Ogodlne zasady kontroli rob6t podanow "Wymagania ogdlne". Kontroli robdt podlegajg
wszystkie operacje zwigzane zanikajgce oraz konczgce zadanie. Kontroli dokonuje Inwestor na
podstawie zgtoszenia Wykonawcy. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacijg
projektows i specyfikacjg techniczng, jesli wszystkie badania i pomiary daty wynik pozytywny.

5.2. Kontrola, pomiary i badania.

Sprawdzeniu podlega wszystkie operacje przewidziane w tym zakresie prac. Kontroli nalezy
dokonac poprzez poréwnanie wykonanych robét z dokumentacja projektowa i warunkami
okreslonymi w art. 10 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. Z pdzniejszymi zmianami,
oraz ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych. Wykonawca dla potwierdzenia
jakosci uzytych materiatow dostarczy Swiadectwa potwierdzajgce odpowiednia jakosc.

6. OBMIAR ROBOT.
6.1. Ogdlne zasady obmiaru robét.

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w specyfikacji technicznej “Wymagania Ogdlne”.
6.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostkami obmiaru sg jednostki zawarte w przedmiarze robot.

7. ODBIOR ROBOT.

Ogodlne zasady odbioru robét podano w "Wymagania ogdlne". Odbiorom robodt podlegajg
wszystkie operacje zwigzane zanikajgce oraz konczgce zadanie. Odbioru dokonuje Inwestor na

podstawie zgtoszenia Wykonawcy. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacijg
projektows i specyfikacjg techniczng, jesli wszystkie badania i pomiary daty wynik pozytywny.
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8. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogélne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w specyfikacji technicznej “Wymagania
Ogdlne”.

9. PRZEPISY ZWIAZANE.
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z:
e BN -72/8932-01 — Roboty ziemne;

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r w sparwie
bezpieczenstwa i higieny.
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ROZDZIAL 111

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIE KONSTRUKCJI RAMY NOWEJ SCENY — PRACE BETONIARSKIE.
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SPIS TRESCI

. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
1.3. Zakres robét objetych specyfikacjg techniczng
1.4. Okreslenia podstawowe

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

. MATERIALY
. TRANSPORT
. WYKONANIE ROBOT

4.1. ogdlne warunki wykonania robot

. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1. Ogdlne zasady kontroli robét

. OBMIAR ROBOT

6.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
6.2. Jednostka obmiarowa

. ODBIOR ROBOT
. PODSTAWA PtATNOSCI
. PRZEPISY ZWIAZANE.
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1. WSTEP.

1.1.Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania zadaszenia
»mini muszli koncertowej” w zakresie budowy konstrukcji ramy nowej sceny.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacjg techniczna.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowig
® niwelacja i uksztattowanie terenu, oraz zageszczenie gruntu wg projektu,
e wykonanie warstw konstrukcyjnych podbudowy,
® wykonanie konstrukcji zelbetowej ramy sceny i osadzenie kotew do montazu
konstrukcji drewniane;j.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej “Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w specyfikacji technicznej. “Wymagania
Ogdlne”. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ robét
z dokumentacjg projektows, specyfikacjg techniczng i poleceniami Inwestora.

2. MATERIALY.

Materiatami stosowanymi do wykonania robét bedgcych tematem mniejszych specyfikacji
beda zgodne z wymaganiami dokumentac;ji projektowej — opis techniczny i rysunki.

3. TRANSPORT.

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w specyfikacji technicznej “Wymagania
Ogodlne".
Do przewozu wszelkich materiatow sypkich i zbrylonych jak ziemia, kruszywo stosowane bedg
samochody samowytadowcze - wywrotki. Do przewozu pozostatych materiatéw nalezy korzystac z
samochoddéw dostawczych, skrzyniowych lub ciggnika. Uzyte srodki transportu muszg byc¢ sprawne
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technicznie. Pojazdy stuzace do transportu powinny spetnia¢ warunki techniczne wymagane w
ruchu drogowym.
Transport powinien zapewniaé:
Q stabilnos¢ pozycji zatadowanych materiatow,
O zabezpieczenia studni przed ich uszkodzeniem,
kontrole zatadunku i wytadunku.

4. WYKONANIE ROBOT.
4.1. Ogdlne warunki wykonania robét.

Ogdlne warunki wykonania robdt podano w specyfikacji technicznej “Wymagania Ogolne”. Przed
przystgpieniem do wykonania warstw konstrukcyjnych nalezy wykonac reczne plantowanie
podtoza z wyréwnaniem nieréwnosci, nadaniem profilu podfuznego i poprzecznego zgodnie z
niwelatg podana w dokumentac;ji projektowej. Konstrukcja podestu zostata zaprojektowana jako
rama zelbetowa z betonu klasy C20/25 (B25). Podest posadowi¢ zgodnie z wytycznymi czesci
konstrukcyjnej — posadowienie bezposrednie w warstwie nosnej gruntu. Fundamenty wykonac na
utozonym uprzednio podbetonie B10 gr.10cm, oraz na warstwie izolacji poziome;j.

Zasypywanie wykopow i ich profilowanie wykonac¢ zgodnie z dokumentacja projektowa.
Zageszczanie podtoza i jego profilowanie powinno by¢ wykonane bezposrednio przed wykonaniem
konstrukcji betonowej. Fundament sktada sie z ramy zelbetowej posadowionej bezposrednio na
gruncie. Gruntem nosnym ramy zelbetowej fundamentu jest piasek drobny. W razie natrafienia w
poziomie posadowienia na gliny, nalezy je wybrac do piaskdw drobnych i uzupetni¢ betonem
C7,5/10 (wypetnienie materiatem podktadu fundamentu). Fundament stanowi sztywng rame
rozktadajgca obcigzenia od zadaszenia rGwnomiernie na grunt. Grunt pod fundamentem
zamodelowano w postaci podfoza sprezystego, a maksymalna reakcja na grunt wynosi Q<41,0
kN/m?.

Pofaczenie zadaszenia z fundamentem wykonano poprzez blachy weztowe ze stali S355. Blachy
te przenoszg sity od konstrukcji zadaszenia na fundament poprzez 8 kotew stalowych
zabetonowanych w fundamencie. Blachy weztowe sktadajg sie z blach podstawy (kotwionymi

w beton) i blach fgczgcych blache podstawy z konstrukcja drewniang zadaszenia. Blachy weztowe
nalezy osadzi¢ w koszach zbrojeniowych przed betonowaniem nalezy osadzi¢ w fundamencie
przed betonowaniem. Po wykonaniu fundamentéw (z osadzonymi blachami podstawy) do blach
podstawy (po geodezyjnym ustaleniu pozycji) nalezy przyspawac blachy tgczace blachy podstawy
z konstrukcjg drewniang.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
5.1. Ogdlne zasady kontroli robét.

Ogodlne zasady kontroli rob6t podanow "Wymagania ogdlne". Kontroli robdt podlegaja
wszystkie operacje zwigzane zanikajgce oraz konczgce zadanie. Kontroli dokonuje Inwestor na
podstawie zgtoszenia Wykonawcy. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacijg
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projektowa i specyfikacjg techniczng, jesli wszystkie badania i pomiary daty wynik pozytywny.
Sprawdzeniu podlega wszystkie operacje przewidziane w tym zakresie prac. Kontroli nalezy
dokonac poprzez poréwnanie wykonanych robot z dokumentacja projektowa i warunkami
okreslonymi w art. 10 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. Z pdzniejszymi zmianami,
oraz ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych. Wykonawca dla potwierdzenia
jakosci uzytych materiatow dostarczy Swiadectwa potwierdzajgce odpowiednia jakosc.
6. OBMIAR ROBOT.

6.1. Ogolne zasady obmiaru robét.
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w specyfikacji technicznej “Wymagania Ogdlne”.

6.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostkg obmiarowg jest m>.

7. ODBIOR ROBOT.

Ogodlne zasady odbioru robét podano w "Wymagania ogdlne". Odbiorom robodt podlegajg

wszystkie operacje zwigzane zanikajgce oraz konczgce zadanie. Odbioru dokonuje Inwestor na
podstawie zgtoszenia Wykonawcy. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacijg
projektowa i specyfikacjg techniczng, jesli wszystkie badania i pomiary daty wynik pozytywny.

8. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogdlne wymagania dotyczgce pfatnosci podano w specyfikacji technicznej “Wymagania Ogdlne”.

9. PRZEPISY ZWIAZANE.
9.1. Normy.

Odpowiednie normy Krajow UE w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.
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7

SPISTRESE
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ROZDZIAL V

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIE ZEWNETRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ.
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SPIS TRESCI

. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
1.3. Zakres robét objetych specyfikacjg techniczng
1.4. Okreslenia podstawowe

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

. MATERIALY
. TRANSPORT
. WYKONANIE ROBOT

4.1. Ogdlne warunki wykonania roboét

. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1. Ogdlne zasady kontroli robét

. OBMIAR ROBOT

6.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
6.2. Jednostka obmiarowa

. ODBIOR ROBOT
. PODSTAWA PtATNOSCI
. PRZEPISY ZWIAZANE.
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1. WSTEP.
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem zadaszenia nad ,mini muszla koncertowa” .

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacjg techniczna.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowig wytyczne prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem zasilania sceny.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej “Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Ogolne wymagania dotyczgce robdt podano w specyfikacji technicznej. “Wymagania
Ogodlne". Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnosc¢ robot
z dokumentacja projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami Inwestora.

2. MATERIALY.

Materiatami stosowanymi do wykonania robét bedgcych tematem mniejszych specyfikacji bedg
zgodne z wymaganiami dokumentacji projektowej - opis techniczny i rysunki, w tym:
Rozdzielnice elektryczne - aparatura i obudowa.

Osprzet instalacyjny.

Przewody elektryczne silnopradowe.

Bednarka stalowa ocynkowana 25x4 mm?

Wykonawca winien dysponowac nastepujgcym sprzetem niezbednym do wykonania
projektowanych prac:

- elektronarzedziami do wykonywania instalacji elektrycznych

- sprzet zabezpieczajgcy bezpieczne wykonanie robot.

Urzadzenia i sprzet zmechanizowany uzywane na budowie powinny miec

aktualnie wazne dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji.
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3. TRANSPORT.

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w specyfikacji technicznej “Wymagania
Ogodlne". Do przewozu wszelkich materiatow sypkich i zbrylonych jak ziemia, kruszywo stosowane
beda samochody samowytadowcze - wywrotki. Do przewozu pozostatych materiatow nalezy
korzysta¢ z samochoddw dostawczych, skrzyniowych lub ciggnika. Uzyte srodki transportu musza
by¢ sprawne technicznie.

Dostawa materiatdw przeznaczonych do roboét elektrycznych powinna nastapié¢ dopiero po
odpowiednim przygotowaniu pomieszczen magazynowych i sktadowisk na placu budowy.
Pomieszczenia magazynowe powinny by¢ zamykane, zabezpiecza¢ od zewnetrznych wptywdéw
atmosferycznych a w razie potrzeby umozliwi¢ utrzymanie odpowiedniej temperatury i
wilgotnosci. Sktadowanie materiatéw, aparatéw i urzgdzen elektrycznych powinno odbywac sie w
warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu lub uszkodzeniu.

Nalezy zachowaé wymagania w zakresie bezpieczeristwa przeciwpozarowego. Srodki i urzadzenia
transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu materiatéw i urzgdzen.

W czasie transportu i wytadunku oraz sktadowania aparatury elektrycznej i urzgdzen rozdzielczych
nalezy przestrzegac zalecen wytwaorcy, a w szczegdlnosci:

- transportowane urzgdzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i
wstrzgsami oraz przesuwaniem sie w tadowni; z przewozonych urzgdzen
zdemontowad, odpowiednio zabezpieczy¢ i przewozi¢ oddzielnie czute
przyrzagdy pomiarowe, sterowania i automatyki;

- zatadunek i roztadunek winien odbywac sie ostroznie, aby nie narazi¢ na
uszkodzenia powtok lakierniczych i oston.

- czasie transportu i sktadowania korice wszystkich rodzajow kabli powinny by¢
zabezpieczone przed zawilgoceniem i innymi wptywami atmosferycznymi, w przypadku kabli o
izolacji z tworzyw sztucznych zatozenie na oczyszczonej powtoce kapturkéw termokurczliwych
pokrytych od wewnatrz warstwa kleju.

4. WYKONANIE ROBOT.
4.1. Ogdlne warunki wykonania robét.
Ogdlne warunki wykonania robot podano w specyfikacji technicznej “Wymagania Ogdlne".

Przy wykonaniu robét ogélnobudowlanych zwigzanych pomocniczo z wykonawstwem robdét
elektrycznych nalezy przestrzega¢ wymagan podanych w WTWiO tom I.

Dla prowadzenia robdt budowlano-montazowych instalacji elektrycznych winien by¢ ustanowiony
kierownik robét legitymujgcy sie odpowiednimi kwalifikacjami. Kierownik robdt powinien wpisac
w dziennik budowy oswiadczenie o podjeciu swej funkcji. Wykonawca robdt przedstawi do
uzgodnienia generalnemu wykonawcy lub inwestorowi projekt organizacji robét elektrycznych
Projekt organizacji robot elektrycznych powinien zawierac:
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- harmonogram robot uwzgledniajacy ich rodzaj, kolejnosé, terminy i etapy jak
rowniez metody, sposoby i technologie wykonania,
- harmonogram zatrudniania pracownikow,
- zapotrzebowanie i plany dostawy materiatéw,

Wykonaweca roboét elektrycznych powinien mie¢ zapewnione przez
generalnego wykonawce lub inwestora:
- odpowiednie pomieszczenia socjalno-administracyjne i wyodrebnione miejsca
magazynowania materiatéw,
- zasilanie placu budowy w energie elektryczna,
- dokumentacje prawng robat tj. uzgodniony i zatwierdzony projekt wraz z
kosztorysem oraz zezwolenia na budowe, umowe na zlecony zakres robat,
harmonogram robét budowlano-montazowych uzgodniony z wszystkimi
wykonawcami.
Roboty budowlano-montazowe instalacji elektrycznych mogg wykonywac osoby
legitymujace sie aktualnymi uprawnieniami do wykonywania roboét elektrycznych
w okreslonym zakresie.
Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych wnetrzowych bez wzgledu na rodzaj i sposéb montazu
nalezy prowadzi¢ nastepujgce roboty podstawowe:
- trasowanie
- montaz konstrukcji wsporczych i uchwytéow
- montaz sprzetu i osprzetu
- taczenie przewoddéw
- podejsécia do odbiornikdw
- przytgczenie odbiornikéw
- ochrona przed porazeniem i potgczenia wyrdwnawcze
- ochrona antykorozyjna

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegaé bezkolizyjnie z innymi instalacjami i
urzadzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna do prawidtowej konserwacji. Wskazane
jest aby przebiegata w liniach prostych, poziomych i pionowych.
Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowac do podtoza w sposob trwaty,
zapewniajgcy mocne i bezpieczne jego osadzenie. taczenie przewoddw nalezy wykonywaé w
sprzecie i osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowac potgczen skrecanych.
Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzer mechanicznych.
Konce przewoddw wielodrutowych powinny by¢ zabezpieczone
zaprasowanymi tulejkami lub ocynkowane.

Podejscia do odbiornikow nalezy wykonaé w miejscach bezkolizyjnych,
bezpiecznych oraz w sposob estetyczny. Podfgczenie odbiornika musi by¢ wykonane w sposéb
pewny pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity
docisku i korozji. Ochrone antykorozyjng nalezy wykonac zgodnie z wymogami WTWiO tom lll.
Ochrona przeciwpozarowa realizowana jest za pomocg srodkow podstawowych-pokrycie izolacjg
roboczg metalowych czesci obwodow elektrycznych, wyrobdéw przemystu elektrotechnicznego
oraz $srodkéw dodatkowych-samoczynne wytgczenie za pomocg wytgcznikéw réznicowopragdowych
z uktadem sieci TN-S.
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5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
5.1. Ogolne zasady kontroli robét.

Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w specyfikacji technicznej “Wymagania Ogdlne”. Kontroli
podlegajg wszystkie operacje zwigzane z wykonaniem robot zwigzanych wykonaniem wymiany
oswietlenia i wykonania rozdzielnicy przy amfiteatrze.

5.2. Kontrola, pomiary i badania.

Sprawdzeniu podlega jakos¢ wszystkich robot objeta tg specyfikacjg. Ogledziny i proby
sprawdzajgce poprawnos¢ wykonania instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy
PN-93/E61- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Do odbioru koncowego robdt wykonawca powinien przedtozy¢:

- aktualna dokumentacje wykonawczg,

- protokdt préb montazowych,

- oswiadczenie wykonawcy o zakoriczeniu robdt i gotowosci instalacji do eksploatacji,

- zaswiadczenia o jako$ci materiatow i urzadzen

- odebranie instalacji do eksploataciji.

6. OBMIAR ROBOT.
6.1. Ogolne zasady obmiaru robét.
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w specyfikacji technicznej “Wymagania Ogdlne”.
6.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostkami obmiaru sg zgodne z opisanymi w przedmiarze robot.
7. ODBIOR ROBOT.
Ogodlne zasady odbioru prac podano w specyfikacji technicznej “Wymagania Ogdlne”.
8. PODSTAWA PLATNOSCI.
Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w specyfikacji technicznej “Wymagania Ogdlne”.

9. PRZEPISY ZWIAZANE.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2004 w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
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usytuowanie.

2. PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Demontaz i montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnosc prgdowa
dtugotrwata przewodow.

3. PN-IEC 61024-1-1 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady
ogoblne. Wybdr poziomdéw ochrony dla urzadzen piorunochronnych.

4. PN-IEC 61024-1-2 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych czes¢ 1-2.
Zasady ogolne. Przewodnik B - Projektowanie, montaz, konserwacja i
sprawdzanie urzadzen piorunochronnych

5. PN-91/E-05009/01 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe.

6. PN-91/E-05009/02 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Terminologia .

7. PN-91/E-05009/03Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ustalenie ogdlnych charakterystyk .

8. PN-92/E-05009/41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa.

9. PN-91/E-05009/42 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przed skutkami
oddziatywania cieplnego.

10. PN-91/E-05009/43 Instalacje elektryczne' w obiektach budowlanych.
Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przed pragdem przetezeniowym.
11. PN-92/E-05009/45 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przed spadkiem napiecia.
12. PN-93/E-05009/46 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo. Odtaczanie i taczenie.

13. PN-92/E-05009/47 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona zapewniajaca bezpieczeristwo. Postanowienia ogdlne. Srodki
ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym

14. PN-93/E-05009/51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia wspdlne.

15. PN-93/E-05009/53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura tgczeniowa i sterownicza.
16. PN-92/E-05009/54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

17. PN-93/E-05009/61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.

18. PN-93/E-05009/443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przed przepieciami.
Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi.

19. PN-91/E-05009/473 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed pradem
przetezeniowym.
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20. PN-92/E-05009/537 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobodr i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura tgczeniowa i
sterownicza. Urzadzenia do odtgczania izolacyjnego i taczenia.

21. PN-91/E-05009/701 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Pomieszczenia wyposazone w wanne lub/i basen natryskowy.

22. PN-91/E-05009/704Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Instalacje placéw budowy i robét rozbidrkowych.

23. PN-IEC 364-4-481 :1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo. Dobér srodkéw ochrony w
zaleznosci od wptywoéw zewnetrznych. Wybér srodkéow ochrony
przeciwporazeniowej w zaleznosci od wptywow zewnetrznych.

Odpowiednie normy Krajéw UE w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.
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