

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA DOSTAWY I ODBIORU DOSTARCZONEGO MATERIAŁU

Przedmiot SSDiODM

Przedmiotem specyfikacji są wymagania dotyczące realizacji i odbioru dostawy kwiatów przeznaczonych do nasadzeń na terenie Szczecina w latach 2016 - 2017.

I. MATERIAŁ

Wykonawca - Dostawca dostarczy materiał roślinny zgodny z SSDiODM i PN. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu świadectwo pochodzenia materiału roślinnego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli materiału roślinnego oraz możliwość odrzucenia materiału niespełniającego wymagań jakościowych.

Materiały nieodpowiadające wymaganiom Zamawiającego zostaną przez Wykonawcę **wywiezione z obiektu na koszt Wykonawcy.**

Wykaz i ilości roślin przedstawione są w przedmiarze robót.

W załączeniu projekty nasadzeń na poszczególnych kwietnikach.

Rośliny kwietnikowe i byliny – **dostarczone rośliny powinny odpowiadać normie BN – 76/9125 – 02.**

Rośliny powinny być dostarczone w doniczkach. Do czasu przekazania rośliny powinny być ocienione, osłonięte od wiatru i zabezpieczone przed wyschnięciem.

Wymagania ogólne dla roślin kwietnikowych:

- ✓ rośliny powinny być dojrzałe technicznie, tzn. nadające się do wysadzenia, jednolite w całej partii, zdrowe i niezwiędnięte, z wykształconymi pąkami kwiatowymi;
- ✓ pokrój roślin, barwa kwiatów i liści powinny być charakterystyczne dla gatunku i odmiany;
- ✓ bryła korzeniowa powinna być dobrze przerośnięta korzeniami, wilgotna, nieuszkodzona, min. wielkość doniczki fi 9 cm (canna – min. 15 cm);
- ✓ część nadziemna rośliny powinna mieć wys. min. 10 cm i być pełna w obwodzie donicy.

Niedopuszczalne wady:

- ✓ zwiędnięcia liści i kwiatów;
- ✓ uszkodzenie pąków kwiatowych, łodyg, liści i korzeni;
- ✓ oznaki chorobowe;
- ✓ ślady żerowania szkodników.

II. TRANSPORT

Dostawa materiału roślinnego w terminie 16-20.05.2016 i 23-24.05.2016 r. oraz 15-19.05.2017 r. i 22-23.05.2017 r.

ROK 2016

Dostawa w ciągu 7 dni roboczych, w podziale na partie, na godz. 7.30, zgodnie z projektem nasadzeń i poniższym harmonogramem:

- I partia 16 maja: Pomnik Czynu Polaków (na jedną część), Jasne Błonia, donice na Wyszyńskiego (pas drogowy), Pl. Tobrucki, Rondo Giedroycia (pas drogowy);
- II partia 17 maja: Pomnik Czynu Polaków (na drugą część), Plac Armii Krajowej UM (pas drogowy);
- III partia 18 maja : Pomnik Czynu Polaków (na trzecią część), Pl. Hołdu Pruskiego (pas drogowy);
- IV partia 19 maja: Pomnik Czynu Polaków (na czwartą część), Aleja Jana Pawła II(pas drogowy) -połowa materiału,
- V partia 20 maja: Teatr Letni, donice Cmentarz Centralny (pas drogowy), kwietnik Cmentarz Centralny (połowa materiału), Aleja Jana Pawła II (pas drogowy) -druga połowa materiału,
- VI partia 23 maja: kwietnik Cmentarz Centralny (druga połowa materiału),
- VII partia 24 maja: Kąpielisko Arkonka, Ekoport ul. Leszczynowa, Kąpielisko Dziewoklicz, Kąpielisko Dąbie, Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt ul. Wojska Polskiego, Kąpielisko Głębokie, Lasy Dąbie ul. Czarnogórska 63, Lasy Głębokie ul. Miodowa 3, Lasy Pracownia ul. Miodowa 1, Kaplica Cmentarz Centralny.

- materiał do obsadzenia konstrukcji kwiatowych (pas drogowy)– Dostawca dostarczy materiał roślinny do obsadzenia konstrukcji kwiatowych we wskazane przez Zamawiającego lokalizacje w dniu 16 maja.

ROK 2017

Dostawa w ciągu 7 dni roboczych, w podziale na partie, na godz. 7.30, zgodnie z projektem nasadzeń i poniższym harmonogramem:

- I partia 15 maja: Pomnik Czynu Polaków (na jedną część), Jasne Błonia, donice na Wyszyńskiego (pas drogowy), Pl. Tobrucki, Rondo Giedroycia (pas drogowy);
- II partia 16 maja: Pomnik Czynu Polaków (na drugą część), Plac Armii Krajowej UM (pas drogowy);
- III partia 17 maja : Pomnik Czynu Polaków (na trzecią część), Pl. Hołdu Pruskiego (pas drogowy);
- IV partia 18 maja: Pomnik Czynu Polaków (na czwartą część), Aleja Jana Pawła II (pas drogowy) -połowa materiału,
- V partia 19 maja: Teatr Letni, donice Cmentarz Centralny (pas drogowy), kwietnik Cmentarz Centralny (połowa materiału), Aleja Jana Pawła II (pas drogowy) -druga połowa materiału,
- VI partia 22 maja: kwietnik Cmentarz Centralny (druga połowa materiału),
- VII partia 23 maja: Kąpielisko Arkonka, Ekoport ul. Leszczynowa, Kąpielisko Dziewoklicz, Kąpielisko Dąbie, Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt ul. Wojska Polskiego, Kąpielisko Głębokie, Lasy Dąbie ul. Czarnogórska 63, Lasy Głębokie ul. Miodowa 3, Lasy Pracownia ul. Miodowa 1, Kaplica Cmentarz Centralny.
- materiał do obsadzenia konstrukcji kwiatowych (pas drogowy)– Dostawca dostarczy materiał roślinny do obsadzenia konstrukcji kwiatowych we wskazane przez Zamawiającego lokalizacje w dniu 15 maja.

Za materiał dostarczony w lokalizacje oznaczone jako „pas drogowy” Dostawca wystawi fakturę na Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego, natomiast za dostawę materiału na parki, zieleńce i pozostałe obiekty administrowane przez ZUK – na Zakład Usług Komunalnych.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na stan nawierzchni, jakość wykonywanych prac i właściwości

przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie prac zgodnie z zasadami określonymi w SSDiODM i wskazaniami inspektora w terminie przewidzianym umową. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia i uszkodzenia spowodowane jego pojazdami w obrębie realizacji prac.

III. ODBIÓR MATERIAŁÓW

Odbiór materiału roślinnego będzie następował w częściach, tj. odbiór każdej partii i na każdym kwietniku odrębnie.

Podczas w/w odbioru materiał roślinny zostanie protokolarnie przekazany Wykonawcy, który ma obowiązek zabezpieczyć go i utrzymywać w należytych stanie do momentu posadzenia.