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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
[ ODBIORU ROBOT

ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY
UL. LITEWSKIEJ I UL. KLONOWICA W SZCZECINIE

ARCHITEKTURA I ZIELEN

Inwestor: Gmina Miasto Szczecin
Zaktad Ustug Komunalnych,
ul. Ku Stoficu 125A, 71-061 Szczecin

Adres inwestycji: ul. Litewska, ul. Klonowica, Szczecin, dziatki nr 2/1, 1/3, 6/2dr
z obrebu 2261, dzialki nr 57/2dr, 4/8 z obrebu 2030.

Kody grup, klas i kategorii rob6t Wspolnego Stownika Zaméwieni (CPV) dotyczacych przedmiotu
zamdwienia:

45111200 - 0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45111300 - 1 Roboty rozbidrkowe

45111213 - 4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu

45111291 - 4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45112720 - 8 Roboty w zakresie ksztaltowania terendw sportowych i rekreacyjnych

45112700 - 2 Roboty w zakresie ksztahowahia terenu
45112710 - 5 Roboty w zakresie ksztaltowania terenéw zielonych

45211320 - 8 Roboty budowlane w zakresié blidowy obiektow matej architektury
45342000 — 6 Wznoszenie ogrodzen

Szczecin, grudzien 2016 .



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACIE TECHNICZNE

WYMAGANIA OGOLNE
A-Z 00.00

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
e Zlecenie Inwestora
*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U. nr 202 poz.2072 z pézn. zm.)

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwiazanych z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU PRZY UL. LITEWSKIEJ I UL. KLONOWICA W SZCZECINIE.
SST stanowi czg$¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji wym. wyzej robét.

3. WSPOLNY SEOWNIK ZAMOWIEN (CPV)

Kody grup, klas i kategorii rob6t Wspdlnego Slownika Zaméwiern (CPV) dotyczacych przedmiotu
zaméwienia:

KODY CPV

45111200 - 0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowg i roboty ziemne

45111300 - 1 Roboty rozbidrkowe

45111213 - 4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu

45111291 - 4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45112720 - 8 Roboty w zakresie ksztaltowania terenéw sportowych i rekreacyjnych

45112700 - 2 Roboty w zakresie ksztaltowania terenu
45112710 - 5 Roboty w zakresie ksztaltowania terenéw zielonych

45211320 -8 Roboﬁy bu&leéne w iékfesie l;ﬁdowy obiektéw matej architektury
45342000 — 6 Wznoszenie ogrodzen

4. ZAXRES ROBOT OBJETYCH ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne, wspélne dla robét objetych
szczegbtowymi specyfikacjami technicznymi, dla poszczegdlnych asortymentéw robét.

4.1. PRACE PRZYGOTOWAWCZE, PORZADKOWE

- zabezpieczenie terenu budowy;

- zabezpieczenie na czas budowy pozostajacych na miejscu drzew;

- usunigcie podtoza i warstwy ziemi urodzajnej;

- wyznaczenie w terenie projektowanych alejek, ogrodzenia oraz elementéw matej architektury;
- zamodwienie kontenera na §mieci wraz z wywozem.

4.2. PRACE ZWIAZANE Z KSZTALTOWANIEM TERENU
- przesuwanie mas ziemnych;

- ksztattowanie skarp;

- wykonanie podbudowy;

- rownanie terenu.

4.3. ROBOTY ROZBIORKOWE

- likwidacja Zelbétowych stupéw oswietleniowych.



4.8. BUDOWA WYBIEGU DLA PSOW

- budowa urzadzen;

- uksztaltowanie terenu;

- wykonanie otwor6w w gruncie pod fundamenty urzadzen;
- wykonanie taw betonowych;

- montaz urzadzen.

4.9. MONTAZ OGRODZENIA PANELOWEGO I FURTEK DLA WYBIEGU DLA PSOW
- zakup elementéw ogrodzeniowych;

- wykonanie otworéw w gruncie pod fundamenty urzadzen;

- wykonanie taw betonowych i podmuréwek;

- montaz wraz z wykonaniem 2 §luz z furtkami.

5. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podane w niniejszej dokumentacji sq zgodne z obowiazujacymi normami i szczegétowo
okreslone w poszczegdinych STT.

6. OGOLNE WYMAGANIA ROBOT
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$§¢ ich wykonania, zgodnosé z dokumentaqq projektowa,
Specyfikacja Techniczna, poleceniami Inspektora Nadzoru Terenéw Zieleni i poleceniami Inwestora.

7. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie okreslonym w umowie wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi, administracyjnymi, Ksigge Obmiaru Robét, Dziennik budowy,

2 egzemplarze dokumentacji projektowej i SST.

8. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Dokumentacja projektowa bedzie zawieraé rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym
w szczegdlowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podzial na dokumentacje projektowa:

- Zamawiajacego; wykaz pozycji, ktére stanowia przetargowa projektowsa dokumentacje wykonawcza
(techniczna) ktore zostana przekazane Wykonawcy,

- Wykonawcy; wykaz zawierajacy spis dokumentacji projektowej, ktérag Wykonawca opracuje w ramach
ceny kontraktowej.

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu stanowia cze$é umowy, a wymagania okre$§lone w choéby jednym z nich sa
obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowiazuje kolejnosé ich waznosci
wymieniona w ,,Kontraktowych warunkach ogdlnych” (,,0gdlnych warunkach umowy™).

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ InZzyniera/Kierownika projektu, ktory podejmie decyzje o
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosdci, wymiary podane na pi$mie sq wazniejsze od wymiaréw okreslonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacja projektowa 1 SST.

Dane okres$lone w dokumentacji projektowej 1 w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre§lonego przedzialu tolerancji. Cechy materialéw
1 elementéw budowli musza wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bgda w pemi zgodne z dokumentacja projektowsa lub

SST i wplynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostana zastapione innymi,
a elementy budowli rozebrane 1 wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

9. ZMIANY ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH I MATERIAL.OWYCH

9.1. ZASADY OGOLNE



Wszelkie zmiany i odstepstwa od dokumentacji techniczno — projektowej w zadnym wypadku nie
moga powodowaé obniZenia wartosci jakosciowych, zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej, zwickszenia
kosztéw eksploatacji oraz zmian funkcjonalnych zaprojektowanych rozwiazan projektowych.

W trakeie realizacji zadania inwestycyjnego nie dopuszcza sie wprowadzenia zmian poza nastepujacymi
przypadkami:
- gdy wyrdb zostat wycofany z obrotu i stosowania w budownictwie,
- gdy zaprojektowane rozwigzanie posiada istotne wady i stwarza bezposrednie zagrozenie dla
zdrowia i Zycia uzytkownikéw
Decyzje o wprowadzonych zmianach winny by¢ dokonane wylacznie na pi§mie i zaakceptowane przez
Inwestora oraz projektanta przedmiotowe]j dokumentacji projektowej

9.2. ROZWIAZANIA ROWNOWAZNE

Dopuszceza si¢ stosowanie rozwiazan réwnowaznych. Decyzje o wprowadzonych zmianach winny by¢
dokonane wylacznie na piSmie i zaakceptowane przez Inwestora oraz projektanta przedmiotowe;
dokumentacji projektowe;.

Rozwigzania réwnowazne dotycza:

a) Nawierzechnie

b) Urzadzenia wybiegu dla pséw

- producent

- materiat konstrukcyjny i wykonczeniowy

- kolorystyka

¢) Ogrodzenia i furtki

- producent

-typ

- materiat konstrukcyjny i wykoficzeniowy

- kolorystyka

dy Tlementdw male) architckiory

C)

10. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonaweca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
az do zakonczenia i odbioru Ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porgcze, o$wietlenie, sygnaly 1 znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do
ochrony robét, wygody spotecznodei i innych.

W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje
teren budowy, w sposéb uzgodniony z InZzynierem/Kierownikiem projektu.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy realizacji robét,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

Fakt przystapienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb
uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach 1 ilosciach
okreslonych przez Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona
przez Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym
stanie przez caty okres realizacji rob6t.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wlaczony w cene
kontraktows.

11. OCHRONA PRZYRODY I OCHRONA SRODOWISKA W TRAKCIE WYKONANIA ROBOT

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace

ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykariczania robét Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowad wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $§rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosei dla
0s6b lub débr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub
innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczeg6lny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopéw i drog dojazdowych,
2) S$rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,




- mozliwoscia powstania pozaru.

12. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzegal przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie baz produkeyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

13. MATERIALY SZKODLIWE DLA SRODOWISKA

Materiaty, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatéw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robét beda mialy aprobate techniczng wydang przez uprawniona
jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materialéw na $rodowisko.
Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakoniczeniu robét ich szkodliwo$é
zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagad technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac zgodg na uzycie
tych materiatéw od wlasciwych organéw administracji pafistwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyl materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie

Zamawiajacy.

14. OCHRONA WEASNOSCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen
w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwg czasowa dla wszelkiego rodzaju
robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy
1 powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robdt. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera/Kierownika
projektu i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspélpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowac roboty
w sposéb powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.
Inzynier/Kierownik projektu bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy
Wykonawca a wtascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wiasnosci 1 drog wewnetrznych.
Jednakze, ani Inzynier/Kierownik projektu ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o
ile nie beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

15. OGRANICZENIE OBCIAZEN OSI POJAZDOW

Wykonawca bedzie stosowaé sig do ustawowych ograniczent naciskéw osi na drogach publicznych przy
transporcie materialow 1 wyposazenia na i1 z terenu robdt. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne
zezwolenia 1 uzgodnienia od wiadciwych wladz co do przewozu nietypowych wagowo ladunkéw
(ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bgdzie powiadamial Inzyniera/Kierownika projektu.
Inzynier/Kierownik projektu moze polecié, aby pojazdy nie spelniajace tych warunkéw zostaly usuniete
zterenu budowy. Pojazdy powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo
ukoficzony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

16. BEZPIECZENSTWO I HIGIENA PRACY

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegad przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.



Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednia odziez dla ochrony Zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwiazane z wypehieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

17. OCHRONA I UTRZYMANIE ROBOT

Wykonawca bedzie odpowiadal za ochrong robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robét od
daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakoniczenia robdt przez Inzyniera/Kierownika projektu.
Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru Ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajacym stanie przez caly
czas, do momentu odbioru Ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera/Kierownika
projektu powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

18. STOSOWANIE SIE DO PRAWA I INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca zobowiazany jest znaé wszystkie zarzadzenia wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z wykonywanymi robotami
i bedzie w pemi odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien

podczas prowadzenia robdét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypemhienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w
odniesieniu do sprzgtu, materialéw lub wzadzen uzytych lub zwiazanych z wykonywaniem robét i w sposéb
ciagly bedzie informowa¢ Inzyniera/Kierownika projektu o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie
zezwolefi 1 inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikle
zlub zwiazane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem
przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

19. MATERIALY

19.1. ZRODLA UZYSKANIA MATERIALOW

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialow
przeznaczonych do robét, Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia,
szczegblowe informacje dotyczace proponowanego zZrédia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatow jak réwniez odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materiatow.
Zatwierdzenie partii materialéw z danego Zrédia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego
zrédia uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badai w celu wykazania, ze materialy uzyskane
z dopuszczonego Zrodla w sposéb ciagly speiaja wymagania SST w czasie realizacji robot.

19.2. MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy
1zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera/Kierownika projektu. Jesli Inzynier/Kierownik projektu
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialéw do innych rob6t, niz te dla ktérych zostaly zakupione, to
koszt tych materialéw zostanie odpowiednio przewarto§ciowany (skorygowany) przez Inzyniera/Kierownika
projektu.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja sig nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sig¢ z jego nieprzyjeciem, usunigciem i niezaptaceniem.

19.3. PRZECHOWYWANIE I SKEADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one uzyte do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swoja jakosé 1 wlasciwosdci 1 byty dostepne do kontroli
przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Miejsca czasowego skladowania materialow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inzyniera/Kierownika projektu.

19.4. POCHODZENIE MATERIALOW
Wszystkie materiaty dostarczone do wbudowania powinny by¢ nowe, wysokiej jakosci 1 starannie wykonane.
Powinny by¢ zakupione tylko od zatwierdzonych dostawcow, ktérzy powinni by¢ zdolni



zademonstrowaé stosowno$¢ danego produktu poprzez referencije do podobnych zastosowan, oraz ze jest on
wiasciwy do uzycia zgodnego intencja przedstawiong w specyfikacji. Materiaty 1 produkty powinny posiadaé
certyfikaty —potwierdzajace ich zgodno$¢ =z odpowiednimi specyfikacjami narodowych lub
miedzynarodowych organizacji normujacych.

Wykonawca powinien dostarczy¢ Zamawiajacemu peing informacje na temat wszelkich materialéw Iub
produktéw. Przed ztozeniem jakiegokolwiek zaméwienia na materiaty lub produkty,

Wykonawca powinien ztozy¢ wniosek o zatwierdzenie. Podane w nim informacje powinny by¢ jednoznaczne
i starannie podane w standardowej formie uzgodnionej uprzednio z przedstawicielem Inwestora.

19.5. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jedli dokumentacja projektowa przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi InZzyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przed uwzyciem tego materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to potrzebne
z uwagi na wykonanie badan wymaganych przez Inzyniera/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inzyniera/Kierownika projektu.

20. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzyty do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy
i by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej i SST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszezenie do uzytkowania, tam gdzie jest ono wymagane przepisami.

Wybrany sprzet po akceptacji inspektora nadzoru nie moze by¢ p6ézniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy zostana,

przez inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

21. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba $rodkow
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi dokumentacji projektowej,
SST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelmia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego odniesieniu do dopuszczalnych obciazed na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajace wym. Warunkom moga byé dopuszczone przez inspektora nadzoru pod
warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego. Wykonawca bedzie usuwal na biezaco na wilasny koszt
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami w obrebie realizacji zadania.

22. WYKONANIE ROBOT

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa oraz za jako§é zastosowanych
materiatéw 1 wykonywanych robét, za ich zgodno$é dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST oraz
poleceniami inspektora nadzoru.

Wykonaweca ponosi odpowiedzialnos$¢ za doktadne wytyczenie wszelkich elementdw robét, za ich

zgodno$¢ z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi przez
inspektora nadzoru. Wykonawca na wlasny koszt skoryguje wszelkie pomylki i btedy w czasie trwania robét,
jesli wymagac tego bedzie inspektor nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t przez inspektora nadzoru nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za
ich doktadnosé.

Decyzje inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow robét beda oparte
na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej iSST a takze
w normach i wytycznych.

Polecenia inspektora nadzoru beda wykonywane nie péZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce pod grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi

Wykonawca.

23. KONTROLA JAKOSCI

23.1. ZASADY OGOLNE
Wymagania dotyczace poszczegélnych kontroli jakoscei podano w STT dla kazdej z robot.



23.2. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jako§¢ robét i  dostarczy  Inwestorowi  do
zatwierdzenia Program zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania
robot, mozliwosci  techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robét zgodnie
z dokumentacja projektowa. SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez inspektora nadzoru.
Program zapewnienia jakosci zawiera¢ bedzie:

a) czg$¢ ogdlna opisujaca organizacje wykonywania robét, terminy i sposéb prowadzenia robot

oznakowanie rob6t BHP. Kwalifikacje i przygotowanie praktyczne pracownikéw.

Wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$é i terminowo$c.

System (spos6b i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jako$cia wykonywania robét.

Wyposazenie i sprzgt.

b) czg$¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robét

wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz

wyposazenia w urzadzenia pomiarowo-kontrolne, rodzaje i ilos¢ §rodkéw transportu, sposéb

zabezpieczenia materialéw podczas transportu, sposéb postepowania z materiatami i robotami nie
odpowiadajacymi wymaganiom.

23.3. ZASADY KONTROLI JAKOSCI

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiagnaé zatozong
jako$¢ robét. Wykonawca odpowiedzialny jest za pema kontrole rob6t i jakosci materiatdw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie. Wykonawca
bedzie przeprowadza¢ badania materialow i robét sprawdzajac czy roboty wykonano zgodnie
z dokumentacja projektowa i SST . Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru §wiadectwa, ze wszystkie
sterowane urzadzenia posiadaja wazng legalizacje. Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy
pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych pracy sprzetu, personelu. Jesli beda one
powazne i moga wplyna¢ ujemnie na jako$¢ robét, inspektor natychmiast wstrzyma uzycie danych
materialéw sprzgtu itp. Do czasu az stwierdzona bedzie ich odpowiednia jako$é.

24. CERTYFIKATY I DEKLARACJE

Inzynier/Kierownik projektu moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja;

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami

technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych

przepisdéw 1 dokumentéw technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma lub

- aprobata techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa
objete certyfikacja okre§lona w pkt. 1 i ktére spetniaja wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do
robot bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badad wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inzynierowi/Kierownikowi projektu.

Jakiekolwiek materialy, ktdre nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

25. DOKUMENTY BUDOWY

25.1. DZIENNIK BUDOWY

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$é za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczyé przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane
trwalq technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem

zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera/ Kierownika projektu.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegélnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

- dat¢ uzgodnienia przez Inzyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jakosci i harmonograméw
robét, .

- terminy rozpoczegcia i zakoficzenia poszczegOlnych elementéw robét,
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- przebieg robét, trudnosei i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera/Kierownika projektu,

- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, czgéciowych i ostatecznych
odbioréw robét,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczeg6lnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$é rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robét,

- dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badafi z podaniem,
kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegonych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inzynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera/Kierownika projektu do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecenn Wykonawcy robét.

25.2. KSIAZKA OBMIAROW

Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robét. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie w sposéb ciagly w jednostkach
przyjetych w kosztorysie 1 wpisuje do ksiazki obmiar6w.

25.3. POZOSTALE DOKUMENTY BUDOWY

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoly przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokotly z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

25.4. PRZECHOWY WANIE DOKUMENTOW BUDOWY

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidziane] prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beds zawsze dostepne dla Inzyniera/Kierownika projektu 1 przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

26. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokumentacja projektows
i SST, wjednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru co najmniej na 3 dni
przed tym terminem. Wyniki obmiaru bgda wpisane do rejestru obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie ( opuszczenie) w ilo§ciach podanych w przedmiarze Iub gdzie indziej w
SST nie zwalnia wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robét. Bledne dane zostana poprawione
wg Instrukcji inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestotliwos$cia wymagana do celu platnosdci na rzecz
Wykonawey lub w innym  czasie okre§lonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce
i Zamawiajacego.

Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem robét, a takze w przypadku
wystepowania dhuzszej przerwy w robotach lub zmiany Wykonawcy robét.

Obmiary robé6t zanikajacych beda przeprowadzane w trakcie ich realizacji. Obmiar rob6t ulegajacych
zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposéb zrozumiaty
i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi w rejestrze obmiaréw . W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotgczone w formie
oddzielnego zatacznika do rejestru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z inspektorem nadzoru.
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27. ODBIOR ROBOT

27.1. RODZAJE ODBIORU ROBOT

W zaleznosci od ustalefi SST roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru,
dokonywanych przez Inspektora przy udziale Wykonawcy :

- odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

- odbidr czesci robot;

- odbidr koficowy robot;

- odbiér pogwarancyjny.

27.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH I ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilodci i jakosci wykonywanych
robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbioru robdt dokonuje inspektor nadzoru.

Gotowos$¢ danej czgsci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z j ednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbiér bgdzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej niz w ciagu 3 dni od
daty zgloszenia i powiadomienia inspektora. Jakos§¢ i ilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia inspektor
nadzoru na podstawie i w oparciu o przeprowadzone pomiary w konfrontacji z dokumentacja projektowa,
SST 1 uprzednimi ustaleniami.

27.3. ODBIOR CZESCI ROBOT

Odbi6r czesci robdt polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czedci robét.
Odbioru czgsciowego robét dokonuje sig wg zasad jak przy odbiorze koncowym robét.
Odbioru dokonuje inspektor nadzoru.

27.4. ODBIOR KONCOWY ROBOT

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich iloci,
Jakosci 1 wartosei. Catkowite zakoficzenie robét oraz gotowosé do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
wpisem przez Wykonawcg wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie
inspektora nadzoru.

Odbioru koricowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnoéci inspektora
i wykonawcy.

Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowe]j na podstawie przedtozonych

dokumentéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacija projektowa i SST.

W trakcie odbioru koficowego robét komisja zapozna sie z realizacia ustalen przyjetych w trakcie

odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie robét uzupelniajacych
1 poprawkowych.

27.5. DOKUMENTY ODBIORU

Podstawowym dokumentem do dokonanja odbioru koncowego jest protokét odbioru koncowego robét
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastepujace dokumenty:

- dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa jesli zostata sporzadzona w trakcie
realizacji umowy :

- uwagi i zalecenia inspektora szczegélnie z odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

oraz dokumentacj¢ potwierdzajaca wykonanie zalecen inspektora

- Dziennik Budowy i Rejestr obmiaru

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami inspektora
nadzoru jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

W przypadku gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru koficowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy nowy termin odbioru koncowego.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i uzupehiajacych wyznaczy komisja.

27.6. ODBIOR POGWARANCYINY

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwiazanych z usunigciem wad stwierdzonych
przy odbiorze koficowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany
na podstawie oceny wizualnej z uwzglednieniem zasad

opisanych w punkcie ,,0dbiér koficowy robot”.
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28. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa platnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce, ktéra obejmowaé bgdzie w szczegélnoscei:
- Robocizne bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami

- Wartoéé zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu i magazynowania

- Warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi

- Koszty posrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy

- Podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami

Do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé¢ podatku VAT.

29. PRZEPISY POWIAZANE

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany odpowiedzialnosci za
spehienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub
metod.

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE,
ROBOTY POMIAROWE, PRACE ZIEMNE,
PRACE PORZADKOWE TERENU PO BUDOWIE
A-Z 01.00

KODY CPV:
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
- Umowa z Inwestorem.
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U. nr 202 poz.2072 z p6z. zm.).

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwiazanych zagospodarowaniem
terenu przy ul. Litewskiej i ul. Klonowica w Szczecinie. SST stanowi cze$¢ dokumentédw przetargowych
1 kontraktowych przy zlecaniu i realizacji wym. wyzej robot.

3. WSPOLNY SLOWNIK ZAMOWIEN (CPV)
Kody grup, klas i kategorii rob6t Wspdlnego Slownika Zaméwien (CPV) dotyczacych przedmiotu
zamowienia podano w SST A-Z 00.00. ,,Wymagania Ogdlne”.

4. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Zakresem robot jest objete:
4.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I PRACE PORZADKOWE
- zabezpieczenie terenu budowy;
- zabezpieczenie na czas budowy drzew pozostajacych na miejscuy;

4.2. ROBOTY ZIEMNE I POMIAROWE
- prace geodezyjne;
- wyznaczenie w terenie projektowanych alejek oraz elementéw malej architektury, urzadzen dla
pséw 1 ogrodzen;
- usuniecie warstwy ziemi urodzajnej;
- prace zwiazane z wyrdwnaniem terenu.
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4.3. PRACE PORZADKOWE TERENU PO BUDOWIE
- zebranie i ztoZenie zanieczyszczen (Smieci, gruzu resztek po budowie) w pryzmy;
- zamOéwienie kontenera na $mieci wraz z wywozem.

5. OKRESLENIA PODSTAWOWE ,
OkreSlenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej sa zgodne
z obowiazujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

6. MATERIALY
Wymagania dotyczace materiatéw podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogélne’ .

7. SPRZET
7.1. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
Wymagania dotyczace sprzetu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogélne’

7.2. SPRZET DO PRAC POMIAROWYCH

Do wykonania robét zwiazanych z pracami pomiarowymi nalezy stosowaé:
- niwelator;
- drobny sprzgt pomocniczy.

7.3. SPRZET DO ZDJECIA HUMUSU

Do wykonania robé6t zwiazanych ze zdjeciem warstwy humusu nie nadajacej sie do powtérnego uzycia
nalezy stosowac:
- réwniarki,
- spycharki,
- fopaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robét ziemnych - w miejscach, gdzie prawidtowe
wykonanie robdt sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,
- koparki i samochody samowytadowcze - w przypadku transportu na odlegto$é wymagajaca zastosowania
takiego sprzetu.

7.4. SPRZET DO PLANTOWANIA TERENU
Do wykonania robét zwiazanych z plantowaniem terenu nalezy stosowag:
- rowniarki, zaganiarki, spycharki, zrywarki,
- lopaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robét ziemnych - w miejscach, gdzie
prawidtowe wykonanie robét sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,
- koparki, samochody, ciagniki, itp. - w przypadku zastosowania takiego sprzetu.

7.5. SPRZET DO ROBOT PORZADKOWYCH TERENU PO BUDOWIE
Do wykonania robét zwigzanych z plantowaniem terenu nalezy stosowaé drobny sprzet pomocniczy.

8. TRANSPORT

8.1. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Wymagania dotyczace transportu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogélne’

9. WYKONANIE ROBOT

9.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT
Wymagania dotyczace wykonania robét podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogélne’

9.2. ROBOTY POMIAROWE
- Ustawienie kolkéw kierunkowych na krawedzi pola i sprawdzenie katéw oraz powierzchni robét.
- Wzmowienie siatki niwelacyjnej i ustawienie reperow.

- Zabezpieczenie gtéwnej osi terenu przez jej wyniesienie poza obreb robét.

- Wyznaczenie pozioméw robot ziemnych.

- Wykonanie pomiaréw przej$ciowych

~  Wykonanie siatki po zakonczeniu robét. Niwelacja kontrolna wykonanych robét ziemnych.

9.3. ZDJECIE HUMUSU
- Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do péZniejszego uzycia przy umacnianiu
skarp, sadzeniu krzewéw oraz do innych czynnosci okre§lonych w dokumentacji projektowe;.
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- Humus nalezy zdejmowac¢ mechanicznie z zastosowaniem spycharek. W wyjatkowych sytuacjach,
gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajace dla prawidtowego wykonania robdt, wzglednie
moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa robét (zmienna grubo$é warstwy humusu, sasiedztwo
budowli), nalezy dodatkowo stosowaé reczne wykonanie robot, jako uzupehlienie prac
wykonywanych mechanicznie.

9.4. OCHRONNE ZABEZPIECZENIE DRZEW NA CZAS BUDOWY
W okresie prowadzenia prac budowlanych nalezy:
- Drogi dojazdowe, zaplecze budowy i place sktadowe materiatéw budowlanych zlokalizowaé
z dala od istniejacego zadrzewienia.
- W taki sposéb organizowaé roboty ziemne, by odcinki robét koticzy¢ w przeciagu kilku dni, nie
dopuszczajac do trwatego przesuszenia korzeni i gleby.

9.5. TYMCZASOWE ZABEZPIECZENIE DRZEW NA CZAS BUDOWY
Tymczasowe zabezpieczenie drzew, ktére pozostang w terenie po zakoficzeniu robét budowlanych,
a 53 narazone na uszkodzenia w czasie prac, wymaga wykonania wszystkich podanych ponizej czynnosci:

Zabezpieczenie drzew w spos6b uniemozliwiajacy uszkodzenie mechaniczne:

- owiniecie pnia drzewa matami stomianymi (4 m* na jeden pied) lub zuzytymi oponami
samochodowymi, anastepnie oszalowanie ich deskami do wysokodci pierwszych galezi.
Oszalowanie powinno by¢ otoczone opaskami z drutu lub tasmy stalowej w odleglosci wzajemnej
co 40-60 cm:

- przykrycie odkrytych korzeni matami stomianymi lub folig

9.6. PRACE PORZADKOWE TERENU PO BUDOWIE
- zebranie i ztozenie zanieczyszczen ($mieci, gruzu resztek po budowie) w pryzmy;
- zamoOwienie kontenera na §mieci wraz z wywozem,;
- zatadowanie kontenera zebranymi zanieczyszczeniami.

10. KONTROLA JAKOSCI

10.1. ZASADY KONTROLI JAKOSCI
Wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w STT A-Z 00.00 “Wymagania Ogélne’ pkt.23

10.3. KONTROLA PRAC POMIAROWYCH
W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu:
- Prawidiowego wyznaczenia poziomu robét ziemnych.

10.4. KONTROLA USUNIECIA HUMUSU
W czasie prowadzenia prac polega na:
- Wizualnej ocenie kompletno$ci usunigcia humusu;
- Sprawdzeniu prawidtowego sktadowania w pryzmie zdjetej warstwy ziemi.

10.5. KONTROLA PRAC PORZADKOWYCH TERENU PO BUDOWIE
W czasie prowadzenia prac polega na:
- Wizualnej ocenie kompletnosci oczyszczenia terenu.

11. OBMIAR ROBOT
Wymagania dotyczace obmiaru robét podano w STT A-Z 00.00 “Wymagania Ogolne’ pkt.26
Jednostka obmiarowa jest :
- szt. (sztuka) paliki, repery
- m*/ha powierzchni
- m® humusu

12.  ODBIOR ROBOT
Wymagania dotyczace odbioru robét podano w STT A-Z 00.00 “Wymagania Ogolne’ pkt.27

13.  PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawa ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce, ktéra obejmowaé bedzie w szczegdlnosci:
- Robocizne bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami
- Warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu i magazynowania
- Warto$¢ pracy sprzg¢tu wraz z kosztami jednorazowymi
- Koszty posrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy
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- Podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami
Do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé podatku VAT.

14. PRZEPISY POWIAZANE

e WTWIiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét ITB

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z dnia 2003 r. nr 48 poz.401).

e Ustawa z dnia 27.07.2001r. o wprowadzeniu ustawy — Prawo ochrony $rodowiska, ustawy
odpadach oraz o zmianie niektérych ustaw. Dz. U. Nr 100 poz. 1085.

¢ Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody. Dz. U. Nr 92 poz. 880

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13.10.2004 . w sprawie stawek optat dla
poszczegdlnych rodzajéw i gatunkéw drzew. Dz. U. Nr 228 poz.2306

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku stosowania wymog6w okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowiazany odpowiedzialnosci za
spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub
metod.

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
PRACE ROZBIORKOWE
A-Z 02.00

KODY CPV :
45111300 - 1 Roboty rozbiérkowe

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
- Umowa z Inwestorem
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U. nr 202 poz.2072)

2 PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwiazanych z zagospodarowaniem
terenu przy ul. Litewskiej i ul. Klonowica w Szczecinie..
SST stanowi czg$¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji wym.
Wyzej Tobot.

3. WSPOLNY SLOWNIK ZAMOWIEN (CPV)

Kody grup, klas i kategorii rob6t Wspélnego Stownika Zaméwien (CPV) dotyczacych przedmiotu
zamoOwienia podano w SST A-Z 00.00. ,,Wymagania Ogdlne”.

4. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Wvykaz elementdéw przeznaczonych do rozbidrki:

naviierzehnia 7 plyt betonowych 35235, 30350 em - 950w

Lrvwernik drogowy betonowy - 1RED mb

stup zelbetowy o$wietleniowy — szt. 2

5. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegGlowej specyfikacji techniczmej sa zgodne
z obowiazujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Roboty rozbiérkowe — roboty budowlane majace na celu demontaz elementéw wchodzacych w sktad
istniejacego obiektu budowlanego.
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Odpady - kazda substancja lub przedmiot, ktérych posiadacz pozbywa sie, zamierza pozby¢ lub do ich
pozbycia jest obowiazany.

6. MATERIALY
Wymagania dotyczace materiatéw podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Og6lne’

7. SPRZET
7.1. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
Wymagania dotyczace sprzetu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogolne’

7.2. SPRZET DO ROZBIOREK

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét rozbiérkowych powinien wykazaé si¢ mozliwoscia
korzystania z nastepujacego sprzgtu do:

- rozbidrek ( mioty pneumatyczne, itp.),

- transportu gruzu (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, ta§mociagi itp.),

- rozbiérek recznych (fomy kilofy, oskardy , topaty , szufle wiadra , taczki , pity do metalu i drewna,
- rozbiérek mechanicznych , mioty pneumatyczne , pity do cigcia betonu.

8. TRANSPORT

8.1. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Wymagania dotyczace transportu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Og6lne’

8.2. TRANSPORT MATERIALOW Z ROZBIORKI

Transport materiatu z rozbiérki moze odbywaé si¢ dowolnymi $rodkami transportu.

Przewozony fadunek nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

Materiat z rozbidrki nalezy przewozi¢ transportem samochodowym na miejsce wskazane przez Inwestora.
Przy ruchu pod drogach publicznych pojazdy powinny spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazenl na osie, wymiaréw tadunku i innych parametréw
technicznych.

9. WYKONANIE ROBOT

9.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT
Wymagania dotyczace wykonania robét podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogélne’

9.2. ROBOTY ROZBIORKOWE

e Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz. U.
Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt
budowlanych.

¢ FElementy betonowe, zelbetowe rozebrac recznie lub mechanicznie.

o . Na czas prowadzenia prac rozbidrkowych nalezy przygotowaé tymczasowe stanowisko gruzu, stali
oraz innych materiatow.

e  Materialy pylace i inne, ktére moze rozwiewad wiatr nalezy przykry¢ plandekami lub siatka.

e  Przy skltadowaniu materialow z rozbidrki odleglo$¢ stoséw nie powinna by¢ mniejsza niz:

—0,75m — od ogrodzenia i zabudowan,
—5,00m — od stalego stanowiska pracy.

e  Miedzy stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementami nalezy pozostawi¢ przejs$cia o szerokosci
co najmniej 1 m oraz przejazdy o szerokosci odpowiadajace] gabarytowi natadowanych srodkow
transportowych i powigkszonej:

— 2m przy ruchu jednokierunkowym i 0 3 m przy ruchu dwukierunkowym srodkéw

poruszanych sila mechaniczna,

— 0,6 m przy ruchu jednokierunkowym oraz o 0,9 m przy ruchu dwukierunkowym
$rodkéw poruszanych przy pomocy sity ludzkie;j.

e Elementy nadajace si¢ do odzysku w ramach inwestycji beda przechowywane w miejscu krytym.

10. KONTROLA JAKOSCI

10.1. ZASADY KONTROLI JAKOSCI
Wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogo6lne’
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10.2. KONTROLA PRAC ROZBIORKOWYCH

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu:

- kompletnosci wykonanych rob6t rozbidrkowych;

- 1losci 1 miejsca transportu materiatéw rozbiérkowych.

10.3 ZASADY POSTEPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI PRACAMI
Jezeli Inzynier Kontraktu/Inwestor/Nadzér Autorski stwierdza wadliwe wykonanie prac, to Wykonawca
powinien na wiasny koszt wykonaé wszelkie poprawki.

11. OBMIAR ROBOT

Wymagania dotyczace obmiaru robét podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogélne’
Jednostka obmiarowa jest :

- szt. (sztuka),

-m3 gruzu

12. ODBIOR ROBOT
Wymagania dotyczace odbioru robét podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogélne’

13. PODSTAWA PEATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawece, ktéra obejmowaé bedzie
w szczegdlnosei:

- Robocizng bezpodrednia wraz z towarzyszacymi kosztami

- Warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu i magazynowania

- Wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi

- Koszty podrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy

- Podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami

Do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé podatku VAT.

14. PRZEPISY POWIAZANE

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie ogélnych

przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika budowy, montazu
1rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczefistwa pracy
i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych. Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003r)

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Jest zobowiazany odpowiedzialnosci za
spetnienie wszystkich wymagai prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub
metod.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

A-Z 05.00

KODY CPV :

45111291 - 4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45112210 - 0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

45112700 - 2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu

45112710 - 5 Roboty w zakresie ksztaltowania terenéw zielonych
45520000 - 8 Wynajem koparek wraz z obstuga operatorska
36535200 - 2 Wyposazenie wybiegu dla pséw

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
- Zlecenie Inwestora
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U. nr 202 poz.2072 z p6Z. zm.)
2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwiazanych z zagospodarowaniem
terenu przy ul. Litewskiej i ul. Klonowica w Szczecinie.
- SST stanowi czg$¢ dokument6éw przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji wym. wyzej
robdt.

3. WSPOLNY SEOWNIK ZAMOWIEN (CPV)
Kody grup, klas i kategorii robét Wspélnego Stownika Zaméwien (CPV) dotyczacych przedmiotu
zaméwienia podano w SST A-Z 00.00. ,,Wymagania Ogélne™.

4. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Zakresem rob6t jest objete:

- Montaz urzadzen wybiegu dla pséw,

~ Montaz obiektéw matej architektury,

- Montaz urzadzen sitowni zewnetrzne;j,

- Montaz zestawu do ¢wiczen sportowych,

- Wykonanie murkéw z cegly klinkierowej na betonowych fundamentach,
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- Remont terenowych schodow.

5. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreélenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegétowe] specyfikacji technicznej sa zgodne
z obowiazujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

5. ROZWIAZANIA PROJEKTOWYE I MATERIALOWE

6.1. ZASADY OGOLNE
Wymagania dotyczace rozwiazan réwnowaznych podano w STT A-Z 00.00 “Wymagania Ogélne’

6.2. ROZWIAZANIA ROWNOWAZNE

Dopuszcza sie stosowanie rozwiazan réwnowaznych. Decyzje o wprowadzonych zmianach winny by¢
dokonane wylacznie na pi$mie i zaakceptowane przez Inwestora oraz
projektanta przedmiotowej dokumentacji projektowej.

Rozwigzania réwnowazne dotycza:

- urzadzenh wybiegu dla pséw,

- producenta,

- kolorystyki,

- typu urzadzen

- technologii produkcji.

7. MATERIALY )
7.1. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
Wymagania dotyczace materialéw podano w STT A-Z 00.00 “Wymagania Ogélne’

7.2. ZRODLA UZYSKANIA MATERIALOW
Wykonawca zapewni uzycie materiatéw zgodnych z dokumentacja. Wykonawca zobowiazany jest
przedstawi¢ Zamawiajacemu Zrédio pozyskiwania materialéw w celu zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

7.3. MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Jesli zezwoli on Wykonawcy na uzycie tych
materiatéw do innych robét, niz te do ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materialéw zostanie
przewarto§ciowany przez inspektora nadzoru.

7.4. PRZECHOWY WANIE I SKEADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bgda one potrzebne
do robét byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos$¢ 1 wiasciwosé do
robot i byly dostgpne do kontroli przez inspektora nadzoru.

7.5. POCHODZENIE MATERIALOW

Wszystkie materialy dostarczone do wbudowania powinny by¢ nowe, wysokiej jakosci i starannie

wykonane. Powinny by¢ zakupione tylko od zatwierdzonych dostawcdédw, ktoérzy powinni byé zdolni
zademonstrowaé stosownos¢ danego produktu poprzez referencje do podobnych zastosowan, oraz ze jest on
wladciwy do uzycia zgodnego intencja przedstawiong w specyfikacji. Materialy i1 produkty powinny posiada¢
certyfikaty potwierdzajace ich zgodnos¢ =z odpowiednimi specyfikacjami narodowych Iub
miedzynarodowych organizacji normujacych.

Wykonawca powinien dostarczy¢ Zamawiajacemu pelng informacje na temat wszelkich materiatéw lub
produktéw. Przed ztozeniem jakiegokolwiek zamowienia na materiaty lub produkty,

Wykonawca powinien ztozy¢ wniosek o zatwierdzenie. Podane w nim informacje powinny by¢ jednoznaczne
i starannie podane w standardowej formie uzgodnione] uprzednio z przedstawicielem Inwestora.

7.6. ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

A) Urzadzenia wybiegu dla pséw:

URZADZENIA WYBIEGU DLA PSOW — karty katalogowe Grupy MGM

1. stot niski 1 wysoki 1 kpl.
2. przeskok potréjny 1 kpl.
3. pochylnia prosta 1 kpl.
4. pochylnia skosna 1 kpl.
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8. SPRZET
8.1. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
Wymagania dotyczace sprzgtu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogélne’

8.2. SPRZET DO WYKONANIA ROBOT
Do wykonania montazu elementéw matej architektury uzywa sie drobny sprzet pomocniczy.

9. TRANSPORT
9.1. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Wymagania dotyczace transportu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogélne’

1. WYKONANIE ROBOT

10.1. ZASADY WYKONANIA ROBOT
Wymagania dotyczace wykonania robét podano w STT A-Z 00.00 “Wymagania Ogélne’

10.2. Wymagania dotyczace montazu sa nastepujace:

- Przed przystapieniem do montazu urzadzer, nalezy sprawdzi¢ zgodno$é rzednych terenu z danymi
podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno wysokosciowy.

W przypadku wystgpienia odmiennych warunkéw terenowych od uwidocznionych w projekcie budowlanym
Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz wstrzymaé
prowadzenie robdt, jezeli dalsze ich prowadzenie moze wplynaé na bezpieczetistwo konstrukeji lub robét.

- Urzadzenia 1 wszelkie prace musza by¢ zgodne z PN-EN 1176, PN-EN 1177.

- Montaz urzadzef nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

- Aby zapewni¢ odpowiednie rozmieszczenie poszczegdlnych urzadzen nalezy w pierwszym kroku roztozyé
Je bez montazu w wyznaczonych miejscach, zachowujac nalezyte odlegtosci. Instalacje nalezy zaczaé od
ustawienia elementéw najwigkszych i nastepnie do nich dopasowywac pozostate elementy placu.

- Przed rozpoczeciem instalacji nalezy upewni¢ sie, ze dostepne sa wszystkie czgéci i elementy mocujace,
zgodnie ze specyfikacjami w zatacznikach.

- Przygotowa¢ odpowiednig liczbe otworéw w gruncie o glgbokosci odpowiadajacej dlugosci elementéw
kotwiacych. Wykona¢ pod stopami fundamentowymi podktad drenazowy z kruszywa.

- Osadzi¢ elementy kotwiace w przygotowanych otworach.

- Wypehi¢ otwory mieszankg betonu C12/15

- Wazne! — Wszystkie rozmiary fundamentéw obowiazuja dla klasy gleby 3-4. W przypadku gleby
piaszczystej 1 migkkiej zalecamy powiekszenie rozmiaréw fundamentéw.

2. KONTROLA JAKOSCI

11.1. ZASADY KONTROLI JAKOSCI
Wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogélne’

11.2. KONTROLA MONTAZU URZADZEN WYBIEGU DLA PSOW
W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu:

- zgodnos$ci wykonania z dokumentacja projektowa (lokalizacja, wymiary),
- zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiardw,

- poprawno$ci wykonania fundamentéw,

- poprawnosci montazu urzadzen 1 zgodnos¢ z zaleceniami producenta.

11.3. KONTROLA MONTAZU ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY
W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu:

- zgodno$ci wykonania z dokumentacja projektowa (lokalizacja, wymiary),

- zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiarow,

- poprawnosci wykonania fundamentéw,

- poprawnosci montazu urzadzen i zgodno$é z zaleceniami producenta.

11.4. ZASADY POSTEPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI PRACAMI

Wszystkie elementy, ktére wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych
w specyfikacji powinny byé naprawione przez Wykonawce na wlasny koszt poprzez ponowne wykonanie
wadliwego fragmentu.

12. OBMIAR ROBOT
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Wymagania dotyczace obmiaru robét podano w STT A-Z 00.00 “Wymagania Ogélne’
Jednostka obmiarowa jest :

- [kpl.] itp.,

- [m] itp.

13. ODBIOR ROBOT
Wymagania dotyczace odbioru robdt podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogélne’

14. PODSTAWA PEATNOSCI

Podstawa ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce, ktéra obejmowaé bgdzie w szczegdlnoscei:
- Robocizne bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami

- Warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu i magazynowania

- Warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi

- Koszty poérednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACIE TECHNICZNE

OGRODZENIE PANELOWE I FURTKI

A-Z 06.00

KOD CPV :
45342000-6 Wznoszenie ogrodzen

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
- Zlecenie Inwestora
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U. nr 202 poz.2072 z péZ. zm.)

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwiazanych z zagospodarowaniem
terenu przy ul. Litewskiej i ul. Klonowica w Szczecinie.
. SST stanowi cze$¢ dokumentédw przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji wym. wyzej
robdt.

3. WSPOLNY SEOWNIK ZAMOWIEN (CPV)
Kody grup, klas i kategorii rob6t Wspdlnego Stownika Zamdwien (CPV) dotyczacych przedmiotu
zamowienia podano w SST A-Z 00.00. ,,Wymagania Ogolne”.

4. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Zakresem rob6t jest objete:

- Montaz panelowego ogrodzenia z furtkami.

5. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej sg zgodne
z obowiazujgcymi podanymi w normach PN 1 przepisach Prawa budowlanego.

6. ROZWIAZANIA PROJEKTOWYE I MATERIALOWE

6.1. ZASADY OGOLNE
Wymagania dotyczace rozwiazan roéwnowaznych podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogdlne’

6.1. ROZWIAZANIA ROWNOWAZNE
Dopuszcza si¢ stosowanie rozwigzan rownowaznych. Decyzje o wprowadzonych zmianach winny
by¢ dokonane wylacznie na piSmie 1 zaakceptowane przez Inwestora oraz projektanta
przedmiotowe]j dokumentacji projektowej.

7. MATERIALY

7.1. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
Ogrodzenie z paneli zgrzewanych.



23

Panele ogrodzeniowe ocynkowane i powlekane powloka PCV - farba poliestrowa nanoszona metoda
elektrostatyczna na szary antracyt, o wymiarach paneli 1560x2505mm, o wymiarze oczka 50x200mm, o
Srednicy pretéw poziomych i pionowych 5Smm na stupkach przystosowanych do montazu paneli o przekroju
40x60mm, wysokosci 2200mm wykonane z pretéw stalowych zgrzewanych punktowo z plastikowymi
zaslepkami.

Panel z czterema wzmocnieniami. System montazu paneli na shupkach o profilu zamknietym 40x60mm.
Stupki utwierdzone w monolitycznym fundamencie betonowym. Pomiedzy shupkami plyta prefabrykowana
zelbetowa. ;

Furtki

Furtki szt. 4 systemowe ocynkowane i powlekane powloka PCV jak panele - kolor zielony, na stupkach
stalowych z profili zamknigtych 80x80mm, na ramie z profili zamknigtych 40x40mm z wypehieniem
panelem jak ogrodzenie z zawiasami, klamka i zamkiem (szeroko$¢ w $wietle 100cm, wys. 150cm).

Przy sluzie wejSciowej zastosowaé zamknigcia sterowane klamka z jednostronna mozliwoscia wyjécia
zgodnie z rys. nr 2 (ze §luzy na zewnatrz).

ogrodzenie panelowe stalowe h=1,5m 110 mb
dane techniczne:

e wymiary (szer. x wys.) [m] 2,58 x 1,5

e drut 5 mm ocynkowany + szary antracytowy RAL 7016,

e shipki 60x40x2 ocynkowane+ szary antracytowy RAL 7016,

z kapturkami

o stopy (faczniki) i plyty z prefabrykatow
UWAGA: w razie koniecznosé na odeinkach o duzym spadku terenu
zastosowaé Y2 dhugos¢ panelu

furtka panelowa stalowa 1,5x1m 4 sz7t.
dane techniczne:
e wymiary (szer. X wys.) [m] 1,0x 1,5
e drut 5 mm ocynkowany szary antracytowy RAL 7016,
e  stupki 80x80x2 ocynkowane + antracyt RAL 7016
e furtka na ramie z profili zamknietych 40x40mm
(wypemienie panelem jak ogrodzenie) z zawiasami, klamka i
zamkiem (szeroko$§¢ w S$wietle 100cm, wys. 150cm),
fundamentowanie zgodnie z instrukcja producenta
UWAGA: przy S$luzie wejsciowej zastosowaé zamknigcia sterowane
klamka z jednostronna mozliwodcia wyjscia zgodnie z rys. nr 1
(ze §luzy na zewnatrz).
- wymiar §luzy 2,58x2,58 m

7.2. ZRODLA UZYSKANIA MATERIALOW

Wykonawca zapewni uzycie materialéw zgodnych z dokumentacjg. Wykonawca zobowiazany jest
przedstawi¢ Zamawiajacemu Zrédto pozyskiwania materialow w celu zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

7.3. MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu budowy, badz
ztozone w migjscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Jesli zezwoli on Wykonawcy na uzycie tych
materiatow do innych robét, niz te do ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie
przewarto$ciowany przez inspektora nadzoru.

7.4. PRZECHOWYWANIE I SKLADOWANIE MATERIAL.OW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robét
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakosé i wlasciwoéé do robét i byty dostepne
do kontroli przez inspektora nadzoru.

7.5. POCHODZENIE MATERIALOW
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Wszystkie materiaty dostarczone do wbudowania powinny by¢ nowe, wysokiej jakosci i starannie wykonane.
Powinny by¢ zakupione tylko od zatwierdzonych dostawcéw, ktérzy powinni by¢ zdolni zademonstrowaé
stosowno$¢ danego produktu poprzez referencje do podobnych zastosowan, oraz ze jest on wiladciwy do
uzycia zgodnego intencja przedstawiona w specyfikacji. Materiaty i produkty powinny posiada¢ certyfikaty
potwierdzajace ich zgodno$¢ zodpowiednimi specyfikacjami narodowych lub migdzynarodowych
organizacji normujacych.

Wykonawca powinien dostarczyé Zamawiajacemu pelna informacje na temat wszelkich materiatow Iub
produktéw. Przed zlozeniem jakiegokolwiek zaméwienia na materiaty lub produkty, Wykonawca powinien
ztozy¢ wniosek o zatwierdzenie. Podane w nim informacje powinny by¢ jednoznaczne i starannie podane
w standardowej formie uzgodnionej uprzednio z przedstawicielem Inwestora.

8. SPRZET

8.1. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
Wymagania dotyczace sprzetu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogéine’

8.2. SPRZET DO WYKONANIA ROBOT
Do wykonania montazu elementéw matej architektury uzywa si¢ drobny sprzgt pomocniczy.

9. TRANSPORT

9.1. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Wymagania dotyczace transportu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogélne’

10. WYKONANIE ROBOT

10.1. ZASADY WYKONANIA ROBOT
Roboty budowlano-montazowe:
- prace wykonaé zgodnie z instrukcjg producenta wybranego systemu z zachowaniem okres$lonych

wymiarow.
11. KONTROLA JAKOSCI

11.1 ZASADY KONTROLI JAKOSCI
Wymagania dotyczace kontroli jakodci podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogélne’

11.2. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI

Wykonawca jest zobowiazany do opracowania 1 przedstawienia do zaakceptowania przez inspektora nadzoru
programu zapewnienia jako$ci, w ktérym przedstawi zamierzony sposéb wykonania robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i1 organizacyjne gwarantujace prawidtowe wykonanie rob6t

10.3. Zasady kontroli jakosci

Za pelna kontrole jakosci robét i stosowanych materiatléw odpowiada Wykonawca.

11.3. CERTYFIKATY I DEKLARACJE

Inzynier/Kierownik projektu moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczefistwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$é z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentow
technicznych,

- deklaracje zgodnosci Tub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma lub

- aprobata techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacja okreslona w pkt 1 i ktére spelniajg wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do
rob6t bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikaml badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badad beda dostarczone przez
Wykonawce Inzynierowi/Kierownikowi projektu.

Jakiekolwiek materialy, ktdre nie spetniajg tych wymagaf bedq odrzucone.

11.4. ZASADY POSTEPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI PRACAMI
Jezeli Inzynier Kontraktw/Inwestor/Nadzér Autorski stwierdza wadliwe wykonanie prac, to Wykonawca
powinien na wiasny koszt wykona¢ wszelkie poprawki.
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12. OBMIAR ROBOT

Wymagania dotyczace obmiaru robét podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogdlne’
Jednostka obmiarowa jest :

- szt. (sztuka)

- m3 beton, fundamenty.

13. ODBIOR ROBOT
Wymagania dotyczace odbioru robét podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogélne’

14. PODSTAWA PEATNOSCI

Podstawa ptatnodci jest cena skalkulowana przez Wykonawce, ktéra obejmowaé bedzie w szczegolnoscei:
- Robocizng bezposdrednia wraz z towarzyszacymi kosztami

- Warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu i magazynowania

- Wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi

- Koszty posrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy

- Podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami

Do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé¢ podatku VAT.

15. PRZEPISY POWIAZANE

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy

od obowiazku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowiazany

odpowiedzialno$ci  za  spelienie  wszystkich ~wymagafi prawnych w  odniesieniu  do
uzywanych opatentowanych urzadzefi lub metod.






