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ST D 0.0 WYMAGANIA OGÓLNE 

1 Część ogólna 
1.1 Nazwa zadania 

Projekt schodów terenowych w ramach zadania „Projekt zagospodarowania zieleńca położo-
nego przy ul. Krakowskiej i Poronińskiej w Szczecinie” 

1.2 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wyko-
nania i odbioru robót dotyczących budowy schodów terenowych objętych zadaniem „Projekt 
zagospodarowania zieleńca przy ul Krakowskiej i Poronińskiej w Szczecinie. 

1.3 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i re-
alizacji robót wymienionych w pkt. 1.2. 

1.4 Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 
budowlanych objętych specyfikacjami technicznymi (ST) 

1.5 Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi specyfi-
kacjami technicznymi: 

ST D 0.0 Wymagania ogólne    
ST D 1.0 Roboty przygotowawcze: pomiary  
ST D 2.0 Roboty przygotowawcze: zdjęcie humusu i darni  
ST D 3.0 Roboty ziemne wymagania ogólne   
ST D 4.0 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża 
ST D 5.0 Fundamenty schodów terenowych 
ST D 6.0 Schody terenowe     
ST D 7.0 Balustrada 
        

1.6 Zestawienie kodów CPV 
Dział robót: 
45000000-7  Roboty budowlane 
Grupy robót: 
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowla-
nych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
Klasy robót: 
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 
45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane 
Kategorie robót 
45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby 
45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowów 
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
45223800-4 Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji 

1.7 Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 
Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić prace towarzyszące i roboty tymczasowe w za-
kresie koniecznym do prawidłowego wykonania robót podstawowych objętych zadaniem.  
Wykonawca ma prawo do dodatkowego wynagrodzenia z tytuły jedynie tych prac towarzy-
szących i robót tymczasowych, których konieczności zastosowania nie sposób było przewi-
dzieć na etapie składania oferty i na których przeprowadzenie uzyskał pisemną zgodę od In-
spektora nadzoru inwestorskiego. 

1.8 Ogólne wymagania dotyczące robót 
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Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z do-
kumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.9 Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz 
Dziennik Budowy, egzemplarz Dokumentacji projektowej i komplet ST  

1.10 Dokumentacja projektowa 
Przetargowa Dokumentacja Projektowa zawiera rysunki wraz z opisami, dokumenty i oblicze-
nia oraz zestawienia, przedmiary robót oraz informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia.  
Wykonawca zobowiązany jest w cenie umowy opracować dokumentację:  
-Instrukcję pielęgnacji zieleni  
-Harmonogram rzeczowo-finansowy 
-Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  

1.11 Zgodność robót z Dokumentacją projektową i ST 
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez In-
spektora nadzoru inwestorskiego stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczegól-
nione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w ca-
łej dokumentacji. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, 
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru inwestorskiego, który 
dokona odpowiednich zmian i poprawek. 
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe 
wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projek-
tową i ST. 
Dane określone w Dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy mate-
riałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału toleran-
cji. 
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumen-
tacją projektową lub ST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie 
materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie 
na koszt Wykonawcy.  

1.12 Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpiecza-
jące, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony ro-
bót, wygody społeczności i innych. 
Wykonawca zapewni umieszczenie tablicy informacyjnej w miejscu widocznym w pobliżu 
wjazdu na teren budowy. Tablica informacyjna powinna być zgodna z „Rozporządzeniem Mi-
nistra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i roz-
biórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa 
pracy i ochrony zdrowia”. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę umowną. 

1.13 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy do-
tyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 
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a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, ha-
łasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizacje baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) możliwością powstania pożaru. 

1.14 Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi 
przepisami, na terenie budowy, urządzeniach budowlanych oraz maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i za-
bezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

1.15 Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni te-
renu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe ozna-
czenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budo-
wy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiado-
mi Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na po-
wierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu 
przez Zamawiającego. 

1.16 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transpor-
cie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne ze-
zwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie 
o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru inwestorskiego. Pojazdy i ładunki 
powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony frag-
ment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszel-
kich robót w ten sposób uszkodzonych. 

1.17 Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeń-
stwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie 
wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniają-
cych odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie 
niezbędne urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony 
życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wy-
pełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione 
w cenie umownej. 

1.18 Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

1.19 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji pań-
stwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 
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odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia 
robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny 
za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 
urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru inwestorskiego 
o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie 
wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu 
historycznym będą uważane za własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest po-
wiadomić Inspektora nadzoru inwestorskiego o znalezisku i postępować zgodnie z jego in-
strukcjami. Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią opóźnie-
nia w robotach, Inspektor nadzoru inwestorskiego, po uzgodnieniu z Zamawiającym i Wyko-
nawcą, ustali wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć cenę kontraktową i/lub ustali wydłu-
żenie czasu wykonania robót. 

1.20 Określenia podstawowe 
Ilekroć w ST jest mowa o: 
Robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
Urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z 
obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego prze-
znaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub groma-
dzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 
Terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty bu-
dowlane wraz z przestrzenią zajmowana przez urządzenia zaplecza budowy. 
Dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę (jeśli jest wymaga-
ne) wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów stanu 
przejściowego i końcowych, oraz w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, 
operaty geodezyjne, a w przypadku realizacji obiektów metoda montażu – także dziennik 
montażu. 
Dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesio-
nymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami po-
wykonawczymi. 
Dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych 
oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 
Kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kiero-
wania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszą-
ca ustawowa odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 
Projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą auto-
rem dokumentacji projektowej. 
Inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie tech-
niczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje 
techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowla-
nego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i 
ilości wykonanych robót, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i za-
nikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbio-
rze gotowego obiektu. 
Harmonogram rzeczowo-finansowy -  opracowany w oparciu o Dokumentację projektową i 
Umowę, harmonogram robót z podziałem prac na etapy, uwzględniający ramy czasowe i fi-
nansowe poszczególnych etapów. 
Wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania 
w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy 
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lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną 
całość użytkową. 
Materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak rów-
nież różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją pro-
jektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestor-
skiego. 
Laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej inne laboratorium 
badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego (w tym oddziały Stacji Chemiczno-Rolniczej), 
niezbędne do przeprowadzania koniecznych badań i prób związanych z oceną jakości stoso-
wanych wyrobów budowlanych oraz prowadzonych robót.  Powiat lubański terytorialnie pod-
lega Stacji Chemiczno-Rolniczej we Wrocławiu. 
Poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót 
lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
 
Pozostałe określenia podstawowe ujęto w poszczególnych branżowych Specyfikacjach Tech-
nicznych (ST) 

2 MATERIAŁY 
2.1 Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego deklaracje zgodności materia-
łów lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz, w razie potrzeby, próbki do zatwierdzenia 
przez Inspektora nadzoru.  
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie ma-
teriały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do prowadze-
nia  badań określonych w ST w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczo-
nego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie postępu robót.  

2.2 Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyska-
nie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez 
Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty 
przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie 
wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek złoża. Wykonawca poniesie 
wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z do-
starczeniem materiałów do robót. Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów będą 
formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu ro-
bót ziemnych. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy 
lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub 
odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru 
inwestorskiego. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami praw-
nymi obowiązującymi na danym obszarze. 

2.3 Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywie-
zione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Każdy 
rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

2.4 Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one po-
trzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru inwestorskiego. 
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2.5 Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów 
materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi In-
spektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaak-
ceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 

2.6 Przyjęte materiały 
Proponowane materiały i technologie wykonawcze podano w Dokumentacji projektowej. 
Wszelkie materiały i urządzenia zastosowane w dokumentacji projektowej można zastąpić 
równoważnymi stosując te same parametry techniczne i wymagania funkcjonalne poparte 
deklaracjami zgodności lub badaniami laboratoryjnymi w zależności od wymagań wynikają-
cych z odpowiednich przepisów. Każda zamiana materiałów wymaga pisemnej zgody Projek-
tanta. Dla udokumentowania zgodności stosowania materiałów budowlanych zgodnie z 
ustawą, Wykonawca winien posiadać stosowne dokumenty umożliwiające kontrolę przez In-
westora. 

3 SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje nie-
korzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w ST, Harmonogramie rzeczowo-finansowym zaakceptowanym przez Inspektora 
nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w 
terminie przewidzianym w Umowie. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do 
wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał 
normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. Wykonawca dostarczy In-
spektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytko-
wania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST prze-
widują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca 
powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uży-
ciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmie-
niany bez jego zgody. Ze względu na charakter inwestycji, na terenie parku należy stosować 
lekki sprzęt dedykowany pracom ogrodniczym tj. maszyny o masie do 1000 kg wyposażone w 
gąsienice lub koła z osiami skrętnymi. 

4 TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materia-
łów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji projektowej, ST i wskazaniami Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym w Umowie. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczysz-
czenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu bu-
dowy. 
Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą rosz-
czeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości 
nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora nadzoru. 
 

5 WYKONANIE ROBÓT 
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca opracuje: 
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− Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan Bioz), 
− Harmonogram rzeczowo -finansowy. 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem 
oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Doku-
mentacją projektową, wymaganiami ST, Harmonogramem rzeczowo-finansowym oraz pole-
ceniami Inspektora nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wyso-
kości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumen-
tacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za obsługę geodezyjną robót w zakresie określonym  w 
Dokumentacji projektowej i ST. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyko-
nywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wy-
konawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.  
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów ro-
bót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Dokumentach umowy, dokumentacji 
projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. 
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę 
nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźba wstrzymania robót. Skutki fi-
nansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
  

6  KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 
6.1.1 Harmonogram rzeczowo-finansowy 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 
Inspektora nadzoru Harmonogramu rzeczowo-finansowego. Harmonogram rzeczowo-
finansowy powinien być opracowany w oparciu o Dokumentację projektową i Umowę, 
uwzględniając podział prac na etapy i przedstawiając ramy czasowe i finansowe poszczegól-
nych etapów. 

6.2 Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
Wykonawca sporządzi, w oparciu o Informację bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz „Roz-
porządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczą-
cej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” plan 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

6.3 Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osią-
gnąć założoną jakość robót.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 
wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.  
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowa-
dzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający.  
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwo-
ścią zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
dokumentacji projektowej i SST.  
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, normach i 
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki zakres kon-
troli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.  
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Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wy-
konawca . 

6.4 Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania pró-
bek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jedna-
kowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor nadzoru będzie mieć za-
pewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.  
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te po-
krywa Zamawiający.  
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w 
sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

6.5 Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przy-
padku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można 
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wyko-
nawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 

6.6 Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie wynikającym z Harmonogramu rzeczowo-
finansowego. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według do-
starczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.7 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywa-
nia kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożli-
wienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wyko-
nawcy i producenta materiałów. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kon-
troli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z 
wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wy-
konawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiary-
godne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium prze-
prowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych ba-
daniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. W takim 
przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek ponie-
sione zostaną przez Wykonawcę. 

6.8 Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
- spełniają wymogi wobec wyrobu budowlanego  wprowadzonego do obrotu wg „Ustawy z 
dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych” 
- nie figurują we Wpisie do rejestru wyrobów niezgodnych z wymaganiami lub stwarzających 
zagrożenie zgodnie z „Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych” 
W przypadku materiałów, dla których deklaracje zgodności są wymagane przez ST, każda ich 
partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jedno-
znaczny jej cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.9 Dokumenty budowy 
Dziennik budowy 

https://www.arslege.pl/ustawa-o-wyrobach-budowlanych/k337/a94593/
https://www.arslege.pl/ustawa-o-wyrobach-budowlanych/k337/a94593/
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Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego 
i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwaran-
cyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa 
na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą do-
tyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 
jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty 
będą oznaczone kolejnym numerem złącznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i In-
spektora nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w ro-
botach, 
• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorów stanu przej-
ściowego i ostatecznych odbiorów robót, 
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych)  
• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
• inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożo-
ne Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zazna-
czeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wyko-
nawcy robót. 
 
Dokumenty laboratoryjne 
Wyniki badań, deklaracje zgodności i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone 
w formie uzgodnionej z Inspektorem nadzoru inwestorskiego. Dokumenty te stanowią za-
łączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 
 
Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych wyżej, następujące dokumenty: 
a) zgłoszenie robót budowlanych, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) operaty geodezyjne, 
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 
Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio za-
bezpieczonym. 
Zaginiecie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtwo-
rzenie w formie przewidzianej prawem. 
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Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane 
do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 

7 OBMIAR ROBÓT 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z Dokumenta-
cją projektową i ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o za-
kresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofer-
towym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich 
robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar 
zakończonych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do częściowej płatności 
na rzecz Wykonawcy, jeśli umowa taką przewiduje lub w innym czasie określonym w umowie.  

7.2 Zasady określania ilości robót i materiałów 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych. 
Jednostki obmiaru powinny  zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i 
przedmiarze robót. 

7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakcep-
towane przez Inspektora nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te 
lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 
legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 
całym okresie trwania robót. 

8 ODBIÓR ROBÓT 
8.1 Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi instalacji i urządzeń technicznych, 
c) odbiorowi stanu przejściowego, 
d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi, 
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 

8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywa-
nych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór 
robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykona-
nie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego 
dokonuje Inspektor nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony nie-
zwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika bu-
dowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych, jeśli takie badania są niezbędne do 
oceny poprawności wykonany robót, i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

8.3 Odbiór stanu przejściowego 
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Odbiór stanu przejściowego polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbio-
ru stanu przejściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach 
umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor 
nadzoru. 

8.4 Odbiór ostateczny (końcowy) 
8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru osta-
tecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od 
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów.  
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej 
na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej 
oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. W toku odbioru ostatecz-
nego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót za-
nikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów stanu przejściowego, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wy-
znaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych elementach 
konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin 
odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych 
robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji 
projektowej i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploata-
cyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do 
wymagań przyjętych w dokumentach Umowy. 

8.5 Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowego) 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzo-
ru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumen-
ty: 
1. Dokumentacje powykonawczą, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami doko-
nanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
2. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentów Umowy i ew. uzupeł-
niające lub zamienne), 
3. Protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
4. Protokoły odbiorów stanu przejściowego, 
5. Recepty i ustalenia technologiczne, jeśli takie powstaną w trakcie prowadzenia robót w 
wyniku ustaleń pomiędzy Inspektorem nadzoru, Wykonawcą i ewentualnie Projektantem 
6. Dzienniki budowy (oryginały), 
7. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z Dokumen-
tacją projektową i ST  
8. Deklaracje zgodności wbudowanych materiałów, zgodnie z Dokumentacją projektową i ST  
9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie ewentualnych robót towarzyszących (np. na przeło-
żenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i 
przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 
10. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu wymaganą w 
ST 
11. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy po-
nowny termin odbioru ostatecznego robót. 
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Wszystkie zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót 
uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 

8.6 Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych 
robót związanych z usunięciem wad, które ujawniają się w okresie rękojmi i gwarancji. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjnej będzie dokonany na podstawie 
oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostatecz-
ny (końcowy)”.  

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1 Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawia-
jącego w dokumentach umownych (ofercie). 
Wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania 
składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w Dokumentacji projektowej. 
Wynagrodzenie ryczałtowe robót będzie obejmować: 
• robociznę bezpośrednia wraz z narzutami, 
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 
ubytków i transportu na teren budowy, 
• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 

9.2 Warunki umowy i wymagania ogólna 
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych obejmuje 
wszystkie warunki określone w ww. dokumentach a nie wyszczególnione w kosztorysie. 

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA - PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1 Przepisy prawne 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez 
władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakiejkol-
wiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za prze-
strzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót.  
Najważniejsze z nich to: 
Dz.U.2016.0.290 t.j. - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane z późn. zm. 
Dz.U.2015.0.2164 t.j. - Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych z 
późn. zm. 
Dz.U.2016.0.1570 t.j. - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych z późn. 
zm. 
Dz.U.2017.0.736 t.j. - Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej z późn. 
zm. 
Dz.U.2015.0.1125 t.j. - Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym z późn. zm. 
Dz.U.2017.0.519 t.j. - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska z późn. 
zm. 
Dz.U.2016.0.1440 t.j. - Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych z późn. zm. 
Dz.U.2016.0.655 t.j. - Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności z późn. 
zm. 
Dz.U.2003.169.1650 t.j. - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 
1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy z późn. zm. 
 Dz.U.2003.47.401  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych z późn. zm. 
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Dz.U.2003.120.1126 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w 
sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia z późn. zm. 
Dz.U.2013.0.1129 t.j. - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego z późn. 
zm. 

10.2 Normy i normatywy 
Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i norma-
tywami. Wszystkie najważniejsze przepisy i normy dotyczące danego asortymentu robót są 
wyszczególnione w Szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
Roboty będą wykonywane z sposób bezpieczny, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i 
przepisami  obowiązującymi w Polsce. 
Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Normy, przepisy branżowe, in-
strukcje, należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z rysunkami i spe-
cyfikacjami, jak gdyby tam one występowały 
Uważa się, że Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zasto-
sowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni przed 
datą składania ofert) o ile nie postanowiono inaczej 
Gdziekolwiek występują odwołania do Polskich Norm dopuszczalne jest stosowanie odpo-
wiednich norm Unii Europejskiej w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo. 
 

10.3 Zalecenia i instrukcje producentów stosowanych materiałów i urządzeń.  
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ST D 1.0 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE: POMIARY 

1 CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1 Nazwa zadania 

Projekt schodów terenowych w ramach zadania „Projekt zagospodarowania zieleńca położo-
nego przy ul. Krakowskiej i Poronińskiej w Szczecinie” 

1.2 Przedmiot ST 
W zakres robót objętych niniejszą specyfikacją techniczną wchodzi realizacja robót przygoto-
wawczych dla schodów terenowych w ramach zadania: Projekt schodów terenowych w ra-
mach zadania „Projekt zagospodarowania zieleńca położonego przy ul. Krakowskiej i Poro-
nińskiej w Szczecinie” 

1.3 Zakres stosowania ST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2. 

1.4 Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych ze 
wszystkimi czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu wytyczenie przebiegu schodów 
terenowych oraz przygotowanie terenu dla ich realizacji. 
W zakres robót przygotowawczych wchodzą roboty pomiarowe, a w szczególności: 
a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego punktów głównych osi oraz obrysu i poziomu 
schodów, wyznaczenie na nich punktów wysokościowych dostosowanych do istniejącego 
ukształtowania terenu  
b) uzupełnienie osi dodatkowymi punktami, wyznaczenie balustrad i pochylni 
c) ustabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznako-
wanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie. 

1.5 Zestawienie kodów CPV 
Zestawienie kodów CPV podano w ST D 0.0 „Wymagania ogólne” 

1.6 Ogólne wymagania dotyczące terenu budowy 
Ogólne wymagania dotyczące terenu budowy podano w ST D 0.0 „Wymagania ogólne”. 

1.7 Określenia podstawowe 
Ogólne określenia podstawowe podano w ST-0.0„Wymagania ogólne” pkt. 1.20. 

1.8 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D 0.0 „Wymagania ogólne” . 

2 MATERIAŁY 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D 0.0 „Wymagania ogólne”  
2.2 Materiały do realizacji robót pomiary 

-paliki drewniane 
-gwoździe 
-bolce metalowe (do oznaczenia reperów) 

3 SPRZĘT 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D 0.0 „Wymagania ogólne”. 
3.2 Sprzęt pomiarowy 

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów należy stosować następujący sprzęt: 
- teodolity lub tachimetry, 
- niwelatory, 
- dalmierze, 
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- tyczki, 
- łaty, 
- taśmy miernicze, szpilki 
Sprzęt stosowany powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 

4 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D 0.0 „Wymagania ogólne”. 
4.2 Transport sprzętu i materiałów 

Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy można przewozić dowolnymi środkami transportu. 

5 WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D 0.0 „Wymagania ogólne” pkt. 5. 
5.2 Zasady wykonywania prac pomiarowych 

Prace pomiarowe winny być wykonane przez geodetów posiadających uprawnienia zawodo-
we, zgodnie z Ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. W oparciu o 
dokumentację techniczną Wykonawca winien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne 
niezbędne do szczegółowego wytyczenia Robót. Prace związane ze stabilizacją i oznaczeniem 
głównych elementów sieci oraz reperów roboczych będą wykonywane ręcznie. Wykonawca 
powinien sprawdzić czy rzeczywiste rzędne terenu umożliwiają realizację zadania w sposób 
określony w dokumentacji projektowej. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne 
terenu uniemożliwiają realizacji zadania w sposób określony w dokumentacji projektowej, to 
powinien powiadomić o tym Zamawiającego. Roboty, które bazują na pomiarach Wykonaw-
cy, dotyczące wytyczenia osi i obrysu schodów, nie mogą być rozpoczęte przed zaakceptowa-
niem wyników pomiarów przez Zamawiającego. Wyznaczone punkty wierzchołkowe, główne 
i pośrednie muszą być zaopatrzone w oznaczenia określające w sposób wyraźny i jedno-
znaczny charakterystykę i położenie tych punktów. Forma i wzór tych oznaczeń powinny być 
zaakceptowane przez Zamawiającego. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszyst-
kich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe 
przekazane przez Zamawiającego zostaną zniszczone przez Wykonawcę świadomie lub wsku-
tek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostaną 
one odtworzone na koszt Wykonawcy. Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla 
prawidłowej realizacji robót należą do obowiązków Wykonawcy.  

5.3 Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych trasy i punktów wysokościowych 
Punkty wierzchołkowe schodów i inne punkty główne powinny być ustabilizowane w sposób 
trwały, przy użyciu palików drewnianych, metalowych prętów lub podobnych, a także dowią-
zane do punktów pomocniczych, położonych poza granicą robót ziemnych. Wykonawca po-
winien założyć robocze punkty wysokościowe (repery robocze) wzdłuż osi schodów oraz ich 
krawędzi. Repery robocze należy złożyć poza granicami robót związanych z wykonaniem trasy 
drogowej i obiektów towarzyszących. Repery robocze należy założyć w postaci słupków beto-
nowych lub grubych kształtowników stalowych, lub drewnianych kołków osadzonych w grun-
cie w sposób wykluczający osiadanie, zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

5.4 Tyczenie  
Tyczenie osi, obrysu i poziomu schodów należy wykonać w oparciu o dokumentacje projek-
tową oraz dane geodezyjne pozyskane przez Wykonawcę. Oś i obrys schodów powinny być 
wyznaczone w punktach głównych i w punktach pośrednich w odległości zależnej od charak-
terystyki terenu.   

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D 0.0 „Wymagania ogólne” pkt. 6. 
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6.2 Kontrola jakości prac pomiarowych 
Kontroli jakości prac pomiarowych związanych z pomiarami polega na sprawdzeniu wykona-
nia pomiarów  zgodnie a wymaganiami podanymi w pkt. 5.3 i 5.4. 

7 OBMIAR ROBÓT 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D 0.0 „Wymagania ogólne” pkt. 7. 
Pomiary wytyczenia elementu należy traktować jako roboty przygotowawcze związane z wy-
konaniem elementów objętych pomiarem. Koszt wykonania pomiarów nie podlega odręb-
nemu wynagrodzeniu. 

8 ODBIÓR ROBÓT 
8.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D 0.0 „Wymagania ogólne” pkt. 8. 
8.2 Sposób odbioru robót 

Odbiór robót związanych z pomiarami polega na sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru wy-
konania czynności wraz z zakresem dokładności pomiarów przedstawionych w pkt. 5.2-5.4. 

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-0.0 „Wymagania ogólne”. 
9.2 Cena jednostki obmiarowej 

Pomiary wytyczenia elementu należy traktować jako roboty przygotowawcze związane z wy-
konaniem elementów objętych pomiarem. Koszt wykonania pomiarów nie podlega odręb-
nemu wynagrodzeniu. 

10   DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Ogólne przepisy podano w ST D 0.0 „Wymagania ogólne” pkt 10. 
-Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne  z późniejszymi zmianami 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane z późniejszymi zmianami. 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych z późniejszymi zmianami 
- Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 
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ST D 2.0 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE: ZDJĘCIE HUMUSU I DARNI 

1 CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1 Nazwa zadania 

Projekt zagospodarowania zieleńca położonego przy ul. Krakowskiej i Poronińskiej w Szczeci-
nie 

1.2 Przedmiot ST 
W zakres robót objętych niniejszą specyfikacją techniczną wchodzi realizacja robót przygoto-
wawczych w ramach zadania: Projekt schodów terenowych w ramach zadania „Projekt zago-
spodarowania zieleńca położonego przy ul. Krakowskiej i Poronińskiej w Szczecinie”. 

1.3 Zakres stosowania ST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2. 

1.4 Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych ze 
zdjęciem, ponownym wykorzystaniem i/lub wywozem  warstwy humusu i/lub darniny, wyko-
nywanych w ramach robót przygotowawczych. 

1.5 Zestawienie kodów CPV 
Zestawienie kodów CPV podano w ST D 0.0 „Wymagania ogólne” 

1.6 Ogólne wymagania dotyczące terenu budowy 
Ogólne wymagania dotyczące terenu budowy podano w ST D 0.0 „Wymagania ogólne”. 

1.7 Określenia podstawowe 
Ogólne określenia podstawowe podano w ST-0.0„Wymagania ogólne” pkt.  1.20. 

1.8 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D 0.0 „Wymagania ogólne” . 

2 MATERIAŁY 
Nie występują. 

3 SPRZĘT 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D 0.0 „Wymagania ogólne”  
3.2 Sprzęt do zdjęcia humusu i/lub darniny 

Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu lub/i darniny nie nadającej się 
do powtórnego użycia należy stosować sprzęt jak: 
- ładowarki kołowe  
-minikoparki 
- wozidła 
- równiarki, 
- spycharki 
- łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych – w miejscach, gdzie 
prawidłowe wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym nie jest możliwe, 
- koparki i samochody samowyładowcze – w przypadku transportu na odległość wymagającą 
zastosowania takiego sprzętu 
Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy darniny nadającej się do powtórnego 
użycia, należy stosować: 

noże do cięcia darniny 

łopaty i szpadle 
- wycinarki do darni 
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4 TRANSPORT 
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D 0.0 „Wymagania ogólne”  
4.2 Transportowanie humusu i darniny 

Humus i darninę nieprzeznaczone do powtórnego użycia na terenie budowy należy prze-
mieszczać z zastosowaniem równiarek lub spycharek albo przewozić transportem samocho-
dowym. Wybór środka transportu zależy od odległości, warunków lokalnych i przeznaczenia 
humusu. 

5 WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Ogólne zasady wykonywania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST D 0.0 „Wymagania ogólne”  
Teren pod budowę w pasie robót ziemnych w miejscach wskazanych w dokumentacji projek-
towej lub przez Inspektora nadzoru, powinien być oczyszczony z humusu i darniny. 

5.2 Zdjęcie warstwy humusu 
Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego użycia. 
Średnią grubość zdejmowanej warstwy humusu (zależna od głębokości jego zalegania, po-
trzeb jego wykorzystania na budowie, itp.) przyjmuje się na 15 cm. Humus należy zdejmować 
mechanicznie z zastosowaniem równiarek lub spycharek. W wyjątkowych sytuacjach, gdy za-
stosowanie maszyn nie jest wystarczające dla prawidłowego wykonania robót, względnie 
może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa robót (zmienna grubość warstwy humusu, są-
siedztwo obiektu budowlanego), należy dodatkowo stosować ręczne wykonanie robót, jako 
uzupełnienie prac wykonywanych mechanicznie. Warstwę humusu należy zdjąć z powierzchni 
całego pasa robót ziemnych oraz w innych miejscach określonych w dokumentacji projekto-
wej lub wskazanych przez Inspektora nadzoru. Humus przeznaczony pod obsadzenia powi-
nien spełniać wytyczne określone w specyfikacji dot. zieleni. Przed ponownym wbudowaniem 
należy poddać go badaniu pod kątem przydatności do danego rodzaju uprawy oraz przesiać. 
Humus przeznaczony do powtórnego użycia, który musi być przeniesiony na inne miejsce 
powinien być składowany na terenie budowy w hałdach nie przekraczających 1,5 m  wysoko-
ści. Humus, który po zdjęciu darni ma być wykorzystany na tym samym miejscu należy prze-
siać. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno być wykonane zgodnie z wskazaniami 
Inspektora nadzoru. W przypadku wywozu warstwy humusu zakłada się jego transport na od-
ległość do 15 km od terenu budowy. 

5.3 Zdjęcie darniny 
Wysokie trawy powinny być skoszone przed zdjęciem darniny. Darninę należy ciąć w regular-
ne, prostokątne pasy o szerokości około 0,3 m lub w kwadraty o długości boku około 0,3 m. 
Grubość darniny powinna wynosić ok. 10 cm. Darninę nie nadającą się do powtórnego wyko-
rzystania należy usunąć mechanicznie, z zastosowaniem równiarek lub spycharek i przywieźć 
na miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru w odległości do 15 km od terenu budowy. 

6 KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D 0.0 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2 Kontrola usunięcia humusu i/lub darniny 

Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia humusu i/lub 
darniny. 

7 OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) zdjętej warstwy humusu i/lub darniny. 
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8 ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D 0.0 „Wymagania ogólne” pkt. 8. 

9 PODSTAWA PŁATNOSCI 
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni zawiera: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze 
- zdjęcie humusu wraz z hałdowanie w pryzmy i odwiezieniem no odkład na terenie budowy 
- zdjęcie darniny z ewentualnym odwiezieniem i składowaniem jej w regularnych pryzmach 
na terenie budowy 
-wywiezienie humusu nie wykorzystanego ramach realizacji zadania do 15 km 
-wywiezienie darni nie wykorzystanej ramach realizacji zadania do 15 km 

10 PRZEPISY ZWIĄZANE 
Ogólne przepisy podano w ST D 0.0 „Wymagania ogólne” pkt. 10. 

  



 
 

22 
 

ST D 3.0 ROBOTY ZIEMNE WYMAGANIA OGÓLNE 

1 CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1 Nazwa zadania 

Projekt schodów terenowych w ramach zadania „Projekt zagospodarowania zieleńca położo-
nego przy ul. Krakowskiej i Poronińskiej w Szczecinie”. 

1.2 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót ziemnych dla schodów terenowych w ramach zadania: Projekt schodów tere-
nowych w ramach zadania „Projekt zagospodarowania zieleńca położonego przy ul. Krakow-
skiej i Poronińskiej w Szczecinie” 

1.3 Zakres stosowania ST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2. 

1.4 Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w cza-
sie budowy obiektów małej architektury i zagospodarowania terenu i obejmują m.in.: 
a) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu, 
b) przemieszczania mas ziemnych i ukształtowania terenu. 

1.5 Zestawienie kodów CPV 
Zestawienie kodów CPV podano w ST D 0.0 „Wymagania ogólne” 

1.6 Ogólne wymagania dotyczące terenu budowy 
Ogólne wymagania dotyczące terenu budowy podano w ST D 0.0 „Wymagania ogólne”. 

1.7 Określenia podstawowe 
Ogólne określenia podstawowe podano w ST-0.0„Wymagania ogólne” pkt. 1.20. 
 
Głębokość wykopu – różnica rzędnej terenu i rzędnej dna robót ziemnych po wykonaniu 
zdjęcia warstwy ziemi urodzajnej. 
Wykop płytki – wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 
Wykop średni – wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach 1-3m. 
Wykop głęboki– wykop, którego głębokość przekracza 3m. 
nasyp niski – nasyp, którego wysokość jest mniejsza niż 1 m.  
nasyp średni –nasyp, którego wysokość jest zawarta w granicach 1-3m. 
nasyp wysoki– nasyp, którego wysokość przekracza 3m. 
Ukop – miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypów, położony w obrębie 
obiektu kubaturowego. 
Dokop – miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wy-
konania nasypów, położone poza placem budowy. 
Odkład – miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie 
wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac związa-
nych z tym obiektem. 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określo-
na wg wzoru: 

ls=pd/pds 
gdzie: 
pd – gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3), 
pds– maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, 
określona w normalnej próbie Proctora, służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach 
ziemnych. 
Wskaźnik różnoziarnistości – wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, 
określona wg wzoru: 
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U=d60/d10 

 
Gdzie: 
d60- średnica oczek sita, przez które przechodzi 60%gruntu [mm] 
d10- średnica oczek sita, przez które przechodzi 10%gruntu [mm] 
 
Wskaźnik odkształcenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, okre-
ślona wg wzoru: 

𝐼0 = 𝐸2/𝐸1 
gdzie: 
E1 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w pierwszym obciążeniu badanej warstwy zgod-
nie z PNS-02205:1998, 
E2 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w powtórnym obciążeniu badanej warstwy zgod-
nie z PNS-02205:1998 
 
Geowłóknina ( włóknina filtracyjna) – materiał wytworzony zwykle metodą zgrzeblania i igło-
wania z nieciągłych wysokospolimeryzowanych włókien syntetycznych,w tym tworzyw ter-
moplastycznych: polietylenowych, polipropylenowych ( m.in. stylon) i poliestrowych (polie-
strowych.in. elana), charakteryzujących się m.in. dużą wytrzymałością oraz wodoprzepusz-
czalnością. 
 

1.8 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D 0.0 „Wymagania ogólne” . 
 

2 MATERIAŁY 
2.1 2.2. Podział gruntów 

Podział gruntów pod względem wysadzinowości podaje tablica 1. 
 
 

Lp. Wyszczególnie 
nie właściwości 

Jednostki Grupy gruntów 
niewysadzinowe wątpliwe wysadzinowe 

1 Rodzaj gruntu  rumosz 
niegliniasty 

żwir 

pospółka 

piasek gruby 

piasek średni 

piasek drobny 

żużel nierozpadowy 

piasek pylasty 

zwietrzelina 
gliniasta 

rumosz gliniasty 

żwir gliniasty 

pospółka 
gliniasta 

mało wysadzinowe 

glina piaszczysta zwię-
zła, glina 
zwięzła, glina pylasta 
zwięzła 

ił, ił piaszczysty, ił pyla-
sty 
bardzo wysadzinowe 

piasek gliniasty 

pył, pył piaszczysty 

glina piaszczysta, glina, 
glina pylasta 

ił warwowy 

2 Zawartość 
cząstek 

0,075 mm 

0,02 mm 

% 15 

3 
od 15 do 30 
od 3 do 10 

30 

10 

3 Kapilarność 
bierna Hkb 

m 1,0 1,0 1,0 

4 Wskaźnik 
piaskowy WP 

 35 od 25 do 35 25 

 
2.2 Zasady wykorzystania gruntów 

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane 
w maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty mogą być wywiezione poza teren budowy tylko 
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wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nad-
zoru. 
Nadkład czasowo zdjęty z terenu wykopów, ukopów będzie formowany w hałdy i wykorzy-
stywany przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 
Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości 
robót ziemnych, zostały za zgodą Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawcę poza te-
ren budowy z przeznaczeniem innym niż wykonanie prac objętych kontraktem, Wykonawca 
jest zobowiązany do dostarczenia równoważnej objętości gruntów przydatnych ze źródeł 
własnych, zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. 
Nadmiary grunty i materiały nieprzydatne do wbudowania na terenie budowy, powinny być 
wywiezione przez Wykonawcę na odległość do 15 km i zagospodarowane zgodnie z Ustawą z 
dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. 
Inspektor Nadzoru może nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czaso-
wa nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności. 
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie będzie pro-
wadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnio-
ne w dokumentach Umowy. 

2.3 Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one po-
trzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zor-
ganizowanych przez Wykonawcę. 

2.4 Geosyntetyk 
Geosyntetyk powinien być materiałem odpornym na działanie wilgoci, środowiska agresyw-
nego chemicznie i biologicznie oraz temperatury. Powinien być to materiał bez rozdarć, dziur 
i przerw ciągłości z dobrą przyczepnością do gruntu. Właściwości stosowanych 
geosyntetyków powinny być zgodne z ST i dokumentacją projektową. Geosyntetyk powinien 
posiadać aprobatę techniczna wydaną przez uprawnioną jednostkę. 

3 SPRZĘT 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D 0.0 „Wymagania ogólne”  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje nie-
korzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w ST. 

3.2 Sprzęt do robót ziemnych 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu do: 
– odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, minikoparki, ładowarki, itp.), 
– jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, 
itp.), 
- łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych – w miejscach, gdzie 
prawidłowe wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym nie jest możliwe 
- koparki i samochody samowyładowcze – w przypadku transportu na odległość wymagającą 
zastosowania takiego sprzętu 
– transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.), 
– sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 
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4 TRANSPORT 
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D 0.0 „Wymagania ogólne”  
4.2 Transport gruntów 

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kate-
gorii gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz odległości 
transportu. Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wy-
dajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału). 

5 WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Ogólne zasady wykonywania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST D 0.0 „Wymagania ogólne”  
 
Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego użycia przy rekulty-
wacji i zakładaniu trawników. Warstwę humusu należy zdjąć z powierzchni całego pasa robót 
ziemnych oraz w innych miejscach określonych w Dokumentacji projektowej lub wskazanych 
przez Inspektora nadzoru. Humus należy zdejmować zgodnie ze specyfikacją dot. zdejmowa-
nia darni i humusu, w miejscach gdzie zastosowanie maszyn nie jest możliwe - należy stoso-
wać ręczne wykonanie robót. 
W rejonie istniejącej szaty roślinnej roboty ziemne należy wykonywać sposobem ręcznym. 
Ziemia z wykopów w ilości przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp wykopów i 
formowania pagórków) należy składować wzdłuż wykopu lub na składowiskach tymczaso-
wych zależnie od stanu zainwestowania terenu. Wydobywaną ziemie na odkład należy skła-
dować wzdłuż krawędzi wykopu w odległości 1 m od jego krawędzi, aby utworzyć przejście 
wzdłuż wykopu. Przejście to powinno być stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi. 
Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, który nie będzie użyty do zasypania lub formowania 
ukształtowania powinien być wywieziony przez Wykonawcę na odkład. Wywóz urobku obej-
muje transport z miejsca załadunku do miejsca rozładunku wraz z wszystkimi kosztami zde-
ponowania. Nadmiar urobku należy przetransportować w miejsce wybrane przez Wykonawcę 
i zaakceptowane przez Inspektora w odległości do 15km od terenu budowy. Zaleca się wyko-
nywanie robót przy sprzyjających warunkach pogodowych. Po ukończeniu zasypywania wy-
kopu teren należy przywrócić do stanu pierwotnego. Teren po wykopach należy zrekultywo-
wać, miejsca występowania trawnika obsiać trawą. W ramach ceny za wykonanie wykopów 
Wykonawca, uwzględniając obowiązujące przepisy prawne, uzyska: 
- pozwolenie na składowanie odpadów, w tym postępowanie z masami ziemnymi lub skal-
nymi jeżeli są usuwane lub przemieszczane w związku z realizacją inwestycji. 
Wykonawca winien uwzględnić w cenie za wykonanie wykopów wszelkie należności z tytułu 
prawa własności, wydobycia, dzierżawy a także opłaty za składowanie odpadów, śmieci i nie-
bezpiecznych odpadów oraz z tytułu wydobycia kamienia, piasku, żwiru, gliny lub innych ma-
teriałów niezbędnych do wykonania robót. 

5.2 Prace przygotowawcze 
-wytyczenie granic wykopu 
-usunięcie odpadów, gruntów zanieczyszczonych 
-przełożenie kolidujących instalacji podziemnych 
-zabezpieczenie przed uszkodzeniem drzew i obiektów występujących w sąsiedztwie granicy 
wykopu 
-osuszenie lub przełożenie istniejących na terenie zbiorników i cieków wodnych 
-odwodnienie powierzchniowe terenu 
-zabezpieczenie wykopów od wód gruntowych 

5.3 Odwodnienia pasa robót ziemnych  
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Niezależnie od urządzeń stanowiących elementy systemów odwadniających ujętych w Do-
kumentacji Projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wy-
konać urządzenia, które zapewniają odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza ob-
szar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. 
Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom 
gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki zapewniające prawidłowe odwodnie-
nie. 
Jeżeli w skutek zaniedbania Wykonawcy grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich 
długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia 
ich gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony 
Zamawiającego zarówno za te czynności jak i dowieziony grunt. 
Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających po-
winno być poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi władzami. 

5.4 Odwodnienie wykopów 
Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym 
okresie trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku 
podnoszenia się niwelety. 
W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać przekrojom 
poprzecznym spadki umożliwiające szybki odpływ wód z wykopów. Spadek poprzeczny nie 
powinien być mniejszy niż 4% w przypadku gruntów spoistych i nie mniejszy niż 2% w przy-
padku gruntów niespoistych. Należy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu od-
spajania gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na spełnienie wymagań dotyczą-
cych prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót ziemnych. 
Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy lub dreny. Wody 
opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 

5.5 Zagęszczenie podłoża 
Podłoże powinno wskazywać wartości wskaźnika zagęszczenia 𝐼𝑠 lub modułu odkształcenia 
𝐸2 zgodnie z poniższą tabelą: 

Strefa podłoża Rodzaj gruntu 

Grunty gruboziarniste (nie-
spoiste) 

Grunty gruboziarniste (spoi-
ste) 

Warstwa do głębokości 20 
cm 

𝐼𝑠≥1,00 
𝐸2≥80MPa 

𝐼𝑠≥1,00 
𝐸2≥60MPa 

Podłoże na głębokości od 20 
do 50 cm 

𝐼𝑠≥0,97 
𝐸2≥60MPa 

𝐼𝑠≥1,00 
𝐸2≥45MPa 

 

6 KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Kontrola jakości robót powinna być przeprowadzona zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi 
w ST D 0.0. 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych oraz w ich trakcie Wykonawca powinien prowadzić 
systematyczne badania kontrolne i/lub obserwacje umożliwiające ocenę czy dalszy postęp 
prac zgodnie z dokumentacją projektową i przedstawionym harmonogramem robót jest moż-
liwa i zgłosić Inspektorowi nadzoru ewentualne przewidywane komplikacje. Badania kontrol-
ne i/lub obserwacje Wykonawca powinien wykonywać w zakresie i częstotliwością gwarantu-
jącą zachowanie wymagań dotyczących jakości robót. 
Inspektor nadzoru może pobierać próbki gruntów oraz materiałów i prowadzić badania nieza-
leżnie od Wykonawcy na kosz Zamawiającego. Jeżeli wyniki badań niezależnych wykażą, że 
wyniki badań Wykonawcy są niewiarygodne, Inspektor nadzoru może polecić Wykonawcy lub 
niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań dla oceny 
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zgodności robót z niniejszymi specyfikacjami. Całkowite koszty takich powtórnych lub dodat-
kowych badań i pobierania próbek w przypadku potwierdzenia niewiarygodności próbek Wy-
konawcy zostaną poniesione przez Wykonawcę. 

6.2 Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych 
6.2.1 Sprawdzenie odwodnienia 

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodności z wymaganiami 
specyfikacji określonymi w pkt. 5.  
Szczególną uwagę należy zwrócić na: 
- właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych, 
- właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych. 

6.2.2 Sprawdzenie jakości wykonania robót 
Czynności wchodzące w zakres sprawdzenia jakości wykonania robót określono w punkcie 6 
ST. 

6.3 Badania do odbioru korpusu ziemnego 
6.3.1 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Lp. Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1 Pomiar szerokości korpusu Pomiar taśmą, szablonem, łatą o długości 3 m i poziomicą 
lub niwelatorem, w odstępach co 200 m na 
2 Pomiar szerokości dna rowów prostych, w punktach 
głównych łuku, co 100 m na łukach o R 

100 m co 50 m na łukach o R 100 m 
3 Pomiar rzędnych powierzchni 
korpusu ziemnego 
oraz w miejscach, które budzą wątpliwości 

2 Pomiar szerokości dna wykopów 

3 Pomiar rzędnych powierzchni 
korpusu ziemnego 

4 Pomiar pochylenia skarp 

5 Pomiar równości powierzchni 
korpusu 

6 Pomiar równości skarp 

7 Pomiar spadku podłużnego 
Pomiar spadku podłużnego 
powierzchni korpusu lub dna 
rowu 

Pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach co 200 m 
Pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach co 200 m 
oraz w punktach wątpliwych 

8 Badanie zagęszczenia gruntu Wskaźnik 
zagęszczenia określać dla każdej ułożo-
nej warstwy 

Nie rzadziej niż w trzech punktach na 1000 m2 warstwy w 
miejscach wskazanych przez Inspektora nadzoru. 

 
Pomiary w czasie odbioru powinny być przeprowadzone przez Wykonawcę w obecności In-
spektora. 

6.3.2 Szerokość korpusu ziemnego 
Szerokość korpusu ziemnego nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż  ± 
20 cm. 

6.3.3 Szerokość dna wykopów 
Szerokość korpusu ziemnego nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż  ± 
20 cm.. 

6.3.4 Spadek podłużny korony korpusu lub dna rowu 
Spadek podłużny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar ni-
welatorem rzędnych wysokościowych, nie może dawać różnic, w stosunku do rzędnych pro-
jektowanych, większych niż -3 cm lub +1 cm. 

6.4 Sprawdzenie zagęszczenia gruntów 
6.3.1. Kontrolę zagęszczenia gruntu przeprowadza się  

A) na podstawie oceny wskaźnika zagęszczenia (Is) – badania laboratoryjne określające mak-
symalną gęstość objętościową szkieletu gruntowego oraz wilgotność optymalną (badanie 
w aparacie Proctora) 
LUB 
 

B) poprzez badanie modułu odkształcenia – badanie powinno obejmować min 3 badania 
próbą statyczną oraz badania próbą dynamiczną 1x na 100m2.  
Badanie próbą statyczną (wg PN-S-02205) polega na pomiarze odkształceń pionowych  
(osiadań) badanej warstwy podłoża pod wpływem nacisku statycznego wywieranego za 
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pomocą płyty o średnicy D=300mm. Pomiar należy przeprowadzać przy temperaturze 
wyższej niż 0⁰C. 
Badania płytą dynamiczną nie są badaniami znormalizowanymi w związku z czym należy 
przeprowadzić je zgodnie z zaleceniami producenta. 
Wybór metody badań należy do Wykonawcy. 
Miejsce badań zaakceptuje bądź wyznaczy Inspektor nadzoru. 

 

7 OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót przedstawiono w ST D 0.0 pkt 7. 
Jednostka obmiarową wykopu jest: 
- metr sześcienny (m3) wykonania wykopów po odhumusowaniu wykopu. 
Jednostka obmiarową robót ziemnych z transportem urobku jest: 
- metr sześcienny (m3) wykonania wykopów. 

8 ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D 0.0 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

9 PODSTAWA PŁATNOSCI 
Cena jednostkowa wykopu obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze 
- wykonanie wykopu z hałdowaniem wzdłuż wykopu lub transportem urobku na odkład, 
- profilowanie dna wykopu i skarp, 
- zagęszczenie podłoża gruntu w wykopie, 
- wykonanie niezbędnego odwodnienia i utrzymanie wykopów w stanie suchym w trakcie ro-
bót, 
- zasypanie wykopu (z zagęszczeniem gruntu) po zakończeniu robót montażowych, 
- zdjęcie humusu wraz z hałdowaniem w pryzmy wzdłuż drogi lub odwiezieniem na odkład, 
- zdjęcie darniny z ewentualnym odwiezieniem i składowaniem jej w regularnych pryzmach, 
- zabezpieczenie składowanego humusu i darniny przed zanieczyszczeniem i nadmiernym 
wpływem warunków atmosferycznych, 
- rozścielenie humusu, 
Cena jednostkowa robót ziemnych z transportem urobku obejmuje: 
- wykonanie robót ziemnych z załadunkiem na samochody samowyładowcze,  
- wybór miejsca wywiezienia materiałów z wykopu z uzyskaniem zgody na składowanie wraz z 
opłatami, 
- wywiezienie materiałów z wykopu. 
Ceny jednostkowe mogą być waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi. 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

10 PRZEPISY ZWIAZANE 
10.1. Normy 
1. PN-B-02481:1998 Geotechnika -- Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki 
miar. 
2. PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Część 2: Rozpoznanie i 
badanie      podłoża gruntowego. 
10.2. Inne dokumenty 
[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z 
późniejszymi zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718). 
[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bez-
pieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953). 
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[3] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401). 
Dz.U.2016.0.1987 t.j. - Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach 

  



 
 

30 
 

ST D 4.0 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA 
 

1 CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1 Nazwa zadania 

Projekt schodów terenowych w ramach zadania „Projekt zagospodarowania zieleńca położo-
nego przy ul. Krakowskiej i Poronińskiej w Szczecinie”. 

1.2 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonywaniem profilowania i zagęszczania podłoża gruntowego 
dla schodów terenowych w ramach zadania: Projekt schodów terenowych w ramach zadania 
„Projekt zagospodarowania zieleńca położonego przy ul. Krakowskiej i Poronińskiej w Szcze-
cinie”. 

1.3 Zakres stosowania ST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2. 

1.4 Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót, w których skład 
wchodzi: 
− Wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża, z 
transportem urobku samochodami na odkład  

1.5 Zestawienie kodów CPV 
Zestawienie kodów CPV podano w ST D 0.0 „Wymagania ogólne” 

1.6 Ogólne wymagania dotyczące terenu budowy 
Ogólne wymagania dotyczące terenu budowy podano w ST D 0.0 „Wymagania ogólne”. 

1.7 Określenia podstawowe 
Ogólne określenia podstawowe podano w ST-0.0„Wymagania ogólne” pkt 1.20. 

1.8 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D 0.0 „Wymagania ogólne” . 

2 MATERIAŁY 
Nie występują. 

3 SPRZĘT 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu   

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D 0.0 „Wymagania ogólne”. 
3.2 Sprzęt do wykonania robót  

przystępujący do wykonania koryta i profilowania podłoża powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 
- walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych, 
- koparek, koparko-ładowarek. 
- łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych – w miejscach, gdzie 
prawidłowe wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym nie jest możliwe 
Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu pod-
łoża. 

4 TRANSPORT 
Grunt na odkład transportowany będzie jak w ST D 3.0 „Roboty Ziemne Wymagania ogólne”. 

5 WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Ogólne zasady wykonania robót 
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Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D 0.0 „Wymagania ogólne”. 
5.2 Warunki przystąpienia do robót 

Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia pod-
łoża bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. 
Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoża, 
jest możliwe wyłącznie za zgodą Inspektora Nadzoru, w korzystnych warunkach atmosferycz-
nych. 

5.3 Wykonanie koryta 
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być wcze-
śniej przygotowane. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie 
sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 metrów. Rodzaj 
sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w którym prowa-
dzone są roboty i do trudności jego odspojenia.  
Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn, 
na przykład na poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. Sposób wykonania 
musi być zaakceptowany przez Inspektora. Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta 
powinien być wykorzystany zgodnie z ustaleniami Dokumentacji projektowej i ST tj. wbudo-
wany na terenie budowy lub odwieziony na odkład w miejsce jak w ST 3.0 pkt 5. 
W obrębie korony drzew prace należy prowadzić ręcznie tak by nie uszkodzić bryły korzenio-
wej. 
Profilowanie i zagęszczenie podłoża należy wykonać zgodnie z zasadami określonymi w pkt. 
5.4. 

5.4 Profilowanie i zagęszczanie podłoża 
Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich zanie-
czyszczeń. 
Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożli-
wiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne 
terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podło-
ża. 
Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu przewi-
dzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość zaakcepto-
waną przez Inspektora, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące dla 
górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościo-
wych i zagęścić warstwę do uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia, określonych w tablicy 
1. Ścięty grunt powinien być wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposób zaakcep-
towany przez Inspektora nadzoru. 
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie 
podłoża należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od poda-
nego w tablicy 1.  

5.5 Zagęszczenie podłoża 
Podłoże powinno wskazywać wartości wskaźnika zagęszczenia 𝐼𝑠 lub modułu odkształcenia 
𝐸2 zgodnie z poniższą tabelą: 
 
Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża (Is) i lub modułu odkształcenia 
𝐸2 
 

Strefa podłoża 

 

Warstwa do głębokości 20 
cm 

𝐼𝑠≥0,98 
𝐸2≥80MPa 

Podłoże na głębokości od 20 𝐼𝑠≥0,97 
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do 50 cm 𝐸2≥60MPa 

 
5.6 Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża 

Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym sta-
nie. Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi 
przerwa w robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzch-
ni, to powinien on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez 
rozłożenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora. Jeżeli wyprofilowane i za-
gęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania kolejnej warstwy 
można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu podłoża Inspektor 
oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych napraw. Jeżeli zawilgocenie na-
stąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na własny koszt. 

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-0.0„Wymagania ogólne”. 
6.2 Badania w czasie robót 
6.2.1 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i zagęszczenia 
koryta i wyprofilowanego podłoża podaje tablica 2.  
 
              Tablica 2.Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanego koryta i wyprofi-
lowanego podłoża 

Wyszczególnienie badań 
i pomiarów 
 

Minimalna częstotliwość 
badań i pomiarów 
 
 

Szerokość koryta w 4 punktach 
Spadki poprzeczne w 4 punktach 

Zagęszczenie, wilgotność gruntu pod-
łoża 
 

w 4 punktach na dziennej działce 
roboczej,  

 
6.2.3. Równość koryta (profilowanego podłoża)  

Nierówności podłużne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 3-metrową łatą, zgod-
nie z normą. Nierówności poprzeczne należy mierzyć 3-metrową łatą. Pomiar równości na-
wierzchni łatą polega na mierzeniu w wybranych miejscach, wyskalowanym klinem, prześwi-
tu między dolną krawędzi ą łaty a warstwą nawierzchni. Nierówności nie mogą przekraczać 
25 mm. 

6.2.2 Szerokość koryta (profilowanego podłoża)  
Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości projektowanej o 
więcej niż ± 5 cm. 

6.2.3 Spadki poprzeczne 
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża powinny być zgodne z Dokumentacją Pro-
jektową  z tolerancją ±0,5%. 

6.2.4 Przekrój wysokościowy 
Różnice pomiędzy przekrojem wysokościowym koryta lub wyprofilowanego podłoża i prze-
krojem projektowanym nie powinny przekraczać + 2 cm, - 3cm. 

6.2.5 Ukształtowanie osi w planie 
Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 3 cm. 

6.2.6 Zagęszczenie koryta (profilowanego podłoża) 
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Kontrolę zagęszczenia gruntu przeprowadza się  
A) na podstawie oceny wskaźnika zagęszczenia (Is) – badania laboratoryjne określające mak-

symalną gęstość objętościową szkieletu gruntowego oraz wilgotność optymalną (badanie 
w aparacie Proctora) 
LUB 

B) poprzez badanie modułu odkształcenia – badanie powinno obejmować min 3 badania 
próbą statyczną oraz badania próbą dynamiczną 1x100m2 w przypadku podłoża pod na-
wierzchnię z kostki i 1x na 150mb ścieżki w przypadku pozostałych nawierzchni.  
Badanie próbą statyczną (wg PN-S-02205) polega na pomiarze odkształceń pionowych  
(osiadań) badanej warstwy podłoża pod wpływem nacisku statycznego wywieranego za 
pomocą płyty o średnicy D=300mm. Pomiar należy przeprowadzać przy temperaturze 
wyższej niż 0⁰C. 
Badania płytą dynamiczną nie są badaniami znormalizowanymi w związku z czym należy 
przeprowadzić je zgodnie z zaleceniami producenta. 

Wybór metody badań należy do Wykonawcy. 
Miejsce badań zaakceptuje bądź wyznaczy Inspektor nadzoru 

6.2.7 Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podłoża) 
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od okre-
ślonych w punkcie 6.2 powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 
10 cm, wyrównanie i powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia 
wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 

7 OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-0.0 „Wymagania ogólne”. 

8 ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0.0 „Wymagania ogólne. 

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-0.0 „Wymagania ogólne”. 
9.2 Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje: 

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem, 
− załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienie na odkład 
lub nasyp, 
− profilowanie koryta lub podłoża, 
− zagęszczenie i utrzymanie koryta lub podłoża, 
− uporządkowanie terenu robót, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicz-
nej. 

10 PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-B-02481:1998 Geotechnika -- Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki 
miar. 
PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Część 2: Rozpoznanie i ba-
danie      podłoża gruntowego. 
PNS-02205:1998 Drogi samochodowe -- Roboty ziemne -- Wymagania i badania 
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ST D 5.0 FUNDAMENTY SCHODÓW TERENOWYCH 
 

1 CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1 Nazwa zadania 

Projekt schodów terenowych w ramach zadania „Projekt zagospodarowania zieleńca położo-
nego przy ul. Krakowskiej i Poronińskiej w Szczecinie”. 

1.2 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonywaniem schodów terenowych w ramach zadania: Projekt scho-
dów terenowych w ramach zadania „Projekt zagospodarowania zieleńca położonego przy ul. 
Krakowskiej i Poronińskiej w Szczecinie”. 

1.3 Zakres stosowania ST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2. 

1.4 Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonywaniem: 
- fundamentów schodów terenowych 

1.5 Zestawienie kodów CPV 
Zestawienie kodów CPV podano w ST D 0.0 „Wymagania ogólne” 

1.6 Ogólne wymagania dotyczące terenu budowy 
Ogólne wymagania dotyczące terenu budowy podano w ST D 0.0 „Wymagania ogólne”. 

1.7 Określenia podstawowe 
Ogólne określenia podstawowe podano w ST-0.0„Wymagania ogólne” pkt. 1.20. 
 
Konstrukcje betonowe - konstrukcje z betonu niezbrojonego lub wykonane  
z zastosowaniem zbrojenia wiotkimi prętami stalowymi w ilości mniejszej od minimalnej dla 
konstrukcji żelbetowych. 
Konstrukcje żelbetowe - konstrukcje betonowe, zbrojone wiotkimi prętami stalowymi współ-
pracującymi z betonem w ilości nie mniejszej od ilości określonej jako minimalnej dla kon-
strukcji żelbetowych. 
Beton zwykły - beton o gęstości powyżej 1,8 kg/dcm3 wykonany z cementu wody, kruszywa 
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i 
domieszek chemicznych. 
Mieszanka betonowa -   mieszanina  wszystkich  składników  przed  związaniem betonu. 
Zaczyn cementowy -   mieszanina cementu i wody. 
Zaprawa -   mieszanina cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków 
przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm. 
w/c-   wskaźnik wodno-cementowy; stosunek wody do cementu w zaczynie cementowym 
Deskowania - pomocnicze budowle służące do formownia elementów betonowych wykony-
wanych na miejscu. 

1.8 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D 0.0 „Wymagania ogólne” . 
 

2 MATERIAŁY 
2.1 Wymagania ogólne 

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne  
z wymaganiami niniejszej SST i dokumentacji projektowej. 
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Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone 
w: 
 Dz.U.2016.0.290 t.j. - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane z późn. zm. 
Dz.U.2016.0.1570 Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych z późn. zm 
Dz.U.2016.0.655 t.j. - Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności z późn. 
zm. 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wyma-
ganej przez w/w ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. 
 

2.2 Wymagania szczegółowe 
2.2.1 Składniki mieszanki betonowej  

Cement 
a) Rodzaje cementu 
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatków wg 
norm o następujących markach: 
• marki „25”- do betonu klasy B7,5-B20 
• marki „35”- do betonu klasy wyższej niż B20 
b) Wymagania dotyczące składu cementu 
Skład cementu powinien odpowiadać wymaganiom norm. 
c) Oznakowanie opakowania 
W przypadku cementu workowanego na opakowaniu powinien być umieszczony trwały, wy-
raźny napis zawierający następujące dane: 
•  oznaczenie, 
•   nazwa wytwórni i miejscowości, 
•   masa worka z cementem, 
•   data wysyłki, 
•   termin trwałości cementu. 
d) Świadectwo jakości cementu 
Każda partia dostarczonego cementu musi posiadać świadectwo jakości (atest) wraz  
z wynikami badań. 
e) Warunki magazynowania i okres składowania: Miejsca przechowywania cementu mogą 
być następujące: 
• dla cementu pakowanego (workowanego): 
-   składy   otwarte   (wydzielone   miejsca   zadaszone   na   otwartym   terenie zabezpieczone 
z boków przed opadami), 
-   magazyny  zamknięte  (budynki  lub  pomieszczenia  o  szczelnym  dachu i ścianach). 

   Kruszywo do betonu 
Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych  
i jednorodnością uziarnienia pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości. Po-
szczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą być na placu budowy składane oddzielnie  na  
umocnionym  i  czystym  podłożu w taki  sposób aby nie ulegały zanieczyszczeniu  
i nie mieszały się. 

 
2.2.2 Woda 

 Woda do produkcji betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 1008:2004. Za-
leca się stosowanie wody wodociągowej  pitnej.  Stosowanie jej  nie wymaga przeprowadza-
nia badań. Należy pobierać ją ze zbiornika pośredniego.  

 
2.2.3 Mieszanka betonowa 

Do wykonywania fundamentów i płyt można stosować mieszankę betonową wykonywaną 
samodzielnie przez Wykonawcę lub mieszankę betonową wykonywaną w Wytwórni. 
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2.2.4 Stal zbrojeniowa 

Stal do zbrojenia betonu powinna spełniać wymagania norm. 
Odbiór stali zbrojeniowej na budowie 
Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu hutniczego dołączone-
go przez wytwórcę stali. Treść atestu powinna być zgodna z postanowieniami powyżej przy-
toczonych norm. 
Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach  
z  podziałem  wg  wymiarów i gatunków.  Należy dążyć,  by stal była magazynowana   w  miej-
scu   nie   narażonym   na   nadmierne   zawilgocenie   lub zanieczyszczenie. 

 
2.2.5 Podkładki dystansowe 

Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych z betonu lub / oraz z two-
rzyw sztucznych. 
Podkładki  dystansowe  muszą być  mocowane  do  prętów.   Nie  dopuszcza  się stosowania 
podkładek dystansowych z drewna, cegły lub prętów stalowych. 

 
2.2.6 Deskowania 

Do wykonywania deskowań należy stosować materiały zgodne z wymaganiami normy. Mate-
riały stosowane  na deskowania  nie  mogą deformować się  pod wpływem  
i warunków atmosferycznych ani na skutek zetknięcia się z mieszanką betonową. 

 

3 SPRZĘT 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D 0.0 “Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2 Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu 

Roboty związane z wykonaniem fundamentów schodów mogą być wykonywane ręcznie lub 
mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych 
robót. 
  
Wykonawca powinien dysponować m.in.: 
1) do przygotowania mieszanki betonowej: 
-   betoniarkami o wymuszonym działaniu, 
- dozownikami wagowe o odpowiedniej dokładności z aktualnym świadectwem 
legalizacji,  
-   odpowiednio przeszkoloną obsługą. 
2) do wykonania deskowań:  
-   sprzętem ciesielskim, 
3) do przygotowania zbrojenia: 
-   giętarkami, 
-   nożycami, 
-   prostowarkami, 
-   innym sprzętem stanowiącym wyposażenie zbrojami. 
4) do układania mieszanki betonowej: 
-   pojemnikami do betonu, 
-   wibratorami wgłębnymi o odpowiedniej średnicy, 
 
Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełnia wyma-
gania techniczne w zakresie BHP. 
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4 TRANSPORT 
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0.0 “Wymagania ogólne” pkt 4. 
4.2 Transport składników mieszanki betonowej  

Składniki mieszanki betonowej mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, prze-
znaczonymi do wykonywania zamierzonych robót. Kruszywo przewożone na samochodach 
ciężarowych należy umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć 
przed spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia dróg publicznych Wykonawca 
będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt. 

5 WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D 0.0 „Wymagania ogólne”. 
5.2 Zakres wykonania robót 

Roboty związane z wykonaniem schodów zewnętrznych należy prowadzić zgodnie z wymaga-
niami normy PN-EN 206+A1:2016-12. Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwole-
nia Inspektora Nadzoru potwierdzonego wpisem do Dziennika Budowy. 

5.3 Wykonanie deskowań 
Deskowanie elementów licowych powinny być wykonywane z elementów deskowań uniwer-
salnych umożliwiających uzyskanie estetycznej faktury zewnętrznej. 
Elementy dodatkowe można wykonać z drewna w postaci tarcicy lub sklejki. Materiały sto-
sowane na deskowania nie mogą deformować się pod wpływem warunków atmosferycznych, 
ani na skutek zetknięcia się z masą betonową. 
Zaleca   się   stosowanie   fazowania   krawędzi   elementu   betonowego   listwami  
o wymiarach od 2-4 cm na stykach dwóch prostokątnych do siebie ścian, szczególnie  
w stykach wklęsłych.  Można takie fazowania wykonywać również wtedy, gdy nieprzewidzia-
no ich w projekcie. W takim przypadku należy przeprowadzić w razie potrzeby, korektę   roz-
mieszczenia   zbrojenia.   Zmianę   rozmieszczenia   zbrojenia powinien zatwierdzić Inspektor 
Nadzoru. 
Przed przystąpieniem do betonowania należy usunąć z powierzchni deskowania wszelkie za-
nieczyszczenia  (wióry,  wodę,  lód,   liście,  elektrody,  gwoździe,  drut wiązałkowy itp.). 
Dopuszczalne odchylenia od wymiarów nominalnych przewidzianych projektem należy 
przyjmować zgodnie z odpowiednimi normami. 

5.4 Przygotowanie zbrojenia 
Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić  
z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i błota. Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem 
(smary, oliwa) lub farbą olejną należy opalać np. lampami lutowniczymi, aż do całkowitego 
usunięcia zanieczyszczeń. 
Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we wła-
ściwościach technicznych stali ani późniejszej ich korozji. 
Dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia prętów nie powinna przekraczać  
4 mm, w przypadku większych odchyłek stal zbrojeniową należy prostować. 
Pręty ucina się z dokładnością do 1 cm.  

5.5 Montaż zbrojenia 
Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. 
Dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać pod-
kładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości  równej grubości otulenia. Stoso-
wanie innych sposobów zapewnienia otuliny, a szczególnie podkładek z prętów stalowych 
jest niedopuszczalne.  
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Układ zbrojenia konstrukcji musi umożliwić jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. 
Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prętów względem siebie  
i względem deskowania nie może ulec zmianie. 

 
5.6 Wbudowanie mieszanki betonowej 
5.6.1 Podawanie i układanie mieszanki betonowej 

Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność 
rzędnych z projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewnia-
jących wymaganą wielkość otuliny. 

 
5.7 Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 
5.7.1 Temperatura otoczenia. 

Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, zachowu-
jąc warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed 
pierwszym zamarznięciem. 

5.7.2 Zabezpieczenie podczas opadów. 
Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypa-
dek wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon 
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu. 

 
5.7.3 Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia. 

Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed zamarz-

nięciem przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15MPa. 

 
5.7.4 Pielęgnacja betonu 

Woda stosowana  do polewania betonu powinna spełniać  wymagania normy PN-EN 1008. 
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami  
i drganiami. 

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-0.0 “Wymagania ogólne” pkt. 6. 

 
6.2 Zakres kontroli i badań  
6.2.1 Deskowania 

Kontrola deskowania przed przystąpieniem do betonowania musi być dokonana przez In-
spektora Nadzoru i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy. 

6.2.2 Zbrojenie 
Kontrola zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania musi być dokonana przez Inspekto-
ra Nadzoru i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy. 

 
6.2.3 Kontrola sprzętu 

Sprzęt powinien być zgodny z postanowieniami niniejszej SST. 
Sprawdzenie polega na: kontroli miejsca przechowywania czynników produkcji, sprawdzeniu 
urządzeń do ważenia i mieszania, sprawdzeniu betoniarki, sprawdzeniu samochodów do 
przewozu mieszanki betonowej, sprawdzeniu urządzeń do pielęgnacji i obróbki betonu, 
Wszystkie roboty ujęte w niniejszej SST podlegają odbiorowi, a ocena poszczególnych etapów 
robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 
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7 PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady wykonania przedmiaru i obmiaru robót podano w ST D 0.0 „Wymagania ogól-
ne” pkt. 7. 

8 ODBIÓR ROBÓT 
8.1 Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D 0.0 “Wymagania ogólne” pkt. 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami In-
spektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt. 6 dały wy-
niki pozytywne. 
Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświad-
czenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym rów-
norzędnym dokumentem. 
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom technicznym. 
Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót. 
 

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D 0.0 „Wymagania ogólne” pkt. 
9. 

10 PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu - Pręty żebrowane 
PN-ISO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu - Pręty żebrowane - Dodatkowe wymagania 
stosowane w kraju 
PN-ISO 6935-2/Ak:1998/Ap1:1999 Stal do zbrojenia betonu - Pręty żebrowane - Dodatkowe 
wymagania stosowane w kraju 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy 
PN-EN 196-3:2016-12 Metody badania cementu -- Część 3: Oznaczanie czasów wiązania i sta-
łości objętości 
PN-EN 1338 - Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań.  
 PN-EN 12620 - Kruszywa do betonu.  
PN-EN 197-1 - Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów po-
wszechnego użytku.  
PN-EN 197-2:2014-05 Cement. Część 2: Ocena zgodności 
PN-EN 206-1 - Beton. Część I. Wymagania, właściwości produkcja i zgodność.  
PN-EN 1008 - Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 
przydatności wody zarobowej do betonu w tym wody odzyskanej z procesów produkcji beto-
nu.  
 PN-B-06250 - Beton zwykły.  
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ST D 6.0 SCHODY TERENOWE  
 

1 CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1 Nazwa zadania 

Projekt schodów terenowych w ramach zadania „Projekt zagospodarowania zieleńca położo-
nego przy ul. Krakowskiej i Poronińskiej w Szczecinie”. 

1.2 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonywaniem schodów terenowych w ramach zadania: Projekt scho-
dów terenowych w ramach zadania „Projekt zagospodarowania zieleńca położonego przy ul. 
Krakowskiej i Poronińskiej w Szczecinie”. 

1.3 Zakres stosowania ST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2. 

1.4 Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonywaniem: 
- stopni schodów wraz z pochylnią i obrzeżami 

1.5 Zestawienie kodów CPV 
Zestawienie kodów CPV podano w ST D 0.0 „Wymagania ogólne” 

1.6 Ogólne wymagania dotyczące terenu budowy 
Ogólne wymagania dotyczące terenu budowy podano w ST D 0.0 „Wymagania ogólne”. 

1.7 Określenia podstawowe 
Ogólne określenia podstawowe podano w ST-0.0„Wymagania ogólne” pkt. 1.20. 

1.8 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D 0.0 „Wymagania ogólne” . 
 

2 MATERIAŁY 
2.1 Stopnie 

Stopnie należy wykonać z bloków z materiału będącego konglomeratem cementu i kruszywa 
granitowego o przekroju 40x15 cm. 
Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. Powierzchnia górna 
powinna być równa i szorstka, a krawędzie równe i proste. 
Powierzchnia stopni powinna spełniać wymogi antypoślizgowości, być piaskowana lub 
szczotkowana. 

2.2 Najazd do sprowadzenia rowerów 
Najazdy do sprowadzania rowerów i wózków dziecięcych składa się z dwóch pochylni z blo-
ków z materiału będącego konglomeratem cementu i kruszywa granitowego o przekroju 
25x15 cm. Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. Po-
wierzchnia górna powinna być równa i szorstka, a krawędzie równe i proste. 
Powierzchnia stopni powinna spełniać wymogi antypoślizgowości, być piaskowana lub 
szczotkowana. 

2.3 Obrzeża schodów  
Obrzeża schodów należy wykonać z bloków z materiału będącego konglomeratem cementu i 
kruszywa granitowego o przekroju 30x15 cm. 
Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. Powierzchnia górna 
powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste 
Powierzchnia stopni powinna spełniać wymogi antypoślizgowości, być piaskowana lub 
szczotkowana. 
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2.4 Minimalne wymagania dla elementów z konglomeratu 
Odchyłki dla krawędzi nie powinny przekraczać 0,3% 
Klasa ognioodporności A1 
Odporność na poślizg bardzo dobra (odpowiednie wykończenie nawierzchni) 

Minimalne wymagania dla elementów betonowych przedstawia poniższa tabela 

Cecha Klasa  znakowanie Wymaganie     

Wytrzymałość 
na zginanie 

3 UT Średnia wytrzy-
małość na zgina-
nie 5 
Minimalna wy-
trzymałość na 
zginanie 4 

    

Odporność na 
warunki at-
mosferyczne 

3 C Strata wagi po 
badaniu mrozo-
odporności śred-
nie ≤ 1,0 kg/m  

    

Wytrzymałość 
na ścieranie 

3 H ≤23mm 
 (bohme) 
≤20cm³/50cm³ 
 

    

        

 
 

2.5   Materiały na ławy pod krawężniki 
Do wykonania ław pod obrzeża stosować beton klasy C15/20. Założono zakup i dowóz betonu 
z betoniarni wskazanej przez Wykonawcę.  

3 SPRZĘT 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D 0.0 “Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2 Sprzęt do wykonania schodów terenowych 

Wykonawca przystępujący do wykonania wymienionych nawierzchni powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu:  
-koparek, ładowarek - do przewozu materiału wewnątrz placu budowy  
-ubijaków ręcznych i mechanicznych. 

4 TRANSPORT 
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0.0 “Wymagania ogólne” pkt 4. 

5 WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D 0.0 “Wymagania ogólne” pkt 5. 
Prace należy rozpocząć od zagwarantowania poniższych optymalnych czynników roboczych w 
trakcie realizacji procesu wykonawczego: 
- odpowiednia temperatura, wynosząca min. 5 °C, 
- ochrona przed nadmiernym nasłonecznieniem i wysokimi temperaturami, 
- zabezpieczenie przed opadami atmosferycznymi. 

5.2 Wykonanie stopni 
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Stopnie należy montować zgodnie z wytycznymi w dokumentacji projektowej i zaleceniami 
producenta. Należy zachować niewielki spadek umożliwiający odpływ wody 1% dla projekto-
wanych bloków schodowych lub zgodnie z zaleceniami producenta. 

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-0.0 “Wymagania ogólne” pkt. 6. 
6.2 Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed wbudowaniem materiału Wykonawca przedstawi Inspektorowi deklaracje zgodności.  
6.3 Badania w czasie robót 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją 
projektową.  

7 PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady wykonania przedmiaru i obmiaru robót podano w ST D 0.0 „Wymagania ogól-
ne” pkt. 7. 

8 ODBIÓR ROBÓT 
8.1 Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D 0.0 “Wymagania ogólne” pkt. 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami In-
spektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt. 6 dały wy-
niki pozytywne. 

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D 0.0 „Wymagania ogólne” pkt. 
9. 

9.2 Cena jednostki obmiarowej  
Cena wykonania schodów wykonania obejmuje: 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- oznakowanie robót, 
- zakup i dostarczenie materiałów 
- montaż elementów betonowych 

10 PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

1. PN-EN 1338 - Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań.  
2. PN-EN 12620 - Kruszywa do betonu.  
3. PN-EN 197-1 - Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów po-
wszechnego użytku.  
4. PN-EN 13242 - Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stoso-
wanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym .  
5. PN-EN 206-1 - Beton. Część I. Wymagania, właściwości produkcja i zgodność.  
6. PN-EN 1008 - Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 
przydatności wody zarobowej do betonu w tym wody odzyskanej z procesów produkcji beto-
nu.  
7. BN-68/8931-04 - Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.  
8. PN-EN 933-8 - Badanie geometrycznych właściwości kruszyw. Część 8: Ocena zawartości 
drobnych cząstek. Badanie wskaźnika piaskowego.  
9. PN-B-06250 - Beton zwykły.  
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ST D 7.0 BALUSTRADA  

1 CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1 Nazwa zadania 

Projekt schodów terenowych w ramach zadania „Projekt zagospodarowania zieleńca położo-
nego przy ul. Krakowskiej i Poronińskiej w Szczecinie”. 

1.2 Przedmiot ST 
W zakres robót objętych niniejszą specyfikacją techniczną wchodzi realizacja robót przygoto-
wawczych dla schodów terenowych w ramach zadania: Projekt schodów terenowych w ra-
mach zadania „Projekt zagospodarowania zieleńca położonego przy ul. Krakowskiej i Poro-
nińskiej w Szczecinie”. 

1.3 Zakres stosowania ST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2. 

1.4 Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych ze 
wszystkimi czynnościami wykonania i montażu balustrady dla schodów terenowych oraz 
przygotowanie terenu dla ich realizacji. 

1.5 Zestawienie kodów CPV 
Zestawienie kodów CPV podano w ST D 0.0 „Wymagania ogólne” 

1.6 Ogólne wymagania dotyczące terenu budowy 
Ogólne wymagania dotyczące terenu budowy podano w ST D 0.0 „Wymagania ogólne”. 

1.7 Określenia podstawowe 
Ogólne określenia podstawowe podano w ST-0.0„Wymagania ogólne” pkt. 1.20. 

1.8 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D 0.0 „Wymagania ogólne” . 

 

. 

2 MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ogólnej ST. 

2.1 Balustrada 
Elementy balustrad należy wykonać ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej satynowanej. Mate-
riały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normie N-EN 10088-1:2014-12, okre-
ślającej odporność stali na działanie czynników atmosferycznych, korozji wywołanej działa-
niem kwasów, zasad, roztworów soli i innych środowisk korozyjnych.  

3 SPRZĘT 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0.0 “Wymagania ogólne” pkt 4. 
Do wykonania robót związanych z wykonaniem i montażem balustrad oraz elementów meta-
lowych można używać sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. 

4 TRANSPORT 
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0.0 “Wymagania ogólne” pkt 4. 
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Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów pokrycia powinny odbywać się 

tak aby zachować ich 
dobry stan techniczny, a przede wszystkim gwarantować zabezpieczenie przed uszkodzenia-
mi i wpływem czynników 
atmosferycznych. 

5 WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D 0.0 “Wymagania ogólne” pkt 5. 
 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca oraz nadzór techniczny winny dokładnie zazna-
jomić się z całością dokumentacji technicznej oraz harmonogramem rzeczowo-finansowym 
robót. 
Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach technicznych należy wyjaśniać z autorami po-
szczególnych opracowań przed przystąpieniem do robót. 
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w trakcie wyko-
nawstwa tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora nadzoru, a w przypadku zmian dotyczą-

cych zasadniczych elementów lub rozwiązań projektowych należy uzyskać dodatkową akcep-
tację projektantów. 
Elementy balustrady należy połączyć spawami zapewniającymi ich trwałość i odporność na 
warunki atmosferyczne. Obróbkę spoin można wykonać ręcznie szlifierką lub frezarką albo 
stosować inną obróbkę mechaniczną pod warunkiem, że miejscowe zmniejszenie grubości 
przekroju elementu nie przekroczy 3% tej grubości. Technologię spoin należy dobrać i wyko-
nać zgodnie z PN-EN 1708-2:2004, PN-EN ISO 15607:2007, PN-EN ISO 9692-1:2014-02, PN-EN 
ISO 15609-1:2007 
Słupki balustrady należy wspawać w stopy montażowe przymocowane do podłoża za pomocą 
kotew do betonu lub chemicznych. 
Zamocowanie balustrady do podłoża powinno być takie, aby pod obciążeniem siłą skupioną 

min. 500 N, przyłożona prostopadle w najmniej korzystnym punkcie, nie nastąpiły trwałe od-
kształcenia balustrady. 
Po zamocowaniu, balustrady należy oczyścić.  

6 KONTROLA JAKOŚCI 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-0.0 “Wymagania ogólne” pkt. 6. 
 
Roboty pokrywcze jako roboty zanikające wymagają odbiorów częściowych. Badania w cza-
sie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później 
jest utrudniony. Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone w dzienniku 
budowy. 

6.2 Stal nierdzewna 
Stal nierdzewna musi być odporna na działanie korozji atmosferycznej, korozji wywołanej 
działaniem kwasów, zasad, roztworów soli i innych środowisk korozyjnych oraz odpowiadać 

wymaganiom normy PN-EN 10088-1:2014-12, określającej skład chemiczny stali, jego do-
puszczalne odchyłki jak również jej właściwości fizyczne. 
Zakupiona partia stali musi posiadać zaświadczenie o jakości. 
Śruby powinny spełniać wymagania oraz badania wg: 
- PN-EN ISO 6157-2:2006 
- PN-EN ISO 898-1:2013-06 
- PN-EN ISO 4042:2001 
Elementy mocujące (kotwy i pręty gwintowane) – należy sprawdzić wymiary (średnicę oraz 
długość) przed montażem. 
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Elementy powinny być proste, bez uszkodzeń mechanicznych takich jak: 
- naderwania 
- uszczerbki 
- nacięcia 
- zagięcia. 
Powinny posiadać jednolitą barwę, być gładkie i nie wykazywać porów i pęcherzyków po-
wietrza widocznych nieuzbrojonym okiem. 

7 PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady wykonania przedmiaru i obmiaru robót podano w ST D 0.0 „Wymagania ogól-
ne” pkt. 7. 

8 ODBIÓR ROBÓT 
8.1 Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D 0.0 “Wymagania ogólne” pkt. 8. 
 

Odbioru dokonuje lnspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie wizji lokalnej, zapisów w 
książce obmiarów i kontroli z dokumentacją techniczną. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami In-
żyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 
Podczas odbioru należy sprawdzić: 
- jakość użytych materiałów 
- zachowanie pionu i poziomu 
- zachowanie podstawowych wymiarów geometrycznych 
- usytuowanie balustrad zgodnie z projektem 
- zamocowanie balustrad do podłoża 
- trwałość połączeń elementów balustrady 
- trwałość wypolerowania 
- prawidłowość osadzenia pozostałych elementów metalowych. 
-prawidłowość wykonania spoin 
Balustrady i pochwyty muszą być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną określającą 
ich wymiary, przy czym dopuszcza się odchyłki w stosunku do niej : 
- długość, szerokość +/- 10 mm 
- rozstaw elementów +/- 10 mm. 
Dopuszczalna odchyłka od pionu i poziomu +/- 15mm. 
Balustrady muszą zostać jednolicie i dokładnie wypolerowane. 
Wymiary oraz dopuszczalne ich odchyłki dla elementów, z których są wykonane, muszą od-
powiadać normom. 
Odbiór powinien być zakończony sporządzeniem protokołu, do którego należy dołączyć 
wszystkie dokumenty (atesty itp.) oraz deklaracje zgodności, deklaracje właściwości użytko-
wych wystawione przez wykonawcę. 

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-0.0 „Wymagania ogólne”. 
9.2 Cena wykonania kpl balustrad obejmuje: 

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
−wykonanie i montaż balustrady 

10   DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Normy: 
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PN-EN 10088-1:2014-12 
PN-EN 1708-2:2004,  
PN-EN ISO 15607:2007,  
PN-EN ISO 9692-1:2014-02,  
PN-EN ISO 15609-1:2007  
PN-EN ISO 6157-2:2006 
PN-EN ISO 898-1:2013-06 
PN-EN ISO 4042:2001 
Świadectwa dopuszczenia produktów do wbudowania. 
Instrukcja producenta. 
 


