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SPIS SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH

Kod CPV Wyszcze- Numer Tytut specyfikacji Strony
goélnienie specyfikacji
STDO0.0 Wymagania ogélne 3
CPV 45100000-8 STD1.0 Roboty przygotowawcze: po- 16
Przygotowanie terenu pod miary
budowe STD2.0 Roboty przygotowawcze: zdje- 19
cie humusu i darni
STD 3.0 Roboty ziemne wymagania 22
ogolne
CPV 45200000-9 STD4.0 Koryto wraz z profilowaniem i 30
Roboty budowlane w za- zageszczaniem podtoza
kresie wznoszenia kom- STD5.0 Fundamenty schodéw tereno- 34
pletnych obiektéw budow- wych
lanych lub ich czesci oraz STD6.0 Schody terenowe 40
roboty w zakresie inzynierii STD7.0 Balustrada 43

ladowej i wodnej




ST D 0.0 WYMAGANIA OGOLNE

1 Czes$c¢ ogdlna

11

1.2

13

14

15

1.6

1.7

1.8

Nazwa zadania
Projekt schodéw terenowych w ramach zadania ,,Projekt zagospodarowania zielerica potozo-
nego przy ul. Krakowskiej i Poroninskiej w Szczecinie”
Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczace wyko-
nania i odbioru robdt dotyczacych budowy schoddéw terenowych objetych zadaniem ,,Projekt
zagospodarowania zielenca przy ul Krakowskiej i Poronifskiej w Szczecinie.
Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i re-
alizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2.
Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspélne dla robdt
budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi (ST)
Wymagania ogdlne nalezy rozumiec i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi specyfi-
kacjami technicznymi:
ST D 0.0 Wymagania ogélne
ST D 1.0 Roboty przygotowawcze: pomiary
ST D 2.0 Roboty przygotowawcze: zdjecie humusu i darni
ST D 3.0 Roboty ziemne wymagania ogdlne
ST D 4.0 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza
ST D 5.0 Fundamenty schodéw terenowych
ST D 6.0 Schody terenowe
ST D 7.0 Balustrada

Zestawienie kodéw CPV
Dziat robét:
45000000-7 Roboty budowlane
Grupy robét:
45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowe
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowla-
nych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
Klasy robot:
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane
Kategorie robot
45112210-0  Usuwanie wierzchniej warstwy gleby
45112100-6  Roboty w zakresie kopania rowow
45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45223800-4  Montaz i wznoszenie gotowych konstrukcji

Prace towarzyszace i roboty tymczasowe
Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ prace towarzyszgce i roboty tymczasowe w za-
kresie koniecznym do prawidtowego wykonania robdt podstawowych objetych zadaniem.
Wykonawca ma prawo do dodatkowego wynagrodzenia z tytuty jedynie tych prac towarzy-
szacych i robét tymczasowych, ktérych koniecznosci zastosowania nie sposéb byto przewi-
dzie¢ na etapie sktadania oferty i na ktérych przeprowadzenie uzyskat pisemng zgode od In-
spektora nadzoru inwestorskiego.

Ogodlne wymagania dotyczace robot



Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt oraz za ich zgodnos$é z do-
kumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.9 Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz
Dziennik Budowy, egzemplarz Dokumentacji projektowej i komplet ST

1.10 Dokumentacja projektowa
Przetargowa Dokumentacja Projektowa zawiera rysunki wraz z opisami, dokumenty i oblicze-
nia oraz zestawienia, przedmiary robét oraz informacje dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.
Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowaé dokumentacje:
-Instrukcje pielegnacji zieleni
-Harmonogram rzeczowo-finansowy
-Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1.11 Zgodnosc robot z Dokumentacjg projektowg i ST
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez In-
spektora nadzoru inwestorskiego stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegoél-
nione w chocéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w ca-
tej dokumentacji.
Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego, ktéry
dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczcbowe
wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projek-
towq i ST.
Dane okreslone w Dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy mate-
riatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleran-
cji.
W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumen-
tacjg projektowa lub ST i majg wptyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie
materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie
na koszt Wykonawcy.

1.12 Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpiecza-
jace, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony ro-
bot, wygody spotecznosci i innych.
Wykonawca zapewni umieszczenie tablicy informacyjnej w miejscu widocznym w poblizu
wjazdu na teren budowy. Tablica informacyjna powinna by¢ zgodna z ,,Rozporzgdzeniem Mi-
nistra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i roz-
bidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia”.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wtgczony w cene umowna.

1.13 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy do-
tyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
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a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowacd wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, ha-
tasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk, ukopdéw i drég dojazdowych,
2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscig powstania pozaru.

1.14 Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.
Wykonawca bedzie utrzymywadé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie budowy, urzgdzeniach budowlanych oraz maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdéb zgodny z odpowiednimi przepisami i za-
bezpieczone przed dostepem osdb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.15 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni te-
renu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe ozna-
czenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budo-
wy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiado-
mi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspétpracowat,
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadacd za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na po-
wierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego.

1.16 Ograniczenie obcigzen osi pojazdow
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transpor-
cie gruntu, materiatéw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne ze-
zwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciggty bedzie
o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru inwestorskiego. Pojazdy i tadunki
powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukoriczony frag-
ment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszel-
kich robét w ten sposdéb uszkodzonych.

1.17 Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczen-
stwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniaja-
cych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie
niezbedne urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony
zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wy-
petnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione
W cenie umownej.

1.18 Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.19 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji pan-
stwowej i samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni
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odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia
robét. Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposéb ciggty bedzie informowad Inspektora nadzoru inwestorskiego
o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie
wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu
historycznym bedg uwazane za wtasnos$é Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest po-
wiadomié Inspektora nadzoru inwestorskiego o znalezisku i postepowaé zgodnie z jego in-
strukcjami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystgpig opdznie-
nia w robotach, Inspektor nadzoru inwestorskiego, po uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wyko-
nawcg, ustali wysokos¢ kwoty, o ktdrg nalezy zwiekszy¢ cene kontraktows i/lub ustali wydtu-
Zenie czasu wykonania robét.

1.20 Okreslenia podstawowe
llekro¢ w ST jest mowa o:
Robotach budowlanych — nalezy przez to rozumiec¢ budowe, a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.
Urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumieé urzadzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego prze-
znaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub groma-
dzeniu sciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki.
Terenie budowy — nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty bu-
dowlane wraz z przestrzenig zajmowana przez urzgdzenia zaplecza budowy.
Dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe (jesli jest wymaga-
ne) wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw stanu
przejsciowego i koricowych, oraz w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu,
operaty geodezyjne, a w przypadku realizacji obiektéw metoda montazu — takze dziennik
montazu.
Dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesio-
nymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami po-
wykonawczymi.
Dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych
oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robét.
Kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kiero-
wania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszga-
ca ustawowa odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.
Projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca auto-
rem dokumentacji projektowej.
Inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie tech-
niczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowla-
nego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i
ilosci wykonanych robdt, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robdt zakrywanych i za-
nikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbio-
rze gotowego obiektu.
Harmonogram rzeczowo-finansowy - opracowany w oparciu o Dokumentacje projektowsq i
Umowe, harmonogram robdt z podziatem prac na etapy, uwzgledniajgcy ramy czasowe i fi-
nansowe poszczegdlnych etapdéw.
Wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumieé wyrdb w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy



lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng
catos¢ uzytkowa.

Materiatach — nalezy przez to rozumieé wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réw-
niez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjg pro-
jektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestor-
skiego.

Laboratorium — nalezy przez to rozumiec laboratorium jednostki naukowej inne laboratorium
badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego (w tym oddziaty Stacji Chemiczno-Rolniczej),
niezbedne do przeprowadzania koniecznych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stoso-
wanych wyrobéw budowlanych oraz prowadzonych robdét. Powiat lubanski terytorialnie pod-
lega Stacji Chemiczno-Rolniczej we Wroctawiu.

Poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawecy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot
lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Pozostate okreslenia podstawowe ujeto w poszczegdlnych branzowych Specyfikacjach Tech-
nicznych (ST)

2 MATERIALY

2.1  Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego deklaracje zgodnosci materia-
téw lub swiadectwa badan laboratoryjnych oraz, w razie potrzeby, prébki do zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru.
Zatwierdzenie partii materiatdw z danego zrédtfa nie oznacza automatycznie, ze wszelkie ma-
teriaty z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadze-
nia badan okreslonych w ST w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczo-
nego zrodta w sposob ciggly spetniajg wymagania SST w czasie postepu robat.

2.2 Pozyskiwanie masowych materialdw pochodzenia miejscowego
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odno$nych wtadz na pozyska-
nie materiatéow z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wtaczajgc w to zrédta wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty
przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc¢ za spetnienie
wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek ztoza. Wykonawca poniesie
wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z do-
starczeniem materiatéw do robdt. Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdéw bedg
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu ro-
bot ziemnych. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy
lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub
odwiezione na odkfad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami praw-
nymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3  Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywie-
zione z terenu budowy, badzZ ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy
rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4 Przechowywanie i skladowanie materiatéw
Wykonaweca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one po-
trzebne do robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc i
wiasciwosé do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru inwestorskiego.
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2.5 Wariantowe stosowanie materiatéw
Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajéw
materiatow do wykonywania poszczegdlnych elementdéw robét Wykonawca powiadomi In-
spektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaak-
ceptowany rodzaj materiatu nie moze byé pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

2.6  Przyjete materiaty
Proponowane materiaty i technologie wykonawcze podano w Dokumentacji projektowe;j.
Wszelkie materiaty i urzadzenia zastosowane w dokumentacji projektowej mozna zastgpic
rownowaznymi stosujgc te same parametry techniczne i wymagania funkcjonalne poparte
deklaracjami zgodnosci lub badaniami laboratoryjnymi w zaleznosci od wymagan wynikaja-
cych z odpowiednich przepiséow. Kazda zamiana materiatéw wymaga pisemnej zgody Projek-
tanta. Dla udokumentowania zgodnosci stosowania materiatéw budowlanych zgodnie z
ustawg, Wykonawca winien posiadac stosowne dokumenty umozliwiajgce kontrole przez In-
westora.

3 SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje nie-
korzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, Harmonogramie rzeczowo-finansowym zaakceptowanym przez Inspektora
nadzoru. Liczba i wydajnos$é sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym w Umowie. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do
wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat
normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy In-
spektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytko-
wania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST prze-
widujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzy-
ciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmie-
niany bez jego zgody. Ze wzgledu na charakter inwestycji, na terenie parku nalezy stosowac
lekki sprzet dedykowany pracom ogrodniczym tj. maszyny o masie do 1000 kg wyposazone w
gasienice lub kota z osiami skretnymi.

4 TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich sSrodkow transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materia-
téw. Liczba sSrodkéw transportu bedzie zapewniac¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji projektowej, ST i wskazaniami Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w Umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na whasny koszt, wszelkie zanieczysz-
czenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu bu-
dowy.

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg rosz-
czen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci
nie zostaty wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora nadzoru.

5 WYKONANIE ROBOT

Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca opracuje:
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6.1.1

6.2

6.3

- Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan Bioz),
- Harmonogram rzeczowo -finansowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg lub kontraktem
oraz za jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z Doku-
mentacjg projektowg, wymaganiami ST, Harmonogramem rzeczowo-finansowym oraz pole-
ceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wyso-
kosci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumen-
tacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za obstuge geodezyjng robdt w zakresie okreslonym w
Dokumentacji projektowej i ST.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyko-
nywaniu robdt zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wy-
konawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw ro-
bot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét bedg wykonywane przez Wykonawce
nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robét. Skutki fi-
nansowe z tytutu wstrzymania robdt w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Harmonogram rzeczowo-finansowy

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru Harmonogramu rzeczowo-finansowego. Harmonogram rzeczowo-
finansowy powinien by¢ opracowany w oparciu o Dokumentacje projektowg i Umowe,
uwzgledniajac podziat prac na etapy i przedstawiajgc ramy czasowe i finansowe poszczegél-
nych etapdéw.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonaweca sporzadzi, w oparciu o Informacje bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz ,,Roz-
porzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotycza-
cej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osia-
gnac¢ zatozong jakos$é robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowa-
dzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwo-
$cig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos$¢ sg okreslone w SST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kon-
troli jest konieczny, aby zapewnic¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.



6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wy-
konawca .

Pobieranie prébek
Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania pré-
bek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jedna-
kowym prawdopodobieristwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ za-
pewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te po-
krywa Zamawiajacy.
Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w
spos6b zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przy-
padku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wyko-
nawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie wynikajgcym z Harmonogramu rzeczowo-
finansowego.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug do-
starczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywa-
nia kontroli, pobierania prébek i badania materiatow u Zzrddta ich wytwarzania. Do umozli-
wienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wyko-
nawcy i producenta materiatéw. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kon-
troli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé zgodnosé materiatow i robot z
wymaganiami SST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor nadzoru moze pobierac prébki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wy-
konawcy, na swadj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiary-
godne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium prze-
prowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych ba-
daniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robdt z dokumentacja projektowa i ST. W takim
przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek ponie-
sione zostang przez Wykonawce.

Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:
- spetniajg wymogi wobec wyrobu budowlanego wprowadzonego do obrotu wg ,,Ustawy z
dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych”
- nie figuruja we Wopisie do rejestru wyrobéw niezgodnych z wymaganiami lub stwarzajacych
zagrozenie zgodnie z ,,Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych”
W przypadku materiatdw, dla ktérych deklaracje zgodnosci sg wymagane przez ST, kazda ich
partia dostarczona do robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajagce w sposdb jedno-
znaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

Dokumenty budowy
Dziennik budowy
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Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwaran-
cyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa
na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg do-
tyczyé przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty
beda oznaczone kolejnym numerem ztgcznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i In-
spektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegélnosci:

 date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

 date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

* terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegélnych elementéw robdt,

* przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w ro-
botach,

¢ uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

¢ daty zarzadzenia wstrzymania roboét, z podaniem powodu,

¢ zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, odbioréw stanu przej-
Sciowego i ostatecznych odbioréw robdét,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

¢ dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych)

¢ dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

¢ inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozo-
ne Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zazna-
czeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wyko-
nawcy robot.

Dokumenty laboratoryjne

Wyniki badan, deklaracje zgodnosci i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone
w formie uzgodnionej z Inspektorem nadzoru inwestorskiego. Dokumenty te stanowig za-
taczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych wyzej, nastepujgce dokumenty:
a) zgtoszenie robét budowlanych,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio za-
bezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtwo-
rzenie w formie przewidzianej prawem.
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Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7 OBMIAR ROBOT

7.1

7.2

7.3

Ogolne zasady obmiaru robot
Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z Dokumenta-
cjg projektowq i ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robét.
Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o za-
kresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofer-
towym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich
robot. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar
zakonczonych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do czesSciowej ptatnosci
na rzecz Wykonawcy, jesli umowa taka przewiduje lub w innym czasie okreslonym w umowie.

Zasady okreslania ilosci robét i materiatéow
Zasady okreslania ilosci robdt podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych.
Jednostki obmiaru powinny zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j i
przedmiarze robét.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda zaakcep-
towane przez Inspektora nadzoru.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa
legalizacji.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robét.

8 ODBIOR ROBOT

8.1

8.2

8.3

Rodzaje odbioréw robét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujagcym odbiorom:
a) odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi instalacji i urzadzen technicznych,
c) odbiorowi stanu przejsciowego,
d) odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),
e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

Odbidr robat zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
Odbiér robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakos$ci wykonywa-
nych robodt oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér
robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykona-
nie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowosc¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony nie-
zwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika bu-
dowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych, jesli takie badania sg niezbedne do
oceny poprawnosci wykonany robot, i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowsa, ST i uprzednimi ustaleniami.

Odbidr stanu przejsciowego
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8.4
8.4.1

8.5

Odbidr stanu przejsciowego polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbio-
ru stanu przejsciowego robdt dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach
umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robdt dokonuje Inspektor
nadzoru.

Odbiér ostateczny (koricowy)

Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru osta-
tecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbiér ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakoriczenia robét i przyjecia dokumentéw.
Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej
oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowg i ST. W toku odbioru ostatecz-
nego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét za-
nikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw stanu przejsciowego, zwtaszcza w zakresie
wykonania robét uzupetniajgcych i robdt poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wy-
znaczonych robét poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w poszczegdlnych elementach
konstrukcyjnych i wykorczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych
robét w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentac;ji
projektowej i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploata-
cyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robdot w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach Umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (korncowego)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzo-
ru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumen-
ty:

1. Dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami doko-
nanymi w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentéw Umowy i ew. uzupet-
niajgce lub zamienne),

3. Protokoty odbioréow robdt ulegajgcych zakryciu i zanikajacych,

4. Protokoty odbiordw stanu przejsciowego,

5. Recepty i ustalenia technologiczne, jesli takie powstang w trakcie prowadzenia robot w
wyniku ustalen pomiedzy Inspektorem nadzoru, Wykonawcgy i ewentualnie Projektantem

6. Dzienniki budowy (oryginaty),

7. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z Dokumen-
tacjg projektowq i ST

8. Deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatéw, zgodnie z Dokumentacjg projektowg i ST
9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie ewentualnych robdét towarzyszacych (np. na przeto-
zenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robdt witascicielom urzadzen,

10. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu wymagang w
ST

11. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy po-
nowny termin odbioru ostatecznego robot.
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Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robdt poprawkowych i robét
uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.6 Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych
robot zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawniajg sie w okresie rekojmi i gwarancji.
Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjnej bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbidr ostatecz-
ny (koncowy)”.

9 PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ustalenia ogodlne
Podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawia-
jacego w dokumentach umownych (ofercie).
Wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniac¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w Dokumentacji projektowe;j.
Wynagrodzenie ryczattowe robdt bedzie obejmowac:
* robocizne bezposrednia wraz z narzutami,
e wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,
e wartosc¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
e koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
¢ podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.
9.2 Warunki umowy i wymagania ogdlna
Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogolnych obejmuje
wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA - PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Przepisy prawne
Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez
wtadze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sg w jakiejkol-
wiek sposdb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za prze-
strzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.
Najwazniejsze z nich to:
Dz.U.2016.0.290 t.j. - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane z pdzn. zm.
Dz.U.2015.0.2164 t.j. - Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdwien publicznych z

pozn. zm.

Dz.U.2016.0.1570 t.j. - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych z péin.
zm.

Dz.U.2017.0.736 t.j. - Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej z pdzn.
zm.

Dz.U.2015.0.1125 t.j. - Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym z pdzn. zm.
Dz.U.2017.0.519 t.j. - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska z pdzn.
zm.

Dz.U.2016.0.1440 t.j. - Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych z pdzn. zm.
Dz.U.2016.0.655 t.j. - Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci z pézn.
zm.

Dz.U.2003.169.1650 t.j. - Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia
1997 r. w sprawie ogdlnych przepisdow bezpieczenstwa i higieny pracy z pdzn. zm.
Dz.U.2003.47.401 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych z pézn. zm.

14



Dz.U.2003.120.1126 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczerstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeistwa i
ochrony zdrowia z pdzn. zm.
Dz.U.2013.0.1129 t.j. - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w
sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego z pdzn.
zm.

10.2 Normy i normatywy
Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami i norma-
tywami. Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy dotyczgce danego asortymentu robét sg
wyszczegoblnione w Szczegdtowych specyfikacjach technicznych.
Roboty bedg wykonywane z sposéb bezpieczny, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i
przepisami obowigzujagcymi w Polsce.
Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Normy, przepisy branzowe, in-
strukcje, nalezy je traktowac jako integralng czes¢ i nalezy je czytad tagcznie z rysunkami i spe-
cyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty
Uwaza sie, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zasto-
sowanie beda miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed
datg sktadania ofert) o ile nie postanowiono inaczej
Gdziekolwiek wystepujg odwotania do Polskich Norm dopuszczalne jest stosowanie odpo-
wiednich norm Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

10.3 Zalecenia i instrukcje producentéw stosowanych materiatow i urzadzen.
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ST D 1.0 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE: POMIARY

1 CZESC OGOLNA

11

1.2

13

14

15

1.6

1.7

1.8

2.2

3.2

Nazwa zadania
Projekt schodéw terenowych w ramach zadania ,,Projekt zagospodarowania zielenca potozo-
nego przy ul. Krakowskiej i Poroninskiej w Szczecinie”

Przedmiot ST
W zakres robét objetych niniejszg specyfikacjg techniczng wchodzi realizacja robét przygoto-
wawczych dla schodéw terenowych w ramach zadania: Projekt schodéw terenowych w ra-
mach zadania ,,Projekt zagospodarowania zielerica potozonego przy ul. Krakowskiej i Poro-
ninskiej w Szczecinie”

Zakres stosowania ST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.2.

Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych ze
wszystkimi czynnosciami umozliwiajgcymi i majgcymi na celu wytyczenie przebiegu schodéw
terenowych oraz przygotowanie terenu dla ich realizacji.
W zakres robét przygotowawczych wchodzg roboty pomiarowe, a w szczegélnosci:
a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego punktow gtdwnych osi oraz obrysu i poziomu
schoddéw, wyznaczenie na nich punktéw wysokosciowych dostosowanych do istniejgcego
uksztattowania terenu
b) uzupetnienie osi dodatkowymi punktami, wyznaczenie balustrad i pochylni
c) ustabilizowanie punktéw w sposdb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznako-
wanie w sposéb utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

Zestawienie kodéw CPV
Zestawienie kodéw CPV podano w ST D 0.0 ,,Wymagania ogdlne”

Ogodlne wymagania dotyczace terenu budowy
Ogdlne wymagania dotyczace terenu budowy podano w ST D 0.0 ,,Wymagania ogdlne”.

Okreslenia podstawowe
Ogdlne okreslenia podstawowe podano w ST-0.0,, Wymagania ogdlne” pkt. 1.20.

Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST D 0.0 ,Wymagania ogdlne” .

MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D 0.0 ,,Wymagania ogdlne”

Materiaty do realizacji rob6t pomiary
-paliki drewniane
-gwozdzie
-bolce metalowe (do oznaczenia reperdow)

SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST D 0.0 ,,Wymagania ogdlne”.

Sprzet pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktdw nalezy stosowaé nastepujacy sprzet:
- teodolity lub tachimetry,

- niwelatory,

- dalmierze,
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- tyczki,

- taty,

- tasmy miernicze, szpilki

Sprzet stosowany powinien gwarantowaé uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1

4.2

Ogéblne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D 0.0 ,,Wymagania ogdlne”.

Transport sprzetu i materiatow

Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1

5.2

5.3

5.4

Ogolne zasady wykonania roboét

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST D 0.0 ,Wymagania ogdlne” pkt. 5.

Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe winny by¢ wykonane przez geodetéw posiadajgcych uprawnienia zawodo-
we, zgodnie z Ustawg z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. W oparciu o
dokumentacje techniczng Wykonawca winien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne
niezbedne do szczegdétowego wytyczenia Robét. Prace zwigzane ze stabilizacjg i oznaczeniem
gtownych elementdw sieci oraz reperdw roboczych beda wykonywane recznie. Wykonawca
powinien sprawdzi¢ czy rzeczywiste rzedne terenu umozliwiajg realizacje zadania w sposdb
okreslony w dokumentacji projektowej. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne
terenu uniemozliwiajg realizacji zadania w sposob okreslony w dokumentacji projektowej, to
powinien powiadomic¢ o tym Zamawiajgcego. Roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonaw-
cy, dotyczace wytyczenia osi i obrysu schodéw, nie mogg byé rozpoczete przed zaakceptowa-
niem wynikéw pomiaréw przez Zamawiajgcego. Wyznaczone punkty wierzchotkowe, gtéwne
i posrednie muszg by¢ zaopatrzone w oznaczenia okreslajgce w sposdb wyrazny i jedno-
znaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw. Forma i wzér tych oznaczen powinny byé
zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszyst-
kich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe
przekazane przez Zamawiajgcego zostang zniszczone przez Wykonawce swiadomie lub wsku-
tek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robét, to zostang
one odtworzone na koszt Wykonawcy. Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla
prawidtowej realizacji robét nalezg do obowigzkéw Wykonawcy.

Sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych trasy i punktéw wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe schoddéw i inne punkty gtéwne powinny by¢ ustabilizowane w sposéb
trwaty, przy uzyciu palikéw drewnianych, metalowych pretdw lub podobnych, a takze dowia-
zane do punktéw pomocniczych, potozonych poza granicg robdt ziemnych. Wykonawca po-
winien zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdtuz osi schodéw oraz ich
krawedzi. Repery robocze nalezy ztozy¢ poza granicami robdt zwigzanych z wykonaniem trasy
drogowej i obiektéw towarzyszgcych. Repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkédw beto-
nowych lub grubych ksztattownikéw stalowych, lub drewnianych kotkéw osadzonych w grun-
cie w sposdb wykluczajacy osiadanie, zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Tyczenie

Tyczenie osi, obrysu i poziomu schoddw nalezy wykonaé w oparciu o dokumentacje projek-
towaq oraz dane geodezyjne pozyskane przez Wykonawece. Os i obrys schoddw powinny by¢
wyznaczone w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w odlegtosci zaleznej od charak-
terystyki terenu.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1

Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST D 0.0 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 6.
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6.2 Kontrola jakosci prac pomiarowych
Kontroli jakosci prac pomiarowych zwigzanych z pomiarami polega na sprawdzeniu wykona-
nia pomiaréw zgodnie a wymaganiami podanymi w pkt. 5.3 i 5.4.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST D 0.0 ,Wymagania ogdlne” pkt. 7.
Pomiary wytyczenia elementu nalezy traktowad jako roboty przygotowawcze zwigzane z wy-
konaniem elementéw objetych pomiarem. Koszt wykonania pomiaréw nie podlega odreb-
nemu wynagrodzeniu.

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Ogodlne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST D 0.0 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8.

8.2 Sposob odbioru robét
Odbidr robdt zwigzanych z pomiarami polega na sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru wy-
konania czynnosci wraz z zakresem doktadnosci pomiaréw przedstawionych w pkt. 5.2-5.4.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnos$ci podano w ST-0.0 ,, Wymagania ogdlne”.

9.2 Cena jednostki obmiarowej
Pomiary wytyczenia elementu nalezy traktowad jako roboty przygotowawcze zwigzane z wy-
konaniem elementéw objetych pomiarem. Koszt wykonania pomiaréw nie podlega odreb-
nemu wynagrodzeniu.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

Ogdlne przepisy podano w ST D 0.0 ,,Wymagania ogdlne” pkt 10.

-Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne z pdzniejszymi zmianami
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane z pdzniejszymi zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych z pdzniejszymi zmianami

- Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenistwa i higieny pracy.
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ST D 2.0 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE: ZDJECIE HUMUSU | DARNI
1 CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa zadania
Projekt zagospodarowania zielefica potozonego przy ul. Krakowskiej i Poronifskiej w Szczeci-
nie

1.2 Przedmiot ST
W zakres robét objetych niniejszg specyfikacjg techniczng wchodzi realizacja robét przygoto-
wawczych w ramach zadania: Projekt schoddéw terenowych w ramach zadania ,,Projekt zago-
spodarowania zielerica potozonego przy ul. Krakowskiej i Poroniniskiej w Szczecinie”.

1.3  Zakres stosowania ST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.2.

1.4 Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych ze
zdjeciem, ponownym wykorzystaniem i/lub wywozem warstwy humusu i/lub darniny, wyko-
nywanych w ramach robot przygotowawczych.

1.5 Zestawienie kodow CPV
Zestawienie kodéw CPV podano w ST D 0.0 ,,Wymagania ogdlne”

1.6 0Ogdlne wymagania dotyczgce terenu budowy
Ogdlne wymagania dotyczace terenu budowy podano w ST D 0.0 ,,Wymagania ogdlne”.

1.7 Okreslenia podstawowe
Ogdlne okreslenia podstawowe podano w ST-0.0,, Wymagania ogdlne” pkt. 1.20.

1.8 0Ogdlne wymagania dotyczgce robét
Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST D 0.0 ,,Wymagania ogbélne” .

2 MATERIALY
Nie wystepuja.

3 SPRZET
3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D 0.0 ,,Wymagania ogdlne”
3.2 Sprzet do zdjecia humusu i/lub darniny
Do wykonania robét zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu lub/i darniny nie nadajace;j sie
do powtdrnego uzycia nalezy stosowac sprzet jak:
- tadowarki kotowe
-minikoparki
- wozidta
- rowniarki,
- spycharki
- topaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robdt ziemnych — w miejscach, gdzie
prawidtowe wykonanie robdt sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,
- koparki i samochody samowytadowcze — w przypadku transportu na odlegtos¢ wymagajaca
zastosowania takiego sprzetu
Do wykonania robét zwigzanych ze zdjeciem warstwy darniny nadajgcej sie do powtdrnego
uzycia, nalezy stosowac:
— noze do ciecia darniny
— fopaty i szpadle
- wycinarki do darni
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4 TRANSPORT

4.1 Ogodlne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D 0.0 ,,Wymagania ogdlne”

4.2 Transportowanie humusu i darniny
Humus i darnine nieprzeznaczone do powtdrnego uzycia na terenie budowy nalezy prze-
mieszczad z zastosowaniem réwniarek lub spycharek albo przewozié transportem samocho-
dowym. Wybor srodka transportu zalezy od odlegtosci, warunkéw lokalnych i przeznaczenia
humusu.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonywania robot
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonywania robdt podano w ST D 0.0 ,, Wymagania ogélne”
Teren pod budowe w pasie robét ziemnych w miejscach wskazanych w dokumentacji projek-
towej lub przez Inspektora nadzoru, powinien by¢ oczyszczony z humusu i darniny.

5.2 Zdjecie warstwy humusu
Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia.
Srednig grubos¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od gtebokosci jego zalegania, po-
trzeb jego wykorzystania na budowie, itp.) przyjmuje sie na 15 cm. Humus nalezy zdejmowa¢d
mechanicznie z zastosowaniem rowniarek lub spycharek. W wyjatkowych sytuacjach, gdy za-
stosowanie maszyn nie jest wystarczajgce dla prawidtowego wykonania robdt, wzglednie
moze stanowic¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa robdt (zmienna grubosé warstwy humusu, sg-
siedztwo obiektu budowlanego), nalezy dodatkowo stosowac reczne wykonanie robat, jako
uzupetnienie prac wykonywanych mechanicznie. Warstwe humusu nalezy zdjg¢ z powierzchni
catego pasa robét ziemnych oraz w innych miejscach okreslonych w dokumentacji projekto-
wej lub wskazanych przez Inspektora nadzoru. Humus przeznaczony pod obsadzenia powi-
nien spetnia¢ wytyczne okreslone w specyfikacji dot. zieleni. Przed ponownym wbudowaniem
nalezy poddac go badaniu pod katem przydatnosci do danego rodzaju uprawy oraz przesiac.
Humus przeznaczony do powtérnego uzycia, ktéry musi by¢ przeniesiony na inne miejsce
powinien by¢ sktadowany na terenie budowy w hatdach nie przekraczajacych 1,5 m wysoko-
$ci. Humus, ktéry po zdjeciu darni ma by¢ wykorzystany na tym samym miejscu nalezy prze-
siaé. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno by¢é wykonane zgodnie z wskazaniami
Inspektora nadzoru. W przypadku wywozu warstwy humusu zaktada sie jego transport na od-
legtos¢ do 15 km od terenu budowy.

5.3 Zdjecie darniny
Wysokie trawy powinny by¢ skoszone przed zdjeciem darniny. Darnine nalezy cigé w regular-
ne, prostokatne pasy o szerokosci okoto 0,3 m lub w kwadraty o dtugosci boku okoto 0,3 m.
Grubosc¢ darniny powinna wynosic¢ ok. 10 cm. Darnine nie nadajaca sie do powtdrnego wyko-
rzystania nalezy usungé mechanicznie, z zastosowaniem réwniarek lub spycharek i przywiezé
na miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru w odlegtosci do 15 km od terenu budowy.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST D 0.0 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2 Kontrola usuniecia humusu i/lub darniny
Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia humusu i/lub
darniny.

7 OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) zdjetej warstwy humusu i/lub darniny.
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8 ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST D 0.0 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8.

9 PODSTAWA PtATNOSCI

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni zawiera:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze

- zdjecie humusu wraz z hatdowanie w pryzmy i odwiezieniem no odktad na terenie budowy
- zdjecie darniny z ewentualnym odwiezieniem i sktadowaniem jej w regularnych pryzmach
na terenie budowy

-wywiezienie humusu nie wykorzystanego ramach realizacji zadania do 15 km

-wywiezienie darni nie wykorzystanej ramach realizacji zadania do 15 km

10 PRZEPISY ZWIAZANE
Ogodlne przepisy podano w ST D 0.0 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 10.
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ST D 3.0 ROBOTY ZIEMNE WYMAGANIA OGOLNE

1 CZESC OGOLNA

11

1.2

13

14

15

1.6

1.7

Nazwa zadania
Projekt schodéw terenowych w ramach zadania ,,Projekt zagospodarowania zielenca potozo-
nego przy ul. Krakowskiej i Poroninskiej w Szczecinie”.
Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robdt ziemnych dla schodéw terenowych w ramach zadania: Projekt schodéw tere-
nowych w ramach zadania ,,Projekt zagospodarowania zielefica potozonego przy ul. Krakow-
skiej i Poroninskiej w Szczecinie”
Zakres stosowania ST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.2.
Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejsze]j specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét ziemnych w cza-
sie budowy obiektdw matej architektury i zagospodarowania terenu i obejmujg m.in.:
a) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu,
b) przemieszczania mas ziemnych i uksztattowania terenu.
Zestawienie kodéw CPV
Zestawienie kodéw CPV podano w ST D 0.0 ,,Wymagania ogdlne”
Ogodlne wymagania dotyczace terenu budowy
Ogdlne wymagania dotyczace terenu budowy podano w ST D 0.0 ,,Wymagania ogdlne”.
Okreslenia podstawowe
Ogodlne okreslenia podstawowe podano w ST-0.0,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.20.

Gtebokos¢ wykopu — rdznica rzednej terenu i rzednej dna robét ziemnych po wykonaniu
zdjecia warstwy ziemi urodzajnej.
Wykop ptytki —wykop, ktdrego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.
Wykop sredni — wykop, ktérego gtebokosc jest zawarta w granicach 1-3m.
Wykop gteboki— wykop, ktérego gtebokosé przekracza 3m.
nasyp niski — nasyp, ktérego wysokos¢ jest mniejsza niz 1 m.
nasyp sredni —nasyp, ktérego wysokosc jest zawarta w granicach 1-3m.
nasyp wysoki— nasyp, ktdrego wysokos¢ przekracza 3m.
Ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypéw, potozony w obrebie
obiektu kubaturowego.
Dokop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wy-
konania nasypdéw, potozone poza placem budowy.
Odktad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéow pozyskanych w czasie
wykonywania wykopdw, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigza-
nych z tym obiektem.
Wskaznik zageszczenia gruntu — wielkos$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslo-
na wg wzoru:

Is=pd/pds
gdzie:
pd — gestosé objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3),
pds— maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalne;j,
okreslona w normalnej prébie Proctora, stuzgca do oceny zageszczenia gruntu w robotach
ziemnych.
Wskaznik réznoziarnistosci — wielkos¢ charakteryzujgca zageszczalnosé gruntéw niespoistych,
okreslona wg wzoru:
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1.8

U=d60/d10

Gdzie:

deo- Srednica oczek sita, przez ktdre przechodzi 60%gruntu [mm]
dio. Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10%gruntu [mm]

Wskaznik odksztatcenia gruntu - wielko$é charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okre-

$lona wg wzoru:

gdzie:

IO = Ez/E]_

E:- modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy zgod-

nie z PNS-02205:1998,

E: - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w powtdrnym obcigzeniu badanej warstwy zgod-

nie z PNS-02205:1998

Geowtdknina ( wtéknina filtracyjna) — materiat wytworzony zwykle metodg zgrzeblania i igto-
wania z nieciggtych wysokospolimeryzowanych wtdkien syntetycznych,w tym tworzyw ter-
moplastycznych: polietylenowych, polipropylenowych ( m.in. stylon) i poliestrowych (polie-
strowych.in. elana), charakteryzujgcych sie m.in. duzg wytrzymatoscig oraz wodoprzepusz-

czalnoscia.

Ogodlne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST D 0.0 ,,Wymagania ogbélne” .

2 MATERIALY

2.1 2.2. Podziat gruntow
Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci podaje tablica 1.
Lp. Wyszczegolnie Jednostki Grupy gruntow
nie wtasciwosci niewysadzinowe watpliwe wysadzinowe
1 Rodzaj gruntu - rumosz — piasek pylasty mato wysadzinowe
niegliniasty — zwietrzelina — glina piaszczysta zwie-
— Zwir gliniasta zta, glina
— pospotka — rumosz gliniasty zwiezia, glina pylasta
— piasek gruby — zwir gliniasty zwiezta
— piasek $redni — pospotka — i, it piaszczysty, it pyla-
— piasek drobny gliniasta sty _
— zuzel nierozpadowy bardzo wysadzinowe
— piasek gliniasty
— pyt, pyt piaszczysty
— glina piaszczysta, glina,
glina pylasta
— it warwowy
2 Zawartos¢ % <15 od 15 do 30 > 30
czgstek <3 od 3do 10 >10
<0,075 mm
<0,02 mm
3 Kapilarnos¢ m <1,0 >1,0 >1,0
bierna Hko
4 Wskaznik >35 od 25 do 35 <25
piaskowy WP
2.2 Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane
w maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty mogg by¢ wywiezione poza teren budowy tylko
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woéweczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robot ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nad-
zoru.
Nadktad czasowo zdjety z terenu wykopdw, ukopdw bedzie formowany w hatdy i wykorzy-
stywany przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét.
Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopdéw, nie bedgc nadmiarem objetosci
robot ziemnych, zostaty za zgoda Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza te-
ren budowy z przeznaczeniem innym niz wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca
jest zobowigzany do dostarczenia réwnowaznej objetosci gruntédw przydatnych ze Zzrédet
wtasnych, zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.
Nadmiary grunty i materiaty nieprzydatne do wbudowania na terenie budowy, powinny by¢
wywiezione przez Wykonawce na odlegtos¢ do 15 km i zagospodarowane zgodnie z Ustawg z
dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
Inspektor Nadzoru moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych czaso-
wa nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.
Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie bedzie pro-
wadzi¢ zadnych wykopdw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnio-
ne w dokumentach Umowy.

2.3 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one po-
trzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos$é i
wiasciwosé do robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedga zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zor-
ganizowanych przez Wykonawce.

2.4 Geosyntetyk
Geosyntetyk powinien by¢ materiatem odpornym na dziatanie wilgoci, sSrodowiska agresyw-
nego chemicznie i biologicznie oraz temperatury. Powinien byé to materiat bez rozdar¢, dziur
i przerw ciggtosci z dobrg przyczepnoscig do gruntu. Wtasciwosci stosowanych
geosyntetykdw powinny by¢ zgodne z ST i dokumentacjg projektowq. Geosyntetyk powinien
posiadac aprobate techniczna wydang przez uprawniong jednostke.

3 SPRZET

3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D 0.0 ,,Wymagania ogdlne”
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje nie-
korzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych roboét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST.

3.2 Sprzet do robét ziemnych
Wykonawca przystepujgcy do wykonania robét ziemnych powinien wykazac sie mozliwoscia
korzystania z nastepujgcego sprzetu do:
— odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, minikoparki, tadowarki, itp.),
— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, réwniarki,
itp.),
- topaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robdt ziemnych — w miejscach, gdzie
prawidtowe wykonanie robdt sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe
- koparki i samochody samowytadowcze — w przypadku transportu na odlegto$¢ wymagajaca
zastosowania takiego sprzetu
— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),
— sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).
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4 TRANSPORT

4.1

4.2

5.1

5.2

53

Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D 0.0 ,,Wymagania ogdlne”

Transport gruntow

Wybodr srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kate-
gorii gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci
transportu. Wydajnos¢ $Srodkdw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wy-
dajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonywania robot

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonywania robdt podano w ST D 0.0 ,, Wymagania ogélne”

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia przy rekulty-
wacji i zaktadaniu trawnikow. Warstwe humusu nalezy zdjgé z powierzchni catego pasa robét
ziemnych oraz w innych miejscach okreslonych w Dokumentacji projektowe] lub wskazanych
przez Inspektora nadzoru. Humus nalezy zdejmowac zgodnie ze specyfikacjg dot. zdejmowa-
nia darni i humusu, w miejscach gdzie zastosowanie maszyn nie jest mozliwe - nalezy stoso-
wac reczne wykonanie robaot.

W rejonie istniejgcej szaty roslinnej roboty ziemne nalezy wykonywac sposobem recznym.
Ziemia z wykopow w ilosci przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp wykopow i
formowania pagérkow) nalezy sktadowac wzdtuz wykopu lub na sktadowiskach tymczaso-
wych zaleznie od stanu zainwestowania terenu. Wydobywang ziemie na odktad nalezy skfa-
dowac wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtosci 1 m od jego krawedzi, aby utworzy¢ przejscie
wzdtuz wykopu. Przejscie to powinno by¢ stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.

Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, ktory nie bedzie uzyty do zasypania lub formowania
uksztattowania powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odktad. Wywdz urobku obej-
muje transport z miejsca zatadunku do miejsca roztadunku wraz z wszystkimi kosztami zde-
ponowania. Nadmiar urobku nalezy przetransportowac w miejsce wybrane przez Wykonawce
i zaakceptowane przez Inspektora w odlegtosci do 15km od terenu budowy. Zaleca sie wyko-
nywanie robot przy sprzyjajgcych warunkach pogodowych. Po ukoriczeniu zasypywania wy-
kopu teren nalezy przywrdcic¢ do stanu pierwotnego. Teren po wykopach nalezy zrekultywo-
wac, miejsca wystepowania trawnika obsiac¢ trawg. W ramach ceny za wykonanie wykopdw
Wykonawca, uwzgledniajac obowigzujace przepisy prawne, uzyska:

- pozwolenie na sktadowanie odpaddw, w tym postepowanie z masami ziemnymi lub skal-
nymi jezeli sg usuwane lub przemieszczane w zwigzku z realizacjg inwestycji.

Wykonawca winien uwzglednié¢ w cenie za wykonanie wykopdw wszelkie naleznosci z tytutu
prawa witasnosci, wydobycia, dzierzawy a takze opfaty za sktadowanie odpaddéw, smieci i nie-
bezpiecznych odpaddw oraz z tytutu wydobycia kamienia, piasku, zwiru, gliny lub innych ma-
teriatow niezbednych do wykonania robot.

Prace przygotowawcze

-wytyczenie granic wykopu

-usuniecie odpadow, gruntow zanieczyszczonych

-przetozenie kolidujgcych instalacji podziemnych

-zabezpieczenie przed uszkodzeniem drzew i obiektéw wystepujacych w sgsiedztwie granicy
wykopu

-osuszenie lub przetozenie istniejgcych na terenie zbiornikéw i ciekdw wodnych
-odwodnienie powierzchniowe terenu

-zabezpieczenie wykopdw od wadd gruntowych

Odwodnienia pasa robét ziemnych
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Niezaleznie od urzadzen stanowigcych elementy systemdéw odwadniajgcych ujetych w Do-
kumentacji Projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wy-
konad urzadzenia, ktdre zapewniajg odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza ob-
szar robdét ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.
Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopdw i nasypdw, aby powierzchniom
gruntu nadawaé w catym okresie trwania robét spadki zapewniajgce prawidtowe odwodnie-
nie.
Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich
dtugotrwata nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia
ich gruntami przydatnymi na wtasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony
Zamawiajgcego zardwno za te czynnosci jak i dowieziony grunt.
Odprowadzenie wdd do istniejgcych zbiornikéw naturalnych i urzadzen odwadniajgcych po-
winno by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi wtadzami.

5.4 Odwodnienie wykopow
Technologia wykonania wykopu musi umozliwiac jego prawidtowe odwodnienie w catym
okresie trwania robot ziemnych. Wykonanie wykopdéw powinno postepowac w kierunku
podnoszenia sie niwelety.
W czasie robét ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podtuzny i nada¢ przekrojom
poprzecznym spadki umozliwiajgce szybki odptyw wéd z wykopdw. Spadek poprzeczny nie
powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy niz 2% w przy-
padku gruntéw niespoistych. Nalezy uwzglednié¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu od-
spajania gruntéw oraz terminédw wykonywania innych robét na spetnienie wymagan dotycza-
cych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robét ziemnych.
Zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopéw, nalezy uja¢ w rowy lub dreny. Wody
opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robdt ziemnych.

5.5 Zageszczenie podtoia
Podtoze powinno wskazywac wartosci wskaznika zageszczenia I lub modutu odksztatcenia
E, zgodnie z ponizszg tabela:

Strefa podtoza Rodzaj gruntu
Grunty gruboziarniste (nie- Grunty gruboziarniste (spoi-
spoiste) ste)

Warstwa do gtebokosci 20 121,00 ;21,00

cm E,>80MPa E,>60MPa

Podtoze na gtebokosci od 20 | 1;>0,97 ;21,00

do 50 cm E,>60MPa E,>45MPa

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Kontrola jakosci robét powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z zasadami ogélnymi podanymi
w ST D 0.0.
Przed przystgpieniem do robdt ziemnych oraz w ich trakcie Wykonawca powinien prowadzi¢
systematyczne badania kontrolne i/lub obserwacje umozliwiajgce ocene czy dalszy postep
prac zgodnie z dokumentacjg projektowg i przedstawionym harmonogramem robét jest moz-
liwa i zgtosi¢ Inspektorowi nadzoru ewentualne przewidywane komplikacje. Badania kontrol-
ne i/lub obserwacje Wykonawca powinien wykonywac¢ w zakresie i czestotliwo$cig gwarantu-
jacg zachowanie wymagan dotyczgcych jakosci robot.
Inspektor nadzoru moze pobierac prébki gruntéw oraz materiatéw i prowadzi¢ badania nieza-
leznie od Wykonawcy na kosz Zamawiajgcego. Jezeli wyniki badan niezaleznych wykazg, ze
wyniki badan Wykonawecy sg niewiarygodne, Inspektor nadzoru moze poleci¢ Wykonawcy lub
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan dla oceny
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6.2
6.2.1

6.2.2

6.3
6.3.1

6.3.2

6.3.3

6.3.4

6.4

6.3.1.

zgodnosci robot z niniejszymi specyfikacjami. Catkowite koszty takich powtérnych lub dodat-
kowych badan i pobierania prébek w przypadku potwierdzenia niewiarygodnosci probek Wy-
konawcy zostang poniesione przez Wykonawce.

Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych

Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami
specyfikacji okreslonymi w pkt. 5.

Szczegblng uwage nalezy zwrécié na:

- wiasciwe ujecie i odprowadzenie wéd opadowych,

- wiasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekdw wodnych.

Sprawdzenie jakosci wykonania robot

Czynnosci wchodzace w zakres sprawdzenia jakosci wykonania robdt okreslono w punkcie 6
ST.

Badania do odbioru korpusu ziemnego

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Lp. | Badana cecha Minimalna czestotliwosé badan i pomiaréow

1 Pomiar szerokosci korpusu Pomiar tasmg, szablonem, tatg o dtugosci 3 m i poziomica
Pomiar szerokosci dna wyKopow lub niwelatorem, w odstepach co 200 m na

2 WyKop 2 Pomiar szerokosci dna rowow prostych, w punktach

3 Pomiar rzednych powierzchni gtéwnych tuku, co 100 m na tukach o R
korpusu ziemnego > 100 m co 50 m na tukach 0 R <100 m

4 Pomiar pochylenia skarp 3 Pomiar rzednych powierzchni
Pomiar rownosci powierzchni korpusu ziemnego

5 K oraz w miejscach, ktére budzg watpliwosci

orpusu

6 Pomiar rownosci skarp

7 Pomiar spadku podtuznego Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 200 m
Pomiar spadku podiuznego Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 200 m
powierzchni korpusu lub dna oraz w punktach watpliwych
rowu

8 Badanie zageszczenia gruntu Wskaznik Nie rzadziej niz w trzech punktach na 1000 m2warstwy w
zageszczenia okresla¢ dla kazdej utozo- | miejscach wskazanych przez Inspektora nadzoru.
nej warstwy

Pomiary w czasie odbioru powinny by¢ przeprowadzone przez Wykonawce w obecnosci In-
spektora.

Szerokos$¢ korpusu ziemnego

Szerokos¢ korpusu ziemnego nie moze rdznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +
20 cm.

Szerokos¢ dna wykopow

Szerokos¢ korpusu ziemnego nie moze rdznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +
20 cm..

Spadek podtuzny korony korpusu lub dna rowu

Spadek podtuzny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar ni-
welatorem rzednych wysokos$ciowych, nie moze dawac réznic, w stosunku do rzednych pro-
jektowanych, wiekszych niz -3 cm lub +1 cm.

Sprawdzenie zageszczenia gruntow

Kontrole zageszczenia gruntu przeprowadza sie

A) na podstawie oceny wskaznika zageszczenia (l;) — badania laboratoryjne okreslajgce mak-
symalng gestos¢ objetosciowq szkieletu gruntowego oraz wilgotnos¢ optymalng (badanie
w aparacie Proctora)
LUB

B) poprzez badanie modutu odksztatcenia — badanie powinno obejmowac min 3 badania
probg statyczng oraz badania prébg dynamiczng 1x na 100m2.
Badanie prdbg statyczng (wg PN-S-02205) polega na pomiarze odksztatcen pionowych
(osiadan) badanej warstwy podtoza pod wptywem nacisku statycznego wywieranego za
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pomocg ptyty o srednicy D=300mm. Pomiar nalezy przeprowadzaé przy temperaturze
wyzszej niz 0°C.

Badania ptytg dynamiczng nie sg badaniami znormalizowanymi w zwigzku z czym nalezy
przeprowadzi¢ je zgodnie z zaleceniami producenta.

Wybér metody badan nalezy do Wykonawcy.

Miejsce badan zaakceptuje bgdz wyznaczy Inspektor nadzoru.

7 OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru robdt przedstawiono w ST D 0.0 pkt 7.
Jednostka obmiarowg wykopu jest:
- metr szescienny (m3) wykonania wykopdéw po odhumusowaniu wykopu.
Jednostka obmiarowg robét ziemnych z transportem urobku jest:
- metr szescienny (m3) wykonania wykopow.

8 ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST D 0.0 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

9 PODSTAWA PtATNOSCI

Cena jednostkowa wykopu obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze

- wykonanie wykopu z hatdowaniem wzdtuz wykopu lub transportem urobku na odkfad,

- profilowanie dna wykopu i skarp,

- zageszczenie podtoza gruntu w wykopie,

- wykonanie niezbednego odwodnienia i utrzymanie wykopdw w stanie suchym w trakcie ro-
bot,

- zasypanie wykopu (z zageszczeniem gruntu) po zakonczeniu robét montazowych,

- zdjecie humusu wraz z hatdowaniem w pryzmy wzdtuz drogi lub odwiezieniem na odktad,

- zdjecie darniny z ewentualnym odwiezieniem i sktadowaniem jej w regularnych pryzmach,
- zabezpieczenie sktadowanego humusu i darniny przed zanieczyszczeniem i nadmiernym
wpltywem warunkéw atmosferycznych,

- roz$cielenie humusu,

Cena jednostkowa robét ziemnych z transportem urobku obejmuje:

- wykonanie robét ziemnych z zatadunkiem na samochody samowytadowcze,

- wybdr miejsca wywiezienia materiatéw z wykopu z uzyskaniem zgody na sktadowanie wraz z
optatami,

- wywiezienie materiatéw z wykopu.

Ceny jednostkowe mogg by¢ waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-02481:1998 Geotechnika -- Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki
miar.

2. PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Cze$¢ 2: Rozpoznanie i
badanie  podtoza gruntowego.

10.2. Inne dokumenty

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z
pdzniejszymi zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718).

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bez-
pieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).
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[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
Dz.U.2016.0.1987 t.j. - Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
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ST D 4.0 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZANIEM PODtOZA

1 CZESC OGOLNA

11

1.2

13

14

15

1.6

1.7

1.8

3.2

Nazwa zadania
Projekt schodéw terenowych w ramach zadania ,,Projekt zagospodarowania zielerica potozo-
nego przy ul. Krakowskiej i Poroninskiej w Szczecinie”.

Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru roboét zwigzanych z wykonywaniem profilowania i zageszczania podtoza gruntowego
dla schodéw terenowych w ramach zadania: Projekt schodéw terenowych w ramach zadania
,Projekt zagospodarowania zielerica potozonego przy ul. Krakowskiej i Poroniniskiej w Szcze-
cinie”.

Zakres stosowania ST
Szczegbdtowa Specyfikacja Techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.2.

Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt, w ktérych sktad
wchodzi:
- Wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza, z
transportem urobku samochodami na odktad

Zestawienie kodéw CPV
Zestawienie kodéw CPV podano w ST D 0.0 ,,Wymagania ogdlne”

Ogodlne wymagania dotyczace terenu budowy
Ogdlne wymagania dotyczgce terenu budowy podano w ST D 0.0 ,,Wymagania ogdlne”.

Okreslenia podstawowe
Ogolne okreslenia podstawowe podano w ST-0.0,,Wymagania ogdlne” pkt 1.20.

Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST D 0.0 ,Wymagania ogdlne” .

MATERIALY

Nie wystepuja.

SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D 0.0 ,,Wymagania ogdlne”.

Sprzet do wykonania robét
przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podtoza powinien wykazaé sie mozliwoscia
korzystania z nastepujgcego sprzetu:
- walcéw statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych,
- koparek, koparko-tadowarek.
- topaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robdt ziemnych — w miejscach, gdzie
prawidtowe wykonanie robot sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe
Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wtasciwosci gruntu pod-
toza.

4 TRANSPORT

Grunt na odktad transportowany bedzie jak w ST D 3.0 ,,Roboty Ziemne Wymagania ogdlne”.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1

Ogolne zasady wykonania robét
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Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST D 0.0 ,Wymagania ogdlne”.

5.2  Warunki przystapienia do robot
Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia pod-
toza bezposrednio przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni.
Wczesniejsze przystapienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podtoza,
jest mozliwe wytgcznie za zgodg Inspektora Nadzoru, w korzystnych warunkach atmosferycz-
nych.

5.3 Wykonanie koryta
Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny byé wcze-
$niej przygotowane. Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno umozliwiaé naciggniecie
sznurkéw lub linek do wytyczenia robdt w odstepach nie wiekszych niz co 10 metréow. Rodzaj
sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowac¢ do rodzaju gruntu, w ktérym prowa-
dzone sg roboty i do trudnosci jego odspojenia.
Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szerokos¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn,
na przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robdt o matym zakresie. Sposéb wykonania
musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora. Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta
powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami Dokumentacji projektowej i ST tj. wbudo-
wany na terenie budowy lub odwieziony na odktad w miejsce jak w ST 3.0 pkt 5.
W obrebie korony drzew prace nalezy prowadzi¢ recznie tak by nie uszkodzi¢ bryty korzenio-
wej.
Profilowanie i zageszczenie podtoza nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt.
5.4,

5.4 Profilowanie i zageszczanie podtoza
Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanie-
czyszczen.
Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzi¢, czy istniejace rzedne terenu umozli-
wiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie, aby rzedne
terenu przed profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podto-
za.
Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podfozu przewi-
dzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchnié¢ podtoze na gtebokos¢ zaakcepto-
wang przez Inspektora, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajgcy wymagania obowigzujgce dla
gornej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokoscio-
wych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia, okreslonych w tablicy
1. Sciety grunt powinien by¢ wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposéb zaakcep-
towany przez Inspektora nadzoru.
Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpic¢ do jego zageszczania. Zageszczanie
podtoza nalezy kontynuowac¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od poda-
nego w tablicy 1.

5.5 Zageszczenie podifoza
Podtoze powinno wskazywac wartosci wskaznika zageszczenia I lub modutu odksztatcenia
E, zgodnie z ponizszg tabela:

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia podtoza (Is) i lub modutu odksztatcenia
E;

Strefa podtoza

Warstwa do gtebokosci 20 [,>0,98
cm E,>80MPa
Podtoze na gtebokosci od 20 | 1;>0,97

31



5.6

| do 50 cm | E,>60MPa \

Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podtoza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno byé utrzymywane w dobrym sta-
nie. Jezeli po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podfoza nastgpi
przerwa w robotach i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania warstw nawierzch-
ni, to powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez
roztozenie folii lub w inny sposdb zaakceptowany przez Inspektora. Jezeli wyprofilowane i za-
geszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej warstwy
mozna przystgpic¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu podtoza Inspektor
oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie na-
stapito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wtasny koszt.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1

6.2
6.2.1

6.2.3

6.2.2

6.2.3

6.2.4

6.2.5

6.2.6

Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST-0.0,,Wymagania ogélne”.

Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow
Czestotliwosc¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczgcych cech geometrycznych i zageszczenia
koryta i wyprofilowanego podtoza podaje tablica 2.

Tablica 2.Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanego koryta i wyprofi-
lowanego podtfoza

Wyszczegélnienie badan Minimalna czestotliwosé

i pomiaréw badan i pomiaréw

Szerokos$¢ koryta w 4 punktach

Spadki poprzeczne w 4 punktach

Zageszczenie, wilgotnos¢ gruntu pod- w 4 punktach na dziennej dziatce
toza roboczej,

. Rownos¢ koryta (profilowanego podtoza)

Nieréwnosci podtuzne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 3-metrowa tatg, zgod-
nie z norma. Nierdwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 3-metrowa fatg. Pomiar réwnosci na-
wierzchni fatg polega na mierzeniu w wybranych miejscach, wyskalowanym klinem, przeswi-
tu miedzy dolng krawedzi 3 taty a warstwa nawierzchni. Nieréwnosci nie moga przekraczac
25 mm.

Szerokos¢ koryta (profilowanego podtoza)

Szerokos¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze rdznic sie od szerokosci projektowanej o
wiecej nizt5cm.

Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Pro-
jektowa z tolerancja £0,5%.

Przekrdj wysokosciowy

Roznice pomiedzy przekrojem wysokosciowym koryta lub wyprofilowanego podtoza i prze-
krojem projektowanym nie powinny przekracza¢ + 2 cm, - 3cm.

Uksztattowanie osi w planie

0$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz + 3 cm.
Zageszczenie koryta (profilowanego podtoza)
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6.2.7

Kontrole zageszczenia gruntu przeprowadza sie

A) na podstawie oceny wskaznika zageszczenia (l;) — badania laboratoryjne okreslajgce mak-
symalng gestos¢ objetosciowg szkieletu gruntowego oraz wilgotnos¢ optymalng (badanie
w aparacie Proctora)
LUB

B) poprzez badanie modutu odksztatcenia — badanie powinno obejmowaé min 3 badania
préba statyczng oraz badania proba dynamiczng 1x100m2 w przypadku podtoza pod na-
wierzchnie z kostki i 1x na 150mb sciezki w przypadku pozostatych nawierzchni.
Badanie prdbg statyczng (wg PN-S-02205) polega na pomiarze odksztatcen pionowych
(osiadan) badanej warstwy podtoza pod wptywem nacisku statycznego wywieranego za
pomocg ptyty o srednicy D=300mm. Pomiar nalezy przeprowadzaé przy temperaturze
wyzszej niz 0°C.
Badania ptytg dynamiczng nie sg badaniami znormalizowanymi w zwigzku z czym nalezy
przeprowadzic je zgodnie z zaleceniami producenta.

Wybdr metody badan nalezy do Wykonawcy.

Miejsce badan zaakceptuje bgdz wyznaczy Inspektor nadzoru

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podtoza)

Wszystkie powierzchnie, ktdre wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okre-

Slonych w punkcie 6.2 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej

10 cm, wyrdwnanie i powtérne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia

wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7 OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest m” (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST-0.0 ,Wymagania ogdlne”.

8 ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST-0.0 ,,Wymagania ogdlne.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1

9.2

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-0.0 ,,Wymagania ogdlne”.

Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,

- zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na $rodki transportowe i odwiezienie na odktad
lub nasyp,

- profilowanie koryta lub podtoza,

- zageszczenie i utrzymanie koryta lub podtoza,

— uporzadkowanie terenu roboét,

- przeprowadzenie pomiardow i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicz-
nej.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-02481:1998 Geotechnika -- Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki
miar.

PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Cze$¢ 2: Rozpoznanie i ba-
danie  podtoza gruntowego.

PNS-02205:1998 Drogi samochodowe -- Roboty ziemne -- Wymagania i badania
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ST D 5.0 FUNDAMENTY SCHODOW TERENOWYCH

1 CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa zadania
Projekt schodéw terenowych w ramach zadania ,,Projekt zagospodarowania zielerica potozo-
nego przy ul. Krakowskiej i Poroninskiej w Szczecinie”.

1.2 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét zwigzanych z wykonywaniem schodéw terenowych w ramach zadania: Projekt scho-
déw terenowych w ramach zadania ,,Projekt zagospodarowania zielerica potozonego przy ul.
Krakowskiej i Poroninskiej w Szczecinie”.

1.3  Zakres stosowania ST
Szczegbdtowa Specyfikacja Techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.2.

1.4  Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejsze]j specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonywaniem:
- fundamentéw schodéw terenowych

1.5 Zestawienie kodéw CPV
Zestawienie kodéw CPV podano w ST D 0.0 ,,Wymagania ogdlne”

1.6 Ogdlne wymagania dotyczgce terenu budowy
Ogdlne wymagania dotyczace terenu budowy podano w ST D 0.0 ,,Wymagania ogdlne”.

1.7 Okreslenia podstawowe
Ogodlne okreslenia podstawowe podano w ST-0.0,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.20.
Konstrukcje betonowe - konstrukcje z betonu niezbrojonego lub wykonane
z zastosowaniem zbrojenia wiotkimi pretami stalowymi w ilosci mniejszej od minimalnej dla
konstrukcji zelbetowych.
Konstrukcje zelbetowe - konstrukcje betonowe, zbrojone wiotkimi pretami stalowymi wspét-
pracujgcymi z betonem w ilosci nie mniejszej od ilosci okreslonej jako minimalnej dla kon-
strukcji zelbetowych.
Beton zwykty - beton o gestosci powyzej 1,8 kg/dcm3 wykonany z cementu wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkdw mineralnych i
domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.
Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.
Zaprawa - mieszanina cementu, wody, sktadnikdéw mineralnych i ewentualnych dodatkéw
przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.
w/c- wskaznik wodno-cementowy; stosunek wody do cementu w zaczynie cementowym
Deskowania - pomocnicze budowle stuzgce do formownia elementéw betonowych wykony-
wanych na miejscu.

1.8 O0gdlne wymagania dotyczgce robot
Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST D 0.0 ,Wymagania ogdlne” .

2 MATERIALY

2.1 Wymagania ogdlne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robét muszg by¢ zgodne
z wymaganiami niniejszej SST i dokumentacji projektowej.
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2.2.2

2.2.3

Do wykonania robét mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone
w:

Dz.U.2016.0.290 t.j. - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane z pézn. zm.
Dz.U.2016.0.1570 Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych z pézn. zm
Dz.U.2016.0.655 t.j. - Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci z pdzn.
zm.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wyma-
ganej przez w/w ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Wymagania szczegétowe
Sktadniki mieszanki betonowej
Cement
a) Rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatkow wg
norm o nastepujgcych markach:
* marki ,25”- do betonu klasy B7,5-B20
¢ marki ,35”- do betonu klasy wyzszej niz B20
b) Wymagania dotyczace sktadu cementu
Sktad cementu powinien odpowiada¢ wymaganiom norm.
c) Oznakowanie opakowania
W przypadku cementu workowanego na opakowaniu powinien by¢ umieszczony trwaty, wy-
razny napis zawierajgcy nastepujace dane:
® oOznaczenie,
* nazwa wytworni i miejscowosci,
¢ masa worka z cementem,
o data wysyiki,
e termin trwatos$ci cementu.
d) Swiadectwo jakosci cementu
Kazda partia dostarczonego cementu musi posiada¢ Swiadectwo jakosci (atest) wraz
z wynikami badan.
e) Warunki magazynowania i okres sktadowania: Miejsca przechowywania cementu mogg
by¢ nastepujace:
¢ dla cementu pakowanego (workowanego):
- sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone
z bokdéw przed opadami),
- magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i Scianach).

Kruszywo do betonu

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sie statoscig cech fizycznych

i jednorodnoscig uziarnienia pozwalajgcg na wykonanie partii betonu o statej jakosci. Po-
szczegoblne rodzaje i frakcje kruszywa muszg by¢ na placu budowy sktadane oddzielnie na
umocnionym i czystym podtozu w taki sposdb aby nie ulegaty zanieczyszczeniu

i nie mieszaty sie.

Woda

Woda do produkcji betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1008:2004. Za-
leca sie stosowanie wody wodociggowe] pitnej. Stosowanie jej nie wymaga przeprowadza-
nia badan. Nalezy pobierac jg ze zbiornika posredniego.

Mieszanka betonowa
Do wykonywania fundamentéw i ptyt mozna stosowac¢ mieszanke betonowg wykonywang
samodzielnie przez Wykonawce lub mieszanke betonowg wykonywang w Wytwaorni.
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2.2.5

2.2.6

Stal zbrojeniowa

Stal do zbrojenia betonu powinna spetnia¢ wymagania norm.

Odbidr stali zbrojeniowej na budowie

Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu hutniczego dotgczone-
go przez wytworce stali. Tres¢ atestu powinna by¢ zgodna z postanowieniami powyzej przy-
toczonych norm.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach
z podziatem wg wymiardow i gatunkéw. Nalezy dazy¢, by stal byta magazynowana w miej-
scu nie narazonym na nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie.

Podktadki dystansowe

Dopuszcza sie stosowanie stabilizatoréow i podktadek dystansowych z betonu lub / oraz z two-
rzyw sztucznych.

Podktadki dystansowe muszg by¢ mocowane do pretéw. Nie dopuszcza sie stosowania
podktadek dystansowych z drewna, cegty lub pretéw stalowych.

Deskowania

Do wykonywania deskowan nalezy stosowaé materiaty zgodne z wymaganiami normy. Mate-
riaty stosowane na deskowania nie mogg deformowad sie pod wptywem

i warunkdow atmosferycznych ani na skutek zetkniecia sie z mieszankg betonowg

3 SPRZET

3.1

3.2

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D 0.0 “Wymagania ogdlne” pkt 3.

Szczegotowe wymagania dotyczace sprzetu

Roboty zwigzane z wykonaniem fundamentow schoddéw moga by¢ wykonywane recznie lub
mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych
robot.

Wykonawca powinien dysponowac m.in.:

1) do przygotowania mieszanki betonowej:

- betoniarkami o wymuszonym dziataniu,

- dozownikami wagowe o odpowiedniej doktadnosci z aktualnym swiadectwem
legalizacji,

- odpowiednio przeszkolong obstuga.

2) do wykonania deskowarn:

- sprzetem ciesielskim,

3) do przygotowania zbrojenia:

- gietarkami,

- nozycami,

- prostowarkami,

- innym sprzetem stanowigcym wyposazenie zbrojami.
4) do uktadania mieszanki betonowej:

- pojemnikami do betonu,

- wibratorami wgtebnymi o odpowiedniej Srednicy,

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia wyma-
gania techniczne w zakresie BHP.
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4 TRANSPORT

4.1

4.2

5.2

5.3

5.4

5.5

Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-0.0 “Wymagania ogdlne” pkt 4.

Transport sktadnikéw mieszanki betonowej

Sktadniki mieszanki betonowej mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, prze-
znaczonymi do wykonywania zamierzonych robét. Kruszywo przewozone na samochodach
ciezarowych nalezy umiesci¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢
przed spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia drég publicznych Wykonawca
bedzie usuwat na biezgco i na wtasny koszt.

WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania roboét

Ogodlne zasady wykonania robdt podano w ST D 0.0 ,Wymagania ogdlne”.

Zakres wykonania robét

Roboty zwigzane z wykonaniem schodéw zewnetrznych nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaga-
niami normy PN-EN 206+A1:2016-12. Betonowanie mozna rozpoczg¢ po uzyskaniu zezwole-
nia Inspektora Nadzoru potwierdzonego wpisem do Dziennika Budowy.

Wykonanie deskowan

Deskowanie elementéw licowych powinny by¢ wykonywane z elementéw deskowan uniwer-
salnych umozliwiajgcych uzyskanie estetycznej faktury zewnetrznej.
Elementy dodatkowe mozna wykonac¢ z drewna w postaci tarcicy lub sklejki. Materiaty sto-
sowane na deskowania nie mogg deformowac sie pod wptywem warunkéw atmosferycznych,
ani na skutek zetkniecia sie z masg betonowa.
Zaleca sie stosowanie fazowania krawedzi elementu betonowego listwami
o wymiarach od 2-4 cm na stykach dwdch prostokatnych do siebie scian, szczegdlnie
w stykach wklestych. Mozna takie fazowania wykonywaé rowniez wtedy, gdy nieprzewidzia-
no ich w projekcie. W takim przypadku nalezy przeprowadzi¢ w razie potrzeby, korekte roz-
mieszczenia zbrojenia. Zmiane rozmieszczenia zbrojenia powinien zatwierdzi¢ Inspektor
Nadzoru.
Przed przystgpieniem do betonowania nalezy usung¢ z powierzchni deskowania wszelkie za-
nieczyszczenia (wiéry, wode, 16d, liscie, elektrody, gwozdzie, drut wigzatkowy itp.).
Dopuszczalne odchylenia od wymiaréw nominalnych przewidzianych projektem nalezy
przyjmowac zgodnie z odpowiednimi normami.

Przygotowanie zbrojenia
Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczyscié
z zendry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu i btota. Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem
(smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy opala¢ np. lampami lutowniczymi, az do catkowitego
usuniecia zanieczyszczen.
Czyszczenie pretéw powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we wia-
Sciwosciach technicznych stali ani pdzniejszej ich korozji.
Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego wykrzywienia pretéw nie powinna przekraczac
4 mm, w przypadku wiekszych odchytek stal zbrojeniowg nalezy prostowac.
Prety ucina sie z doktadnoscig do 1 cm.

Montaz zbrojenia
Zbrojenie nalezy uktadaé po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.
Dla zachowania wtasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpierac pod-
ktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia. Stoso-
wanie innych sposobdw zapewnienia otuliny, a szczegdlnie podkfadek z pretéw stalowych
jest niedopuszczalne.
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Uktad zbrojenia konstrukcji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton.
Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretéw wzgledem siebie
i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie.

5.6 Whbudowanie mieszanki betonowej

5.6.1 Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej
Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzié: potozenie zbrojenia, zgodnos¢
rzednych z projektem, czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych zapewnia-
jacych wymagang wielkos$¢ otuliny.

5.7 Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

5.7.1 Temperatura otoczenia.
Betonowanie nalezy wykonywac wyfacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowu-
jac warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed
pierwszym zamarznieciem

5.7.2 Zabezpieczenie podczas opaddw.
Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowac sposéb postepowania na wypa-
dek wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni Swiezego betonu.

5.7.3 Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia.
Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarz-
nieciem przez okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15MPa.

5.7.4 Pielegnacja betonu
Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami
i drganiami.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST-0.0 “Wymagania ogdlne” pkt. 6.

6.2  Zakres kontroli i badan

6.2.1 Deskowania
Kontrola deskowania przed przystgpieniem do betonowania musi by¢ dokonana przez In-
spektora Nadzoru i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.

6.2.2 Zbrojenie
Kontrola zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania musi by¢ dokonana przez Inspekto-
ra Nadzoru i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.

6.2.3 Kontrola sprzetu
Sprzet powinien by¢ zgodny z postanowieniami niniejszej SST.
Sprawdzenie polega na: kontroli miejsca przechowywania czynnikéw produkcji, sprawdzeniu
urzadzen do wazenia i mieszania, sprawdzeniu betoniarki, sprawdzeniu samochodéw do
przewozu mieszanki betonowej, sprawdzeniu urzgdzen do pielegnacji i obrébki betonu,
Wszystkie roboty ujete w niniejszej SST podlegajg odbiorowi, a ocena poszczegdlnych etapéw
robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.
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7 PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady wykonania przedmiaru i obmiaru robdt podano w ST D 0.0 ,,Wymagania ogoél-
ne” pkt. 7.

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Ogodlne zasady odbioru roboét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST D 0.0 “Wymagania ogdlne” pkt. 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami In-
spektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt. 6 daty wy-
niki pozytywne.
Wymagana jakos¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiad-
czenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réw-
norzednym dokumentem.
Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatéw, ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym.
Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robét.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D 0.0 ,,Wymagania ogdlne” pkt.
9.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu - Prety zebrowane

PN-ISO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu - Prety zebrowane - Dodatkowe wymagania
stosowane w kraju

PN-ISO 6935-2/Ak:1998/Ap1:1999 Stal do zbrojenia betonu - Prety zebrowane - Dodatkowe
wymagania stosowane w kraju

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-EN 196-3:2016-12 Metody badania cementu -- Cze$¢ 3: Oznaczanie czasOw wigzania i sta-
tosci objetosci

PN-EN 1338 - Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan.

PN-EN 12620 - Kruszywa do betonu.

PN-EN 197-1 - Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow po-
wszechnego uzytku.

PN-EN 197-2:2014-05 Cement. Czes¢ 2: Ocena zgodnosci

PN-EN 206-1 - Beton. Czesc¢ |. Wymagania, wtasciwosci produkcja i zgodnosc.

PN-EN 1008 - Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji beto-
nu.

PN-B-06250 - Beton zwykty.
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ST D 6.0 SCHODY TERENOWE

1 CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa zadania
Projekt schodéw terenowych w ramach zadania ,,Projekt zagospodarowania zielenca potozo-
nego przy ul. Krakowskiej i Poronifskiej w Szczecinie”.

1.2 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét zwigzanych z wykonywaniem schodéw terenowych w ramach zadania: Projekt scho-
déw terenowych w ramach zadania ,,Projekt zagospodarowania zielerica potozonego przy ul.
Krakowskiej i Poroninskiej w Szczecinie”.

1.3  Zakres stosowania ST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.2.

1.4  Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejsze]j specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonywaniem:
- stopni schodéw wraz z pochylnig i obrzezami

1.5 Zestawienie kodow CPV
Zestawienie kodéw CPV podano w ST D 0.0 ,,Wymagania ogdlne”

1.6 Ogdlne wymagania dotyczgce terenu budowy
Ogdlne wymagania dotyczace terenu budowy podano w ST D 0.0 ,,Wymagania ogdlne”.

1.7 Okreslenia podstawowe
Ogodlne okreslenia podstawowe podano w ST-0.0,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.20.

1.8 Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST D 0.0 ,Wymagania ogdlne” .

2 MATERIALY

2.1 Stopnie
Stopnie nalezy wykona¢ z blokédw z materiatu bedacego konglomeratem cementu i kruszywa
granitowego o przekroju 40x15 cm.
Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknieé, plam i ubytkdw. Powierzchnia gérna
powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie rowne i proste.
Powierzchnia stopni powinna spetnia¢ wymogi antyposlizgowosci, by¢ piaskowana lub
szczotkowana.

2.2 Najazd do sprowadzenia roweréw
Najazdy do sprowadzania rowerdw i wozkéw dzieciecych sktada sie z dwdch pochyini z blo-
kéw z materiatu bedacego konglomeratem cementu i kruszywa granitowego o przekroju
25x15 cm. Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknieé, plam i ubytkéw. Po-
wierzchnia gérna powinna by¢ rdwna i szorstka, a krawedzie réwne i proste.
Powierzchnia stopni powinna spetnia¢ wymogi antyposlizgowosci, by¢ piaskowana lub
szczotkowana.

2.3 Obrzeza schodéw
Obrzeza schoddéw nalezy wykonac z blokéw z materiatu bedgcego konglomeratem cementu i
kruszywa granitowego o przekroju 30x15 cm.
Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkéw. Powierzchnia gérna
powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste
Powierzchnia stopni powinna spetnia¢ wymogi antyposlizgowosci, by¢ piaskowana lub
szczotkowana.
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2.4 Minimalne wymagania dla elementéw z konglomeratu

Odchytki dla krawedzi nie powinny przekraczaé 0,3%

Klasa ognioodpornosci Al

Odpornos¢ na poslizg bardzo dobra (odpowiednie wykonczenie nawierzchni)
Minimalne wymagania dla elementdw betonowych przedstawia ponizsza tabela

Cecha Klasa znakowanie | Wymaganie

Wytrzymato$é | 3 uT Srednia wytrzy-

na zginanie matos¢ na zgina-
nie 5

Minimalna wy-
trzymatosc na

zginanie 4
Odporno$¢na | 3 C Strata wagi po
warunki at- badaniu mrozo-
mosferyczne odpornosci Sred-
nie < 1,0 kg/m?
Wytrzymatosé | 3 H <23mm
na Scieranie (bohme)
<20cm3/50cm?3

2.5 Materiaty na tawy pod krawezniki
Do wykonania taw pod obrzeza stosowac beton klasy C15/20. Zatozono zakup i dowdz betonu
z betoniarni wskazanej przez Wykonawce.

3 SPRZET
3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST D 0.0 “Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2 Sprzet do wykonania schodéw terenowych
Wykonawca przystepujacy do wykonania wymienionych nawierzchni powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
-koparek, tadowarek - do przewozu materiatu wewnatrz placu budowy
-ubijakéw recznych i mechanicznych.

4 TRANSPORT

4.1 0Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgace transportu podano w ST-0.0 “Wymagania ogdlne” pkt 4.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST D 0.0 “Wymagania ogdlne” pkt 5.
Prace nalezy rozpoczg¢ od zagwarantowania ponizszych optymalnych czynnikéw roboczych w
trakcie realizacji procesu wykonawczego:
- odpowiednia temperatura, wynoszgca min. 5 °C,
- ochrona przed nadmiernym nastonecznieniem i wysokimi temperaturami,
- zabezpieczenie przed opadami atmosferycznymi.
5.2 Wykonanie stopni
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Stopnie nalezy montowac zgodnie z wytycznymi w dokumentacji projektowej i zaleceniami
producenta. Nalezy zachowaé niewielki spadek umozliwiajgcy odptyw wody 1% dla projekto-
wanych blokéw schodowych lub zgodnie z zaleceniami producenta.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1
6.2

6.3

8.1

9.2

10

Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-0.0 “Wymagania ogdlne” pkt. 6.
Badania przed przystgpieniem do robét
Przed wbudowaniem materiatu Wykonawca przedstawi Inspektorowi deklaracje zgodnosci.
Badania w czasie robét
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja
projektows.

PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady wykonania przedmiaru i obmiaru robdt podano w ST D 0.0 ,,Wymagania ogol-
ne” pkt. 7.

ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST D 0.0 “Wymagania ogdlne” pkt. 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami In-
spektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt. 6 daty wy-
niki pozytywne.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST D 0.0 ,,Wymagania ogdlne” pkt.
9.
Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania schodéw wykonania obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robodt,
- zakup i dostarczenie materiatow
- montaz elementéw betonowych

PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-EN 1338 - Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan.

2. PN-EN 12620 - Kruszywa do betonu.

3. PN-EN 197-1 - Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementdow po-
wszechnego uzytku.

4. PN-EN 13242 - Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw stoso-
wanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym .

5. PN-EN 206-1 - Beton. Cze$¢ I. Wymagania, wtasciwosci produkcja i zgodnosc.

6. PN-EN 1008 - Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji beto-
nu.

7. BN-68/8931-04 - Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fata.

8. PN-EN 933-8 - Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Czes¢ 8: Ocena zawartosci
drobnych czastek. Badanie wskaznika piaskowego.

9. PN-B-06250 - Beton zwykty.
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ST D 7.0 BALUSTRADA

CZESC OGOLNA

Nazwa zadania
Projekt schodéw terenowych w ramach zadania ,,Projekt zagospodarowania zielenca potozo-
nego przy ul. Krakowskiej i Poroninskiej w Szczecinie”.

Przedmiot ST
W zakres robét objetych niniejszg specyfikacjg techniczng wchodzi realizacja robét przygoto-
wawczych dla schodéw terenowych w ramach zadania: Projekt schodéw terenowych w ra-
mach zadania ,,Projekt zagospodarowania zieleica potozonego przy ul. Krakowskiej i Poro-
ninskiej w Szczecinie”.

Zakres stosowania ST
Szczegbdtowa Specyfikacja Techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.2.

Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych ze
wszystkimi czynnosciami wykonania i montazu balustrady dla schodéw terenowych oraz
przygotowanie terenu dla ich realizacji.

Zestawienie kodéw CPV
Zestawienie kodéw CPV podano w ST D 0.0 ,,Wymagania ogdlne”

Ogodlne wymagania dotyczace terenu budowy
Ogdlne wymagania dotyczace terenu budowy podano w ST D 0.0 ,,Wymagania ogdlne”.

Okreslenia podstawowe
Ogdlne okreslenia podstawowe podano w ST-0.0,, Wymagania ogdlne” pkt. 1.20.

Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST D 0.0 ,,Wymagania ogbélne” .

MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ogdlnej ST.

Balustrada
Elementy balustrad nalezy wykonac ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej satynowanej. Mate-
riaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normie N-EN 10088-1:2014-12, okre-
Slajgcej odpornos¢ stali na dziatanie czynnikdw atmosferycznych, korozji wywotanej dziata-
niem kwaséw, zasad, roztwordw soli i innych Srodowisk korozyjnych.

SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0.0 “Wymagania ogdlne” pkt 4.
Do wykonania robét zwigzanych z wykonaniem i montazem balustrad oraz elementéw meta-
lowych mozna uzywac sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0.0 “Wymagania ogdlne” pkt 4.
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Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw pokrycia powinny odbywac sie
tak aby zachowac ich

dobry stan techniczny, a przede wszystkim gwarantowaé zabezpieczenie przed uszkodzenia-
mi i wptywem czynnikéw

atmosferycznych.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST D 0.0 “Wymagania ogdlne” pkt 5.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca oraz nadzdr techniczny winny dokfadnie zazna-
jomi¢ sie z catoscig dokumentacji technicznej oraz harmonogramem rzeczowo-finansowym
robot.

Wszelkie ewentualne niejasnos$ci w sprawach technicznych nalezy wyja$nia¢ z autorami po-
szczegblnych opracowan przed przystgpieniem do robot.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogg by¢ dokonywane w trakcie wyko-
nawstwa tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora nadzoru, a w przypadku zmian dotyczg-
cych zasadniczych elementéw lub rozwigzan projektowych nalezy uzyska¢ dodatkowg akcep-
tacje projektantow.

Elementy balustrady nalezy potgczy¢ spawami zapewniajgcymi ich trwatos¢ i odpornosé na
warunki atmosferyczne. Obrdbke spoin mozna wykonac recznie szlifierka lub frezarka albo
stosowacd inng obrébke mechaniczng pod warunkiem, ze miejscowe zmniejszenie grubosci
przekroju elementu nie przekroczy 3% tej grubosci. Technologie spoin nalezy dobra¢ i wyko-
nac¢ zgodnie z PN-EN 1708-2:2004, PN-EN ISO 15607:2007, PN-EN 1SO 9692-1:2014-02, PN-EN
ISO 15609-1:2007

Stupki balustrady nalezy wspawacé w stopy montazowe przymocowane do podtoza za pomoca
kotew do betonu lub chemicznych.

Zamocowanie balustrady do podtoza powinno by¢ takie, aby pod obcigzeniem sitg skupiong
min. 500 N, przytozona prostopadle w najmniej korzystnym punkcie, nie nastapity trwate od-
ksztatcenia balustrady.

Po zamocowaniu, balustrady nalezy oczyscic.

6 KONTROLA JAKOSCI

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST-0.0 “Wymagania ogdlne” pkt. 6.

Roboty pokrywcze jako roboty zanikajgce wymagajg odbioréw czesciowych. Badania w cza-
sie odbioru cze$ciowego nalezy przeprowadza€ dla tych robdt, do ktérych dostep pozniej
jest utrudniony. Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone w dzienniku
budowy.

6.2 Stal nierdzewna
Stal nierdzewna musi by¢ odporna na dziatanie korozji atmosferycznej, korozji wywotanej
dziataniem kwasdw, zasad, roztwordw soli i innych Srodowisk korozyjnych oraz odpowiadaé
wymaganiom normy PN-EN 10088-1:2014-12, okresSlajgcej sktad chemiczny stali, jego do-
puszczalne odchytki jak réwniez jej wtasciwosci fizyczne.
Zakupiona partia stali musi posiada¢ zaswiadczenie o jakosci.
Sruby powinny spetniaé wymagania oraz badania wg:
- PN-EN ISO 6157-2:2006
- PN-EN ISO 898-1:2013-06
- PN-EN ISO 4042:2001
Elementy mocujace (kotwy i prety gwintowane) — nalezy sprawdzi¢ wymiary ($rednice oraz
dtugos€) przed montazem.
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Elementy powinny byC proste, bez uszkodzen mechanicznych takich jak:

- naderwania

- uszczerbki

- naciecia

- zagiecia.

Powinny posiadacC jednolitg barwe, byC gtadkie i nie wykazywaé poréw i pecherzykéw po-
wietrza widocznych nieuzbrojonym okiem.

7 PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady wykonania przedmiaru i obmiaru robdt podano w ST D 0.0 ,,Wymagania ogoél-
ne” pkt. 7.

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Ogodlne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST D 0.0 “Wymagania ogdlne” pkt. 8.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie wizji lokalnej, zapiséw w
ksigzce obmiardw i kontroli zdokumentacjg techniczna.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami In-
Zyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.
Podczas odbioru nalezy sprawdzié:

- jakos¢ uzytych materiatéw

- zachowanie pionu i poziomu

- zachowanie podstawowych wymiaréw geometrycznych

- usytuowanie balustrad zgodnie z projektem

- zamocowanie balustrad do podtoza

- trwatos¢ potaczen elementéw balustrady

- trwatos$¢ wypolerowania

- prawidtowo$¢ osadzenia pozostatych elementéw metalowych.

-prawidtowos¢ wykonania spoin

Balustrady i pochwyty muszg by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng okreslajaca
ich wymiary, przy czym dopuszcza sie odchytki w stosunku do nie;j :

- dtugosé, szerokosé +/- 10 mm

- rozstaw elementow +/- 10 mm.

Dopuszczalna odchytka od pionu i poziomu +/- 15mm.

Balustrady muszg zostac¢ jednolicie i doktadnie wypolerowane.

Wymiary oraz dopuszczalne ich odchytki dla elementdw, z ktdrych sg wykonane, muszg od-
powiada¢ normom.

Odbiér powinien by¢ zakoriczony sporzadzeniem protokotu, do ktdrego nalezy dotgczy¢
wszystkie dokumenty (atesty itp.) oraz deklaracje zgodnosci, deklaracje wtasciwosci uzytko-
wych wystawione przez wykonawce.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-0.0 ,,Wymagania ogdlne”.
9.2 Cena wykonania kpl balustrad obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

-wykonanie i montaz balustrady

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

Normy:
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PN-EN 10088-1:2014-12

PN-EN 1708-2:2004,

PN-EN ISO 15607:2007,

PN-EN ISO 9692-1:2014-02,

PN-EN ISO 15609-1:2007

PN-EN ISO 6157-2:2006

PN-EN ISO 898-1:2013-06

PN-EN I1SO 4042:2001

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania.
Instrukcja producenta.
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