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ST 1.0.0. WYMAGANIA OGOLNE

1. Wstep
1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST-1.0.0. - Wymagania Ogo6lne odnosi si¢ do wymagan wspolnych
dla poszczegolnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktore zostang
wykonane w ramach: ,,Budowa schodéw terenowych pomiedzy ul. Falskiego — ul. Korczaka
w Szczecinie” zgodnie z zakresem robot przedstawionym w Projekcie Budowlanym i
przedmiarach robot — opracowanym przez Konstrukcyjng pracowni¢ projektowg mgr inz. Andrzej
Brodowski

1.2.  Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi pomocnicza czgs¢ dokumentéw przetargowych i nalezy
ja stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych ST

ST 1.0.0 - Wymagania ogdlne zawiera ogdlne wymagania dotyczace robot w zakresie podanym
w ppkt.1.1. Doktadny zakres robot obejmuja Szczegotowe Specyfikacje Techniczne (SST).
Zakres robot objetych SST zostal przedstawiony w opracowaniach Projektow Budowlano
Wykonawczych i przedmiarach robot.

W zwigzku z powyzszym Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej
wymienionymi Szczegdétowymi Specyfikacjami Technicznymi (SST):

SST111 Roboty ziemne
SST1.1.2 Roboty budowlano — konstrukcyjne
SST 1.2.0 Zagospodarowanie terenu

Zakres robot objetych SST zostal przedstawiony w nastgpujacych opracowaniach Projektow
Budowlano — Wykonawczych i przedmiarach rob6t budowlanych:

TOM INWENTARYZACJA, EKSPERTYZA
TOM 1 ARCHITEKTURA
TOM 2 KONSTRUKCJA

TOM 1Krb  PRZEDMIARY ROBOT BUDOWLANYCH
14. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé
z Dokumentacjg Projektows, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Wszelkie odestania do przepisow prawa odnosza Sig do wszystkich obowiazujacych na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej — Ustaw, Rozporzadzen, Obwieszczen i innych przepisow prawa
miejscowego, ktore maja zastosowanie przy realizacji zadania inwestycyjnego, i1 ktoérych pewna
cze$¢ wymieniono w punkcie 10 ST.
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Niezaleznie od postanowien Warunkéw Szczegolnych normy panstwowe, instrukcje i przepisy
wymienione w Specyfikacjach Technicznych beda stosowane przez Wykonawce w jezyku
polskim.

1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik
Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i komplet ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnoé¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa
Przetargowa Dokumentacja Projektowa bedzie zawieraé:
1. Projekt budowlano-wykonawczy architektury i konstrukcji; opracowanie: ARCHidea —
Pracownia Projektowa architekt Anna Platek, ul . Rynek Sienny 3/5, Szczecin
2. Inwentaryzacja-Ekspertyza techniczna
3. Przedmiary robot

Wykonawca zobowigzany jest opracowac¢ w cenie umowy wiasng dokumentacje:

1. Ewentualne projekty warsztatowe niezb¢dne do wykonania rob6t, wraz z ich uzgodnieniem

2. Projekt organizacji budowy i harmonogram robot

3. Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robot i ewentualnych objazdoéw tymczasowych
na czas budowy

4. Projekt zaplecza technicznego budowy 5. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ).

1.4.3. Zgodnosé robot z Dokumentacjg Projektowsa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowia cz¢s¢ umowy, a wymagania wyszczegélnione
cho¢by w jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w calej
dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé¢ bledow lub opuszczen w Dokumentacji Projektowej,
a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry w uzgodnieniu
i przy udziale autora Projektu dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku
rozbieznosci opis wymiaro6w wazniejszy jest od odczytéw ze skali rysunkoéw. Wszystkie wykonane
Roboty i dostarczone materiaty b¢da zgodne z Dokumentacjg Projektowa i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe,
od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatéow i elementow uzytych lub wykonanych w ramach przedmiotowej inwestycji muszg by¢
jednorodne i wykazywaé bliska zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy materialy lub roboty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacjg Projektowa
lub SST i wptynie to na nie zadawalajaca jakos¢ elementu, to takie materiaty beda niezwlocznie
zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy
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Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji
budowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

W razie potrzeby Wykonawca powiadomi z odpowiednim wyprzedzeniem organy zarzadzajace
ruchem o ewentualnym zamiarze wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace,
w tym ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty, $wiatla i znaki ostrzegawcze, dozorcoOw,
wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot. Wykonawca zapewni state warunki
widocznosci w dzien i w nocy dla tych zabezpieczen, dla ktorych jest to nicodzowne ze wzgledow
bezpieczenstwa.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy jak réwniez ewentualne zajecie pasa drogowego
(jezdni/chodnika/pobocza) nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest on wigczony
W ceng umowna.

Fakt przystagpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposob
uzgodniony z Zamawiajacym.

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy

dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robot

Wykonawca bedzie:

1) utrzymywa¢ Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

2) podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm
dotyczacych ochrony s$rodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wihasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych
ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac si¢ do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:

a) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych.
b) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
 zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdéw wodnych pylami lub substancjami
toksycznymi,
+ zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
« mozliwoscia powstania pozaru
c) nie uzytkowanie w porze nocnej (22.00 - 6.00) maszyn i urzadzen
emitujacych hatas przekraczajacy poziom dozwolony dla pory nocnej.

1.4.5.1. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie bgda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materialow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialty odpadowe uzyte do robot bedg miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania
tych materiatow na srodowisko.

Materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robot
ich szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy,
Zamawiajacy powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materialow od wiasciwych organow
administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materialow szkodliwych dla otoczenia zgodnie
ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska,
to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.
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1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych
oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy *tatwopalne bedg skltadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostgpem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedacych wtascicielami
tych urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu
ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe Czasowga
dla wszelkiego rodzaju robét, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji
i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inspektora nadzoru i wiadze lokalne
0 zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi
wspolpracowal, dostarczajgc  wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.4.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Pojazdy lub tadunki powodujgce nadmierne obciagzenie osiowe nie beda dopuszczone do ruchu,
a Wykonawca bedzie odpowiedzialny, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru, za naprawe
wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych.

1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.
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Przed rozpoczeciem robot Kierownik budowy zobowigzany jest na podstawie ,,Informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” (ujetej w Dokumentacji Projektowej) sporzadzic¢
lub zapewni¢ sporzadzenie Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (tzw. ,,planu bioz”). Plan
bioz nalezy opracowa¢ zgodnie z wytycznymi okreslonymi w odpowiednich przepisach
wymienionych w punkcie 10 ST.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materialty i urzadzenia
uzywane do roboét, od daty rozpoczecia do daty odbioru robot przez Zamawiajacego i Inspektora
nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byty w stanie zadawalajgcym przez caty
czas — do momentu odbioru ostatecznego.

Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymania, to na polecenie Inspektora
nadzoru powinien niezwlocznie rozpocza¢ roboty utrzymaniowe - nie po6zniej jednak niz w 24
godziny po otrzymaniu takiego polecenia, pod rygorem wstrzymania prac z winy Wykonawcy.

1.4.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sag w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod, oraz w sposob ciggly informowaé bedzie Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.5. Wspoélny Stownik Zaméwien (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robét

Dziat Grupa Klasa Kategoria | Nazwa
45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45110000-1 Roboty ziemne

45111213-4 |Roboty w zakresie oczyszczania terenu

45111220-6 |Roboty w zakresie usuwania gruzu

45262300-4 |Betonowanie

45262310-7 |Zbrojenie

1.6.  Okreslenia podstawowe

ST i SST — Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot i odpowiednio Szczegdtowa
Specyfikacja Techniczna

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnosé¢
do stosowania w budownictwie

Teren/plac budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenia
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy
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Teren zamkniety — nalezy przez to rozumie¢ teren zamknigty, o ktérym mowa w przepisach
prawa geodezyjnego i kartograficznego

Roboty — wszystkie czynnosci i ustugi, majace na celu zapewnienie prawidlowego i terminowego
zakonczenia realizacji inwestycji

Prace towarzyszace — prace niezbgdne do wykonania robot podstawowych, niezaliczane do robot
tymczasowych, w tym geodezyjne wytyczanie i inwentaryzacja powykonawcza

Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna, zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie
budowy lub wykonanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego
Dokumentacja budowy — pozwolenie na budoweg wraz z zatagczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i odbioru koncowego, oraz w miare potrzeby
rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiega obmiaru, a w przypadku
realizacji obiektu metoda montazu — takze dziennik montazu

Dziennik budowy — dokument budowy prowadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami
Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja sporzadzona przez Wykonawcg robét zgodnie
z obowigzujacym Prawem Budowlanym, ujmujaca calos¢ robot wykonanych z naniesionymi
zmianami, dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi

Projektant — uprawniona w rozumieniu Prawa Budowlanego osoba prawna lub fizyczna, bedaca
autorem Dokumentacji Projektowej i uprawniona do nadzoru autorskiego i wprowadzania zmian
w Dokumentacji

Inspektor nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru
nad realizacja rob6t, kontrolowania prawidtowosci wykonywania robot zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczng, oraz do wystgpowania
W jego imieniu w sprawach realizacji umowy

Polecenie Inspektora nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do Kkierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy

Podwykonawca — kazda osoba wymieniona w umowie jako podwykonawca dla czesci robot
lub kazda inna osoba, ktorej czg$¢ robot zostata podzlecona za zgoda Zamawiajacego,
a takze prawni nastepcy tych osob, ale zadna inna osoba wyznaczona przez te osoby

Ksigga obmiaréw — akceptowany przez Zamawiajacego rejestr z ponumerowanymi stronami,
stanowiacy dokument budowy, stuzacy do wpisywania przez Wykonawcg okresowych obmiarow
dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow, zestawien i ewentualnie dodatkowych
zalgcznikow. Wpisy w Ksigdze obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
Slepy kosztorys/przedmiar robét — wykaz robot z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania

Odbioér — ocena techniczna robot wykonanych przez Wykonawce potwierdzona odpowiednim
dokumentem

Rekultywacja — roboty, majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania inwestycyjnego

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne
do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materialow oraz robot.
Materialy — wszelkie tworzywa niezbgedne do wykonania robdt, zgodne z Dokumentacja
Projektows i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru
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Obiekt budowlany — budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, budowla
stanowiagca catos¢ techniczno-uzytkowa, wraz z instalacjami i urzadzeniami badZ obiekt matej
architektury

Podloze budowlane — grunt rodzimy lub nasypowy, wystepujacy pod obiektem budowlanym
Podloze geologiczno-gruntowe — warstwa lub zespot warstw, ktore powstaty w sposob naturalny
lub pod wptywem réznych procesow geologicznych

Dzien — kazdy z dni kalendarzowych, rozpoczynajacy sie i konczacy o potnocy

BI1OZ — bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

BHP — bezpieczenstwo i higiena pracy

PZJ — Program Zapewnienia Jakosci.

2. Materialy
2.1. Wymagania ogdlne

Przy wykonywaniu robdt budowlanych moga by¢ stosowane wytacznie wyroby budowlane o
wiasciwosciach uzytkowych, dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie.

Wykonany obiekt budowlany musi spetnia¢ wymagania podstawowe okreslone w art. 5 ust.1
pkt.1 ustawy Prawo Budowlane. Materiaty powinny by¢ zgodne w wymaganiami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej i SST.

Wykonawca robot zobowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi nadzoru szczegbétowe informacje o
zrodle produkcji lub zakupu wyrobéw budowlanych i urzadzen przewidywanych do realizacji
robot — wiasciwie oznaczonych, posiadajacych certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat
zgodnosci, deklaracje zgodnosci z Polska Norma, a takze prawnie okreslone dokumenty.

2.2. Wymagania ogélne zwiazane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw,
skladowaniem i kontrola jakosci materialow i wyrobow

2.2.1. Zrédla uzyskania materialow

Zawsze przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do
rob6t Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrodia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialtdow i odpowiednie $§wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Zatwierdzenie partii
(czgsci) materiatow z danego zrédia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego
zrodta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialty
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spelniaja wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie postepu robot.

2.2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatdw z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wiaczajac w to zrodla wskazane przez
Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi
nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatdow z jakiegokolwiek zrodta.
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Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwiazane z dostarczeniem materiatdw do robot.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne
do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos$¢ i wlasciwosé do
robdt 1 byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru i Zamawiajacego. Jezeli okreslone
materialty wymagaja zabezpieczenia ze wzgledu na szkodliwy wplyw czynnikow zewnetrznych, to
przy sktadowaniu Wykonawca zabezpieczy te materiaty w sposob odpowiedni dla wystepujacych
zagrozen. Wszelkie miejsca sktadowania powinny by¢ doprowadzone do stanu pierwotnego.
Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru, lub poza Terenem Budowy - w miegjscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

Materiaty sktadowane tymczasowo — np. materialy z rozbiorki, sktadowane do czasu az beda
wywiezione na sktadowisko, do zaktadu utylizacji lub w miejsce wskazane przez Zamawiajacego
- musza by¢ zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, tak srodowiska jak i miejsca sktadowania.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty i wyroby budowlane, nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce
wywiezione z Terenu Budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. W
uzasadnionych przypadkach - jesli Inspektor nadzoru po uzgodnieniu z Projektantem oraz
Zamawiajacym - zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robét niz te, dla
ktorych zostaty zakupione to koszt tych materiatdow zostanie przewartosciowany przez Inspektora
nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg Si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac Si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materialow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o ste¢zeniu
wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot bedg miaty §wiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych
materialow na srodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robdt ich
szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy,
Zamawiajacy powinien otrzymaé¢ zgode na uzycie tych materialow od wiasciwych organow
administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materialow szkodliwych dla otoczenia zgodnie
ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

2.6. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
swoim zamiarze zastosowania innego materiatu - co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem
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materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej zmieniany
bez zgody Inspektora nadzoru.

3. Sprzet
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprze¢tu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzgt uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w
ST, PZJ Iub projekcie organizacji robot zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. W przypadku
braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy whasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru
I uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora
nadzoru, nie moze by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia, ktore nie gwarantujg zachowania warunkow
umowy - zostana przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane 1 nie dopuszczone do robét.

3.2. Sprzet i maszyny, ktére moga by¢ uzyte do wykonania robét (podstawowe)

Wykaz podstawowego sprzetu, ktory moze byé uzyty do wykonywania robot zawierajg
poszczegoOlne SST.

3.3. Pozostaly sprzet, maszyny oraz sprzet i maszyny zamienne

Dopuszcza si¢ stosowanie kazdego innego sprzetu niz wymieniony w SST, ktory bedzie Spetniat
wymagania Projektu Budowlanego. Sprzet zamienny powinien umozliwia¢ wykonanie robot w
sposob zgodny z Projektem i w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo ludzi i srodowiska. Nie
dopuszcza si¢ do stosowania sprzetu uszkodzonego, niesprawnego, oraz takiego, ktory moglby
spowodowac powstanie dodatkowych ucigzliwosci dla ludzi i srodowiska.

Jezeli technologia wykonania robot przewiduje uzycie konkretnego sprzetu, nalezy
bezwarunkowo stosowac si¢ do zalecen Projektantow i stosowaé wylacznie takie osprzetowanie,
ktore jest przez nich zalecane.
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4. Transport

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace Srodkow transportu

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ przy transporcie
materialdw/sprzetu na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych tadunkéw i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamial Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkow transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym
umowa.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢ uzyte
przez Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow
drog publicznych na koszt Wykonawcy oraz po uzyskaniu pisemnej zgody Zarzadu Drog.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami (lub innymi srodkami transportu) na drogach publicznych oraz
dojazdach do Terenu Budowy.

4.2. Transport materialéw

Materiaty i wyroby mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, dostosowanymi do
gabarytow przewozonych materialdbw. Materialy nalezy te nalezy przewozi¢c w sposob
zabezpieczony przed uszkodzeniem 1 przemieszczeniem i ewentualnym spowodowaniem szkod u
osob trzecich.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogoélne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Umowg, Dokumentacja
Projektows, wymaganiami ST, PZJ oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za jakos¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robot. Ewentualne zmiany materialowe muszg by¢ akceptowane przez
Zamawiajacego/Inspektora nadzoru.

Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w
pomieszczeniach.

5.3. Roboty pozostale

Sposdb wykonywania robot zawieraja poszczegdlne SST.
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6. Kontrola jakos$ci robot

6.1. Zasady ogélne

6.1.1. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora

nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony Sposob

wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie
robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi
przez Inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) CzgS¢ ogodlng opisujaca:

- organizacj¢ wykonania robdt , w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- BHP,

- wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych elementow
robot,

- system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardow i kontroli (opis laboratorium wlasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan, sposob oraz
form¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmow
sterujgcych, a takze wycigganych wnioskOw 1 =zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi
nadzoru)

b) czes¢ szczegbtowy opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo§¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.

- sposoOb zabezpieczenia i ochrony fadunkow przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek 1 wykonywania poszczegdlnych elementow robot, - sposob
postgpowania z materiatami i robotami, ktore nie odpowiadajg wymaganiom - zasady i Sposoéb
gospodarowania odpadami.

6.1.2. Zasady kontroli jakosci roboét

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby o0siggnac
zatozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg robét i jakosci materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi
Wykonawca.

6.1.3. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore spelniajag wymagania Prawa
Budowlanego oraz innych przepisdéw wymienionych w pkcie 10 ST :
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a) posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnosé¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wlasciwych przepisow i dokumentéw technicznych,

b) posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci
z

- Polska Norma lub
- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli  nie sg objete certyfikacja okreslona w pkt a), i ktore spetniaja wymogi Specyfikacji

Technicznej oraz Dokumentacji Projektowej

c) wyroby umieszczone w wykazie wyrobéw nie majacych istotnego wptywu na spetnienie
wymagan podstawowych oraz wyroby wytwarzane i stosowane wedlug tradycyjnie
uznanych zasad sztuki budowlane;.

Dopuszcza si¢ do stosowania wyroby spetniajace wymagania art. 10 ust. 2 i 3 ustawy Prawo
Budowlane — dopuszczone do jednostkowego stosowania.

W przypadku materiatlow, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemystlowe musza posiada¢c ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.1.4. Dokumenty budowy

6.1.4.1.Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i

Wykonawcg w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu

gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z

obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu

bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora

dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska shuzbowego. Zapisy beda

czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod

drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem

zatagcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy Inspektora nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczeg6lnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci i harmonogramow
robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych elementoéw robét,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzania wstrzymania robot, z podaniem powodu,
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- zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czg¢sciowych i
ostatecznych odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych przy wykonywaniu izolacji zewnetrznej

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- wyniki préb poszczegolnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzal, - inne
istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy be¢da przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
robot.

Zasady prowadzenia oraz wymagania odnosnie prowadzenia Dziennika Budowy sg zamieszczone
w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury.

6.1.4.2 Ksigzka — rejestr obmiaréw

Rejestr obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z
elementow robot. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza si¢ w sposob ciggly w jednostkach
przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Ksigzki obmiarow.

6.1.4.3.Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne (jesli sa konieczne), deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci
materiatdw, orzeczenia o jako$ci materiatow, recepty robocze i1 kontrolne wyniki badan
Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakosci (PZJ).
Dokumenty te stanowig zalgczniki do odbioru robot. Powinny by¢ udostepnione na kazde
zyczenie Inspektora nadzoru.

6.1.4.4.Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt (1)-(3), nastgpujace

dokumenty:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokotly przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

- protokoty odbioru robot,

- protokoly narad i ustalen,

- korespondencje na budowie,

- inne dokumenty i opracowania wymagane przez Prawo Budowlane i Dokumentacje
Projektowa.

6.1.4.5.Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy
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beda zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru i przedstawione do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystagpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw i urzagdzen.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Badania, kontrole i pomiary nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami ST, obowigzujacymi

przepisami i zasadami sztuki budowlanej oraz zaleceniami producentow.

Wykonawca jest zobowiazany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie

I z odpowiednig czestotliwoscia zaakceptowana przez Inspektora nadzoru.

W szczegolnosci powinna obejmowac:

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda

- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zaggszczania wykonanej warstwy podtoza z kruszywa
mineralnego lub betonu

- sprawdzanie zgodnosci z dokumentacjg projektowsa

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z Dokumentacja
Projektows i ST w jednostkach ustalonych w przedmiarze — o ile Inspektor nadzoru nie zaleci
inaczej.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robot i 0 terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem. Za
zgoda Inspektora nadzoru termin ten moze by¢ krétszy.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w §lepym kosztorysie lub
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia
wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inspektora nadzoru na
pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesigcznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym
przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilo$ci robot i materialow

Dhugosci 1 odlegtosci pomigdzy poszczegdlnymi punktami skrajnymi beda mierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej. Jednostki ilosci robot i materiatdw powinny by¢é zgodne z przedmiarem
(kosztorysem naktadczym).

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzagdzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych lub innych — wymaganych przez ST
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albo Projekt - to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji lub innych
wymaganych badan.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez
caty okres trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robot, a
takze w przypadku wyst¢powania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot
podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob
zrozumialy 1 jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie KsigzKi-rejestru obmiarow. W razie braku miejsca szkice moga by¢
dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do Rejestru obmiaréw, ktdrego wzor zostanie
uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. Odbior robot

8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
b) odbiorowi czgsciowemu,
c) odbiorowi koncowemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2.  Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.
Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, jednak nie pozniej niz w ciaggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.
Roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu:
a) sposob wykonania wykopoéw pod wzgledem obudowy oraz ich zabezpieczenia przed
zalaniem woda gruntowsa i z opadow atmosferycznych
b) przygotowania i wykonania podtoza do wykonania izolacji przeciwwilgociowej i drenazu
opaskowego
c) stwierdzenia jakosci wbudowywanych materiatow oraz ich zgodnos$ci z wymaganiami
Dokumentacji Projektowej, ST oraz atestami producenta i przedmiotowymi normami
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d) wykonania izolacji przeciwwilgociowej

e) ulozenia przewodu na podtozu do utozenia drenazu opaskowego

f) stwierdzenia szczelnosci przewodow rur drenarskich wraz z polaczeniem z istniejaca
studnia

g) wykonania zabezpieczen i prace zwigzane z kolizjami, i zblizeniami do istniejacych
obiektow

h) stwierdzenia dtugos$ci i Srednicy przewodow oraz sposobu wykonania potaczenia rur

i) okreslenia materiatow do zasypu i stan jego ubicia

j) zageszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci

k) wykonania podsypki, obsypki 1 zasypki wykopow

8.3. Odbior czeSciowy

Odbioér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru
czgsciowego robdt dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot
dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawcg wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie 0 tym
fakcie Inspektora nadzoru.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego W obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan 1 pomiard6w, oceny wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z Dokumentacjg Projektowa i ST .

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna sie¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupeltniajacych i1 robdt poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupetiajacych w
warstwie scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowg i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych
robot w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.,

Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentow, o ktorych
mowa w punkcie 8.4.2.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokét odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
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1.  Dokumentacj¢ Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli

zostata sporzgdzona w trakcie realizacji Umowy.

Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne).

Recepty i ustalenia technologiczne.

Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

Dzienniki Budowy i KsigzKi-rejestry obmiaréw (oryginaty).

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i 0znaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST, SST i

ewentualnie PZJ.

7.  Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z ST,
SST i ewentualnie PZJ, a takze inne dokumenty potwierdzajace mozliwos¢ stosowania
uzytych materiatow w budownictwie.

8.  Opinie¢ technologiczna sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zalaczonych do dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z ST, SST 1 PZJ .

9.  Instrukcje eksploatacyjne.

10. Inne dokumenty wymagane obowiazujacymi przepisami.

W przypadku, gdy wedlug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie

beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy

ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione

wedhug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

oukwn

8.5. Odbiodr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbior ostateczny robot”.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke

obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota)

podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie

czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w

Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe beda obejmowac:

- robocizne bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

- wartos¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi
kosztami ubytkéw 1 transportu na plac budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w ST. Do cen
jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
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9.2. Zasady rozliczania i platnoSci

Szczegotowe zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty zostang okreslone w Umowie.

10.Przepisy zwiazane

10.1. Informacje podstawowe

Wykaz Polskich Norm (PN) i Norm Branzowych, oraz innych przepisow zwigzanych z
poszczego6lnymi rodzajami robot zawieraja Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne (SST).

10.2. Inne dokumenty

1.

2.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016
z p6zn. zmianami)

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo Zamoéwien Publicznych (Dz.U. Nr 19, poz.177
z dnia 09.02.2004 r. z p6zn. zmianami)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz.881 z dnia
30.04.2004 r.)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628 z dnia 20.06.2001 r.
z p6zn. Zzmianami)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627
z dnia 20.06.2001 r. z p6zn. zmianami)

Ustawa z dnia 22 stycznia 2000 r. o ogdlnym bezpieczenstwie produktow (Dz.U. Nr 15,
poz. 179 z 2000 r. z pdzn. zmianami)

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30, poz.
163 z pozn. zmianami)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. Nr 147, poz. 1229
z 2002 r. z p6zn. zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegblowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-przestrzennego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072
z dnia 16.09.2004 r.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75,
poz. 690 z dnia 15.06.2002 r. z p6zn. zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126 z 2003 r.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401 z 2003
r.)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169, poz. 1650 z 1997 r.)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 121,
poz. 1138 z dnia 16.06.2003 r.)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r.
w sprawie wykazu wyrobow stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego
lub ochronie zdrowia i Zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych
wyrobow do uzytkowania (Dz. U. 2007 nr 143 poz. 1002 z dnia 20.06.2007 r. z pdzn.
zmianami)
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16. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli
wyroboéw budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz.U. Nr 130, poz. 1386 z 2004 r.)

17. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu
deklarowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198, poz. 2041 z 2004 r.)

18. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108, poz. 953 z 2002r. z
pézn. zmianami).

SST 1.1.1. ROBOTY ZIEMNE

1. Wstep
1.1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt, prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego
pn. ,,Budowa schodow terenowych pomiedzy ul. Falskiego — ul. Korczaka w Szczecinie”
zgodnie z zakresem robot przedstawionym w Projekcie Budowlanym architektury i konstrukcji
oraz Przedmiarach robot.

Podstawg opracowania niniejszej SST jest Dokumentacja Projektowa architektury i konstrukciji,
przepisy obowigzujacego prawa, normy i zasady sztuki budowlanej.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Budowlanego i1 przedmiaru robdt jako pomocnicza
dokumentacja przy zlecaniu i realizacji robot w zakresie przedmiotowej inwestycji.

1.3. Zakres robot objetych SST

Zakres SST obejmuje wykonanie robdt budowlanych niezbgdnych do zrealizowania
przedmiotowego przedsiewziecia inwestycyjnego.

Roboty te obejmuja roboty ziemne w gruntach podtoza istniejagcego — nieskalistego — i dotycza
wykonania wykopow i ich zasypania w zakresie przewidzianym Dokumentacja Projektows.
Obejmujg one m.in.:

- wykonanie wykopu

- oczyszczanie dna wykopu

- usunigcie nadmiaru ziemi i wywo6z na wysypisko

- zasypanie wykopow z ubijaniem
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1.4. Ogoélne wymagania dotyczace roboét

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”

1.4.1. Przekazanie terenu budowy
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogolne”

1.4.2. Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogolne”

1.4.3.Zgodnos¢ robot z Dokumentacjg Projektowa i ST
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogolne”

1.4.5.0chrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogolne”
1.4.6.Ochrona przeciwpozarowa

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”

1.4.7.Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogolne”

1.4.8.0Ograniczenie obcigzen osi pojazdow
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogolne”

1.4.9.Bezpieczenstwo i higiena pracy
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogolne”

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robét
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”

1.4.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogolne”

1.5. Wspdlny Stownik Zaméwien (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robot
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych, roboty ziemne
1.6. Okreslenia podstawowe

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogolne”
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2. Sprzet
2.1. Grunt pochodzacy z wykopu:

- ziemia urobkowa (grunt)

2.2. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne
2.3. Sprzet i maszyny, ktére moga by¢ uzyte do wykonywania robot (podstawowe)
Lopaty, kilofy, wiadra, taczki, ubijak.

2.4. Pozostaly sprzet, maszyny oraz sprzet i maszyny zamienne
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”
3. Transport

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogolne”
3.2. Transport urobku

Reczny i samochodem samowytadowczym

4. Wykonanie robot

Wykop nalezy wykona¢ recznie i mechanicznie. Ziemi¢ z wykopow w ilosci przewidzianej
do ponownego wykorzystania (zasyp wykopow) nalezy sktadowaé, a nadmiar ziemi dostgpnymi
srodkami transportu wywies¢ na wysypisko.

Zageszczenie gruntu w zasypanych wykopach powinno spetnia¢ wymagania, dotyczace wartosci
wskaznika zaggszczenia.

5. Kontrola jakosci robot

5.1. Zasady ogélne

5.1.1. Program Zapewnienia Jakosci
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogolne”

5.1.2. Zasady kontroli jakosci robét
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”
oraz ze zwroceniem szczegolnej uwagi w czasie kontroli na:
a) sprawdzenie obszaru i gtebokosci wykopu
b) zapewnienie statecznosci $cian wykopow
c) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot i po ich zakonczeniu
d) zageszczenie zasypanego wykopu
e) oznakowanie trasy przebiegu instalacji podziemnych.
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5.1.3. Badania i pomiary
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogolne”

5.1.4. Raporty z badan
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogolne”

5.1.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogolne”

5.1.6. Certyfikaty i deklaracje
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogolne”

5.1.7. Dokumenty budowy
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogolne”

5.2. Kontrola, pomiary i badania
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”

6. Obmiar robot

6.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”

Jednostka obmiaru - m*® wykopu, jego zasypanie i roboty pomocnicze, ewentualne zuzycie

podsypek.

6.2. Zasady okreslania ilo$ci robot i materialow

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”
6.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”
6.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogolne”

7. Odbior robot

7.1. Rodzaje odbiorow robot

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru robot:
a) odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
b) odbior czgsciowy
c) odbior koncowy (ostateczny)
d) odbior pogwarancyjny.
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7.2. Odbior robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”
7.3. Odbior czeSciowy

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”
7.4. Odbior ostateczny robot

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogolne”
7.5. Odbior pogwarancyjny

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogolne”

8. Podstawa platnosci

8.1. Ustalenia ogdlne
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogolne”

9. Przepisy zwiazane

9.1. Polskie Normy

PN-68/B-06250 — Roboty ziemne budowlane, wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze
PN-74/B-02480 — Grunty budowane. Podziat, nazwy, symbole, okreslenia
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SST 1.1.2. ROBOTY BUDOWLANO — KONSTRUKCYJNE

1. Wstep
1.1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét, prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego
pn. ,Budowa schodow terenowych pomiedzy ul. Falskiego — ul. Korczaka w Szczecinie”
zgodnie z zakresem robot przedstawionym w Projekcie Budowlanym architektury i konstrukcji
oraz Przedmiarach robot.

Podstawg opracowania niniejszej SST jest Dokumentacja Projektowa architektury i konstrukcji ,
przepisy obowigzujacego prawa, normy i zasady sztuki budowlanej

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Budowlanego i1 przedmiaru robdt jako pomocnicza
dokumentacja przy zlecaniu i realizacji robot w zakresie przedmiotowej inwestycji.

1.3. Zakres robot objetych SST

Zakres SST obejmuje wykonanie robot budowlanych niezbgdnych do zrealizowania
przedmiotowego przedsiewzigcia inwestycyjnego.
Roboty te obejmuja m.in.:

- wykonanie podwalin zelbetowych

- wykonanie wylewek betonowych

- wykonanie murku oporowego

- wykonanie schodéw

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogolne”

1.4.1. Przekazanie terenu budowy
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogolne”
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1.4.2. Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”

1.4.3.Zgodnos¢ robot z Dokumentacjg Projektowa i ST
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogolne”

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”

1.4.5.0chrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”

1.4.6.Ochrona przeciwpozarowa
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”

1.4.7.O0chrona wlasnosci publicznej i prywatnej
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne

1.4.8.0graniczenie obcigzen osi pojazdow
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogolne”

1.4.9.Bezpieczenstwo i higiena pracy
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogolne”

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robot
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”

1.4.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogolne”

1.5. Wspolny Slownik Zamowien (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robot

45262310-7 Zbrojenie
45262311-4 Betonowanie konstrukcji

1.6. Okreslenia podstawowe

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogolne”

2. Materialy
2.1. Beton

Elementy konstrukcyjne nalezy wykonac¢ z betonu B25, podktady betonowe z betonu B10.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ materiatow uzytych do produkcji. Urabianie mieszanki
betonowej powinno pozwoli¢ na uzyskanie maksymalnej szczelnosci po zawibrowaniu bez
wystgpienia pustek w masie betonu lub na powierzchni.
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- Minimalna zawarto$¢ cementu w mieszance - 260 kg/m®

- Maksymalna zawarto$¢ cementu w mieszance - 400 kg/m?®

- Maksymalny w/c - 0,5

- Konsystencja nie rzadsza od plastycznej, badania wg normy PN-B-02650, nie moze by¢
osiaggnieta przez wigksze zuzycie wody niz jest to przewidziane w sktadzie mieszanki.

- Mieszanka betonowa zamawiana w wyspecjalizowanej wytworni betonu (tzw. beton
towarowy) musi odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06250.

2.2. Stal zbrojeniowa

Stal do zbrojenia konstrukcji zelbetowych musi odpowiada¢ wymaganiom PN-H-93215. Klasa,
gatunek i srednica musi by¢ zgodna z Dokumentacja Projektows i ST.
Prety do zbrojenia betonu:
- gladkie: © (St0OS) — érednice pretow wedtug Dokumentacji Technicznej
- zebrowane: # (34GS)- srednice pretow wedtug Dokumentacji Technicznej
Nie dopuszcza sie zamiennego uzycia innych stali i innych srednic bez zgody Projektanta i
Inspektora nadzoru.
Wszystkie materialy i wyroby powinny mie¢ zaswiadczenia jakosci zgodnie z PN-EN-45014
oraz  PN-H-01107 lub wyniki badan laboratoryjnych potwierdzajace wymagana jakosc¢.

2.2.1.Kontrola jakosci
Dla kazdej partii betonu powinny by¢ wystawione przez producenta zaswiadczenia o jakosci
betonu.
Najdtuzszy okres na wystawienie zaswiadczenia o jakosci nie moze by¢ dtuzszy niz 3 miesiace,
liczac od daty rozpoczgcia produkcji betonu zaliczanego do danej partii. Zaswiadczenie o jakosci
powinno zawiera¢ nastepujace dane merytoryczne:
- charakterystyke betonu — jego klasg, cechy fizyczne (np. beton odporny na wptywy
atmosferyczne, wodoszczelny) oraz inne niezbedne dane
- wyniki badan kontrolnych wytrzymatosci betonu na $ciskanie oraz typ probek stosowanych
do badania
- wyniki badan dodatkowych (nasiagkliwos¢, mrozoodpornosé, wodoszczelnose) - okres, w
ktorym wyprodukowano dang parti¢ betonu.
Projekt kontroli betonu powinien w sposob Scisty odzwierciedla¢ jakos¢ i ilos¢ uzytych
sktadnikow oraz sposob i warunki wykonania, twardnienia, a takze rzeczywiste cechy betonu
znajdujacego sie w konstrukcji.

Stal dostarczona na budowe musi posiadac atest producenta zawierajacy:

- hazweg wytworcy

- 0znaczenie wyrobu wg PN-H-93215

- numer wytopu lub numer partii

- wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wg analizy wytopowej

- masg partii

- rodzaj obrobki cieplnej (w przypadku dostawy pretow obrobionych cieplnie).
Prety zbrojenia przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych
ptatkow rdzy, kurzu i blota. Niedopuszczalne jest stosowanie pretow zanieczyszczonych
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tluszczami i farbami. Prety powinny by¢ proste — dopuszczalna wielko$¢ miejscowego
wykrzywienia nie powinna przekracza¢ 4mm.

2.3. Pozostale materialy

Zgodnie z Dokumentacja Techniczng, zestawieniem materialdow zawartym w przedmiarze robot.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogolne”

3.2. Sprzet i maszyny, ktore moga by¢ uzyte do wykonywania robot (podstawowe)

- Ubijak spalinowy, samochdd dostawczy do 0,9 t, srodek transportowy, betoniarka
elektryczna, mieszarka do zapraw, gictarka do pretow, prosciarka do pretow, nozyce do
pretow, spawarka, sprezarka powietrza, sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m*min.,
gwintownice

- Skrzynia do zaprawy, wiadra, kielnie murarskie, czerpak blaszany, poziomice, szczotki
stalowe, pedzle, (sprzet prosty), rusztowania systemowe.

3.3. Pozostaly sprzet, maszyny oraz sprzet i maszyny zamienne

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”

4. Transport

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”

5. Wykonanie robot

Roboty konstrukcyjne musza by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektows i ST.
5.1. Wykonanie zbrojenia

Zbrojenie musi by¢ wykonane wg Dokumentacji Projektowej, wymagan ST i zgodnie z
postanowieniami PN-B-06251 tzn. powinno by¢ wykonane w zbrojarni statej lub poligonowe;.
Sposdb wykonania szkieletu musi zapewnic jego niezmiennos¢ geometryczng w czasie transportu
na miejsce wbudowania. Do tego zaleca si¢ taczenie weztdow na przecigciu pretow drutem
wigzatkowym wyzarzonym o srednicy nie mniejszej niz 0,6 mm (wigzanie na podwojny krzyz)
albo stosowanie spawania.
Zbrojenie musi zachowa¢ doktadne potozenie w czasie betonowania. Nalezy stosowac podktadki
dystansowe prefabrykowane z zapraw cementowych albo z materiatow z tworzywa sztucznego.
Niedopuszczalne jest stosowanie podktadek z pretow stalowych.
Szkielet zbrojenia powinien by¢ zgloszony do odbioru. Sprawdzenia i zatwierdzenia dokonuje
Inspektor nadzoru wpisem do dziennika budowy.
Sprawdzeniu podlegaja:

- $rednice uzytych pretow
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- rozstaw pretow, przy czym réznice rozstawu pretow gtownych w plytach nie powinny
przekracza¢ 1cm, a w innych elementach 0,5 cm

- rozstaw strzemion

- dlugosé pretow, potozenie miejsc konczenia ich hakami, odgigcia

- otuliny zewnetrzne (utrzymane winny by¢é w granicach wymagan projektowych bez
tolerancji ujemnych)

- powigzanie zbrojenia w sposOb stabilizujacy jego polozenie w czasie betonowania i
zageszczania.

5.2. Betonowanie i pielegnacja betonu

5.2.1.Betonowanie
Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ formalnie potwierdzona prawidtowosé
wykonania wszystkich robot poprzedzajacych betonowanie, a w szczegdlnosci:

- wykonanie deskowan

- wykonanie zbrojenia

- prawidlowo$¢ rozmieszczenia i niezawodno$¢ mocowania elementow kotwigcych

zbrojenie

- gotowos¢ sprzetu i urzadzen do betonowania.
Deskowanie i zbrojenie powinno by¢ bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone ze $mieci,
brudu, ptatkow rdzy, ewentualnie z resztek substancji betonowe;.
Wysokos¢ swobodnego zrzucania mieszanki betonowej o konsystencji gestoplastycznej lub
wilgotnej nie powinna przekracza¢ 3,0 m, ale im mieszanka jest bardziej ciekta, tym wysokos¢ ta
powinna by¢ mniejsza. Mieszanka ciekta - z uwagi na podatnos¢ rozsegregowywania si¢ W niej
poszczegdlnych sktadnikow - nie powinna by¢ ukladana z wysokosci wiekszej niz 50 cm.
Stosujac urzadzenia pochyte nalezy ich wyloty zaopatrzy¢ w odpowiednie klapy, pozwalajace na
pionowe opadanie mieszanki betonowej.
Uktadanie mieszanki betonowej w tawach powinno by¢ wykonane jednoczesnie i bez przerw.
Mieszanka betonowa powinna by¢ utozona i zageszczona w deskowaniu przed rozpoczeciem
wigzania.
Zageszczanie mieszanki betonowej podwyzsza szczelnos¢ i wytrzymatos¢ betonu. Ponadto
utatwia formowanie elementow o skomplikowanym ksztalcie, cienkich s$cianach i gestym
zbrojeniu. Podwyzszenie jakosci betonu uzyskuje sie przede wszystkim przez zmniejszenie
objetosci pustek (porow). Zageszczanie moze byé reczne lub mechaniczne. Zaggszczanie rgczne
jest malo wydajne i powinno by¢ stosowane w wyjatkowych przypadkach. Zageszczanie betonu
wibratorem pograzanym nalezy wykonywac¢ przy stosowaniu wibratorow o czgstotliwosci co
najmniej 6000 drgan/min i $rednicy butawy nie wigkszej niz 0,65 rozstawu zbrojenia. Promien
skutecznego dziatania wibratora wynosi ok. 8-10 $rednic butawy. Odleglos¢ sasiednich zaglebien
wibratorow nie powinna by¢ wieksza niz 1,5 promienia skutecznosci jego dziatania, tak, by strefy
oddzialywania czesciowo Si¢ pokrywaty.
Glegbokosc¢ uktadanych warstw nie powinna przekraczaé¢ 0,75 promienia oddzialywania wibratora
—1j. 30-50 cm.

5.2.2.Pielegnacja betonu
Nawilgacanie powierzchni betonu powinno by¢ wykonane zgodnie z norma PN-B-06251.
Swiezy beton powinien by¢ utrzymywany w duzej wilgotnosci przez okres co najmniej:

- 7.dni - przy stosowaniu cementow portlandzkich
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- 4.dni - przy stosowaniu cementéw hutniczych i innych

- 3dni - dla betonéw naparzanych.
W celu zapewnienia twardniejgcemu betonowi potrzebnej wilgoci stosuje si¢ najczesciej
polewanie woda. Mozna tez nakrywa¢ beton matami stomianymi lub tkaning materialowa oraz
powtokami z folii. Szkodliwe dla betonu jest réwniez dziatanie promieni stonecznych jak i niska
temperatura (instrukcja ITB nr 156/87). Beton nalezy takze chroni¢ przed uszkodzeniami typu
mechanicznego, w tym przed deszczem oraz przed wstrzasami.

Dopuszczalne odchytki wymiarow i potozenia elementow lub konstrukcji nie powinny by¢
wiecksze od podanych ponizej:

ODCHYLENIA DOPUSZCZALNA ODCHYLKA
[mm]

Odchylenia ptaszczyzn poziomych od poziomu:
na Im ptaszczyzny w dowolnym kierunku +5

Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzeniu
dhugosci 2,0 m z wyjatkiem powierzchni podporowych:

powierzchni bocznych i spodnich + 4
powierzchni gérnych +8

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Zasady ogélne

6.1.1. Program Zapewnienia Jakosci
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogolne”

6.1.2. Zasady kontroli jakosci robét
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogolne”

6.1.3. Badania i pomiary
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”

6.1.4. Raporty z badan
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogolne”

6.1.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogolne”

6.1.6. Certyfikaty i deklaracje
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogolne”

6.1.7. Dokumenty budowy
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”
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6.2. Kontrola, pomiary i badania

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robdét

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”
7.2. Zasady okreslania ilo$ci robot i materiatow

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”
7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogolne”
7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogolne”

8. Odbior robot

8.1. Rodzaje odbiorow robot

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru robot:

a) odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

b) odbior czesciowy

¢) odbior koncowy (ostateczny)

d) odbior pogwarancyjny.

8.2.  Odbior robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”
8.3. Odbior czeSciowy

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogolne”
8.4. Odbior ostateczny robot

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogolne”
8.5. Odbiodr pogwarancyjny

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogolne”
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9. Podstawa platnosci

9.1. Ustalenia ogdlne

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”

10.Przepisy zwiazane

10.1. Polskie Normy

PN-B-03264:2002
PN-88/B-06250
PN-EN-206-1, PN-B-06265
PN-B-06712
PN-B-06714/15
PN-B-06714/16
PN-B-06714/13
PN-B-06714/12

PN-B-06714/18
PN-B-19701:1997

PN-EN-196-1:1996
PN-EN-196-2:1996
cementu
PN-EN-196-3:1996
PN-EN-196-6:1997
PN-EN-196-7:1997
PN-B-32250
PN-EN-10113-1,2,3

PN-H-93215

10.2. Pozostale przepisy

Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Obliczenia statyczne i projektowanie
Beton zwyktly

Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja

i zgodnos¢

Kruszywa mineralne do betonu

Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

Badania. Oznaczanie ksztaltu ziaren

Badania. Oznaczanie zawartosci pytéw mineralnych
Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
obcych

Badania. Oznaczanie nasiagkliwosci

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad,
wymagania i ocena zgodnosci

Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci
Metody badania cementu. Analiza chemiczna

Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania
i statosci objetosci

Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia
zmielenia

Metody badania cementu. Sposoby pobierania i
przygotowywania probek

Materialy budowlane. Woda do betonow 1 zapraw
Wyroby walcowane na goraco ze spawalnych
drobnoziarnistych stali konstrukcyjnych. Ogolne
warunki dostawy

Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu -

,»Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych”
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SST 1.2.0 ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1. Wstep
1.1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét, prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego
pn. ,Budowa schodéw terenowych pomiedzy ul. Falskiego — ul. Korczaka w Szczecinie”
zgodnie z zakresem robét przedstawionym w Projekcie Budowlanym architektury i konstrukcji
oraz Przedmiarach robot.

Podstawg opracowania niniejszej SST jest Dokumentacja Projektowa architektura i konstrukcja,
przepisy obowigzujacego prawa, normy i zasady sztuki budowlanej.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Budowlanego i przedmiaru robot jako pomocnicza
dokumentacja przy zlecaniu i realizacji robot w zakresie przedmiotowej inwestycji.

1.3. Zakres robot objetych SST
Projekt niniejszy zakresem swym obejmuje wykonanie trawnika oraz nasadzen.
1.4. Ogoélne wymagania dotyczace Robot

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”.

1.4.1. Przekazanie terenu Budowy
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

1.4.3. Zgodnos¢ Robot z Dokumentacja Projektowg i ST
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Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”.

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

1.4.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”.

1.4.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”.

1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie roboét
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”.

1.4.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”.

1.5. Okreslenia podstawowe

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”.

2. Materialy

2.1. Materialy niezbedne do prowadzenia prac.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu wg zasad niniejszej specyfikacji sa m. in.:
a) Ziemia urodzajna
b) Nasiona traw
c) Nasadzenia

2.2. Pozostale materialy.

Zgodnie z Dokumentacja techniczna, Zestawieniem materiatéw zawartym w Przedmiarze Robét.
3. Sprzet
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”.
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3.2.  Sprzet, ktory moze by¢ uzyty do wykonywania robét (podstawowy)

a) koparka 0,6 m*
b) spycharka gasienicowa

3.3.  Pozostaly sprzet i sprzet zamienny

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”.
4. Transport

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne” i zaleceniami producenta
wyrobu.

5. Wykonanie robot

5.1.  Ogoélne zasady wykonania robodt

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgadnie z umowa oOraz za jakosc¢
zastosowanych materialow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
przedmiarem robot, wymaganiami niniejszej specyfikacji, PZJ, projektu organizacji robdt oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub wskazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robot zastang, jezeli wymagac¢ bedzie tego Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawcg na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawcg od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot
beda oparte na wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow, do$wiadczenia z przesziosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazanag kwestig.

Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakos$ci

6.1. Zasady ogélne

6.1.1. Program Zapewnienia Jakosci
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”

6.1.2. Zasady kontroli jakosci robot
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”
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6.1.3. Badania i pomiary
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”

6.1.4. Raporty z badan
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”

6.1.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”

6.1.6. Certyfikaty i deklaracje
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”

6.1.7. Dokumenty budowy
a) Dziennik budowy

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”
b) Rejestr obmiarow

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne”
c) Dzienniki laboratoryjne

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne”
d) Pozostale dokumenty

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”
e) Przechowywanie dokumentow budowy

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robot
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”

7. Obmiar robot

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”
7.2.  Zasady okreSlania iloSci robdt i materialow

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”
7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”
7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”
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8. Odbior robot

8.1. Rodzaje odbioréow robét
Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru robot:

a) odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

b) odbidr czgsciowy

c) odbidr ostateczny

d) odbidr pogwarancyjny
8.2. Odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”
8.3. Odbior czeSciowy
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”

8.4. Odbior ostateczny robét rozbiérkowych

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”

8.4.2. Dokumenty odbioru ostatecznego
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”

8.5. Odbiodr pogwarancyjny

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”

9. Podstawa platnosci

9.1. Ustalenia ogdlne

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”
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