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A. WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACII,

Przedmiotern Specyfikacjl Technicznej /ST/ sa standardy techniczne dotyczace wykenania i odbioru robdt
budowlanych zwigzanych z .

ZAGOSPODAROWANIE TERENU dziatka nr ewid- 29/1 obreb-3033 Szczecin przy ul. Zelaznej - ul. Wenderiskiej
- ul. HoZej w Szczecinie

INWESTYCIA WIAZE SIE Z WYKONANIEM ZADAN:

1. Poprawa funkcjonowania istnlejgcych obiektdw matej architektury wraz z instalacjg dodatkowych
elermentow oraz nasadzeniem zieleni:
D1 Wykonanie utwardzenia nawierzchni przy istnisjgcych stolikach do gry w szachy ze zmiang
orientacji o 45°
D2 Wymiana nawlerzchni przy stotach do gry w tenisa stofowego oraz przy urzadzeniu sportowym,
Zamontowanie 2 tawek oraz dwadch koszy na smieci
- D3 Wymiana nawierzchhi przy dwoch tawkach parkowych
- D4 Poprawienie uzytkowania terenu na skarpach poprzez wykonanie nasadzen zieleni
- D5 Zamontowanie urzadzenia rekreacyjnego typu bebenek - Walec
2. Usuniecie kolizji linii kablowe] 15kV z obiektem boiska rekreacyjnego.

Standardy wykaohania, matertaty, typy konstrukcyjne, itp. okredlone przez zamawiajgcego w Specyfikacji
Technicznej oraz w Projekcie Budowlanym majg na celu zdefiniowanie wiasciwosci obiektdw. Tego typu
wiasciwosci wymagac bedzie Zamawiajacy od Wykonawcy podczas realizacji Umowy, Przez wymagany
standard rozumiec sie bedzie, iz Wykonawca ma obowiagzek zastosowad standard techniczny nie gorszy hiz
to w Specyfikacjl | w Projekcie Budowlanym okreslono, pod sankcjg uznania kazdej czesci Robét
hiespetniajacych tego wymogu za wadliwa, z przewidzianymi Umowsa konsekwencjami, Nie podlega sankgji
odstepstwo od Specyfikacji Technicznej | Projektu Budowlanego dla kiérego Wykonawca wezeédnle] uzyskat
aprobateg Przedstawliciela Zamawiajgcego. Wykonawca ma nieskrgpowana mozliwoée zastosowania
standardu wyzszego w adnlesieniu do jakiejkolwiek czeéci Robdt, a w szczegdinoéci wszedzie | zawsze tam,
gdzle stuzyc to bgdzie osiggnigciu gwarantowanych przez Wykonawce parametrdw techniczno -
technologicznych, Wykonawca nie moze powotywac sie na jakikolwiek zapis Specyfikacji Technicznej dla
usprawiedliwienia swojego nie wywlgzanla sie z jakiegokolwiek obowiazku przypisanego Umowa.

11. ZAKRES STOSOWANIA,

Specyfikacja jest stosowana Jako dokument przy przetargach oraz przy zleceniu i realizacji robot dla wyzg)
wymienionego przedmiotu zamowienia. Wymagania ogélne nalezy rozumied i stosowad w powigzaniu z
nize] wyrnienlonymi specyfikacjami technicznymi

ZAKRES ROBOT OBJETYCH S.T.
Ustalenia zawarte w hiniejsze] specyfikac)l obejmujg wymagania dla robdt objetych projektem.

1.2. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Uzyte w specyfikac]i wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé nastepujgco:

ST - Specyfikacja Techniczna - Dokumenty odniesienia i Projekt Budowlany -dokumenty bedace podstawa
do wykenania robot budowlanychw tym wszystkie elementy dokumentac]i projektowe], normy, aprobaty
techniczne oraz inne dokumenty | ustalenia, a takze wszelkie inne rysunki, obliczenia, prograrmy
kormputerowe, probkl. wzory, modele, podreczniki obstugi i konserwacji oraz inne podreczniki | informacje o
podobnym charakterze, do przedtoZenia, ktérych zobowigzuje Wykonawceg Umowa lub przepisy prawa.
Dokumentacja powykonawcza - w rozumieniu ustawy Prawo budowlane.

Dziennik budowy - stanowi urzedowy dokument przeblegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okolicznoséci
zachodzgcych w toku wykonywania robot.

Przedstawiciel Zamawiajgcego - oznacza Przedstawiciela Zamawiajgcego wg. definicji kiauzuil Umowy oraz
kazdg oscbe przez niego upowazniona,

Materialy - wszelkle tworzywa | wyroby budowiane niezbedne do wykonania Robdt zgodnie z Wymaganiami
Technicznymi i Projektem Budowlano-Wykonawczym, zaakceptowane przez Przedstawiciela Zamawlajgcego.
Odbidér migdzyoperacyjny - odbidr majacy na celu sprawdzenie zgodnosci wykonanego czesciowo elementu
Robdt z Projektem Budowlanym, obowlgzujacymi normami, przepisami i Wyrmaganiami Zamawiajacego.
Qdbidr czesciowy - odhbidr majgcy na celu sprawdzenie zgodnosci z Umowa wykonanych elementow Robdt
w celu okreslenia ich zakresu, jakosci i ilosci.

Qdbiér koficowy - odbidr przeprowadzony pe pomysinym zakoriczeniu Robot i usunieciu usterek.
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Odpowiednia (bliska} zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjrowanymi zwyczajowe dla
danego rodzaju robdt budowlanych,
Polecenie Przedstawiclela Zamawiajacego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Przedstawiclela Zamawlajgcego. w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robdt lub innyeh spraw
Zwigzanych z prowadzeniem budowy.
Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie | przywrécenie pierwotnych funkejl terenom
naruszonym w czasie prowadzenia zadania inwestycyjnego.
Roboty - oznaczajg Roboty Stafe | Roboty Tymczasowe tub jedne z nich, zaleznie od kontekstu sytuacyjnego
lub tresciowego,
Roboty State - ozhaczajg roboty state do realizacji zamdwienia zgodnie z Umowa,
Roboty Tymczasowe - oznaczajg roboty tymczasowe wszelkiego rodzaju (poza Sprzeterm Wykonawcy)
potrzebne do realizacji i ukonczenia Robdt oraz usuniecia wszelkich wad,
Roboty Towarzyszace - prace niezbgdne do wykonania robét podstawowych niezaliczane do robot
tymczasowych, w tym inwentaryzacja powykonawcza,
Rysunki - czg$¢ Dokumentacji Budowlane], ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke | wymiary oblektu
bedacego przedmiotem Robiét.
Plac Budowy - oznacza Plac Budowy w rozumieniu Umowy.
Nawierzchnia -warstwa lub zespét warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na
podioze gruntowe | zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu,

*  Warstwa Scieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i
czynnikdw atmaosferycznych,
Warstwa wigzaca - warstwa znajdujaca sie migdzy warstwg $cieralng a podbudowa zapewniajaca
lepsze rozfozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe,
Warstwa wyrownawcza - warstwa stuzgca do wyrdwnania nierdwnosci podbudowy lub profilu
istniejgcej nawierzchn,
Podbudowa - dolha czes¢ hawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podfoze,
Podbudowa moze sktadac sig z podbudowy zasadniczej | podbudowy pomocniczei,
Podbudowa zasadnicza - gérna czes¢ podbudowy spetniajaca funkcje nosne w konstrukeji
nawierzchni, Moze ona skiadac sie z jednej lub dwdch warstw.
Podbudowa pomocnicza - dolna czgéc podbudowy spetniajgca, obok funkgeji nosnych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podtoza,
Moze zawierac warstwe mrozoochronna, odsgczajacy lub odcinajgca.
Warstwa mrozoochronng - warstwa, ktdrej gidwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed
skutkami dziatania mrozu.
Warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czgstek drobnych
gruntu do warstwy nawierzchni lezacej powyzej,
Warstwa odsgczajaca-warstwa stuzgca do odprowadzenia wody przedostajacej sie do
nawierzchni,
Niweleta - wysokosciowe | geametryczne rozwinigcie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi dregi lub
obiektu mostowego.,
Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana | odpowlednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy
Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi
oraz drzew i kizewdw. Pas drogowy moze rowniez obejmowaé teren przewldziany do rozbudowy drogi i
budowy urzgdzen chronigcych ludzi i Srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na
drodze,
Pobocze - czqs¢ korony drogl przeznaczona do chwilowego zatrzymywania sig pojazddw, umieszczenia
urzadzeh bezpieczenstwa ruchu | wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzgca jednoczesnie do bocznego
oparcia konstrukcji hawierzchni,
Podtoze - grunt rodzimy [ulb nasypowy, leZzacy pod nawlerzchnig do gtebokodci przemarzania,
Podioze ulepszone - gérna warstwa podtoza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnig ulepszona w celu
umozliwienla przejecia ruchu budowlanego | wladciwego wykonania nawierzchni,
Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemnaej,
dotyczgce sposobu realizacji robdt fub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy,
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentac]i projektowe).
Przedsigwzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potgczenia drogowego lub catkowita
modernizacja {zrmiana parametrow geometrycznych trasy w planie | przekroju podiuznym) istniejacego
potaczenia.
Przetargowa dokumentacja projektowa - czeé¢ dokurmentac]i projektowe), ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke | wymiary obiektu bedacego przedmiotem robdt,
Szerokos¢ uzytkowa obiektu - szerokosé jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszezegdlnych rodzajéw
ruchu oraz
szerokosé chodnikéw mierzona w swietle poreczy mostowych z wytgczeniem konstrukgji przyjezdni dotem
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oddzielajgcej ruch kotowy od ruchu pieszego,

Slepy kosztorys - wykaz robot z podaniem ich ilosci {przedmiarem) w kolejhosci technolg. ich wykonania.
Zadanie budowlane - czgsé przedsigwzigcia budowlanego, stanowiaca odrebng catosé konstrukeying lub
technologiczng, zdoing do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych.,
Zadanie moze polegac na wykonywaniu robdt zwigzanych z budowa, modernizacjg utrzymaniem oraz
ochrong budowli drogowej lub jej elermentu.

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca Robot jest odpowledzialny za Jakos¢ ich wykohania oraz za zgodnodé z Projektem Budowlanym,
Specyfikacjg Techniczng | poleceniami Przedstawiciela Zamawiajgcego, nadzoru inwestorskiego i
autorskiego, zgodnie z Art.22,23 i 28 ustawy Prawo Budowlane,

2.1. ZAKRES ROBOT | ICH UTRZYMANIE PODCZAS BUDOWY.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza prowadzenia robdt budowlanych.

Utrzymanie robdt podczas budowy. Wykonawcea powinien utrzymywaé Roboty do czasu kehcowego lub
czesciowego odbioru, Utrzymanie powinno byé prowadzone w taki sposdb, aby budowla lub jej elementy
byty w nalezytym stanie przez caly czas, do momentu odbioru.

2.2.ZASADY KONTROLI | ODBIORU ROBOT

A). Przedstawiciel Zamawiajacego

Decyzje Przedstawiciela Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow elementdw
Robét bedg oparte na osadzie inzynierskim. Przedstawiciel Zamawiajgcego uwzgledni wszystkie fakty
zwigzane z rozwazang kwaestig, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkgji | badaniach materiatdw
budowlanych, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace
na rozwazang kwestig, wigczajac wszelkie uwarunkowania sformutowane w Umowie i dokumentacji
wykonawczej, wymaganiach technicznych, a takze normy | wytyczne parfstwowe.

Przedstawicie| Zamawiajgcego jest upowazniony do inspekeji wszystkich robét | kontroli wszystkich
materiatéw dostarczonych na budowe fub na nigj produkowanych, wiaczajac przygotowanie |
produkcje materiatow. Przedstawiciel Zamawiajgcego odrzuci wszystkie te materiaty | roboty, ktdre nie
spethiajg wymagan jakosciowych okredlonych w Projekcie Budowlanym i Specyfikacil.

B). Projekt Budowlano-Wykonawczy

Zgodnie z Umowag Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego:

Projekt Budowlano-Wykonawczy, czgs¢ architektoniczno - budowlana w zakresie zgodnym z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003r, /Dziennik Ustaw Nr 120, poz 1133/

Decyzjg administracyjna - zgloszenie robdt niewymagajacych pozwolenia lub pozwolenie na budowe
Koszty opracowania dokumentacji powykonawczej chcigzajg Wykonawce | mieszcza sie w kosztach
poszczegd!nych elementdw Robdt,

Wszelkle zmiany w dokumentacji projektowej w trakcie realizacji robot powinny by¢ wprowadzane na pismie
| autoryzowane przez Przedstawiciela Zamawlajgcego.

C). Zgodnosé robot z Projektem Budowlano-Wykonawczym | Specyfikacija Techniczng

Wszystkie wykonane roboty | dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne ze standardami zawartymi w
Specyfikacji Technicznej i w Projekcie Budowlanym. Cechy materiatdw | elementow budowli powinny byc
jednorodne i wykazywac bliska zgodnosc z okreslonymi wymaganiami, albo z wartosciami $rednimi
okreslonego przedziatu tolerancji. Przedziat tolerancji okredla sie w celu uwzglednienia przypadkowych,
matych odchylefi od wartosci decelowych, ktére sa nieuniknione, ale mieszczace sie w dopuszcezainych
granicach.

Jezeli zostata okredlona wartos¢ minimalne lub warto$¢ maksymalna albo obie te wartosci, to roboty powinny
by¢ prowadzone w taki sposéb, aby cechy materiatéw lub elementdw nie znajdowaly sig w przewaZajgce]
mierze w poblizu wartosci srednich, W przypadku, gdy materiaty {ub roboty nie sg w petnl zgodne z
dokumentacja budowlana lub Specyfikacja Technlczng i wplyneto te na niezadowalajaca jakos¢ elementu
Robdat, to takie materiaty i roboty powinny byc odrzucone,

D). Koordynacja dokumentdw umownych

Projekt Budowlany, oraz wszystkie dodatkowe dokumenty umowne, w tym Specyfikacja Techniczna, sg
istotnymi elementami Umowy i jakiekolwiek wymaganie wystgpujace w jednym z tych dokumentow jest tak
samo wigzace, jak gdyby wystepowato ono we wszystkich dokumentach.

2.3.PLAC BUDOWY | DOKUMENTY BUDOWY

Al Przekazanie Placu Budowy.
Przedstawiciel Zamawiajgcego przekaze wykonawcy Plac Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi i lokalizacjg. W okresie od przekazania Placu Budowy do
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potwierdzenia przez Zamawiajgcego odbioru robdt wykonawca odpowlada za utrzymanie terenu budowy,
istniejgcych znakdw geodezyjnych i istniejgcej infrastruktury na Placu Budowy. Uszkodzone lub zniszczone
powyzszych elementy wykonawca naprawi lub odtworzy na wihasny koszt,

B). Tablice informacyjne,

Przed przystapieniem do Robét wykonawca dostarczy i zainstaluje 1 tablicg informacyjna. Tablica bedzie
podawata informacje o budowie zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 26
czerwca 2002 {Dz.. U.. Nr 108, poz.253). z uwzglednieniern zmian zgodnie z Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z 27 slerpnia 2004 ¢ (Dz.. U.. Nr 198, poz.2042, Tablica informacyjna bedzie utrzymywana przez
Wykenawce w dobrym stanie, przez caty okres realizacji Robdt. Koszt utrzymania tablicy informacyjnej
obcigza Wykonawce,

). Zabezpieczenie Placu Budowy,

Dia zapewnienia bezpieczenstwa publicznego oraz oséb zatrudnionych na Placu Budowy wykonawca ma
obowigzek wykonac lub dostarczyé, a takze zapewnic obstuge wszystkich tymczasowych urzadzen
zabezpieczajgcych takich jak: ptoty, zapory, znaki, $wiatta ostrzegawcize, syanaty oraz zatrudni¢ dozorcow,
Wykonhawca zapewni odpowiednie odwietlenie catodobowe zapdr i znakdw, dla ktdrych jest to nieodzowne
ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i urzadzenia zabezpieczajgce powinny byé
zatwierdzone przez Przedstawiciela Zamawiajgcego przed ich ustawieniem, Koszt wykonania lub
dostarczenia i zainstalowania urzadzen oraz elementéw zaberzpieczajacych obcigza wykonawece,

D). Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest dokurmentem prawnym, obowigzujacym Zamawiajgcego | Wykonawce w ckresie od
przekazania Wykonawcy Placu Budowy do zakoriczenia Umowy, Odpowiedzialnosé za prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z cbowigzujgcymi przepisami spoczywa na kierowniku budowy.

Do dziennika budowy wpisuje sie:

* date dostarczenia Projektu Budowlanego lub jej czescl,

* date przekazania Placu Budowy Wykonawcy,

* uwagi i polecenia Przedstawiciela Zamawiajacego,

*  daty rozpoczecia i zakoiiczenia poszczegdlnych elementdw Roboét,

*  daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniern powodu,

*  zgloszenia | daty odbioréw robdt zanikajacych.,

* stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

* dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

* daty czedciowych odbiordw, wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawecy,

* dane dotyczace pobierania probek,

* zgfoszenie zakohczenia Robot,

*  wyniki préb poszczegdlnych elementdw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

Inne istotne informacje o przeblegu robot.

Propozycje, uwagi | wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy powinny by¢ przedtozone
Przedstawicielowi Zamawiajgcego do ustosunkowania sie. Decyzje Przedstawiciela Zarnawiajgcego wplisane
do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

E} Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatdw | kopie aprobat techhicznych wyrobdw budowlanych, orzeczenia
o jakosci materiatow, recepty robocze | kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w przez
Wykonawce, Dokumenty te stanowia zatgczniki do odbioru robdt, Winny byé udostepnione na kazde zyczenie
Przedstawiciela Zamawiajacego.

F) Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentdw budowy zalicza sie, oprdcz dziennika budowy, nastepujace dokumenty:

*  pozwolenie na budowe,

*  protokoly przekazania terenu Wykonawcy,
*  protokoty odbioru robdt,

*  protokoly z narad | ustalen,

*  korespondencja budowy.

G) Przechowywahie dokumentéw budowy.

Dokurmenty budowy powinny byé przechowywane przez Wykonawce na Placu Budowy w miejscu
odpowiedhio zabezpieczonym. Zaglhigcie ktdregokolwiek z dokumentdw budowy powinno spowodowad
jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Zaginigcie dziennika budowy, zwigzane z
celowym ukryciem dowoddw mdwigcych o przyczynach zaistniatych wypadkoéw albo zagrozenia zycia lub
mienia powinne spowodowad natychmiastowe powiadormienle whasciwych organow.

2.4 POWIAZANIA PRAWNE | ODPOWIEDZIALNOSC WOBEC PRAWA

Przestrzeganie prawa.

Wykonawca ma cbhowigzek znad wszystkie ustawy i zarzadzenia wiadz centralnych, zarzadzenia whadz
lokalnych, inne przepisy, Instrukcje oraz wytyczne, ktdre w jakikolwiek sposéb sa zwigzane z realizacjg Robdt
lub moga wpltywaé na sposdbh przeprowadzenia robét,
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W czasie prowadzenia robdt Wykonawca powinien przestrzegad i stosowad wszystkie przepisy wymienionea
ust.l,

Stosowanie rozwiagzan opatentowanych.

Jezeli od Wykonawcy wymaga sig [ub tez uzna on za konieczne albo uzasadnione uzycie rozwigzania
projektowego, urzgdzenia, materiatu lub metody, ktére sg chronione patentem fub innym prawem witasnosci,
to Wykonawca powinien spetni¢ wszystkie wymagania okraslone prawem, dotyczace zasad zastosowania
chronichego rozwigzania, urzadzenia, matertiatu lub metody. Wymagania okredlone w ust. 1 powinny byé
spefnione przez Wykonawce przed przystapieniem do robdt, w ktdrych majg zastosowanie chronione
rozwigzania, urzadzenia, materiaty lub metody. Wykonawca powinien poinformowac Przedstawiciela
Zamawiajgcego o uzyskaniu wyrnaganych uzgodnien, a w razie potrzeby przedstawi¢ ich kopie, JezZel
niedotrzymanie wymagan sformutowanych w ust. 11 2 spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne, tow
catosci obcigzajg one Wykonawce,

Ochrona wiasnosci publicznej | prywatnej.

Wykonawca jest zobowiazany do ochrony przed uszkedzeniem lub zniszczenlem wiasnosci publicznej oraz
prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem Robdt lub brakiem keniecznych
dziataih ze strony Wykonawecy nastgpi uszkodzenie tub zniszczenie wiasnosci publicznej lub prywatnej to
Wykonawca na swdj koszt naprawi [ub odtworzy uszkedzong wiasnosé, Stan odtworzonej Iub naprawionej
wiashosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia. Wykonawca powiadomi wszystkie
instytucje obstugujace urzadzenia podziemne i nadziemne o prowadzonych robotach | spowoduje
przeprowadzenie przez te instytucje wszystkich niezbednych adaptacjl i innych koniecznych robdt w obrgbie
Placu Budowy w mozliwie najkrétszym czasie, nie diuzszym jednak niz w czasie przewidzianym
harmonogramem tych robdt. Wykonawca okaze wspdtprace | utatwi przeprowadzenie wymienionych robdt.
Zakiada sig. Ze Wykonawca zapozhat sig z zakresem ewentualnych robdt prowadzonych w bezposrednim
sasledztwie Placu Budowy uwzgledni ich przeprowadzenie planujac swoje roboty, Wykonawca okaze
wspdtprace | utatwi przeprowadzenie wymienionych robdt, W zwigzku z tym ewentualne roboty prowadzone
w bezposrednim sasiedztwie w zakresie | w terminie ustalonym przed podpisaniem Umowy, nie moga byé
podstawg do zmiany terminu realizacji Umowy. W przypadku przypadkowego uszkodzenia instalacji
Wykonawca natychmiast powiadomi odpowiednig instytucje uzytkujaca lub bedaca wihascicielem instalacji, a
takze Przedstawiciela Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie wspdtpracowat w usunigciu powstate] awarii z
odpowiednimi stuzbami specjalistycznymi.

2.5.0chrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znaé | stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszystkie przepisy dotyczgce
ochrony srodowiska naturalnegoW szczegdlnosci Wykonawca powinien zapewni¢ spetnienie nastepujgcych
warunkow:

A} Miejsca na bazy, magazyny, skiadowiska | wewnetrzne drogi transportowe powinny by tak wybrane, aby
nie powodowac zniszczen w srodowisku naturainym.

B) Powanny zostaé podjete odpowiednie srodki zabezpieczajgce przed:

zanieczyszczeniem ciekdw wodnych pylami, paliwemn, olejami, materiatami  bitumicznymi,
chemikaliami, oraz innymi szkodliwymi substancjami,

*  zanieczyszczeniem powletrza pytamii gazami,

*  przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,

*  mozliwodcig powstania pozaru.

C) Praca sprzetu budowlanego uzywanego podczas realizacji Robot nie moze powodowad zniszczen
srodowisku naturainym poza terenem prowadzonych robdét.

D) Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robdt norm, ckreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczgcych ochrony srodowiska, cbcigzaja Wykonawce,

2.6.0chrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw ochrony przeciwpozarowe]. Wykonawca bedzie utrzymywadé
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materlaty tatwopalne bedg
sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostegpem oséb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy lub podwykonawcy.

2.7.Utrzymanie ruchu publicznego

Wykonaweca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na dregach publicznych na ktérych bedzie
prowadzit roboty. Ruch publiczny moze by¢ skierowany zaakceptowana trasg objazdowsg lub dla zapewnienia
ruchu moze by¢ wykorzystana czesé jezdni, na ktérej nie bedg prowadzone robotyW czasie wykonywania
roboét na drodze publicznej Wykonawca ustawi | bedzie obstugiwat wymagane znaki drogowe i elementy
zabezpleczenia ruchu, zapewniajgc w ten sposdb bezpieczenstwo ruchu pojazddw | pleszychW przypadku
zastosowania ruchu jed nokierunkowego, wahadtowego, Wykonawca powinlen zapewni¢ odpowlednia liczbe
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ostlk z chorggiewkami lub tymczasows sygnalizacje swietlna do kierowania ruchem.

2.8.0graniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca powinien dostosowac sig do obowigzujgcych ograniczert obcigzer osi pojazddw podczas
transportu materiatdw na drogach publicznych poza granicami Placu Budowy okradlonymi w Umowie.
Specjalne zezwolenia na uzycie pojazddw o ponadnormatywnych obcigzeniach osi, o ile zostang uzyskane
przez Wykonawce od odpowiednich wiadz, nie zwalniaja Wykonawcy od odpowiedzialnosci za uszkodzenia
drég, ktdre moga by spowodowane ruchem tych pojazdéwWykonawca nie moze uzywad pojazddw o
ponadnormatywnych obcigzeniach osi na wykonanych konstrukcjach nawlerzchni w obrgbie granic Placu
Budowy Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem
budowlanym i powinien naprawic lub wymienic¢ wszystkie uszkodzone elementy na wiasny koszt, w sposcb
zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.

2.9.Wymagania dotyczgce bezpieczeristwa i higieny pracy

Podczas realizacji Robdt Wykonawca powinien przestrzegaé wszystkich przepisow dotyczacych
berpieczenstwa | higieny pracy. W szczegdlhosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagar sanitarnych. Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce
oraz sprzet dla ochrony zycia | zdrowia osdéb zatrudnionych na Placu Budowy oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa osobom postronnym. Wykonawca powinien zapewni¢ i utrzymywac w odpowiednim stanie
urzgdzenia socialne dla personelu prowadzgcego roboty objete Umowa .

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa | ochrony zdrowia /Dz.U.Nr 120, poz. 1126/,
kierownik budowy sporzadza tzw. .Plan bioz" na podstawie obowiazujgcych przepisdéw i Informacji
dotyczacej bezpieczenstwa | ochrony zdrowia”, opracowane] przez projektanta i zawartej w projekcie.

3. MATERIALY

llekro¢ uzywa sie w Specyfikacii Zamawiajgcego nazwy materiatéw lub wyrobdw budowlanych, to nalezy
rozumiecd, ze w ten sposéh okresla sig wymagane parametry, a nie konkretny srodek. Tym samym dopuszcza
sig (za zgoda Przedstawiciela Zamawiajacego} mozliwose zastosowania materiatdw rdwnowaznych lub
lepszych posiadajgcych wyrmagane swiadectwo dopuszczenia lub aprobate techniczng wydang przez
wiasciwy organ aprobujacy. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004r, w
sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych de ich wydawania. Dz. Ustaw
nr 249 poz. 2496

Wszystkie wyroby budowlane wprowadzone do obrotu muszg spetnia¢ wymogi oznakowan | oceny
zgodnosci wymienione w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych - Dziennik Ustaw nr
92/2004 poz.881 zmieniajgca ustawe z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane i ustawe z dnia 30 sierpnia 2002 o
systemie oceny zgodnodci. Wszelkie materiaty uzyte przez Wykonawce dla wykonania Robot muszg byc
oryginalnie nowe, o ile innego rozwiazania nie zaleca dokumentacja. lub nie dopuszcza projektant.

3.1. ZRODLA ZAOPATRZENIA W MATERIALY | WYMAGANIA JAKOSCIOWE

Wszystkie materiaty uzyte do robdt powinny by¢ pobrane przez Wykonawce ze zrddet przez niego
wybranych. Wykonawca powinien zawiadomic¢ Przedstawiciela Zamawiajgcego o proponowanych zZrédtach
materiatdw mozliwie jak najszybciej, aby umozliwié kontrole materiatow przed rozpoczeciem robdt.
Materiaty mogg byé pobierane tylko ze zrddet zaakceptowanych przez Przedstawiciela Zamawiajacego. Jezeli
materiaty z zaakceptowanego uprzednio Zrédta sg niejednorodne lub o nlezadowalajgce] jakosci, Wykonawca
powinien zmieni¢ Zroédio zaopatrzenia w materiaty.

3.2.ZRODLA MATERIALOW MIEISCOWYCH

Wszystkie materiaty migjscowe powinny by¢ zaaprobowane przez Przedstawiciela Zamawiajgcego przed
ich uzyciem do budowy | spetnia¢ adekwatne parametry techniczne materiatu wymagane przepisami.

3.3, KONTROLA MATERIALOW

Wszystkie materiaty przewidziane do uzycia podczas budowy beda przed dopuszczeniem do robét podlegad
inspekc)i, pobieraniu probek, badaniom i ewentualnej dyskwalifikacji przy stwlerdzeniu niezadowalajgcej
jakosci, Jakiekolwiek roboty, do ktdrych uzyto niebadanych materiatdw, bez zgody Przedstawiciela
Zamawiajacego. bedg traktowane jako wykonane na ryzyko Wykonawcy. Materiaty o niewtadciwych cechach
zostang usunigte | wymienione na witasciwe na koszt Wykonawecy, Jezeli nie wskazano inaczej, wszystkie
odsytacze do norm, instrukgji | wytycznych zawarte w Umowie dotyczg ich wydania aktualnego w dniu
podpisania Umowy. Probki materiatdéw powinny by¢ pobierane przez Wykonawce, z zastosowaniem urzgdzen
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zaakceptowanych przez Przedstawiciela Zamawiajacego, pod nadzorem Przedstawiciela Zamawiajgcego iz
takg czestotliwoscia, jak okreslono w Wymaganiach. W catym czasle trwania robdt Wykonawca powinien
utrzymywac personel przeszkolony w zakresie pobierania prébek,

3.4,PRZECHOWYWANIE MATERIAtOW

Materiaty powinny byé przechowywane w sposéb zapewniajgcy zachowanie ich jakosci | przydatnosci do
robdt. Sktadowane materialy, jezeli nawet byly badane przed rozpoczeciem przechowywania, moga byc
powtdrnie badane przed wtaczeniem do robét. Sktadowanie powinno byé prowadzone w sposdb
umozliwiajacy inspekcje materiatéw. Sktadowanie materiatow moze odbywac sie w granicach Placu Budowy.
Dodatkowe powlerzchnie, jezeli okaza ste konieczhe, powinny by¢ uzyskane przez Wykonawce ha jego koszt.
Wszystkie migjsca czasowego sktadowania materiatdw i lokalizacji wytwérni poza Placem Budowy, powinny
byé po zakoniczeniu robdt doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu, w sposob
zgakceptowany przez Przedstawiciela Zamawiajgcego, bez dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego,
Poszczegdlne grupy, podgrupy i asortymenty kruszyw do betonu powinny pochodzi¢ z jednego Zrédia,
Wielkose | czestotliwose dostaw powinna zapewnié¢ mozliwodé zgromadzenia na sktadowiskach zapasow w
ilosci zapewniajace] ciggtosé robdt. Transport | sktadowanie kruszywa powinny odbywac sig w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem | zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego
frakcjami. Powierzchnia sktadowisk powinna zapewni¢ mozliwos¢ zgromadzenia przewidzianej ilosci
materiatdw. Kruszywoe nalezy sktadowacd oddzielnie wedlug przewidzianych w receptach asortymentdw i
frakcji,. Podtoze skfadowiska musi by¢ rowne, utwardzone | dobrze odwodnione tak, aby nie dopusci¢ do
zanleczyszczenia kruszywa w trakcie sktadowania,

3,5.INSPEKCIA WYTWORNI MATERIALOW

Przedstawiciel Zamawiajacego moze przeprowadzi¢ inspekcje materiatow w zrédle ich pobrania. Wytwérnie
materiatoéw moga by¢ ckresowo kontrolowane, w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod
produkeyjnych z wyrmaganiami. Prébki materiatéw moga byé pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci.
Wynik tych kontroli moze byé podstawg akceptacji lub odrzucenia okredlonej partii materiatow pod
wzgledem jakosci. W przypadku, gdy Przedstawiciel Zamawiajacego bedzie przeprowadzat inspekcje
wytwaorni, powinny byé zachowane nastgpujgce warunki:

Przedstawiciel Zamawiajgcego powinien mieé zapewniong wspdtprace | pomoc Wykonawcy oraz
producenta materiatéw w czasie przeprowadzania Inspekc]i,

Przedstawiciel Zamawilajgcego powinien mie¢ wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni,
gdzie odbywa sie produkcja materiatdw przeznaczonych do reatizacji Umowa.

| -2.6. WYKORZYSTANIE MATERIALOW POBRANYCH Z WYKOPGW,

Grunty pobrane z wykopow powinny byc wykorzystane do budowy nasypow. o ile sa do tego przydatne, lub
do innych celéw okreslonych w Specyfikacji lub w Projekcie Budowlano-Wykonawczym. Wykonawca nie
powinien bez pisermnego zezwolenia Przedstawiciela Zamawiajgcego wykonywaé wykopdw poza granicami
robdt ziemnych, jakie bgda okredlone w Projekcie Budowlano-Wykonawcezym,

3.6.5PRZET

Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie techniczhym, Wykonawca powinien rowniez
dysponowac sprawnym sprzgtem zapasowym, umozliwiajgcym prowadzenie robdt w przypadku awarii
sprzetu podstawowego. Wykonawca na polecenie Przedstawiciela Zamawiajgcego usunie z Placu Budowy
sprzet nieodpowiadajgcy warunkom Umowy | wymaganiom sformutowanym w Dokumentacji Budowlanej i
ST.

3.7.TRANSPORT MATERIALOW

Wszystkie materialy powinny byé transportowane w sposoh zapewniajacy zachowanie ich jakosci |
przydatnosci do robdt, Kruszywa powinny byé transportowane z miejsca skltadowania do miejsca
whudowania w sposdb zapoblegajacy stratom oraz segregacii. Zaleca sie transport cementu w
odpowiednich workach. Transport elementdw z drewna oraz materiatdw drewnopochodnych powinien
odbywad sie sSrodkami przystosowanymi do tego celu. Przewozone elementy powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniami | zniszczeniem w trakcie transportu oraz przed opadami deszczowymi,

4, KONTROLA JAKOSCI ROBOT

SYSTEM KONTROLI MATERIALOW PROWADZONY PRZEZ WYKONAWCE.

A) Dane ogdlne

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg robdt i jakosci materiatdw, Wykonawca powinien
zapewni¢ odpowiedni systerm kontroli, wigczajac personel, sprzet, zaopatrzenie, wszystkie urzadzenia
niezbadne do pobierania prébek i badan materiatéw i robét, System kontroli prowadzony przez Wykonawce
powinien by zatwierdzony przez Przedstawiciela Zamawiajgcego. Przed zatwierdzeniem systemu
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Przaedstawiciel Zamawiajgcege moze zazadad od Wykohawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, Ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy, Wykonawca powinien przeprowadzié
badania i inspekcje materiatéw oraz robdt z czestotliwoscia zapewniajacg stwierdzenie, Ze roboty wykonano
zgodnie ze standardami zawartymi w Wymaganiach Technicznych | w Projekcie Budowlanym. Wykonawca
powinien dostarczy¢ Przedstawicielowi Zamawiajacego zaswiadczenie, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy, sy prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury
badad. Pomieszczenia laboratoryjne powinny by¢ utrzymywane w stanie czystosci, a wszystkie urzadzenia w
dobrym stanie technicznym. Przedstawiciel Zamawiajacego powinien miec nieograniczony dostep do
pormieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Przedstawiciel Zamawiajacego bedzie przekazywad
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggniaciach dotyczacych urzadzeh laboratoryjnych,
sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggnigeia te sa tak
powazne, ze mogg wplywad ujemnie na wyniki badan, Przedstawiciel Zamawiajgcego natychmiast wstrzyma
uzycie do robdt badanych materiatéw | dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy nledociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostana usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakosé tych materiatow,
Minimalne wymaganie, co do zakresu bada#n i ich czestotliwosé zostaty okreslone w wymaganiach. Jezeli
jakied nie zostato okreslone, to Wykonawca powinien ustalié, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié
wykonanie robét zgodnie z Umowa. Ustalenia takie winny byc zatwierdzone przez Przedstawiciela
Zamawiajgcego.

B) Pcbieranie probek

Prébki powinny by¢ pobierane losowo, Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobiefstwermn wytypowane do badan, Przedstawiciel Zamawiajgcego powinien miec¢ zapewniong
mozliwos$é udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Przedstawiciela Zamawiajgcego Wykonawca powinien
przeprowadzi¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktdre budzg watpliwodcl, co do jakodcl, o lle
kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasngj woli. Pojemniki do
pobierania prébek powinny byé dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Przedstawiciela
Zamawlajgcego. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badar wykonywanych przez Zamawiajgcego
powinny by¢ odpowliedhic opisane, w sposéb zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamawiajacego,

C) Badania

Badania powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami polskich norm, W przypadku, gdy polskie
normy nie obejmuja badania wymaganego w Wymaganiach Technicznych lub w Dokumentacji Budowlanej,
stosowadé mozna wytyczne krajowe lub normy zagraniczne, aibo inne procedury zaakceptowane przez
Przedstawiciela Zamawiajacego. Wykonawca powinien przekazywaé Przedstawicielowi Zamawiajgcego kopie
raportow z wynikami badan jak najszybciej po ich zakoriczeniu. Wyniki badai powinny byé przekazywane
Przedstawicielowi Zamawiajgcego na formularzach dostarczonych przez Przedstawiciela Zamawiajacego lub
innych, przez niego zaaprobowanych.

D} Raporty z badan.

Wykonawca powinien przechowywaé kompletne raporty ze wszystkich badatii | inspekcji | udostepniaé je na
zyczenie Zamawiajacemu.

E), Optaty za badania,

Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania | prowadzenia systemu kontroli materiatow | robot,
wlgczajgc w to pobieranie prébek, badania i inspekcje w ramach Ceny Umownej.

F) BADANIA PROWADZONE PRZEZ PRZEDSTAWICIELA ZAMAWIAJACEGO.

Przedstawiciel Zamawilajacedo, po uprzednie] weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez
Wykonawce, ocenia zgodnosé materiatéw i robdt z wymaganiami Specyfikacjl na podstawie wynikow bada
dostarczonych przez Wykonawce. Ponadto moze on przeprowadzac niezalezne badania i inspekcje w celu
okredlenia przydatnosci materiatéw do robét. Jezell przeprowadzona przez Przedstawiciela Zamawiajacego
weryftkacja systernu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce wykaze, ze system ten nie jest w petni
wiarygodny, to Przedstawiciel Zamawiajacego moze polecié Wykonawcy przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo moze opierac sig wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnoscl robét |
materlatéw z Wymaganiami i Projektem Budowlanym,

Powtdrne lub dodatkowe badania zlecone przez Przedstawiclela Zamawiajacego nie bedg optacone przez
Zamawiajgcego, ale beda traktowane jako wypetnienie przez Wykonawce warunkdw Umowy. JeZeli okazZe sig
konieczne przeprowadzenie przez Przedstawiclela Zamawiajacego badan materiatdw w przypadku, gdy
badania Wykonawcy zostaly uznane za niewazne, to catikowitym kosztem tych badat zostanie obcigzony
Wykonawca | koszty te zostang potrgcone z biezacych ptatnodci za okredlone roboty bedace przedmiotem
badarn. Niezalezne badania prowadzone przez Przedstawiciela Zamawiajgcego poza systermem kontroli
Wykonawcy, wykonywane w ramach biezgcej kontroli robét, do jakosci, ktdrych Przedstawiciel
Zamawiajgcego nie ma zastrzezen, beda optacane w catosci przez Zamawiajacego.

Program zapewnlenia jakosci bedzie zawierad:

a) czest ogodlng opisujaca;

*  organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot, organizacje ruchu na
budowie wraz z oznakowaniem robot,

* bhp

*  wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje | przygotowanie praktyczne,
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wykaz osobh odpowiedzialnych za jakosé i terminowosé wykonania poszezegdinych elementdw
robdt,

system (sposdb i procedurg) proponowanej kontroli | sterowania jakoscig wykenywanych robdt,
wyposazenle w sprzet | urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium whasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw, nastaw
mechanizmow sterujacych, a takze wycigganych wnioskdw | zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych inforrmacji Inzynierowi;

b) czegsc szczegdtows opisujaca dla kazdego asortymenty robot:

wykaz maszyn i urzadzes stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania | urzadzenia pomiarowo - kontrolne,

rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp

sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkdw przed utratg ich wiasciwosci w czasfe transportu,
sposob | procedurg pomiardw i badan (rodzaj i czgstotiiwose, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzgdzedn, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i
wykonywanlia poszczegdlnych elementdw robdt,

sposdb postepowania z materiatami | robotami nieod powiadajacymi wymaganiom,

G) APRCOBATY TECHNICZNE | ATESTY.

Przed wykonaniem badan jakosci materiatdw przez Wykonawce Przedstawiciel Zamawiajgcego moze
dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace aprobate techniczng wydana przez upowazniche jednostki
aprobujgce w my$l postanowieri Rozporzgdzenia Ministra infrastruktury z dnia 8 listopada 2004t /Dz.U, Ny
249 poz. 2496 stwierdzajacy ich petha zgodnosé z warunkami Umowy. W przypadku materiatéw. dla ktérych
atesty sg wymagane przez warunki Umowy, kazda partia dostarczona do robdt powinna posiadac atest
okreslajgcy w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przermystowe powinny posiadad atesty wydane przez
producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan
powinny by¢ dostarczone do Przedstawiciela Zamawiajgcego na jego zyczenie. Materialy | urzadzenia
stosowane w oparciu o atesty moga byé badane w dowolnym czasie. Jezeli zatwierdzona zostanie
hiezgod nosc wiasciwoscl z warunkami Umowy, to takie materialy | {lub) urzadzenia zostang odrzucone.

4.1, OBMIAR ROBOT

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca ha etaple przetargu w oparciu o szczegdtowe zestawienle
przewidywanych robét do wykonania dostarczanych przez Zamawiajgcego.

4.2.0DBIOR ROBOT

[-81 ZASADY OGOLNE.

Odbidr robdt powinien byé przeprowadzany w miarg mozliwosci w czasie umozliwiajgcym dokonanie
napraw wadliwie wykonane] czesci lub catosci robdt bez hamowania ich postgpu w przypadku robdt
zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu.

I-82 RODZAJE ODBIOROW.

A) Cdbidr czesciowy,

Jezeli Wykonaweca zakoriczy catkowicie roboty na wydzielonej czesci Robét okredlonej w Umowie, to moze
on wystapic¢ na pismie do Przedstawiciela Zamawiajgcego o dokonanie odbioru czgsciowego,

B) QOdbidr robot zanikajacych, [ub ulegajacych zakryciu,

Polega on na ocenie jakosci wykonanych robdt, ktdre w dalszym procesie realizacyjnym zanikaja lub ulegajg
zakryciu. Odbioru tych robdt dokonuje Przedstawiciel Zamawiajgcego po zgtoszeniu przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy gotowosci do odbioru. Odbidr powinien by¢ wykonany nie pdzniej niz 3 dni od
daty powiadomienia Przedstawiciela Zamawiajgcego o gotowosci do odbioru, W wypadku stwierdzenia
przekroczenia tolerancji Przedstawiciel Zamawiajgcego zarzadza rozbidrke wykonanego elementu na koszt
Wykonawcy. Decyzje odbioru, ocene jakosci, oraz zgode ha kontynuowanie robét Przedstawiciel
Zamawlajacego dokumentuje wpisemn do dziennika budowy.

C) Odbidr koncowy.

Na podstawie zawiadomienia Wykonawcy skierowanego do Przedstawiciela Zamawiajgcego informujgcego o
catkowitym zakoriczeniu Robdt, Przedstawiciel Zamawiajgcego dokona odbioru koricowego Robot.
Procedura adbioru {préb} koricowego winna byé zgodna z warunkami Umowy. Jezeli Roboty zostaly
wykonane zgodhie z Umowa, to zostang one odebrane | Zarnawiajacy zawiadomi na pismie Wykonawce o
dokonaniu koricowego odbioru Rohét. Jezeli jednak inspekcja koficowa wykaze, ze Roboty wykonano w
- sposéb niezadowalajgcy, to Wykonawca niezwlocznie przystgpi do wykonania wszystkich niezbednych korekt
ra wiasny koszt. Po wykonaniu korekt zostanie przeprowadzony powtdrny odbidr koncowy Robdét,
Przedstawiclel Zamawiajgcego dokonuje oceny jakosciowe] na podstawie przedtozonych dokumentdw,
wynikdw badan, oraz wnikliwej oceny wizualnej wykonanych Robdt, W wypadku, gdy Przedstawiciel
Zamawiajgcego stwierdzi, ze obiekt pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego lub zakresu robdt nie
jest gotowy do odbiory, wyznacza ponowny termin odbioru, Przedstawiciel Zarmawiajgcego mo?e powolad
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komisie odblioru ztozong z przedstawicielt Zamawiajacego, Wykonawcy i instytucji opiniujacych (PICS, PIP,
Straz PoZarna, itp.) oraz instytucji, ktére poniosty czedciowe koszty zwigzane z Robotami, Przedstawiciele tych
instytucji, poza Zamawiajacym beda miec Jednak tylko gfos doradczy, a decyzje co do edbioru podejmie sam
Zamawiajacy.

4.3, PODSTAWA PLATNOSCI

Platnost na podstawie odbiordw zgodnie z Umowa. Ceny wykonania robdét obejmujg : wszystkie roboty
hiezbedne do prawidtowej realizacii zadania inwestycyinego

4.4.PRZEPISY ZWIAZANE

| -10.1. NORMY
Dla ceidw realizacji Umowy strony przyjmuja Jako cbowiazujgce do stosowania:
Polskie Normy.,

Normy EN - PN

Branzowe Normy,
Aprobaty techniczne
instrukcje (w tym instrukcje ITB),
Wytyczne,

inne dokumenty kazdorazowo wymienione w odnosnych rozdziatach Specyfikacjach
Technicznych Szczegdtowych. Jezeli nie wskazano inaczej, odsytacze do norm, instrukcji,
wytycznych zawarte w Wyrnaganiach Zamawiajgcego dotyczg ich wydania aktualnego w dacie
podpisania Umowy.

Normy dotyczace wykonanta poszezegdlnych asortymentdw robot podano na koticu kazdego rozdziatu
Specyfikacji Technicznej.

-10.2. PRZEPISY ZWIAZANE

Przepisy zwigzane z wykonaniem poszczegdlnych asortymentdw robdt podano na koncu kazdego rozdzlaty

Specyfikacji Technicznej.
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B. SPECYFIKACIE TECHNICZNE SZCZEGOLOWE

1. ROBOTY ZIEMNE, ROBOTY ROZBIORKOWE
-1, WSTEP
Przedmiotern niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania | odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem
wykopdw i ich zasypaniem przy sclanie murku oraz ksztaftowanie podtozy :
-2, MATERIALY
I-.21, MATERIAL NA PODSYPKI | ZASYPKI
Jako podsypka | zasypka moze byc uzyta pospdtka lub piasek $redni z miejsca budowy lub mieszanka nizej
wymienionych sktadnikdw:
*  pokruszony matetiat skalny,
*  pokruszony beton,
*  zuzel nieekspansywny,
* naturalny zwir,
*  naturalny piasek
Wykluczone z uzycia s3 nastepujace materialy:
*  materialy podatne na agresje chemiczng czynnikow zawartych w wodzie gruntowe,
*  materiaty pochodzenia organicznego, chemicznie zanieczyszczone lub szkodliwe.
Bezposrednio pod opaske chodnikowa podsypka plaskowo-zwirowa gr. 10 cm zageszezona mechanicznie,
Wykop zasypywac warstwami z podsypki piaskowo-zwirowa, ktdra powinien odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-86/B-06712, winna by¢ mrozoodporna, Zawartosc siarczanow (SO3) < 0.5% (suchej masy).
Wskaznik zageszczenia podfoza powinien wynosié¢ nie mnigj niz 0,98 - wg normy BN-77/8931-12.
Przy studzienkach przy okienkach piwnicznych warstwy chfonne z otoczakéw z domieszka zwirdw frakcje
2+16mm.
ti-.2.2. WYKOPY OBIEKTOWE
Wykopy powinny byé wykonane bez naruszenia haturalnej struktury gruntu dna wykopu, przy czym w
poréwnaniu do projektowanego poziomu powinna byé pozostawiona nienaruszalna warstwa gruntu, o
grubosci, co najmniej 0,15 m. Warstwa ta powinna by¢ usunieta bezposrednio przed betonowaniem podtoza
z betonu B10 grubosci 15 cm. W przypadku przegtebienia wykopu w stosunku do poziomu przewidzianego w
dokumentacjl budowlane], wyrdwnanie poziomu winno byé dokonane za pomocyg chudego betonu B10.
-3  SPRZET
Wyrmagania odnosnie sprzetu zawarte sg w Specyfikacjl Technicznef Ogolnej.
-4, TRANSPORT MATERIALOW
Wymagania odnosnie transportu zawarte sg w Specyfikacji Technicznej Ogadlnej.
-5, WYKONANIE ROBOT.
H-51, MAKRONIWELACIA.
Grunt z istniejacego podtoza, uzyty do formowania nowego podfoza musi by¢ hiespoisty, niezawierajacy
domieszek organicznych. Grunt bedzie doggszczany z zastosowaniem sprzetu do zageszczania wg. pohizszej
tabeli.

Rodzajsprzett —HKategorfa— | —Maksgigbokosc—— | —Minimatnaflosc—

zageszczane] warstwy- mm przejsé sprzetu

Zageszcrat K WW —50=75>To— 0150 &2
Wilgotnosé gruntdw zageszczanych winna odpowiadad wilgotnosci optymalnej danego rodzaju gruntu z
tolerancjg -2% do +1%, Wymiary powlerzchni podtoza w planie powinny byé dostosowane do sposobu ich
wykonania, gtebokodci, rodzaju gruntu. Podtoza opaski chodnikowe] wykonac w spadku 0.5 %6 w kierunku od
krawedazi,

HI-52. DOPUSZCZALNE ODCHYLKI
Dopuszczalne odchytkl od ustalen dokumentacji budowlane] nie powinny by¢ wigksze niz:

o +2% - dla wskaznika zageszczenia gruntow,
* +-25mm - dla rzednych dna podtoza.
* +-5cm - w wymiarach w planie o szerokosci dna < 2,0 m,

I-6. KONTROLA JAKOSC| ROBOT
Nastepujgce badania winny byé przeprowadzone dla kazdego uzytego materiatu, z czegstotliwodcig jednego
badania na kazda reprezentatywna prébke:
* uziarnienie,
¢ wskaznik plastycznodci,
*  zawartosé siarczandw (SO3),
*  opisi klasyfikacja wg. PN-86/B-02480
Przy wykonywaniu | odbiorze robot winny byé przeprowadzone nastgpujgce badania:
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sprawdzenie zgodnosci z Projektem Budowlano-Wykonawczym,
sprawdzenie zageszczenia gruntdw.

I1-7. OBMIAR ROBOT,

Obmiar robdt wg Specyfikacji Techniczne] Ogdingj

iI-8. ODBIOR ROBOT.

Badania nalezy przeprowadzac w czasie odbiordéw czgéciowych i odbioru kohcowego robdt, W czasie
odbioru czgsciowego nalezy dokenywad odbioru tych robdt, do ktérych pdzniejszy dostep bedzie niemozliwy.
Na podstawie wynikdw badan nalezy sporzgdzié protokoty odbioru robdt czesciowych | koncowych, Roboty
zanlkajgce nalezy wpisaé do dziennika budowy,

Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty ziemne nalezy uznaé za zgodhe z
wymaganiami PN /B-06050. Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uznac za
niezgodne z wymaganiarmi norm | Umowy. W takiej sytuaci wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty
ziemne do zgodnodci z norma | Umowa oraz przedstawic je do ponownego odbioru.

H-9,  PODSTAWA PEATNOSCI, Podstawa platnosci wg Specyfikacji Technicznej Ogélne

1110, PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty ziemne powinny by¢ wykonane zgodnie z ST oraz normami:

PN/B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.

PN-86/B-02480Grunty budowlane, Okreslenia, symbole, podziat | opis gruntow.

PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-88/8-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

-

SPECYFIKACIA TECHNICZNA

2. ZDJECIE WARSTWY HUMUSU - LUB DARNINY

V- WSTEP

V-1, Przedmioct SST

Przedmiotem niniejszej szczegdfowe]j specyfikacil technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania |
odbioru robdt zwigzanych ze zdjgciem warstwy humusu i/lub darniny przy remoncie nawierzchni,

V-12. Zakres stosowania SST

Specyfikacfe techniczne (S5T) sg stosowane Jako dokument przetargowy oraz jake dokument kontraktowy
przy remoncie nawierzchni.

V-1.3. Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejsze] specyfikacji stanowig wymagania dotyczgce robdt zwigzanych ze zdjeciem
warstwy humusu i darniny. wykonywanych w ramach robdt przygotowawczych

V-14. Okredlenia podstawowe

Stosowane okredlenia podstawowe sg zgodhne z obowiazujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w S5T D-M00,00,00. "Wymagania ogdlneg”

V-1.5. Cgdlne wymagania dotyczace robot

Ogdine wymagahia dotyczace robot podano w SST D-M00.00.00. "Wymagania ogdline"

V-2, MATERIALY

Vv-2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w SST D-M00,00.00, "Wymagania ogdlne"

V-3, SPRZET

V-31.  Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podanc w SST D-M00.00.00. "Wymagania ogdine"

V-3,2, Sprzet do zdjecia humusu | darniny

Do wykonahia robét zwigzanych ze zdjeclem warstwy humusu | darhiny moze by¢ wykorzystany sprzet
podany ponizej, lub inny zaakceptowahy przez InZynlera : spycharki, réwniarki, fopaty, szpadle i inny sprzet do
recznego wykonywania robdt ziemnych-w miejscach, gdzie prawidifowe wykonanie robot sprzetem
zmechanizowanym nie jest mozliwe, koparki i samochody samowytadawcze, no2yce, fopaty | szpadle,
V-4, TRANSPORT

V-4, Ogélne wymagania dotyczgce transportu

Ogdine wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M00.00,00, "Wymagania ogélne”

V-42. Transport humusu i darniny

Humus nalezy przemieszczad z zastosowaniem réwniarek lub spycharek albo przewozi€ transpostem
samochodowym.

Wybar srodka transportu zalely od odlegtosci, warunkdw lokalnych i przeznaczenia humusu, Darning nalezy
przewozi¢ transportem samochodowym,

V-5, WYKONANIE ROBOT

V-51, ©Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne wymaganla dotyczgce wykonania robdt podano w SST D-MO0.00.00, "Wymagania ogdine"

V-5.2. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna byé zdjeta z przeznaczeniem do pédzniejszego uzycia przy umachianiu skarp,
zakiadaniu trawnikow, sadzeniu drzew i krzewodw oraz do innych czynnosci okreslonych w dokumentacji
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projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusuy powinno byé wykonane zgodnie z ustaleniami SST lub
wskazaniami Inzyniera,

Humus nalezy zdejmowac mechanicznie z zastosowaniem rdwniarek [ub spycharek, W wyjgtkowych
sytuacjach, gdy zastosowanhie maszyn nie jest wystarczajgce dla prawidtowego wykonania robdt, wzglednie
moze stanowit zagrozenie dla bezpieczenstwa robdt (zmienna grubosé warstwy humusu, sgsledztwo
budowli), nalezy dodatkowo stosowaé reczne wykonanie robdt, jako uzupetnienie prac wykonywanych
mechanicznie.

Warstwe humusu nalezy zdjaé z powierzchni catego pasa robdt ziemnych oraz w innych miejscach
okreslonych w dokumentacji projektowe] lub wskazanych przez Inzyniera.

Grubose zdejmowane] warstwy humusu (zalezna od gfebokosci jego zalegania, wysokodci nasypu, potrzeb
jego wykorzystania na budowie itp.) powinna by¢ zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej, SST iub
wskazana przez Inzyniera, wedtug faktycznego stanu wystepowania. Stan fakiyczny bagdzie stanowit podstawe
do rozliczenia czynnedci zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu,

Zdjety humus halezy skfadowac w regutarnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny by¢ przez
Wykonhawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem
przez pojazdy. Nie nalezy zdejrmowad humusu w czasie intensywnych opadow | bezposrednio po nich, aby
uniknac¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem niecrganicznym.

V-5.3, Zdjgcie darniny

Jezeli powierzchnia terenu w obrebie pasa przeznaczonego pod budowe trasy drogowej jest pokryta
darning przeznaczong do umocnienia skarp, darning nalezy zdjgé w sposdb, ktdry nie spowoduie jej
uszkodzen i przechowywad w odpowiednich warunkach do czasu wykorzystania,

Wysokie trawy powinny by¢ skoszone przed zdjeciem darniny. Barning nalezy cigé w regularne, prostokatne
pasy o szerokosci okoto 0,30metra lub w kwadraty o dtugosci boku okoto 0,30 metra. Grubos¢ darniny
powlnna wynosic¢ od 0,05 do 0.10 metra,

Nalezy dgzy¢ do jak najszybszego uzycia pozyskanej darniny. Jezeli darnina przed powtérnym
wykorzystaniem musi by¢ skladowana, to zaleca sle jgj roztozenie na gruncle rodzimym, Jezeli brak miejsca
na takie roztozenie darniny, to nalezy jg magazynowad w regularnych pryzmach. W porze rozwoju roslin
carnine nalezy skfadowac¢ w warstwach trawa do dotu, W pozostatym okresie darning nalezy skfadowac
warstwami na przemian trawg do goéry | trawg do dotu. Czas skltadowania darniny przed wbudowaniern nie
powinien przekraczaé 4 tygodni.

Darning nie nadajgca sie do powtdrnego wykorzystania nalezy usunac¢ mechanicznie, z zastosowaniem
rowniarek lub spycharek i przewiez¢ na miejsce wskazane w SST lub przez Inzyniera.

V-6, KONTROLA JAKOSCI ROBOT
V-6.1, Ogdlne zasady kontroli jakodci robdt

OCgoblne zasady kontroll jakosci robét podano w OST D-M-00.00.00 ,\Wymagania ogdlne”

V-6.2, Kontrola usuniecia humusu tub/i darniny

Sprawdzenie jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosei usuniecia humusu lub/i darniny.
V-7. OBMIAR ROBOT

V-7.1. Ogdine zasady obmiaru robdt Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w OST D-M-00.00.00
MWymagania ogdlne”

V-7.2. Jednostka obmiarowa Jednostkg obmiarows jest m2 (metr kwadratowy) zdjete] warstwy humusu lubyi
darniny.

V-8, ODBIOR ROBOT

0Ogdlne zasady odbioru robodt podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlneg”

V-9, PODSTAWA PLATNOSCH

V-91, Cgdine ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

0Ogdine ustalenia dotyczace podstawy pfathoscl podano w OST D-M-00.00,00 .Wymagania ogdlne”
V-2.2. Cena jednostki obmiarowe] Cena 1 m2 wykonania robét obejmuje:

zdjgcie humusu wraz z hatdowaniem w pryzmy wzdtuz drogi lub odwiezieniem na odktad,

zdjecie darniny z ewentualnym odwiezieniem i sktadowaniem jej w regularnych pryzmach,

SPECYFIKACIA TECHNICZNA

3. WYKONANIE WYKOPOW

Vi-1, WSTEP

VI-11.Przedmiot ST

Przedmictem niniejsze} specyfikac)i techniczne] (ST} sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
liniowych roboét ziemnych,

VI-1,2, Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
robdt

Vi- 1.3, Zakres robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt ziemnych w czasie budowy lub
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modernizacii drog | ocbejmuja:
*  wykonanie wykopdw w gruntach nieskalistych (kat. I-V),
*  budowe nasypdw drogowych,

VI- 14, Okredlenia podstawowe
VI- 1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnlonych odpaddow

przermystowych, spetniajaca warunki statecznosci | odwodnienia,

VI-1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta czesé wykopu, ktdra ograniczona korong drogi | skarpami rowodw,
VI- 143 Wysokosc nasypu lub gtebokosé wykopu - réznica rzednej terenu | rzednej robdt ziemnych,

wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.
Nasyp niski - nasyp, ktorego wysckos¢ jest mniejsza niz 1 m.
Nasyp sredni - nasyp, ktérego wysokosé jest zawarta w granicach od Tdo 3 m.
Nasyp wysoki - nasyp, ktérego wysokosé przekracza 3 m.
Wykop plytki - wykop, ktérego glebokosé jest mnigjsza nlz1 m.
Wykop sredni - wykop, ktorege glebokosé jest zawarta w granicach od 1do 3 m.
Wykop gteboki - wykop, ktdrego gtebokos¢ przekracza 3 m.

VI- 14.10. Bagno - grunt organiczny hasycony woda o matej nodnodcl, charakteryzujacy sle znacznym |
diugotrwatym osiadaniem pod obcigzeniem.

Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypdw, potozone w obrebie pasa robdt drogowych.
Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonahia nasypow, pofozone poza pasem rohdt drogowych.,
Odkfad - miejsce whudowania lub skfadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopdw, a hiewykorzystanych do budowy nasypow, innych prac zw, z trasa drogowa.

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos$é charakteryzujaca stan zaggszczenia gruntu -

Pd - gestosc objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, (Ma/m?),
pds - maksymalna gestosdé objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w
normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-0448]1, stuzgca do oceny zaggszczenia gruntu w robotach
ziemnych, badana zgodnie z hormag BN-77/8931-12, (Mg/m3).

Vi-1.40, Pozostate okredlenla podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami | z definicjami podanymi w ST-00 ,\Wymagania ogélneg"

Vi- 2, MATERIALY (GRUNTY)

VI- 2. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogodine wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania | sktadowania, podano w ST-00.00.00,
MWymagania ogdlne”

VI- 2.2, Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny byé przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalhym stopniu do budowy nasypdw. Grunty przydathe do budowy nasypdw moga byé wywieziche
poza teren budowy tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar objgtosci robot ziemnych i za zezwoleniem
inzyniera.

Jezell grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, hie bedac hadmiarem objetosci
robét ziemnych, zostaly za zgoda tnzyniera wywiezicne przez Wykohawce poza teren budowy z
przeznaczeniem innym niz budowa nasypdw lub wykonanie prac objetych kontraktermn, Wykonawca jest
zobowigzany do dostarczenia réwnowazne] obigtosci gruntdw przydatnych ze Zrddet wiasnych,
zaakceptowanych przez Inzyniera.

Grunty | materiaty nieprzydatne do budowy nasypdw, powinny byé wywiezione przez Wykonawce na odkfad,
Zapewnienie terendw na odkiad nalezy do ocbowigzkdw Zamawiajacego, o ile nie ckreslono tego inaczej w
kontrakcie, Inzynier moze nakazaé pozostawienie na terenie budowy aruntéw, ktérych czasowa
nieprzydatnosc wynika jedynie z powodu zamarzniecia fub nadmiernej wilgotnosci,

VI- 3. SPRZET

VI- 3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Cgdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania ogolne”

Vi- 3.2 Sprzet do robdt ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykazaé sig mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu do:

* odspajania i wydobywania gruntow (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki,
koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

* Jjednoczeshego wydobywania i przemieszczania gruntdw (spycharkl, zgarniarki, réwniarki, urzadzenia
do hydrormechanizacji itp.),

° transportu mas ziemnych (samochody wywrotkl, samochody skrzyniowe, tasmociggi itp.),

*  sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.}.

VI- 4, TRANSPORT

VI- 41. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,\Wymagania ogdine”

VI- 4.2, Transport gruntow

Wybdr srodkdw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu
{materiatu), jego objetosci, technologil odspajania | zatadunku oraz od odlegtosci transportu, Wydajnosé
srodkdw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzgtu stosowanego do

strona - 16
PROJEKT BUDOWLANY - Zagospodarowania terenu dz. nr ewid.-29/1




urabiania i wbudowania gruntu (materiatu),

Zwigkszenie odlegtosci transportu ponad wartoscl zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowe] zaptaty za transport, o ile zwiekszone odleglosci nie zostaty wezednle]
Zaakceptowane na pismie przez Inzyniera.

VI- 5, WYKONANIE ROBOT

VI- 51, Ogdlne zasady wykonania robdt

Ogdtne zasady wykonania robdt podano w ST-00 \Wymagania ogolne"

Vi- 5.2. Dokfadnos$¢ wykonania wykopdw i hasypow

Odchyienie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osl projektowanej nie powinny byé wieksze niz
+ 10 cm. Réznica w stosunku do projektowanych rzedinych roboét ziemnych nie moze przekraczac +1cmii -3
cm.

Szerokosé korpusu nie moze roznic sie od szerokodci projektowane] o wigcef niz + 10 cm, a krawedzie korony
drogi nie powinny mieé wyraznych zatarmar w planie,

Pochylenie skarp nie powinno réznic sig od projektowanego o wiecej niz 109 jego wartosci wyrazonej
tangensem kata. Maksymaina gigbokos¢ nierdwnodci na powierzchni skarp nie powinna przekraczaé 10cm
przy pomiarze tatg 3-rmetrowa, albo powinhy by¢ spetnione inne wymagania dotyczace rdwnosci, wynikajgce
ze sposcbu umocnienia powierzchni.

W gruntach skalistych wymagania, dotyczgce rdwnosci powierzchni dna wykopu oraz pochylenia i réwnosci
skarp, powinny by¢ okresione w dokumentacji projektowej i ST.

VI- 53. Cdwodnienia pasa robdt ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemdw odwadniajgcych, ujgtych w
dokumentacji projektowe),

Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykonac urzgdzenia, ktdre zapewnig
odprowadzenie wéd gruntowych [ opadowych poza obszar robdt ziemnych tak, aby zabezpieczyé grunty
przed przewilgoceniem | nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopdw i
hasypdw, aby powierzchniom gruntu nadawac w catym okresle trwania robot spadki, zapewniajgce
prawidtowe odwodnienie.

Jezell, wskutek zanledbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich diugotrwata
nieprzydatnosé, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntdw | zastgpienia ich gruntami przydatnymi
na wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak réwniez
za dowileziony grunt,

Odprowadzenie wod do istniejgcych zblornikdw naturalnych i urzgdzen odwadniajgcych musi byé
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiedniml instytucjami.

VI- 5.4, Odwodnienie wykopdw

Technologia wykonania wykopu musi umozliwiac jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania
robot ziemnych, Wykonanie wykopdw powinno postgpowac w kierunku podnoszenia sig niwelety,

W czasie robdét ziemnych nalezy zachowac odpowiedni spadek podtuzny i nadac przekrojom poprzecznym
spadki, umozliwiajgce szybki odplyw wod z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego
wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntow spoistych [ nie
mniejszy niz 2% w przypadku gruntdw niespoeistych. Nalezy uwzglednié ewentualny wptyw kolejnosci i
sposobu odspajania gruntdéw oraz termindw wykonywania innych robdt na spetnienie wymagan dotyczacych
prawidiowego odwodhienia wykopu w czasie postepu robdt ziemnych.

Zrédta wody, odstonigte przy wykonywaniu wykopdw, nalezy ujaé w rowy i fiub dreny. Wody opadowe i
gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robdt ziemnych.

VI- 5.5. Rowy

Rowy powinny byé wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows i ST. Szerokos< dna i gtebokosé rowd nie
modg réznié sie od wymiardw projektowanych o wiece] niz £ 5 cm.

VI- 6. KONTROLA JAKOSC| ROBOT

VI- 81, Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt

Qgdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00 Wymagania ogdlne"

VI- 6.2, Badania i pomiary w czasle wykonywania robét ziemnych

Vi-62.1 Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienta korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami specyfikacji
oraz z dokumentacja projektows, Szczegdlng uwage nalezy zwrdcié na;

*  wiasciwe ujecie i odprowadzenie wéd opadowych,
*  wiasciwe ujecie i odprowadzenie wyslekdw wodnych.

V|- 6.3, Badania do odbioru korpusu ziemnego

V|- 631, Szerokos¢ korpusu ziemhego

Szerokos$é korpusu ziemnego nie moze réznié sie od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10 cm,

VI- 83.2, Szerokosc dna rowdw

Szerokos¢ dna rowdw nle moze réznic sig od szerokoscl projektowanej o wiacej niz + 5 cm.

VI- 63.3. Rzedne korony korpusu ziemnego

Rzedne korony korpusu ziemnego nie moga rézni¢ sie od rzednych projektowanych o wigeej niz-3 cm lub +
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cm,

Vi- 834, Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moze réznic sig od pochylenia projektowanego o wigcej niz 10% wartodci pochylenia
wyrazonego tangensem kata.

Vi- 63,5, R&wnNosE korony korpusu

Nieréwnosci powierzchni korpusu ziemnego mierzone tata3-metrows, nie moga przekraczaé 3 cm,

VI- 63.6, Rownodd skarp

Nierdwnosci skarp, mierzone tatg 3-metrowa, nie moga przekraczac + 10 cm.

Vi- 637 Spadek podtuzny korony korpusu lub dna rowu

Spadek podtuzny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar hiwelatorem
rzednych wysokoéciowych, nie moze dawaé réznic, w stosunku do rzednych projektowanych, wigkszych niz -3
cm fub +1cm.

VI- 83.8. Zageszczenie grunty

WskaZnik zageszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 powinien by¢ zgodny z zatozonym dla
odpowiedniej kategorii ruchu.

VI- 6.4, Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty niespetnlajgce wymagar podanych w odpowiednich punktach specyflikacji, zostang
odrzucone. Jeéli materialy niespetniajgce wymagan zostana wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inzyniera Wykonawca wymienl Je na wlasciwe, na wiashy koszt,

Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 51 6 specyfikacji
powinny byc ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inzynier moze uznaé wade za nlemajaca zasadniczego wplywu na
cechy eksploatacyjne drogi | ustall zakres i wielko$é potracer: za obnizong jakogé.

VI-7. OBMIAR ROBOT

Vi- 7.1, Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robét podanc w ST-00 ,Wymagania ogélne®

VI- 7.2. Obmiar robdt ziemnych

Jednostka obmiarows jest m3 (metr szescienny) wykonanych robét ziemnych.

VI-8, ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-00 ,\Wymagania ogdlne"

Roboty ziemne uzhaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa ST i wymagahiami inzyniera,
Jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowanlem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne,

VI-9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 ,Wymagania ogolne"

VI-10. PRZEPISY ZWIAZANE

VI-10.1. Normy

PN-B-02480  Grunty budowlane. Ckreslenia. Symbole. Podziat | opis gruntéw

PN-B-04481  Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw

PN-B-04493  Grunty budowlane. Oznaczanle kapilarnosci biernej

PN-5-02205  Drogi samochodowe, Roboty ziemne, Wymagania | badania

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych | podioza
przez obcigzenie ptytg

BN-77/8931-12 Oznaczenle wskaznika zageszczenla gruntu

Vi-10.2. Inhe dokumenty

Wykonanie i odbidr robdt ziemnych dla drég szybkiego ruchu, IBDIM, Warszawa 1978,

SPECYFIKACIA TECHNICZNA

4, PODBUDOWA Z KRUSZYW

Vil -1. WSTEP

VIl -1.1.Przedmict ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbloru robét
zwigzanych z wykonaniem podbuddw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.

VIl -1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu | realizacji
robét wymienionych w punkeie

VIl -1.3. Zakres robdt objetych ST

Ustalenia zawatte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonywaniem
podbuddéw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wg PN-5-06102,

VIl -1.4. Okreslenia podstawowe

14.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zageszczeniu w

optymalne] wilgotnosci kruszywa o wiasciwie dobranyrm uziarnieniu,

Vil -1.5, Ogélne wymagania dotyczace robdt

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podane w ST-00.00.00. ,Wymagania ogdine”

strona - 18
PROJEKT BUDOWLANY - Zagospodarowania terenu dz. nr ewid.-29/]




VH -2.1. Ogdine wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i skiadowania, podano w ST-00.00,00,
JVymagania ogdlne”

VIl -2.2. Wymagania dla materiatow

VIF-2.21, Uzlarnienie kruszywa Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug PN-B-06714-15
powinna lezeé migdzy krzywymi granicznymi pél dobrego uziarnienia.
Vil -2.2.2. Materiat na warstwe odsgczajgey

Na warstwe odsgczajacy stosuje sie;
' zwir i mieszanke wg PN-B-TIT11,
*  piasek wg PN-B-11113.
VIt -223, Materiat na warstwe odcinajgca, Na warstwe odcinajgca stosuje sie:
*  piasek wg PN-B-11113,
*  miat wg PN-B-1T112,
*  geowldkning o masie powierzchniowej powyzej 200 gfm wg aprobaty technicznej.

VIl -2.2.4, Materialy do ulepszania wtasciwosci kruszyw, Do ulepszania wtasciwoscl kruszyw stosuje sie:

*  cement portlandzki wg PN-B-197071,
°  wapno wg PN-B-30020,

*  popioty lothe wg PN-5-96035,

*  zuzel granulowany wg PN-B-23006,

Dopuszcza sig stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania réwnorzednych efektéw ulepszania
kruszywa | po zaakceptowaniu przez Inzyniera, Rodzaj i ilo$¢ dodatku ulepszajgcego nalezy przyjmowad
zgodhie z PN-5-06102.

VI -2.25. Woda Nalezy stosowad wode wg PN-B-32250

VII-3, SPRZET

VIl -3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlhe wymaganlia dotyczace sprzetu podano w ST-00.00.00. Wymagania ogdine”

VIl -3.2, Sprzet do wykonania robot
Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien
wykazad sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

Al mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposaZzonych w urzgdzenia dozujgce wode, Mieszarki
powinny zapewni¢ wytworzenie jednoredne] mieszanki o wilgotnosci optymalnej,

B) rdwniarek albo ukfadarek do rozktadania mieszanki,

C}walcéw agumionych | stalowych wibracyjnych lub statycznych do zaggszezania. W miejscach trudno
dostepnych powinny byc stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

VIE-4. TRANSPORT

Vil -4.1. Ogédlne wymagania dotyczace transporty

0Ogdlne wymaganla dotyczace transportu podano w ST-00,00.00. Wymagania ogdlne"

VIl -4.2, Transport materiatéw

Kruszywa moina przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszezeniemn, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem,

Transport cementu powinien odbywad sig zgodnie z BN-88/6731-08,

Transport pazostatych materiatdw powinien odbywa¢ sig zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych,

VI -5, WYKONANIE ROBOT

VIl -5.1. Ogdlne zasady wykonania robdt

Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST-00.00.00. \Wymagania ogdlne"

VIl -5.2. Przygotowanhie podtoza

Podfoze pod podbudowe powinne spetniac wymagania okreslone w ST-04.01.01. .Koryto wraz z
profilowaniem i zageszczeniem podfoza” i ST-02.00.00. .Roboty ziemne®,

Podbudowa powinna by¢ utozona na podiczu zapewniajgcym nieprzenikanie drobnych czastek gruntu do
podbudowy.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny byé wczesdniej przygotowane,

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi | w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny
sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikéw [ub szpilek powinno umozliwiaé¢ naciggnigcie sznurkow lub linek do wytyczenia
robdét w odstepach nie wiekszych, niz co 10 m.

VIl -5.3, Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o icisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarzaé w
mieszarkach gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na koniecznosé zapewnienia
Jednorodnosci nie dopuszcza sie wytwarzanla mieszanki przez mieszanie poszczegdlnych frakejl na drodze,
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposéb,
aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

VI -5.4, Whudowywanie | zageszczanie mieszank]

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowe] grubosci, takiej, aby je] ostateczna
grubosé po zageszczeniu byfa réwna grubosct projektowane], Grubosé pojedynczo uktadane] warstwy nie
moze przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu, Warstwa podbudowy powinna by¢ roztezona w sposob
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zapewnhiajgcy osiggniecie wymaganych spadkdw i rzednych wysokosciowych, Jezell podbudowa sktada sie z
wigce] niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by wyprofilowana | zageszczona z
zachowaniem wymaganych spadkdw i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazde] nastepne]
warstwy moze nastapié po odblorze poprzednie] warstwy przez [nzyniera.

Wilgothos¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadad wilgotnosci optymalnegj,
okreslonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [metoda li). Materiat nadmiernie nawilgocony,
powinien zostac osuszony przez mieszanie i napowietrzanie, JeZeli wilgotnosé mieszanki kruszywa Jest nizsza
od optymalne] o 20% Je] wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okresionsa iloscig wody i réwnomiernie
wymieszana, W przypadku, gdy wilgotnosé mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% je| wartosci,
mieszankeg halezy osuszyd,

Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpowiadad przyjetemu poziomowi
wskaznika no$nosci pedbudowy

VIl -5.5, Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym
stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgoda nzyniera, gotowa podbudowe do ruchu
budowlahego, to jest obowigzany naprawi¢ wszetkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch.
Koszt hapraw wynhiklych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigZza Wykonawce robaot,

VIl -6, KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Vil -6.1, Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci rebét podano w ST-00.00.00. Wymagania ogdlne”.

Vi -6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykonad badania kruszyw przeznaczenych do
wykonania robot | przedstawié wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptac)i materiatdw, Badania te
powinhy obejmowac wszystkie wtasciwosci okreslone w ninigjszej ST.

VIt -6.3. Badania w czasie robdt
VI -83.1 Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno byé¢ zgodne z wymaganiami podanymi. Probki nalezy pobierac w sposdb
fosowy, z rozfozone] warstwy, przed jej zaggszczeniem. Wyniki badari powinny by¢ na biezaco przekazywane
InZzynierowi,

VIl -6.3.2. Wilgotnos¢ mieszanki
Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiadac wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug proby Proctora,
zgodnie z PN-B-04481 (metoda lI), z toleranc)g+10% -20%, Wilgotnos¢ nalezy okreslié wedtug PN-B-06714-17.

Vil -6.3.3, Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac sie az do osigghigcia wymaganego wskaznika zageszczenia,

Zagegszczenie podbudowy nalezy sprawdzad wedtug BN-77/8931-12, W przypadku, gdy przeprowadzenie
badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole zageszczenia halezy oprzed na
metodzie obcigzen plytowych, wg BN-64/8931-02 | nie rzadziej niz raz na 5000 m2, lub wedtug zalecen
Inzyniera.

Zageszczehie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznaé za prawidtowe, gdy stosunek
wtdrnego moduty Er do pierwotnego modutu odksztatcenia & jest nie wiekszy od 2,2 dla kazdej warstwy
konstrukcyjnej podbudowy Ea,

VI -63.4, Wiasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowad ocene wszystkich wiasciwosci

Prébki do badahh pethych powinny by pobierane przez Wykonawce w sposdb losowy w obecnosci Inzyniera,

VI -6.4, Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

VI -6.4.1 Szerokosdc podbudowy

Szerokosc podbudowy nie moze réznic sig od szerokoscl projektowane] o wiecej niz +10 cm, -5 cm,

Na Jezdniach bez krawegznikdw szerckosé podbudowy powinna by¢ wieksza od szerokosci warstwy wyze]
lezacej, o co najmniej 25 cm lub o wartos¢ wskazang w dokumentacji projektowe],

VIl -6.4.2, Réwnost podbudowy

Nierownosci podtuzne podbudowy nalezy mierzyc 4-metrows tata lub planografem, wg BN-68/8931-04,

Nierdwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzyé 4-metrows fata.

Nierédwnodci podbudowy nie moga przekraczad:
* 10 mm dla podbudowy zasadniczej,
* 20 mmdla pedbudowy pomocniczej,

VIl -6.4.3. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy ha prostych i fukach powinny by¢ zgodine z dokumentacjg projektows z
tolerancja +0,5%.

Vil -6.4.4, Rzedhe wysokosciowe podbudowy

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy | rzednymi projektowanymi nie powinny
przekraczac +lcm,-2cm.

Vil -6.4.5, Uksztattowanie osi podbudowy 1 ulepszonego podio?a a oé podbudowy w planie nie moze
byc przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz 25 cm,
VI -6.4.6. Grubosé podbudowy | ulepszonego podtoza
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Grubosé podbudowy nie moze sie rdzni¢ od grubosci projektowane] o wiece] niz;

.

dla
dla

VIl -6.4.7.

podbudowy zasadniczej + 10%,
podbudowy pomocniczej +10%94, -15%,
Nosnosé podbudowy

modut odksztatcenia wg BN-64,/8931-02 powinien by¢ zgodny z ugigciem sprezyste wg BN-70/8931-

Vi -6.5. Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

VIl -6,5.1. Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktdre wykazujg wieksze odchylenia powinny by¢ naprawione przez

spulchnienie lu

b zerwanie do gfebokosci, co najmniej 10 cm, wyrdwnane | powtdrnie zageszczone, Dodanie

nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczaine,

Jezeli szerokost podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowane] o wigcej niz 5 cm i nie zapewnia
podparcia warstworm wyzej lezgcym, to Wykonawca powinien na wtasny koszt poszerzyé podbudowe przez
spulchnienie warstwy na petha grubosc do potowy szerokodci pasa ruchu, dofozenie materiatu | powtdrne

zaggszczenie,
Vit -6.5.2,
Na wszystkich

Niewtasciwa grubosc podbudowy
powierzchniach wadliwych pod wzglgdem grubosci, Wykonawca wykona naprawe

podbudowy, Powierzchnie powinny byé naprawione przez spuichnienie fub wybranie warstwy na
odpowiednig gtgbokos¢, zgodnie z decyzjg Ihzyniera, uzupetnione nowym materiatem o odpowiednich

wiasciwosciach

, wyrdwnane | ponownie zageszczone,

Roboty te Wykonawca wykona na whasny koszt. Po wykonaniu tych robdt nastgpi ponowny pomiar i ocena
grubodci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy,

Vil -6,5.3.
Jezell hoshosé

Niewtasciwa nosnosé podbudowy
podbudowy bedzie mnigjsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty

niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnoscl, zalecone przez Inzyniera.
Koszty tych dodatkowych robdét poniesie Wykonawca podbudowy tytko wtedy, gdy zanizenie nosnosci

podbudowy wy

nikto z niewtasciwego wykonania robdt przez Wykonawcee podbudowy.

Vil -7. OBMIAR ROBOT

VI -7.1, Ogdlne
QOgdlne zasady

zasady obmiaru robot
obmiaru robdt podano w ST-00.00.00, .Wymagania ogdine"

Vil -7.2. Jednostka cbmiarowa

Jednostky obmiarowy jest m2 (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie,
VIl -8. ODBICR ROBOT

Qgdlne zasady

odbioru robdt podano w ST-00.00.00. Wymagania ogdine" pkt 8. Roboty uznaje sig za

zgodhne z dokumentacjg projektows ST | wymaganiami Inzyniera, jeZeli wszystkie pomiarty | badania z
zachowanlem toleranc]l )
Vil -9, PODSTAWA PLATNOSCI

Vil -8.1. Ogdlne

ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00,00,00, Wymaga hia ogdlne"
Vii- 10, PRZEPISY ZWIAZANE

VI -10.1 Normy

PN-B-04481
PN-B-06714-12
PN-B-06714-15
PN-B-06714-16
PN-B-06714-17
PN-B-06714-18
PN-B-06714-19
PN-B-06714-26
PN-B-06714-28
PN-B-06714-37
PN-B-06714-39
PN-B-06714-42
PN-B-06731
PN-B-TH
PN-B-11112
PN-B-11113
PN-B-19701
PN-5-06102
PN-5-96023
PN-5-86035
BN-88/6731-08
BN-64/8931-01

Grunty budowlane, Badania prébek gruntu

Kruszywa mineralne. Badania, Oznaczanie zawartosci zanieczyszczefi obcych
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu zlarnowego

Kruszywa mineralne, Badania. Oznaczanie ksztattu ziaren

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgothosci

Kruszywa mineralne. Badania, Oznaczanie nasigkliwosci

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda bezposrednia
Kruszywa mineralne, Badania. Oznaczanle zawartoéci zanieczyszezer organicznych
Kruszywa mineralne, Badania, Oznaczanie zawartosci siarki metodg bromowa
Kruszywa mineralhe. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego

Kruszywa mineralne. Badania, Oznaczanie rozpadu zelazawego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci w bebnie Los Angeles
Zuzel wielkoplecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane i drogowe, Badania techniczne

Kruszywa mineralne. Kruszywa haturalne do nawierzchni drogowych, Zwir i mieszanka
Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

Cement. Cement powszechnego uzytku, Sktad, wymagania | ocena zgodnosci
Drogi samochodowe, Pedbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
Konstrukcje drogowe, Podbudowa | hawierzchnia z tlucznia kamiennego
Popiotly lotne.

Cement. Transport | przechowywanie
Drogi samochodowe, Oznaczanie wskaznika piaskowego

VIi -10.2. Inne dokumenty Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych | péisztywnych, IBDIM -

Warszawa 1997,
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SPECYFIKACIA TECHNICZNA

5. NAWIERZCHNIA BETONOWE | Z KOSTKI BRUKOWEJ]

Vil -1, WSTEP

VHI -1.1.Przedmiot ST

Przedmiotern ninigjszej specyfikacji technicznej (ST} sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z betonu i z kostki brukowse] kamlenne],

VIl -1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy | kontraktowy przy zleceniu i realizacjt
robdt wymienionych w punkcie

VIIl -1.3. Zakres robdt objetych ST Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia
robdt zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni betonowe].

VIl -1.4,Okreslenia podstawowe

VIl -1.5.0gdlne wymagahia dotyczace robdt

Ogolne wymagania dotyczgce robédt podano w ST-00,00,00, Wymagania ogdlne”

Vil -2, MATERIALY

VHI -2.1.0gdlne wymagania dotyczace materiatdw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST-00.00.00.
MWymagania ogdlne”

Vil -2.2, Betonowa kostka brukowa - wymagania

Vil -2.21, Aprobata techniczna. Warunkiem dopuszczenia do stosowania posiadanie aprobaty
technicznej.

VIH -2.2.2. Wytrzymatosé na sciskanie

Wytrzymatos$<é na sciskanie po 28 dniach (Srednio z 6-ciu kostek} nie powinna byé mniejsza niz 60 MPa.

Dopuszczalna najnizsza wytrzymatosé nie powinna byé mniejsza niz 50 MPa {w ocenie statystycznej, min. 10
kostek).

VIH -2,2.3. Nasigkliwo$c

Nasiakliwosé betonowu powinna odpowiadad wymaganiom normy PN-B-06250 | wynosié nie wiece] niz 59,

VI -2.2.4. Odpornoéé na dziatanie mrozu

Cdpornest betonu na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z PN-B-06250,

Cdpornost na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania prébek jest wystarczajaca, Jezeli:

*  prébka nie wykazuje peknigd,

* strata masy nie przekracza 5%,

* obnizenie wytrzymatosci na sciskanie w stosunku do wytrzymatosci prébek nie zamrazanych nie
jest wigksze niz 2096.

Vit -2,2.5, Scieralnosé - betonu okreslona na tarczy Boehrmego waPN-B-04111 powinna wynosi¢ nie wiecej niz
4 mm.

VIl -3, SPRZET

VIl -31.0gdlne wymagania dotyczace sprzstu

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.00.00. .Wymagania ogdline’

VIl -3.2, Sprzet do wykonhania nawierzchni brukowej

Mate powierzchnie nawilerzchni wykonuje sie recznie.

Jedli powierzchnie sg duze stosowaé mechaniczne urzgdzenia rozuktadajgce beton. Do zageszczenia
nawlerzchni stosuje sie wibratory plytowe z ostona z tworzywa sztucznego.

Do wyrdwnania podsypki z piasku mozna stosowaé mechaniczne urzgdzenie na rolkach, prowadzone
liniami na szynie lub krawegznikach.

VI -4, TRANSPORT

Ogdine wymagania dotyczgce transportu podanc w ST-00.00.00. ,\Wymagania cgdlne”

VIl -5. WYKONANIE ROBOT

VHI -51,0gdlne zasady wykonanhia robdt

Ogodlne zasady wykonania robdt podano w ST-00.00.00. .Wymagahia ogdélne”

VI -5.2. Podicze '

Podtoze pod ufozenie nawierzchni betonowych i kostek brukowych moze stanowié grunt piaszczysty-
rodzimy lub nasypowy o WP > 35,

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi Inaczej, to nawierzchnig z kostkl brukowej przeznaczona dla
ruchu pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu samochodowego, mozna wykonywac bezposrednio na
podiozu z gruntu piaszczystego w uprzednio wykonanym korycie. Grunt podtoza powlnien byé jednolity,
przepuszczalny | zabezpieczony przed skutkami przemarzania,

Podtfoze gruntowe pod hawierzchnie powinno byé przygotowane zgodnie z wymogami okreslonymi w
ST-03.01. . Koryto wraz z profilowaniem | zageszczeniem podioza®,

VIl -5.3, Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod utoZenie nawierzchni z kostki brukowe]j powinien byé
zgodny z dokumentacja projektowa.
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Pcdbudowe, w zaleznosci od przeznaczenia, obciazenia ruchem i warunkdw gruntowo-wodnych, moze

stanowic:
®  grunt ulepszony pospdétka, odpadami kamiennymi, zuzlerm wielkopiecowym, spalwem itp.

kruszywo naturalne lub famane, stabilizowane mechanicznie,

podbudowa ttuczniowa, zwirowa lub zuziowa, lub inny rodzaj podbudowy okreslonej w

dokumentacji projektowe],

Podbudowa powinna by¢ przygotowana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w specyflkacjach dla
odpowiedniego rodzaju podbudowy.

Vil -5.4, Obramowanie nawierzchni

Do obramowahia nawierzehni z betonu mozna stosowadé krawegzniki uliczne betonowe wy
BN-80/6775-03/04 |ub inne typy krawgZnikéw zgodne z dokumentacjy projektowa lub zaakceptowane przez
Inzyniera.

Vil -5,5, Podsypka

Na podsypke nalezy stosowaé piasek gruby. odpowiadajgcy wymaganiom PN-B- 06712, Grubo$¢ podsypki
po zaggszczeniu powinna zawierac sie w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinnha by¢ zwilzona woda,
zageszczoha | wyprofilowana,

VIl -5.6, Uktadanie nawierzchni betonowych 1 z kostek kamiennych

Z uwagi na réznorodnosé ksztaftdw i kolordw produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie doweinego
wzory - wezeshie) ustalonego w dokumentacjl projektowej i zaakceptowanego przez Inzyniera.

Kostke ukiada sig na podsypce fub podiozu piaszczystym w taki spostb, aby szczeliny miedzy kostkami
wynosity od 2 do 3 mm, Kostke nalezy uktadac ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdy?
w czasle wibrowanhia (ubijania) podsypka ulega zageszcezeniu,

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetnié piaskiemn, a nastgphie zamieéé powierzchnie utozonych kostek
przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych | przystapi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utoZonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory ptytowe z ostona z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzié od
krawgdzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczesnie w klerunku poprzecznym ksztattek.

Do zageszczanta hawierzchni z kostek brukowych nie wolno uzywad waica.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetnic szczellny piaskiem | zamie$é nawierzchnie. Nawierzchnia z
wypetnhieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze byé zaraz oddana do ruchu.

VI -6, KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Vil -86.1.0gdlne zasady kontroll jakosc robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST-00.00.00. Wymagania ogdlhe”
VIl -6.2. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do robdt, Wykonawca powinien sprawdzu: czy produkt posiada atest wyrobu.
Niezaleznie od posiadanego atestu,
Poza tym. przed przystapieniem do robot Wykonawca sprawdza wyréb w zakresie wymagain podanych |
wyniki badan przedstawia Inzynierowi do akceptacji.
VIl -8.3. Badania w czasie robdt
Vil -63.1 Sprawdzenie podtoza | podbudowy
Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentacja projektows i
odpowiednimi ST,
Vil -8.3.2, Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci | wymaganych spadkéw poprzeczryeh | podtuznych polega na
stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektows niniejszej ST.
Vil -63.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjg projekt. oraz wymaganiami niniejszej ST:
*  pomierzenie szerokosci spoin,
*  sprawdzenie prawidlowaosci ubijania {wibrowania),
*  sprawdzenie prawidiowosici wypetnienia spoin,

VI -6.4., Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

VIH -8.4.1, Nierédwnosci podtuzne Nierdéwnoscl podtuzne nawierzchni mierzone tata lub planografem
zgodnie z normg BN-68/8231-04 nie powinny przekraczaé 0,8 cm,

VIl -6.4.2, Spadki poprzeczne Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacia
projektows z tolerancig + 0,5%.

VIl -6.4.3. Niweleta nawierzchni Réznice pomigdzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi
projektu nie powinny przekraczac tlem.

VHI -6.4.4. Szerokosc nawlerzchni Szerokod< nawierzchni nie moze rézni¢ sie od szerokodci
projektowanej o wiece] niz £5cm,

VI -6.4.5. Grubosé podsypki

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1,0 cm.
Vi -7. OBMIAR ROBOT
VIl -7.1.0gdlne zasady cbmiaru robdt
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0Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST-00.00.00. Wymagania ocgdlne"
VHI -7.2, Jednostka cbhmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest m2 {metr kwadratowy) wykonane] nawierzchni z betonowej kostki .
VIli -8, ODBIOR ROBOT
VI -8.1.0gdlne zasady cdbioru robdt
Ogdine zasady odbioru robdt podano w ST-00,00.00. .Wymagania ogdlne"
Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa ST i wymadaniami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary | badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.
VHI -8.2. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
Cdbiorowi robdt zanikajgcych | ulegajacych zakryciu podlegaja:
*  przygotowanie podioza,
ewentualnie wykonanie podbudowy,
wykonanie podsypki,
ewentualnie wykonanie tawy pod krawezniki.
Zasady Ich odbioru sg okredlone w ST-00.00.00. ,Wymagania ogdlne",
VHI -8, PODSTAWA PLATNOSCI
Vil -8.1.0gdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdine ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00.00.00. ,\Wymagania ogdine”
VIl -9.2. Cena jednostki obmiarowe)
Cena wykonama] m2 nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robdt,
przygotowanie podtoza {ewentualnie podbudowy),
dostarczenie materiatéw, wykonanie podsypki,
utozenie | ubicie kostki, wypetnienie spoin,
przeprowadzenie badarn | pomiardw wymaganych w specyfikacji technicznei.
VIH -10. PRZEPISY ZWIAZANE Normy
PN-B-04111 Materiaty kamienhe. Ozhaczenie Scieralnosci na tarczy Boehmego
PN-B-06250 Beton zwykly
PN-B-06712  Kruszywa mineralne do betonu zwyktego
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skfad, wymagania i ocena zgodnosci
PN-B-32250  Materialy budowlane, Woda do betondéw i zapraw
BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic parkingdw i
torowisktramwajowych. Krawezniki | obrzeza
BN-68/8931-01 Drogl samochodowe. Oznaczenie wskaZnika piaskowego
BN-68/8931-04 Progi samochodowe, Pomiar rdwnosci nawierzchni planografem i fata.

&

*« ° b & @8

SPECYFIKACIA TECHNICZNA
6. NAWIERZCHNIE UTWARDZONE ZWIROWE (CPV):45233250-6

! Rohoty w zakresie nawierzchni /
X-1. WSTgP
Niniejsze ST dotycza standardéw wykonanta utwardzenia terenu. Konstrukcje nawlerzchni 2wirowych.
X -2 MATERIALY Analogicznie
X-3, SPRZET  Analogicznie
X-4,  TRANSPORT Analogicznie
Dowoz elementdw prefabrykowanych samochodami skrzyniowymi z zabezpleczeniem przed przesunieciem i uszkodzeniem
X -5. WYKONANIE ROBOT Analogicznie
X-6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

X-6.1 PODBUDOWA  Kontrola rownosci i grubosci warstwy polega na sprawdzaniu w sposb ciggly z dokumentacia projektows pochyler
podiuznych, spadkéw poprzecznych, grubosci | zaggszczenia, Kontrola ta powinna by przeprowadzona na kaidej dzlenne| dziatce roboczej co
najmniej w jednym przekroju na kazde 50 m warstwy.

X682 NAWIERZCHNIA.

W celu ustalenia zgodnosci wykonania cpaski z projektem | wymaganiami normy naley przeprowadzié badania:
*  Sprawdzenia jakosci robdt konstrukeji nawierzchni,
*  Sprawdzenie konstrukgji podbudowy i rownesci nawierzchni,

©  Sprawdzenie profilu podiuznego i profilu poprzecznego.
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X -7. OBMIAR ROBOT.
Obmiar robdt wg Specyfikaci Techniczne] Ogdlnej.
X-8. ODBIOR ROBOT
Warstwa podbudowy podlega odbiorow! czesciowemu.
Badania polegajg na sprawdzeniu:
¢ technicznych dekumentdw kontrolnych,
*  rdwnoscl w przekroju podluznym i poprzecznym,
®  zaggszczenia podsypki,
X-9.  PODSTAWA PLATNOSCI.
Podstawa ptatnesci wg Specyfikac)i Technicznej Ogdinej
X-10.  PRZEPISY ZWIAZANE
NORMY
PN-84/586023  Konstrukcje drogowe. Padbudowa i nawierzchnfa z tucznia kamiennege.
BN-66/6774-01 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturaine do nawierzchni drogowych i kolgjowych. Zwir i pospéika,
BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamierne lamane do nawierzchni drogowych,
BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek,
BN-64/8931-01 Drogi samachodowe. Oznaczanie wskaznika plaskowego.
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie moduiu odksztalcenia nawierzehni podatnych i podioza przez obclazenle piyla,
BN-68/8831-04 Drogi samochodowe. Porslar rownoéci nawierzchni plancgrafem | lata,
BN-70/8931-05 Drogi samechodowe, Oznaczanie wskaznika nosnoscl grunlu Jako podioza nawierzchni podatnych,

BN-64/8933-02 Drogi samochodowe. Podbudowa z kruszywa slabilizowanego mechanicznie.

SPECYFIKACIA TECHNICZNA
7. BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE
Xl-1. WSTEP
Xt -11Przedmiot ST
Przedmiotem ninlejszej specyfikacji technicznej (ST) s§ wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z ustawieniem betonowego obrzeza chodnikowego.
Xl -1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu | realizagji
robot
Xl -1.3. Zakres robdt objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z ustawleniem
betonowego obrzeza chodnikowego.
XI-1.4, Okreslenia podstawowe
Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub dwustronnie ciagl
komunikacyjne od terendw nie przeznaczonych do komunikacji,
Pozastate okredlenia podstawowe sg zgodne z chowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w ST-00,00.00, Wymagania ogdine"
X1-1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robodt
Ogélne wymagahia deotyczgce robdt podano w ST-00,00,00, Wymagania ogdine"
Xl-2. MATERIALY
XI-21. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw
QOgdine wyrmagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00.00.00.
Wymagania ogdine
Xl -2.2, Stosowane matetrialy
Materiatami stosowanymi sg;
* obrzeza odpowiadajgce wymaganiom BN-80/6775-04/04 1 BN-80/6775-03%/01,
*  2wir lub piasek do wykonania taw,
*  cementwg PN-B-19701,
* piasek do zapraw wg PN-B-06711.
Xl -2.3. Betonowe obrzeza chodnikowe - klasyfikacja
W zaleznosci od przekroju poprzecznego rozrdznia sie dwa rodzaje obrzezy:
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*  obrzeze niskie- On,
*  obrzeze wysokie - Ow.
W zaleznosci od dopuszez. wielko. i liczby uszkodzen oraz odchytek wymiarowych obrzeza dzieli sie na:
*  gatunekl -GI,
* gatunek2 - G2.
Przyktad oznaczenia betonowego obrzeza chodnikowego niskiego [On) o wymiarach 6 x20 x75 cmgat. 1 -
obrzeze On -1/6/20/75 BN-80/6775-03/04.
Xi -2.4. Betonowe obrzeza chodnikowe - sktadowanie
Betonhowe obrzeza chodnikowe moga byc przechowywane na skladowiskach otwartych, posegregowane
wedtug rodzajéw i gatunkow.
Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktadac z zastosowaniem podktadek | przektadek drewnianych o
wymiarach co najmniej: grubosc 2,5cm, szerckosd 5cm, dtugosd min 5cm wieksza niz szer, obrzeza,
Xl -3, SPRZET
Xl -31. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdline wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00,00.00, .Wymagania cgdlne”
X1 -3.2. Sprzet do ustawlania obrzezy
Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego,
Xl -4, TRANSPORT
X1 -4.1, Ogdlne wymaganhia dotyczace transportu
Ogoblne wyrmagania dotyczgce transportu podano w ST-00,00,00 Wymagahia cgdlne"
4.2, Transport obrzey betonowych
Betohowe cbrzeza chodnikowe moga byé przewozone dowolnymi srodkami transportu po osiggnieciu
przez beton wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowane,
Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sig | uszkodzeniami w czasie transportu.
Xi-5.  WYKONANIE ROBOT

X1 -5.1, Ogdlne zasady wykonania robdt

Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ocgdlne"

X1 -5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypke (tawe} nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-06050, Wymiary wykopu powinny
odpowiadac wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

X| -5.3, Podtoze lub podsypka {(tawa}

Podtoze pod ustawienie obrzeza stanowi podsypka (fawa} z piasku, o gr. warstwy 3cm {po zageszczeniu),
Podsypke (fawe) wykonuje sie przez zasypanie koryta piaskiem | zaggszczenie z polewaniem woda.

X{ -5.4, Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawiac na wykonanym podtfozu w miejscu i ze swiatfemn
{odlegtoscig gbrnej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji
projektowe],

Zewhetrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piasklem, starannie ubitym,

Spoiny hie powinny przekraczac szerokosci 1 cm. Nalezy wypetnié je zaprawsg cementowa. Spolny przed
zalaniem nalezy oczyscic | zmy¢ woda. Spoiny musza by¢ wypetnione catkowicie na petng gigebokose.

XI-6. KONTROLA JAKOSC| ROBOT

X1 -6,], Ogdine zasady kontroli jakoéci robdt

QOgélne zasady kontroli jakesci robét podano w ST-00.00.00. Wymagania ogéine"

X1 -6.2, Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykonaé badania materiatéw przeznaczonych do
ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawic wyniki tych badar inzynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzié na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i
policzenie uszkodzeh wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu, zgodnie z wymadganiami.
Pomiary dtugosci i glebokosci uszkodzeri nalezy wykonac¢ za pomoca przymiaru stalowego lub suwmiarki z
doktadnoscig do Imm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021.

Sprawdzenie ksztaftu | wymiaréw elementow nalezy przeprowadzic z dokiadnoscia de Imm przy uzyciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego |ub tasmy, zgedhie z wymaganlamil, Sprawdzenie katdw prostych w
narozach elementdw wykonuje sig przez przytozenie katownika do badanego naroza | zmierzenia odchytek z
doktadnoscia do Tmm.

Badania pozostalych materiatéw powinny obejmowad wszystkie wiasciwosc] okreslone w normach
podanych dla odpowiednich materiatow

Xt -6.3. Badania w czasie robodt

W czasie rohdt nalezy sprawdzac wykonanie:

a) koryta pod podsypke {fawe) - zgodnie z wyrnmaganiami

b) podioza z podsypki ttawy) z plasku - zgodnie z wymaganiami

¢) ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami, przy dopuszczalnych
odchyleniach:

* linii obrzeza w planig, ktdre moze wynosi¢ £ 2 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,
' niwelety gérnej ptaszczyzny obrzeza, ktdre moze wynosi¢ +lcm na kazde 100m dt. obrzeza,
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*  wypefnienia spoin, sprawdzane, co 10 metrow, ktdre powinho wykazywad catkowite wypetnienie
badanej spoiny ha petna glebokost,
Xl-7. OBMIAR ROBOT
XI-71. ©gdlne zasady cbmiaru robdt
Ogodlne zasady obmiaru robdét podano w ST-00.00.00. Wymagania ogoine"
XI-7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m {metr) ustawionego betohowego cbrzeza chodnikowego.
Xi-8. ODBIOR ROBOT
Xl -8, Ogdlne zasady odbloru robdt
Ogédlne zasady odbioru robdt podano w ST-00.00.00. .\ Wymagania ogdine"
Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacja projektows ST i wyrmaganiami Inzynieta, Jezell
wszystkie pomiary | badania z zachowaniem toleranc)i wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
X1-8.2. Odbidr robdt zanikalacych i ulegajgcych zakryciu
Odblorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
*  wykonane koryto,
*  wykonana podsypka,
X| -9, PODSTAWA PLATNOSCI
X1-9.1. Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy platnosel
Qgdine ustalenla dotyczace podstawy platnosci podano w ST-00.00.00, .Wymagania ogdlne”
XI -9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonahia 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:
*  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
dostarczenie materiatow,
wykonanie Koryta,
rozécielenie i ubicie podsypki,
ustawienie obrzeza,
wypetnienie spoin,
obsypahie zewnetrznej sciany obrzeza,
wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

e & ® + 5 & @®

10. PRZEPISY ZWIAZANE Normy

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

PN-B-06250  Beton zwykly

PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondw | zapraw

PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

PN-B-TITNM Kruszywo mineralne, Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych, Zwir | mieszanka

PN-B-11113 Kruszywo minetalhe. Kruszywa naturalne do nawlerzchni drogowyeh. Plasek

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu, Elementy nawierzchni drog, ulic, 03/01Parkingdw i
torowisk tramwajowych. Wspélne wymagania | badania

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, 03/04 parkingow i
torowisk tramwajowych, Krawezniki i obrzeza,
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SPECYFIKACIA TECHNICZNA

8. KRAWEZNIKI BETONOWE

Xl -1, WSTER

Xl -1, Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST jest wykonanie robdt zwigzanych z ustawieniem kraweznikdw betonowych .
Xl -1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowe specyfikacje techniczne {S5T}) sg stosowane jako dokument przetargowy oraz jako dokument
kontraktowy przy remoncie nawierzchni,

XH -1.3, Zakres robot objgtych SST

Ustalenia zawarte w specyfikacji dotyczg ustawienia krawegznikéw betonowych zgodnie z dokumentacja
projektows.

Xl -1.4, Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sa zgodne z ocbowigzujagcymi od powiednimi normami oraz
podanymi w rozdziale D-M -00.00.00 - "Wymaganhia Cgolne" pkt 1.4.

X1l -1.5, Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykohawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$c z Dokumentacja
Projektows.

0gdlne wymaganhia dotyczgce robét podano w SST w rozdziale D - M- 00.00.00 - "Wymagania Ogdlne"
X -2, MATERIALY

Xl -2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania | sktadowania, podano w SST D-M-00.00.00
Mymagania ogdlne”

XII -2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymi sa:

*  krawezniki betonowe,

piasek na podsypke i do zapraw,
cement do podsypki | zapraw,
woda,

materialy do wykonania fawy pod krawezniki.

Xl -2.3, Materiaty na podsypke i do zapraw

Piasek na podsypke cementowo-piaskows powinien odpowiadac wymaganiom PN-B-06712 , a do zaprawy
cementowo-piaskowej PN-B-06711.

Cement na podsypke | do zaprawy cementowo-piaskowej powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie
mhniejsze] niz .32,5", cdpowiadajacy wymaganiom PN-B-19701,

Woda powinna by¢ odmiany 1" | odpowiadaé wyrmaganiom PN-B-32250,

Xl -2.4. Materialy na tawy. Krawgzniki betonowe - typ

Nalezy zastosowac krawezniki typu U rodzaju .a" gatunku 1 zgodnie z BN-80/6775-03/01 [141],

XN -2.4. Krawegzniki betonowe - wymagania techniczne

XH -2.4.1. Ksztatt i wymiary

Ksztatt kraweznikdw betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.

Wymiary kraweznikéw betonowych podano w tablicy 1.

Dopuszczalne odchytki wyrmiaréw kraweznikdw betonowych podanc w tablicy 2.
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Rys. 1. Wymiary kraweznikow
Tablica 1. Wymiary krawegznikdw betonowych
—Typ— | —Rodzaj— Wymiary-kraweznikéw,—om
krawginikar | Krawgzntka- i
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Xl -2.4.2, Dopuszczalne wady i uszkodzehia

Powlatzchnie krawegznikdw betonowych powinny byé bez rys, peknied i ubytkow betonu, o fakturze z formy
lub zatartej. Krawedzie elementow powinny byc réwne | proste,

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni | krawedzi elementow, zgodhle z BN-80/6775-03/01 [14],
nie powinhy przekraczaé wartosci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia krawgZnikdw betonowych - Gat. 1

Rudcaj wacHuszkodzen —Bopuszczﬁna—wreikoéé-"

wad | uszkodzei

—Wlestoddub-wypuktodd powterzehmi-krawenikowwmm———— 2
—iedoptiszozaine—
krawedzi i narozy (Scieralng), mm

= H'CLbcl 1liak 2 2
= d{uguéé, manTax e g |

Fal 4.0
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Xl -2.4.3, Sktadowanie

Krawezniki betonowe moag by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug
typdw, rodzajéw, odmian, gatunkdw | wielkosci.

Krawezniki betonowe nalezy ukiadaé z zastosowaniem podktadek | przekfadek drewnianych o wymiarach:
arubosé 2,5 cm, szerokoéd 5 crm, diugosé min. 5 cm wigksza niz szeroko$¢ krawegznika.

Xl -2.4.4. Beton | jego sktadniki

XIF -2.4.4.1. Beton do produkcji krawgznikéw

Do produkeji kraweznikdw nalezy stosowac beton wg PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30. W przypadku
wykonywania krawgznikéw dwuwarstwowych, gérna (ticowa) warstwa krawgznikdw powinna byé wykonana z
betonu klasy B 30.

Beton uzyty do produkgji kraweznikéw powinien charakteryzowac sie:

*  nasigkliwoscia, ponizej 49,
* Scieralnodcig na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla gatunku 2: 4 mm,

mrozoodpornoscia | wodoszezelhodcia, zgodnie z normg PN-B-06250 {2].

XH -2.4.4.2. Cement

Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portltandzkim klasy nie nizsze] niz ,32.5" wg PN-
EN-197-1[10].

Przechowywanie cementu powinno byé zgodne z BN-88/6731-08 [121].

Xl -2.4.4.3, Kruszywo

Kruszywo powinno odpowiadaé wymaganiom PN-B-06712 [5].

Kruszywo nalezy przechowywac w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem
z kruszywami innych asortymentdw, gatunkdw | marek.

Xit -2.4.4.4. Woda

Woda powinna by¢ odmiany 1" i cdpowiadac wymaganiom PN-B-32250

Xl -2.5, Materiaty na podsypke i do zapraw

Piasek na podsypke cementowo-piaskowsg powinien odpowiadad wymaganiom PN-B-06712 [5], a do
Zaprawy cementowo-plaskowej PN-B-06711

Cement ha podsypke | do zaprawy cementowo-piaskowej powinien byé cementem portlandzkim klasy nie
mniejszej niz ,32,5". odpowiadajgcy wyrmadaniom PN-EN-197-1 [10].
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Woda powinna by¢ odmiany 1" i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250

XII - 2.6. Materialy na tawy

Do wykonania fawy betonowej pod krawezniki nalezy stosowad: beton klasy B 15 lub B 20, wg PN-B-06250
[2}, ktorego sktadniki powinny odpowiadad wymaganiom

XIE -2.7. Masa zalewowa

Masa zalewowa, do wypetnienia szczelin dylatacyjnych na gorgco, powinna cdpowiadaé wymaganiom
BN-74/6771-04 lub aprobaty technicznej,

Xl -3. SPRZET

Xt -31. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne”

Xt -3.2, Sprzet

Roboty wykonuje sig rgcznie przy zastosowaniu:

betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowe),

wibratorow ptytowych, ubijakéw recznych tub mechanicznych.

XIE -4, TRANSPORT

Xt -4, ©gdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczagce transportu podano w SST D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne”

X -4.2, Transport Krawgznikow

Krawezniki betonowe mogg by¢ przewozone dowolnymi sredkami transportowymi.

Krawegzniki betonowe uktadac nalezy na Srodkach transportowych w pozyc|l plonowej z hachylenlem w
kierunku jazdy.

Krawgzhiki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sig | uszkodzeniami w czasie transportu, a
gérna warstwa nie powinna wystawad poza sciany srodka transportowego wigce] niz 1/3 wysokodci tej
warstwy.

Xl -4,3, Transport pozostatych materiatow

Transport cementu powinien sie odbywad w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08

Kruszywa moina przewozi¢ dowolnym Srodkiemn transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je przed
ranieczyszczenhiem | zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny byc
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Mase zalewowa nalezy pakowad w begbny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien odbywad sig w
warunkach zabezpleczajgcych przed uszkodzeniem bgbndw i beczek,

Xl -5, WYKONANIE ROBOT

Xl -5.1, Ogdine zasady wykonania robot

Ogélne zasady wykonania robot podano w SST D-M-00.00.00 .Wymagania ogdine”

Xl -5.2, Wykonanie koryta pod fawy :

Koryto pod fawy nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-06050

Wyrniary wykopu powinny odpowiadaé wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosdci dna
wykopu ew. konstrukgji szalunku.

WskaZnik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosi¢ co najimniej 0,97 wedtug
normaine] metody Proctora.

X1l -58.3, Wykonanie taw

Wykonanie faw powinno byé zgodne z BN-64/8845-02

tawy betohowe zwykte w gruntach spoistych wykonuje sie bez szalowania, przy gruntach sypkich nalezy
stosowaé szalowanie.

tawy betohowe z oporem wykonuje sig w szalowaniu. Beton rozsclelony w szalowaniu lub bezposrednlo w
korycie powinien by wyrdwnywany warstwami. Betonowanie faw halezy wykonywac zgodnie z
wymaganlami PN-B-06251 przy czym nalezy stosowac, co 50 m i przy stykach z krawgznikami mostowymi,
szezeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masa zalewowa.

Xl -5.4, Ustawienie kraweznikéw betonowych

Xl -5.4.1. Zasady ustawiania krawgznikow

Swiatto (cdlegtos$é gornej powierzchni krawgznika od Jezdnt) powinno byé zgodne z ustalenlami
dokumentac]i projektowej, a w przypadku braku takich ustaleri powinho wynosi¢ ed 10 do 12 cm, a w
przypadkach wyjatkowych (np. ze wzgledu na ,wyrobienie” $cieku} moze byt zmhiejszone do 6 cm fub
zwiekszone do 16 cm,

Zewnetrzna sciana krawgznika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu krawgznika obsypana
piaskiem, Zwirem, tluczniem ub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.,

Ustawienie kraweznikdw powinno byé zgodne z BN-64/8845-02

Xl -5.4.2, Ustawienie kraweznikéw na tawie betonowej

Ustawianie kraweznikdw na fawie betonowe]j wykonuje sig na podsypce z piasku tub na podsypce
cementowo-pilaskowe] o gruboéci 3 do 5 cm po zaggszczeniu.

X1l -5.4.3. Wypetnianie spoin

Spoiny krawegznikow nie powinny przekraczad szerckodci 1 cm, Spolny nalezy wypetnic 2wirem, plaskiem lub
zaprawa cementowo-piaskowa, przygotowanag w stosunku 1.2, Zalewanle spoin krawegznikéw zaprawg
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cementowo-piaskowsy stosuje sig wylgcznie do krawgznikdw ustawionych na tawie betonowej.

Spoiny kraweznikow przed zalaniem zaprawg nalezy oczysci¢ | zmy¢ woda. Dia zabezpieczenia przed
wplywami temperatury krawezniki ustawlone na podsypee cementowo-piaskowe] | o spoinach zalanych
zaprawg halezy zalewaé, co 50 m bitumniczng masa zalewowa had szczeling dylatacyjng tawy.

Spoiny kraweznikéw, na odcinkach po 5 m od obiektu mostowego nalezy wypetniaé kitem
trwaleplastycznym.

X1 -6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdine zasady kontroli jakosci robdt

Ogolne zasady kontroli jakoéct robdt podano w 55T D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne”

Xli -6.2. Badania przed przystapieniem do roboét

Xl -6,21. Badania kraweznikdw

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca powinien wykonad badania materiatéw przeznaczonych do
ustawienia kraweznikdw betonowych i przedstawic wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacil.

Sprawdzenie wygladu zewngtrznego nalezy przeprowadzié na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i
policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach | krawedziach elementu zgodnie z wymaganiami
tablicy 3. Pomiary diugosci i gtgbokosci uszkodzen nalezy wykonad za pormocg przymiary stalowego lub
suwmmiarki z doktadnoscia do 1 mm, zgodnle z ustaleniami PN-B-10021

Sprawdzenie ksztattu | wymiardw elementow halezy przeprowadzié z doktadnoscla do 1 mm przy uzyciu
suwrniarki oraz przymiaru stalowege lub tasmy zgodnie z wymaganiami tablicy 11 2. Sprawdzenie katow
prostych w narozach elementéw wykonuje sie przez przytoZenle kgtownika do badanego naroza i zmierzenia
odchytek z doktadnoscig do T mm,

X!l -6.2.2. Badania pozostatych materiatow

Badania pozostatych materiatow stosowanych przy ustawianiu kraweznikdw betonowych powinny
obejmowad wszystkie wlasciwoscl, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatow
X1l -6,3. Badania w czasie robdt
XIl -63.1. Sprawdzenie koryta pod tawe

Nalezy sprawdzaé wymtary koryta oraz zageszczenie podtoza na dnie wykopu.

Tolerancja dla szerokosci wykopu wynosi = 2 cm. Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne
X1l -6,3.2. Sprawdzenie faw

Przy wykonywaniu faw badaniu podlegaja:

Zgodnoéé profilu podiuznego gorne] powierzchni taw z dokumentacjg projektows.

Profil padtuzny gérnej powierzehni tawy powinien byé zgodny z projektowana niweletg. Dopuszczalhe
odchylenia moga wynosi¢ = 1 cm na kKazde 100 m tawy.

b} Wymiary taw,

Wymiary taw nalezy sprawdzl¢ w dwdch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m tawy. Tolerancje
wymiarow wynosza;:

*  diawysokosci = 10% wysokosci projektowane,
* dlaszerokosci 109 szerokodcl projektowane],

c) Rawnosé gdérnej powierzchni faw.

Réwnosé gérnej powierzchni tawy sprawdza sie przylozenie w dwdch punktach, na Kazde 100 m tawy,
trzymetrowej taty.

Przedwit pomigdzy 9orng powlerzchnig tawy | przytoZzong fata nie moze przekraczac 1cm,

d) Odchylente linii taw od projektowanego kierunku,
Dopuszezalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekracza¢ =2 cm na kazde 100
m wykonanej fawy,

Xil -6.3.3. Sprawdzenie ustawienia krawgznikow
Przy ustawianiu krawegznikdw nalezy sprawdzaé:

*  dopuszczalne odchylenia linit krawgznikéw w poziomie od linli projektowanej, ktére wynosi =1cm
na kazde 100 m ustawionege kraweznika,
dopuszczalhe odchylenie niwelety gorne] ptaszezyzny krawegznika od niwelety projektowanej, ktare
wynosi £ 1cm na kazde 100 m ustawionego krawgznika,

*  rownosc gornej powierzchni kraweznikéw, sprawdzane przez przytozenie w dwdch punktach na
kazde 100 m kraweznika, trzymetrowej taty, przy czym przedwit pomigdzy gdrng powierzchnig
krawaznika | przytozong fata nie moze przekraczac1cm,

*  dokiadnos¢ wypetnienia spoin bada sie co 10 metrdw. Spoiny musza by¢ wypetnione catkowicle na
petng gtebokosc.

Xl -7. OBMIAR ROBOT

Xl -7.1. Ogoine zasady obmiaru robdét

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w 55T D-M-00.00.00 ,Wymagania cgdlne”

Xl -7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m {metr) ustawionego kraweznika betonowego.

Xl -8. ODBIOR ROBOT

Xli -8.). Ogdlne zasady cdbioru roboét

Ogdine zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne”

Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacia projektowa, SST | wymaganiami Inzyniera, jezeli
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wszystkie pomiary | badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne,
XIi -8.2. Cdbldr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
Odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
*  wykonanie koryta pod tawe,
*  wykonanie tawy,
*  wykonanie podsypkl.
XIt -9. PODSTAWA PEATNOSCI
XIl -2.1, Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Cgdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.0C Wymagania ogdlne”

Xll -9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m krawgznika betonowego obejmuje;
*  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,
wykonanie koryta pod fawg, ew. wykonanie szalunku,
wykonanie tawy, | wykonanie podsypki.
ustawienie kraweznikdw na podsypce (piaskowej lub cementowo-piaskowej),
wypethienie spoin kraweznikdw zaprawa, ew. zalanie spoin masg zalewows,

zasypanie zewnetrznej sciany kraweznika gruntem i ubicie,
przeprowadzenie badan | pomiardw wymaganych w specyfikacjl technicznej.
XIl -10. PRZEPISY ZWIAZANE

X181, Normy
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

PN-B-06250 Beton zwykly

PN-B-06251 Roboty betonowe i Zelbetowe

PN-B-06711 Kruszywo mineraine. Piasek do betondw i zapraw

PN-B-06712 Kruszywa mineraine do betonu zwyklego

PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych, Zwir i mieszanka

PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni
drogowych

PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturaine do nawierzchni
drogowych. Piasek

PN-EN-197-1 Cement. Cze$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczace cementéw powszechnego uzytku.

PN-B32250 Materialy budowlane. Woda do betondw i zapraw

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa

BN-80/6775-03/0  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
1 drég, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspélne
wymagania i badania

BN-80/6775-03/0  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawlerzchni
4 drég, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i
ohrzeza chodnikowe

BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.

Xil -10.2. Inne dokumenty
Katalog powtarzalnych elementow drogowych (KPEDY), Transprojekt - Warszawa, 1979 | 1982
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SPECYFIKACIA TECHNICZNA

9. ZIELEN DROGOWA

Xl -1, WSTEP

Xl -L1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacii technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i edbiotu robdt
2wigzanych z zatoZzeniem i pielegnacjs zieleni drogowej.

Xill -1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana Jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
roboét

Xill -1.3. Zakres robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejsze] specyfikacji dotyczg zieleni drogowej.

XHI -1.4.0kreslenia podstawowe

Okresdlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST-00.00.00 Wymagania ogdine.

Xl -1.5.0gélne wymagania dotyczgce robadt

Ogdlne wymagantia dotyczace robdt podano w ST-00.00,00 ,Wymagania ogdlne”

Xl -2, MATERIALY

Xl -21.0gdIne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania | sktadowania, podano w 5T-00.00.00
Mymagania ogdlne”

Xl -2.2, Nasiona traw

Nasloha traw hajczescie] wystepuja w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych gatunkow,

Cotowa mieszanka traw powinna mie¢ ozhaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer normy wg
ktorej zostata wyprodukowana, zdolnosé kietkowania.

XNl -2.3, Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym skitadem chemicznym (zawartoéé azotu, fosforu,
potasu - N.P.}. Nawozy halezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbrylenlem w czasie transportu i
przechowywania,

Xl -3, SPRZET

Xl -31.Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu

Ogodlne wymadgdania dotyczace sprzetu podano w 5T-00,00.00 Wymagania ogdlne"

Xl -3.2. Sprzet stosowany do wykonania zieleni drogowe]

Wykonawca przystepujgcy do wykonanla zlelenl drogowej powinien wykaza¢ sig mozliwoécig korzystania z
nastgpujgcego sprzetu:

* dlebogryzarek, plugdw, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,

watu kolczatki oraz watu gltadkiego do zaktadania trawnikdw,
kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikdw,
sprzetu do pozyskiwanla ziemi uredzajnej (np. spycharki gasiennicowej, koparki),

Xt -4, TRANSPORT

Xl -41.0gdlne wymagania dotyczgce transportu

Ogdéine wymagania dotyczgce transportu podano w ST-00,00.00 Wymagania ogdlne"

Xl -4.2. Transport materiatéw do wykonania nasadzen

Transport materiatéw do zieleni drogowej moze byé dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie
pogorszy jakosci transportowanych materiatéw,

XHI -5, WYKONANIE ROBOT

XIlt -5.1.0gdlne zasady wykonania robodt

Ogdlne zasady wykonania robdt podane w ST-00.00,00 ,\Wymagania ogdine”

X -5.2, Trawniki

Xl -5.2.1 Wymagania dotyczgce wykonania trawnikow

Wymagama dotyczace wykohania robdt zwigzanych z trawnikami sa nastepwace
teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu | zanieczyszczen,
przy wymianie gruntu rodzimego na ziemie urodzajng teren powinien byé cbnizony w stosunku
do gazondw lub kraweznikéw o ok. 15 cm -jest to miejsce na ziemieg urodzajng (ok. 10 cm) i
kompost (ok. 2 do 3 cm),
przy zaktadaniu trawnikdw nha gruncle rodzimym kraweznik powinien znajdowaé sie 2 do 3 cm
nad terenem,
teren powinien by¢ wyrdwnany | splantowany,
ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona réwna warstwg | wymieszana z kompostem, na-
wozami mineralhymi oraz starannle wyréwnana,
przed slewem haslon trawy zlemieg halezy watowac watem gtadkim, a potem watem - kolczatka
lub zagrabic,
*  siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,
okres siahia - najlepszy okres wiosenny, najpdZniej do potowy wrzesnia,
na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w iloéci od 1 do 4 kg na 100 m2, chyba, ze 55T
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przewiduje inaczej,

*  naskarpach nasiona traw wysiewane sg w iloscl 4 kg na 100 m2, chyba, ze SST przewiduje inaczej,

' przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,

*  po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wy-
réwnania i stworzenia dobrych warunkdw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion na-
stgpito przez watowanie kolczatka, mozna juz nie stosowaé watu gtadkiego,

*  mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa lub wykonanha wg sktadu podanego w ST.

Xl -5.2.2. Pielegnacja trawnikow
Najwazmejszym zabieglem w pielegnacji trawnikéw jest koszenie:
pierwsze koszehie powinne by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokoéé okofo 10 cm,

' nastgpne koszenia powinny si¢ odbywa¢ w takich odstepach czasu, aby wysokosé trawy przed
kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12 cm,

*  ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikéw powinno by¢ wykonane z 1-miesiecznym wy-
przedzeniem spodziewanego nastania mrozaw (dla warunkdw klimatycznych Polski mozna
przyjac pierwszg potowe pazdziernika),

*  koszenia trawnikéw w catym okresie pielegnacji powinny sig odbywac czesto i w reguiarnych
odstgpach czasu, przy czym czestosé koszenia i wysokosc clecia, nalezy uzalezniaé od gatunku
wysianej trawy,

*  chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie; srodki chwastobdjcze o selektywnym
dziataniu nalezy stosowac z duzg ostroznodcia | dopiero po okresie 6 miesiecy od zalozenla
trawnika.

Trawniki wymagaja hawozenia mineralnego - okofo 3 kg NPK na 1 ar w ciggu roku. Mieszanki hawozdw
nalezy przygotowywac tak, aby trawom zapewnic sktadniki wymagane w poszczegélnych porach roku:

*  wiosng trawnik wymaga mieszanki z przewaga azotu,

*  od potowy lata halezy ograniczy¢ azot, zwigkszajgc dawki potasu | fosforuy,

*  ostatnie nawozenie nie powinno zawierac azotu, lecz tylko fosfor i potas,

XHl -5.3, Drzewa

XIit -5.3.1. Zabezpleczenie drzew podczas budowy

W czasie trwania budowy lub przebudowy chodnikéw itp. w sasiedztwie istniejacych drzew, nastepuje
pogorszenie warunkoéw glebowych, co niekorzystnie wplywa na wzrost i rozwdj tych drzew.

Jezeli istniejgce drzewa nie bedg wycinane lub przesadzane, to w ST powinny byé okreslone warunki
zabezpleczenia drzew na czas trwania budowy oraz po wykonaniu tych robét,

XN -6, KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Xt -6.1.0gdlne zasady kontroli jakosci robdt

Ogéine zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Xl -6.2, Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawnlkéw polega na sprawdzeniu;

*  oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

okraslenia ilosci zanieczyszczefi (w m3),

pomiaru odlegtosci wywozu zanieczyszczen na zwatke,
wymiany gleby jafowej ha ziemig urodzajng z kontrolg grubosci warstwy rozécielonej ziemi,
ilodci rozrzuconego kompostu,

prawidiowego uwatowania terenu,
zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowe,
gestosci zasiewu nasion,

prawidtowe] czestotliwosci koszenla trawnikow | ich odchwaszczania,
okreséw podlewania, zwtaszcza podczas suszy,

dosiewania pfaszczyzn trawnikdw o zbyt matej gestosci wykietkowanych Zdziebet trawy. Kontrola
robét przy odbiorze trawnikéw dotyczy:

° prawidiowe] gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,tysin'),

*  obechosci gatunkdw niewysiewanych oraz chwastdw.

Xl -7. OBMIAR ROBOT

Xl -7).0golne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru rebot podano w ST-00,00.00 ,\Wymagania ogdine"

X -7.2, Jednostka cbmiarowa
Jednostkg cbhmiarows Jest m? {metr kwadratowy) wykonania: trawnikéw z roélin jednorocznych,
dwuletnich | wielaletnich {oprécz roslin cebulkowych i réz),

XIli -8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru robét podano w ST -00.00.00 Wymagania ogding"

Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa ST i wyrmaganiami inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary | badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

Xilt -9, PODSTAWA PLATNOSCI

Xl -91.0gdine ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptathoscl podano w ST-00,00.00 ,\Wymagania ogdlne"
XH-9.2. Cena jednostki obmiarowe]

- & s @

- -
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Cena wykonania 1 m2 trawnika obejmuje:
®  roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowdz ziemi urodzajnej, rozscielenie zlemi
urodzalnej, rozrzucenie kompostu,
¢ zakfadanie trawnikow,
pielggnacie trawnikdw: podiewanie, koszenie, nawozenie, odchwaszczanhie.
Xt -10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-G-880M Torf rolniczy
BN-73/0522-01 Kompost fekatiowo-torfowy

10. Nasadzenie drzew i krzewdw

XV. Wstep
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejsze] specyfikacji technhicznej (ST} sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z nasadzeniem i pielegnacja zieleni
1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy.
1.3 Zakres robdt objetych ST
Ustalenia zawarte w ninlejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6ét zwigzanych z
sadzeniem drzew i krzewdw na terenie ptaskim i na skarpach.
1.4 Okredlenia podstawowe
141 Ziemia urodzajna - ziemia posiadajaca wiasciwosci zapewniajace roélinom
prawidtowy rozwdj.
14.2 Materiat rodlinny - sadzonki drzew | krzewdw
1.4.3 Bryta korzeniowa - uformowana przez szkdikowanie bryta ziemi z
przerastajacymi ja korzeniami rosliny.
1.4.4 Forma naturalna - forma drzew do zadrzewier zgodna z naturalnymi cechami
wzrostu
145 Forma pienna - forma drzew sztucznie wytworzona w szkéice z pniami o
wysokosci minimum 2,50 m z wyraznym nie przycietym przewodnikiem i
uformowang korong
14.6 Forma krzewiasta - forma wtasciwa dla krzewdw utworzona w szkétce przez
niskie przyciecie przewodnika celem uzyskania wielopedowatoécl
1.4.7 Pozostate okre$lenia podstawowe s3 zgodne z obowiazujacym, odpowlednimi
Polskimi Normami
1.5 Ogolhe wymagania dotyczgce robot
Roboty majg by przeprowadzone zgodnie ze sztuka i przepisami prawa polsklego
2. Matetriaty
2.1 Materiaf roslinny sadzeniowy
211 Ogodine wymagania dotyczace matetiatu rodlinnego
Materiat roslinny powinien byé zgodny z normag PN-R-67023 | PN-R-67022, wiasciwie oznaczony, tzn.
musi mie< etykiety, na ktérych podana jest wiadciwa nazwa tacinska, forma, wybdr, wysokose pnia, numer
normy.
Materiat roslinny powinien byé¢ prawidiowo uformowany z zachowanlem pokroju charakterystycznego dla
gatunku i odmiany oraz posiadaé nastgpujace cechy:
DRZEWA:
- pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraZznie uformowany,
- przyrost ostatniego roku powinien wyraznie | prosto przedituzaé przewodnik,
- bryta korzeniowa powinna by¢ prawidfowo uformowana i nie uszkodzona,
- pedy korony nie powinny by¢ przyciete, chyba ze jest to ciecie formujace,
- pedy boczne korony powinny byé réwnomiernie rozmieszczone,
- przewodnik powinlen by¢ praktycznie prosty,
- blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zarosénigte,
- kazda sadzonka powinna by¢ zamocowana do minimum dwdch palikdw
podtrzymujacych,
2.2 Nawozy mineralne
Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu z podanym sktadem chemicznym. Nawozy nalezy
zabezpleczy¢ przed zawilgocenlem i zbryleniem w czasle transportu | przechowywania.
3. Sprzet
Wykonawca przystepujacy do wykonania robét powinien wykazad sie mozlivwoscig korzystania z:
- drobnego sprzetu do robét ziemnych,
- sprzetu do pielegnacji zadrzewien,
- drabin i szpadii,
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4, Transport
4.1 Transport materiatdw do wykonania nasadzen

Transport materiatu moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi ani tez nie pagorszy jakosci
transportowanych materiatdw,

W czasie transportu drzewa | krzewy muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryly
korzeniowej i pgdow. Materiat roélinny z bryta korzeniowg musi mie¢ opakowane bryly korzeniowe fub byé w
pojemnikach, Materiat rodlinny w czasie transportu powinien byé zabezpieczony przed przemarznieciem i
wyschnigclem. Drzewa i krzewy po dostarczeniu ha miegjsce przeznaczenia powinny by¢ natychmiast
sadzone. Jezeli jest to hiemozliwe nalezy je zadotowac w miejscu ocienionym | hieprzewiewnym, a w razie
suszy podiewad.

5. Wykonanie robdt,
5.1 Ogdlne zasady wykonania robdt

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie ze sztuka, przepisami BHP | obowigzujgcymi normami,
5.2 Drzewa | krzewy

5.2.1 Wyrmagania dotyczace sadzenia drzew i krzewdw
Wymagania dotyczace sadzenia drzew | krzewdw s nastgpujace:

- pora sadzenla - wiosna {do 15.05.2007r,),

- miejsce sadzenia - na terenie miasta Cpola,

- dotki pod drzewa i krzewy powinny mie¢ odpowiednig wielkosé | zaprawiong
Ziemie urodzajna,

- rodlina w miejscu sadzenia powinna znaleZé sie do 5 cm glebie] niz rosta w
szkdice; zbyt gtebokie lub zbyt plytkie sadzenie utrudnia prawidtowy rozwdj
rosliny,

- korzenie ztamane lub uszkodzone nalezy przed sadzeniem przyciad,

- przy sadzeniu drzew halezy przed sadzeniem whi¢ dno dotu drewniane paliki,

- korzenie rodlin zasypac sypka ziemia, a nastepnie prawidiowo ublé, uformowad
miskeg i podlad,

- drzewa nalezy przymocowac do palikdw,

- wysokos¢ palikdw wbitych w grunt powinna byé réwna wysokoécl pnia posadzonego drzewa,

- paliki powinny by¢ umieszczone od strony najczescie] wisjacych wiatrdw,

5.2.2 Pielegnacja po posadzeniu

Plelegnacja nasadzen objeta jest okresem gwarancyinym wynaoszgcym trzy lata od dnia wykonania
robdt i polega na: - podlewaniu,

- odchwaszczaniu,

- nawoeniu,

- usuwaniu odrostéw korzeniowych,

~ poprawianiu misek,

- okopczykowaniu drzew | krzewdw Jesienia,

- rozgarnieciu kopczykdéw wiosng i uformowaniu misek,

- wymianie uschnigtych i uszkodzonych drzew i krzewodw,

- wymianie zhiszczonych palikéw | wigzadet,

- przycigciu ztamanych, chorych lub krzyzujgcych sie gatezi {ciecia pielegnacyjneii
formujgce).

6. Kontrola jakosci robot

6.1 Zasady kontroli jakosci robdt

6.11 Kontrola robdt w zakresie sadzenia | pielegnac]i drzew | Krzewdw

Kontrola robdt w zakresie sadzenia i pielegnacji drzew i krzewdw polega na sprawdzeniu:

- wielkosci dotkdw pod drzewkami i krzewami,

- zaprawienia dotkéw ziemnia urodzajna,

- zgodnoscl realizacji obsadzenia z zatgcznikami w zakresie miegjsc sadzenia,
gatunkow i odlegtosci sadzonych roslin,

- materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego,
pokroju, wieku, zgodnosci z normami: PN-R-67022 | PN-R-67023,

- opakowania, przechowywania i transportu materiatu redlinnego,

- prawidfowosci osadzenia pali drewnianych i przyrmocowania ich do drzew,

- odpowiednich termindw sadzenia,

- wykonania prawidiowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu,

- wymiany chorych, uszkodzonych i zdeformowanych drzew i krzewdw,

- zasilania nawozami mineralnymi,

6.1.2 Kontrola robét przy odbiorze posadzonych drzew [ krzewow

Kontrola robét przy odbiorze posadzonych drzew i krzewdw dotyczy:

- zgodnosci realizacji obsadzenia z zatgcznikami,

- zgodnodci posadzonych gatunkéw oraz ilodci drzew z zatacznikami,

- wykonanla misek przy drzewach i krzewach,

- prawidfowosci osadzenhia palikéw do drzew [ przywigzania do nich pni drzew {paliki
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prosto i mocno osadzone, mocowanie nie naruszone),
- jakodci posadzonego materiatu,
7. Obriar robot
Jednostka obmiarowa jest .sztuka" posadzonego drzewa lub krzewu,
8, Odbidr robét
Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z ST w momencie zgodnoéci obmiary robét, pozytywnie
zaopinlowanych protokoféw odbioru podpisanych przez:
- Zakfad Ustug Komunalnych w Szczecinie
9. Podstawa ptatnosci
9.1 Ogdine ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Podstawg ptatnodci sg ceny jednostkowe, skalkulowane przez wykonawce. Cena jednostkowa
skalkutowana przez wykonawce jest ostateczna i wyklucza zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robdt.
9.2 Cena jednostki obmiarowej
Cena posadzenia 1 sztuki drzewa lub krzewu obejmuje:
- roboty przygotowawcze: wyznaczenia miejsca sadzenia, wykopanie i zaprawienie
dotkdw,
- zakup i dostarczenie materiatu rodlinnego,
- posadzenie roslin,
- pielegnacjg w okresie gwarancyjnym posadzonych drzew i krzewdw: padlewanle,
odchwaszczanie, nawozenie,
- wszelkie Inne koszty niezbedne do prawidiowego wykonania zamdwienia.
10. Opis sposobu obliczenia ceny
10 Ogolne wymagania dotyczgce sposobu obliczania ceny
Cena ofertowa podana w przedmiarze robét musi obejmowad kompletny przed miot zamdwienia (catodé
robot) | uwzglgdnial wszelkie wymagania Zamawiajgcego kreslone w niniejsze] Specyfikacji oraz obejmowac
wszelkie koszty, jakie poniesie wykonawca z tytutu nalezyte] oraz zgodnej z obowiazujgcymi przepisami
realizacji przedmiotu zamdwlenia.
Szczegotowe Informacje dotyczace sposobu obliczania ceny ofertowe] podane w Przedmiarze Robdét.,
Waluta oferty jest PLN. Wykonawca musi dostarczyé wyceniony przedmiar robdt w PLN
Wykonawca musl wyceni¢ wszystkie pozycje w Przedmiarze Robét zgodnie z wymaganiami zawartymi w
niniejszej Specyfikacji. Nie bedg dokonywane jakiekolwiek odrebine ptatnoéci za pozycje, ktdrych cena nie
zostata podana w wypethionym Przedmiarze Robdt
Cena oferty jest sumg (brutto) wymieniona w Formularzu Ofertowym z uwzglednieniem ewentualnych
zmian wynikajacych z korekty omytek rachunkowych w obliczaniu ceny. VAT winien byé podany oddzielnie w
Formularzu Oferty. VAT bedzie ptacony w kwotach naleznych zgodnie z przepisami prawa polskiego
dotyczacymi stawek VAT.
Uwaza sig, ze Cena Ofertowa podana w Formularzu Ofertowym zawiera kazdy upust, jedli jest oferawany.
Jakikolwiek upust wskazany oddzielnie gdzie indziej w ofercie nie Bedzie brany pod uwage.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1. MAtA ARCHITEKTURA MONTAZ URZADZEN NA FUNDAMENTACH ORAZ MONTAZ SIATKI
NA SLUPKACH ZABETONOWANYCH
XV -1 Wstep
XVI - 11 Przedmiot ST wykonanie i przejecia robdt budowlanych zwigzanych z wykonaniem schodéw
zewnsetrznych i matej architektury w zagospodarowaniu terenu .
XVI - 1.2, Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot
MONTAZ MALE] ARCHITEKTURY
Wyszczegdlnienie robdt:
1. Wyprofilowanie koryta | rozplantowanie nadmiaru ziemi,
2. MozZenie warstwy piasku.
3. Wykonanie | ustawienle deskowania.
4. Uozenie betonu 2wirowego oraz rozdeskowanie, wraz z utozeniem zbrojenia Alll | A0 jako zbrojenia
przeciw skurczowego z otuling 3-4cm.
5. Utozenie na wyprofilowanej podbudowie nawierzchni z Kamienia tamanego, blokéw kamiennych | kostki
kamiennej z zalaniem spoin uprzednio przygotowang zaprawg cernentowa.
6. Wyprofilowanie koryta z rozplantowaniem nadmiaru ziemi,
7. HoZenie warstwy piasku,
8, Wykonanie | ustawienie deskowania.
2. Utozenie betonu zwirowege oraz rozdeskowanie.
10. Obrzucenie stopni zaprawg cementowg z zatarciem na ostro
WAGA: Zakres wg dokumentacji projektowe], przedmiaru robét.
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XVl - 14, Okredlenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST zgodne sg z odpowlednimi normami polskimi i europ oraz z
» Wyrmagania Ogoélne”,
XVl - i
Cgodlne wymagania dotyczace robdt podano w | Wymagania Ogélne. Wykonaweca jest odpowiedziainy za
jakos¢ wykonania robét oraz ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami inspektora,
Okreslenia: ,wykeonaé, zamontowac itp." oznaczajg wykonhanie danego elementu tacznie z wykonaniem
wszystkich niezbednym po temu czynnoscl oraz dostarczeniem niezbednych materiatow, szalunkéw,
zabezpieczen, urzadzen itp. Wykonawca w cenie uwzglgdni niezbedne rusztowania wewnetrzne |
zewnegtrzne. Wykonawca w cenie uwzglgdni transport na terenie budowy | poza nig niezbedny do wykonania
elementéw niniejszej ST oraz ustali we wiasnym zakresie miejsce sktadowania ziemi | gruzu,
XV - 2. Materialy
Nalezy stosowac wyroby producentdw krajowych i zagranicznych posiadajgce dokumenty stwierdzajgce
dopuszczenie do stosowania w budownictwie zgodnle
z art. 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r, Prawo Budowlane Dz. U. z 2000 r. hr 106/00 pdz. 1126 z pdzniejszymi
zmianami. Przed zastosowaniem wyrobu Wykonawca uzyska akceptacije Inspektora,
XV - 3. Szczegdtowe okredlenia materiatdw zawarto w przedmiarze robét budowlano-wykonawczym,
31 XVl - Sprzet
Sprzet wediug specyfiki branzowej robét | wymaganiami ogélnymi wedtug
|. Wyrmagania ogélne. Zasadniczym sprzetem niezbednym do wykonania robét bedacych przedmiotem
niniejszej ST
*  samochdd dostawczy
spawarka elektryczna 300A
*  betoniarki | mieszarki do zapraw
* drobny sprzet budowlany (szlifierki katowe, wiertarki, itp.).
XV - &, Transport
XV - 41 Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania stawiane transportowi podano w .l Wymagania Ogadlne'.
XVl - 42, Wymagania szczegdtowe
Odpady nalezy przewozi¢ zabezpieczone tak, aby nie wypadaly w trakcie transportu i nie zahieczyszczaty
srodowiska. Zalecany jest transport w szczelnie zamknietych kontenerach.
XVI - 5. Wykonanie robot
XVI- Ogd i ia robot
Ogdine warunki wykonania robdt podano w I Wymagania Ogdlne”.
XV1 - 5.2, Zakres wykonania robdt
Zakres robdt zgodnie z Dokumentacja Projektows uszczegdtowiony
w Przedmiarze Robot. Ogolny zakres robdt objetych niniejszg specyfikacje obejmuje:
t} Roboty zabezpieczajgce
5) Roboty tynkarskie, oktadzinowe | malarskie,
6) Roboty posadzkarskie
Prace wykona¢ zgodnie z Warunkami Ogélnymi Wykonania | Odbioru Robét Budowlanych, elektrycznych
koncowym.
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ nastgpujace dokumenty:
- projektows dokumentacje powykonawcza,
- dokumenty atestacyjne whudowanych materiatéw,
XV - 6. Kontrola jakosci robét
XVi- 5 i
Ogolne zasady kontroli jakosci Robdt podano w I, Wymagania Ogéine'.
YV| - . ; . : .
Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego, aw
tym ich zgodnos$< z Dokumentacja Projektows
i obowigzujacymi przepisami. Na zgdanle Inspektora, Wykonawca przedstawi éwiadectwa utylizacji odpaddw.
XVI - 7. Przepisy zwigzane
U Obowigzujace w Rzeczpospolitej Polskiej przepisy BHP i ochrony srodowiska (w tym ustawa o odpadach
i wynikajace z niej przepisy szczegdtowe),
Instrukcje stosowania materiatéw wydane przez producenta.
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania wydane przez Instytut Technikl Budownictwa w Warszawie.
Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych. TOM 11l Wydawnictwo ARKADY, Warszawa 1990.
PN-86/E-05003/01-Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych oraz inne obowigzujgce PN (PN-IEC)
fub odpowiednie normy krajoéw UE.
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