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3. Wymagania ogólne 
3.1. Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego 

Budowa Kaplicy na Cmentarzu Zachodnim przy ul. bronowickiej w Szczecinie. 

3.2. Przedmiot, zakres stosowania i zakres robót budowlanych objętych specyfikacją 

3.2.1. Przedmiot specyfikacji 

Data Strona 
12.2017 4 

Tom/Część Rewizja 

-/- -

Przedmiotem specyfikacji jest opracowanie zbioru wymagań t echnicznych dotyczących wykonania 

instalacji elektrycznych i niskoprądowych w kaplicy na Cmentarzu Zachodnim przy ul. Bronowickiej 

w Szczecinie. 

3.2.2. Zakres stosowania specyfikacji 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i real izacj i wykonania 

robót budowlanych określonych w punkcie 3.2.1. 

3.2.3. Określenia podstawowe 

Użyte w specyfikacji wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco : 

1. Dokumentacja budowy - dokumenty wymagane do przeprowadzenia budowy jak zgłoszenie nie 

wymagające pozwolenia na budowę, pozwolenie na budowę wraz z projektem budowlanym 

i wykonawczym, Dziennik Budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, książka obmiarów, 

ew. dziennik montażu, opisy i rysunki służące realizacji budowy. 

2. Dokumenty budowy - dokumenty powstałe w związku z prowadzoną budową, sta nowią część 

dokumentacji budowy. 

3. Dokumentacja projektowa, projekt, dokumentacja techniczna - opracowanie projektowe stanowiące 

sa modziel ną całość zawierające wymagane dokumenty projektowe, wykonane przez kompetentne 

osoby. 

4. Dokumenty projektowe - dokumenty dołączone do opracowań projektowych. 

5. Dziennik Budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu wydającego, 

wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami i stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 

budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okolicznośc i za chodzących w toku wykonywania robót, 

rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji 

technicznej pomiędzy inspektorem nadzoru, Wykonawcą i projektantem. 

6. Inspektor Nadzoru - osoba pisemnie wyznaczona przez Zamawiającego i działająca w jego imieniu 

w zakresie przekazanych uprawnień i obowiązków dotyczących sprawowania kontroli zgodności 

rea lizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami, 

zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy. 

7. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do 

występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu . 

8. Kontrakt - zbiór dokumentów dotyczących przygotowania i realizacji inwestycji. Integralną częścią 

kontraktu jest umowa na roboty. Poza tym na dokumenty kontraktowe składają s i ę: dokumentacja 

projektowa, kosztorysy, przedmiary robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, oferta 

Wykonawcy na realiza cje robót, harmonogram robót, wykaz płatności, wykaz podwykonawców, 

szczególne wymagania zleceniodawcy, plan zapewnienia jakości i inne. 

9. Księga Obmiarów - akceptowany przez inspektora nadzoru dokument z ponumerowanymi stronami 

służący do wpisywania przez wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i 
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ew. dodatkowych załączników. Wpisy w Księdze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora 

Nadzoru. 

10. Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 

przeprowadzeni wszystkich badań prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 

11. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową 

i specyfikacjami technicznymi 

12. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli 

przedział tolerancji nie został określony- z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla 

danego rodzaju robót budowlanych. 

13. Polecenie inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez inspektora nadzoru, 

w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 

budowy. 

14. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacj i projektowej. 

15. Przedmiar robót - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich 

wykonania . 

16. Rysunki - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizacje, charakterystykę i wymiary 

obiektu będącego przedmiotem robót. 

17. Teren budowy - teren udostępniony przez zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne 

miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 

18. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną 

lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno­

użytkowych . Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją, 

utrzymaniem oraz ochroną obiektu. 

19. Zamawiający - osoba reprezentująca interesy Inwestora przedsięwzięcia, akceptująca poczynania 

Wykonawcy na budowli, zatwierdzająca ewentualnie korygująca je. 

3.2.4. Zakres robót budowlanych objętych specyfikacją 

• prace przygotowawcze, 

• układanie rur ochronnych, 

• budowa sieci oświetlenia zewnętrznego, 

• budowa sieci monitoringu, 

• ułożenie rur ochronnych do kabli nn i monitoringu, 

• układanie WLZ, 

• układanie kabli i przewodów, 

• montaż tablic elektrycznych, 

• montaż osprzętu elektrycznego, 

• montaż osprzętu teletechnicznego, 

• montaż instalacji odgromowej, 

• uziemienia, 

• prace wykończeniowe, 

• uruchomienie, 

• badania i pomiary pomontażowe, 

• kontrola jakości, 

• odbiory końcowe. 
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3.2.5. Ogólne wymagania dotyczące robót budowlanych objętych specyfikacją 

Sporządzając ofertę na wykonanie robót budowlanych, należy zapoznać się z całym opracowaniem tj. 

opisami, rysunkami, przedmiarami oraz specyfikacją techn iczną wykonania i odbioru robót budowlanych, 

a wymagania okreś lone choćby w jednym z nich, są obowiązujące dla wykonawcy tak jakby były zawarte w 

całej dokumentacji projektowej. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z zasadami dobrego wykonawstwa, ich 

jakość i zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją, normami, poleceniami Zamawiającego, nadzoru 

inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania się do warunków i wymagań podanych w przepisach 

obowiązujących w zakresie budownictwa oraz uzgodnień wykonania robót z jednostkami utrzymującymi dane 

obiekty. 

Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia z autorem projektu zmian w stosunku do dokumentacji 

projektowej. 

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca powinien zapoznać się z miejscem gdzie będą prowadzone prace 

oraz stwierdzić odpowiednie przygotowanie frontu robót m.in. zaznajomić się z położeniem, dostępnością, 

warunkami składowania sprzętu. 

Koordynacja robót budowlano-montażowych powinna być prowadzona we wszystkich fazach budowy. 

Koordynacją należy objąć projekt organizacji budowy, szczegółowy harmonogram robót elektrycznych oraz 

pomocnicze roboty ogólnobudowlane towarzyszące robotom elektrycznym. 

Na potrzeby niniejszego opracowania, posłużono się nazwami własnymi oraz numerami katalogowymi 

produktów producentów urządzeń. Użycie nazw własnych produktów, ma na celu ułatwien ie prawidłowego 

doboru komponentów zarówno na etapie projektowania jak i wykonywania instalacji okablowania 

strukturalnego. 

Zasady zamówień publicznych mówią, że na etapie realizacji inwestycji mogą zostać zastosowane 

materiały i rozwiązania równoważne, to jest w żadnym stopniu nieobniżające standardu i niezmieniające zasad 

i rozwiązań technicznych przyjętych w projekcie. W przypadku innych rozwiązań i elementów projektu należy 

pisemnie tj. z wykresami, tabelami porównawczymi charakterystyk udowodnić, że zastosowany typoszereg 

urządzeń spełnia zasadę wydajności oraz pewności prawidłowego kompatybilnego zadziałania w przypadku 

zagrożenia oraz zapewnia ochronę oraz bezpieczeństwo ludzi i urządzeń . W szczególności w przypadku 

urządzeń pasywnych i aktywnych sieci teleinformatycznej oraz telefonicznej, takich jak okablowanie, osprzęt 

przyłączeniowy pasywny, przełączniki sieciowe i inne należące do montażu okablowania, równoważność 

techniczną musi po weryfikacji technicznej . 

Jeżeli wykonawca zaproponuje zastosowanie rozwiązania zamiennego (alternatywnego}, powinien 

przedstawić listę zamienionych materiałów (wraz z zaprojektowanymi odpowiednikami np. w formie tabeli -

nr katalogowy producenta, opis produktu, ilość), jak również wszelkie karty katalogowe i certyfikaty 

wystawione przez akredytowane niezależne laboratoria testowe oraz inne dokumenty pozwalające 

Projektantowi i Inwestorowi ocenić zgodność proponowanego rozwiązania ze wszystkimi wymaganiami SIWZ 

i dokumentacji projektowej . 

Jeżeli taka propozycja będzie składana przez oferenta na etapie przed otwarciem ofert, oferent powinien 

dostarczyć wszystkie w/w dokumenty jako załącznik do oferty - w celu zapewnienia uczciwej informacji dla 

Inwestora oraz warunków uczciwej konkurencji dla innych oferentów, biorących udział w tym postępowaniu. 

Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić w swojej ofercie cenowej wszystkie świadczenia (roboty) łącznie 

z uruchomieniem, świadczeniami wstępnymi, pomocniczymi i dodatkowymi oraz dostawę materiałów i sprzętu 

niezbędnych do prawidłowego wykonania i eksploatacji przedmiotu zamówienia, nawet jeżeli nie zostały one 
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do kładnie opisane w niniejszym zestawieniu św iadczeń oraz sprawdz i ć we własnym zakresie dobór tych 

urządzeń i materiałów. 

Wykonawca nie może powoływać się na jakikolwiek zapis specyfikacji dla usprawiedliwienia swojego nie 

wywiązan ia się z jakiegokolwiek obowiązku przypisanego umową. 

Wykonawca nie będzie mógł w późniejszym terminie ubiegać się o dodatkowe wynagrodzenie, motywując 

to złym zrozumieniem dokumentacji, niedostateczną znajomością miejsca realizacji robot lub ewentualnym nie 

uwzględnieniem świadczenia w przedmiarze, ale przewidzianego w dokumentacji projektowej lub 

wynikającego z zasad dobrego wykonawstwa. 

Przyjmuje się, że przed złożeniem oferty Wykonawca: Uzyskał wszelkie niezbędne informacje 

o omawianym przedmiocie, co do ryzyka, trud ności i wszelkich innych okol i czności, jakie mogą mieć wpływ na 

ofertę przetargową i bierze pełną odpowiedzialność za odpowiednie wykonanie, stabilność i bezpieczeństwo 

wszelkich czynności na terenie budowy oraz za metody i technologie użyte podczas rea li zacji robót. Podczas 

przygotowania oferty oparł swoj ą wiedzę na danych przekazanych przez Zamawiającego, na własnej fachowej 

anal izie i doświadczeniu oraz na wizjach lokalnych w terenie. Jeśli Wykonawca napotka w trakcie realizacj i 

robót, fizyczne przeszkody, niekorzyst ne warunki o takim charakterze, jakich jego zdaniem doświadczony 

Wykonawca nie był w stan ie przewidzieć, powinien niezwłoczn ie na piśmie zawiadomić Zamawiającego. 

Podczas przygotowania oferty miał świadomość, że wymienione w przedmiarach robót ilości są ilościami 

szacunkowymi i nie mogą być brane za rzeczywiste i poprawne do wypełnienia zobowiązań Wykonawcy 

wynikających z kontraktu - Oferent ma obowiązek dokonać niez będn ej weryfikacji przedmiaru i uwzględn ić ją 

w kosztorysie ofertowym. Upewnił s i ę, co do prawidłowości i kompletności oferty przetargowej oraz ilości 

robót, stawek i cen w ofercie i kosztorysach ofertowych, które powinny pokryć wszystkie jego zobowiązan ia 

umowne, a także wszyst ko co może być konieczne dla właściwego wykonania robót oraz usunięcia usterek -

oferent ma obowiązek dołączyć dodatkowe kosztorysy ofertowe na niezbędne roboty, które jego zdaniem 

zostały pominięte w przedmiarze robót, a są niezbędne dla prawidłowego wykonania poszczególnych robót 

i całego przedmiotu umowy. 

Wykonawca nie może wykorzystać błędów lub opuszczeń w opracowaniu, a o ich wykryciu win ien 

natychmiast powiadomić Zamawiającego i projektanta, który dokona odpowiednich zmian i poprawek 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i ST. 

W przypadku rozbieżnośc i opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. Dane określone 

w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 

odchylen ia w ramach określonego przedziału tolerancji. 

3.3. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 

Do Wykonawcy należą następujące prace towarzyszące i roboty tymczasowe: 

• zabezpieczenie placu budowy w zakresie niezbędnym do wykonania robót, 

• wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za podłączen ie insta lacji do sieci po sprawdzen iu, że wszystkie 

warunki bhp i poprawności połączeń zostały spełnione, 

• przygotowanie dokumentów koniecznych do otrzymania n iezbędnych zezwoleń administracyjnych 

i w niosków o dopuszczenie, 

• zapewnien ie gwarancj i (materiały i robocizna) w warunkach określonych w dokumentach ogólnych, 

w tym gwarancji z tytułu dostawy, jeż eli taka się należy, 

• inwentaryzacja powykonawcza w oparciu o faktyczny st an po wykonaniu robót. 



X P-1747 - STWiORE - Rewitalizacja amfiteatru w Żydowcach 

3.4. Teren budowy 

3.4.1. Organizacja robót budowlanych 

3.4.1.1. Harmonogram robót 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót Wykonawca powinien opracować : 
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• harmonogram robót, uwzględniający ich rodzaje, kolejność, terminy i etapy, jak również metody, 

sposoby i technologie wykonawstwa oraz niezbędne roboty wstępne i pomocnicze, 

• harmonogram pracy sprzętu ciężkiego, 

• założenia i wytyczne dla zagospodarowania placu budowy. 

Przy usta laniu kolejności i sposobu wykonywania poszczegó lnych rodzajów robót należy uwzględnić : 

• warunki równoczesnego wykonywania kilku rodzajów robót na odcinkach przylegających do siebie 

lub położonych jeden nad drugim, w celu zapobieżenia nieszczęśliwym wypadkom 

i możliwości powstawania przeszkód w równoczesnym wykonywaniu robót na tych odcinkach, 

• warunki za pobiegające potrzebie dokonywania zmian w elementach lub częściach obiektu już 

wykonanego przy późniejszym wykonywaniu dalszych robót, 

• potrzebę zastosowania środków ochronnych przy wykonywaniu robót, przy których bezpieczeństwo 

pracowników i innych osób mogłoby być zagrożone . 

3.4.1.2. Wprowadzenie na budowę 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót, Wykonawca powinien otrzymać od Zamawiającego pisemne 

oświadczenie o uzyskaniu od właściwego organu administracji pozwolenia na prowadzenie robót budowlano­

montażowych objętych zatwierdzonym projektem, bądź kopię tej decyzji. 

Odbiór frontu robót przez Wykonawcę od Zamawiającego powinien być dokonany komisyjnie 

z udziałem za interesowanych stron i udokumentowany spisan iem odpowiedniego protokołu . 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót należy sprawdzić czy teren na którym roboty mają być 

wykonywane jest odpowiednio przygotowany oraz uzgodnić z Zamawiającym sprawę ewentualnych prac 

pozostających do wykonania w celu prawidłowego przygotowania terenu m.in. 

w przypadku stwierdzenia w obszarze prowadzonych robót nie wykazanych w dokumentacji kabli, przewodów 

lub innych urządzeń, us unięcie lub zabezpieczenie ich po uzgodnieniu z organem do którego kompetencji 

należy utrzymanie urządzeń lub nadzór nad nimi. 

3.4.1.3 . Koordynacja robót 

Ogólny harmonogram budowy powinien określać zakres oraz terminy rozpoczęcia i zakończenia 

poszczególnych rodzajów robót, względnie ich etapów i powinien być t ak uzgodniony, aby zapewniał 

prawidłowy przebieg zasadniczych robót ogólnobudowlanych, a równocześnie umożliwiał technicznie 

i ekonomicznie prawidłowe wykonawstwo robót specja listycznych. 

Ogólny harmonogram budowy powinien stanowić podstawę do opracowania szczegółowych 

harmonogramów robót specja listycznych. 

Wykonawca wyznaczy osobę odpowiedzialną za prace, która będzie jedyną osobą uprawnioną do 

kontaktów z Zamawiającym . Osoba ta powinna posia dać niezbędne kwalifikacje i pełnomocnictwo do 

udzielania odpowiedzi na wszystkie pytania techniczne i finansowe dotyczące przedmiotu zamówienia, 

podczas całego okresu trwania prac wykonawczych, prób, odbioru i gwarancji. 
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3.4.1.4. Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego 

w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 

Wykonawcę 

Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na 

kierowniku budowy. 

Zapisy w dzienniku budowy winny być prowadzone na bieżąco i powinny dotyczyć przebiegu robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia, oraz spraw technicznych i gospodarczych budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy winien być opatrzony datą i podpisem osoby, która dokonała wpisu (imię, 

nazwisko, stanowisko służbowe). Zapisy winny być czytelne, trwałe w porządku chronologicznym, bez przerw 

jeden po drugim. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty powinny być opatrzone kolejnym numerem 

załącznika, datą i podpisem inspektora nadzoru i kierownika budowy. Do dziennika budowy należy wpisać w 

szczegó lności: 

• datę przekazania Wykonawcy placu budowy, 

• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

• uzgodnienie przez kierownika budowy i inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości 

i harmonogramów robót, 

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy 

w robotach, 

• uwagi i polecenia kierownika budowy i inspektora nadzoru, 

• daty zarządzenia wstrzymania robót z podaniem powodu, 

przyczyny przerw 

• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu i końcowych odbiorów robót, 

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

• dane dotyczące sposobu wykonania zabezpieczenia robót, 

• dane dotyczące ja kości materiałów i ich badań i pomiarów, 

• istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy winny być przedłożone do 

ustosunkowania się kierownikowi budowy i inspektorowi nadzoru. 

Decyzje kierownika budowy i inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 

zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje kierownika budowy i inspektora nadzoru do 

ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 

Wykonawcy robót. 

3.4.1.5. Pozostałe dokumenty 

Do dokumentów budowy zalicza się oprócz w/w następujące dokumenty pozwalające na realizację zadania 

budowlanego: 

• protokoły przekazania placu budowy, 

• protokołu odbioru robót, 

• protokoły z narad i ustaleń. 
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3.4.1.6. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy winny być przechowywane na placu budowy w m iejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy powinno spowodować jego natychmiastowe 

odtworzenie w form ie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy powinny być zawsze dostępne dla kierownika budowy i inspektora nadzoru 

przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

3.4.2. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej lub 

prywatnej. 

Należy zastosować rozwiązania chroniące interesy osób trzecich przed: 

• pozbawieniem możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze 

środków łączności, 

• uciążliwościami powodowanymi przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne, promieniowanie, 

zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca podejmie wszystkie niezbędne kroki mające na celu 

zabezpieczenie istniejących instalacji i urządzeń podziemnych i nadziemnych przed ich uszkodzeniem w czasie 

real izacji robót. 

Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obsługujące urządzenia podziemne i nadziemne 

o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszystkich niezbędnych adaptacji i 

innych koniecznych robót w obrębie placu budowy w moż liwie najkrótszym czasie. 

W przypadku przypadkowego uszkodzenia istniejących instalacji Wykonawca natychmiast powiadomi 

o tym fakcie odpowiedn ią instytucję użytkującą lub będącą właścicielem instalacji, a także Zamawiającego. 

Wykonawca będzie współpracował z odpowiednimi służbami specjalistycznymi 

w usunięciu powstałej awarii. 

Jeśli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań ze 

strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej i prywatnej, to Wykonawca na 

swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan uszkodzonej lub naprawionej własności powinien 

być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. 

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji u rządzeń podziemnych nie wykazanych na planach 

i rysunkach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiającego i powstałe bez winy lub zaniedbania Wykonawcy, 

zostaną usunięte na koszt Zamawiającego. W pozostałych przypadkach koszt naprawy uszkodzeń obciąża 

Wykonawcę. 

3.4.3. Ochrona środowiska i zdrowia ludzi 

3.4.3.1. Ochrona środowiska 

Przedmiot zamówienia nie należy do inwestycji zaliczanych do mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko w rozumieniu przepisów zawartych w ustawie Prawo Ochrony Ś rodow iska z dnia 

27 kwietnia 2001 r (Dz. U. nr 62 poz. 627) i Rozporządze niu Rady Min istrów w sprawie okreś lenia rodzajów 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środow isko oraz szczegółowych kryteriów związanych z 
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kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko z dnia 24 września 

2002 r (Dz. U. nr 179 poz.1490). 

Wykonawca jest zobowiązany do znajomości i przestrzegania przepisów, rozporządzeń i ustaw związanych 

z ochroną środowiska. 

Opłaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm określonych w odpowiednich 

przepisach dotyczących ochrony środowiska obciążą Wykonawcę. 

W szczególności Wykonawca zapewni spełnienie następujących warunków: 

• miejsca na bazy, magazyny i składowiska będą tak wybrane, aby nie powodowały zniszczeń 

w środowisku naturalnym, 

• będą podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed: 

o możliwością powstania pożaru. 

Osoby trzecie oraz osoby wykonujące roboty budowlane nie mogą być narażone na działanie czynników 

szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, a w szczególności takich jak: hałas, wibracje, promieniowanie 

elektromagnetyczne, pyły i gazy o natężeniach i stężeniach przekraczających wartości dopuszczalne. 

3.4.3.2. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

Nie dopuszcza się używania materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym, niż 

dopuszczalne. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwo dopuszczenia, wydane przez 

uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkod liwego oddz iaływania tych materiałów na 

środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w zakresie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość 

zanika, mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych przy ich wbudowaniu. 

Jeśli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacją techniczną, a ich 

użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

3.4.3.3. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca jest zobowiązany do znajomości i przestrzegania wszystkich przepisów dotyczących ochrony 

przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany odpowiednimi przepisami. 

Materiały łatwopalne muszą być składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami oraz 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 

w efekcie realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

3.4.4. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Przy wykonywaniu robót elektrycznych Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania ogólnych 

przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, a w szczególności Rozporządzen ia Ministra Infrastruktury 

z dnia 6 lutego 2003 r w sprawi e bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. 

U. nr 47 poz. 401). 
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Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, bądź 

szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio 

kierownik budowy, kierownik robót bądź majster budowlany, stosownie do zakresu obowiązków. 

Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych jest zobowiązany opracować 

instrukcje bezpiecznego ich wykonania i zaznajomić z nią pracowników w zakresie wykonywanych przez nich 

robót. 

Przed przystąpieniem do realizacji robót na leży: 

• przypomnieć o zasadach pracy w obszarze urządzeń znajdujących się pod napięciem, 

• przypomnieć o konieczności stosowania wymaganych zabezpieczeń . 

Wykonawca zapewn i i utrzyma wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla 

ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na placu budowy oraz dla zapewnienia bezp i eczeństwa 

publicznego. 

Wszystkie osoby przebywające na terenie budowy obowiązuje stosowanie niezbędnych środków ochrony 

indywidualnej. 

Używane na budowie maszyny i urządzenia należy zabezpieczyć przed możliwością uruchomienia przez 

osoby nieuprawnione do ich obsługi. 

Wykonawca powinien posiadać aktualne uprawnienia do wykonywania prac, których się podejmuje. 

Wszystkie roboty muszą być wykonywane przez wykwalifikowanych pracowników {stosownie do rodzaju 

robót) i kierowane przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje wymagane przez Prawo 

budowlane i przepisy resortowe. 

W szczególności pracownicy zatrudnieni przy podłączaniu, sprawdzaniu, konserwacji i naprawie instalacj i i 

urządzeń elektrycznych powinni posiadać kwalifikacje stwierdzone przez właściwą komisję egzam i nacyjną i 

udokumentowane aktua lnie ważnymi zaświadczeniami kwalifikacyjnymi: 

• E uprawniającymi do zajmowania się eks ploatacją urządzeń elektrycznych, 

• D uprawniającymi do zajmowania s ię dozorem nad eksploatacją urządzeń elektrycznych. 

Do podstawowych obowiązków wykonawcy należy: 

• posiadanie odpowiedniej wiedzy na temat technologii prowadzonych prac, przep isów, zasad bhp i 

ppoż., 

• wyposażenie pracowników w ubrania robocze i ochronne oraz inny niezbędny sprzęt bhp i ppoż. 

zgodnie z rodzajem prowadzonych prac, 

• wyposażenie miejsc pracy we właściwy dla prowadzonych prac sprzęt i środki techniczne 

np. narzędzia o odpowiednim stopniu izolacji elektrycznej, 

• zgłaszanie Zamawiającemu potencjalnych zagrożeń wynikających z technologii prowadzonych prac 

oraz sposobów zabezpieczenia przed nimi, 

• oznakowanie terenu prac w widoczny sposób np. poprzez wygrodzenie lub umieszczenie tablic 

ostrzegawczych {w przypadkach koniecznych stosować inne środki zabezpieczające takie jak: siatki, 

bariery, osłony itp.). 
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3.4.5. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy 

Zagospodarowanie terenu budowy powinno być wykonane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budow lanych (Dz. U. nr 47 poz. 401). 

Wykonawca powinien mieć zapewnione przez Zamawiającego: 

• odpowiednie dojazdy na plac budowy i na terenie do poszczególnych obiektów oraz miejsca 

postojowe na terenie budowy, 

• otrzymanie dokumentacj i projektowej oraz innych dokumentów, w tym: 

o zezwolenia na wykonywanie robót, 

o inwentaryzacji uzbrojenia terenu na obszarze prowadzonych robót elektrycznych. 

Wykonawca powrnren przygotować na własny koszt obiekt tymczasowy z przeznaczeniem 

na magazynek podręczny do s kładowa nia przewodów i osprzętu elektrycznego na czas budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa na placu budowy przez cały 

okres realizacj i zamówienia, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. 

Zasi lanie placu budowy w energię elektryczną nie jest wymagane. 

3.4.6. Ogrodzenia 

W celu ochrony mienia znajdującego się na placu budowy oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa 

publicznego oraz osób zatrudnionych na placu budowy Wykonawca ma obowiązek wykonać lub dostarczyć 

tymczasowe urządzenia zabezpieczające, takie jak zapory, znaki, a także zapewnić ich obsługę oraz stały 

nadzór. 

Jeś li t erenu budowy nie można ogrodzić, należy jego granice oznaczyć za pomocą ta blic ostrzegawczych, a 

w razie potrzeby za pewnić stały nadzór. 

Wszystkie znaki, zapory i urządze nia za bezpieczające powinny być zatwierdzone przez Zamawiającego 

przed ich ustawieniem. 

3.5. Grupy, klasy i kategorie robót 

• 45216110-8 Roboty budowlane w zakresie obiektów budow lanych dla służb porządku publicznego, 

• 31520000-7 Lampy i oprawy oświetleniowe, 

• 32323500-8 Urządzenia do nadzoru w ideo, 

• 45315100-9 Insta lacyjne roboty elektryczne, 

• 45311100-i Roboty w zakresie okablowan ia elektrycznego, 

• 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych, 

• 45317300-5 Insta lowan ie elektrycznych urządzeń rozdzielczych, 

• 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych 

• 45317000-2 Inne instalacje elektryczne 

3.6. Określenia podstawowe 

Wszystkie określenia i nazwy, które zna l azły s ię w niniejszej specyfi ka cj i są zgodne lub równoważne 

z polskimi normami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, j akim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690 z 

późniejszym i zmianami} i z określe n iami uj ętymi w przepisach przywoła nych w niniejszej specyfi kacji. 
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Zastosowane w obiekcie urządzenia i materiały muszą posiadać zgodne z przepisami świadectwa badań 

technicznych, certyfikaty zgodności i świadectwa dopuszczenia. 

Używane będą wyłącznie urządzeni a nowe, najlepszej jakości, o ogólnie znanej marce, łatwo 

zastępowalne, dostępne w możl iwie krótkim czasie. 

Wszystkie urządzenia muszą posiadać oznaczenie stopnia ochrony i stopień reakcji na ogień, przyjęty 

w zależności od ryzyka istniejącego w miejscach, w których zostaną one zainstalowane. 

Powinny być stosowane wyroby oznaczone znakiem zgodności z Polską Normą. Dopuszcza się stosowanie 

wyrobów dla których producent lub dostawca zadeklarował ich zgodność z polskimi normami deklaracją 

zgodności wydaną na własną odpowiedzialność . 

Materiały użyte do budowy powinny odpowiadać wymogom określonym w art. 10 ustawy z dnia 

7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 

z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania 

wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie i spełniać 

warunki określone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny 

odpowiadać warunkom technicznym wytwórni lub innym umownym warunkom. 

Wyroby niskonapięciowe do których stosują s ię przepisy Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i 

Polityki Społecznej z dnia 12 marca 2003 r w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. 

nr 49 poz. 414) muszą spełniać wymagania określone w rozporządzeniu (dyrektywie niskonapięciowej Unii 

Europejskiej nr 73/23/EEC i 93/58/EEC). 

Aparatura powinna spełniać wymagania wynikające z przepisów Rozporządzenia Ministra Infrast ruktury 

z dnia 2 kwietnia 2003 r w sprawie dokonywania oceny zgodności aparatury z zasadniczymi wymaganiami 

dotyczącym i kompatybilności elektromagnetycznej oraz sposobu jej oznakowania (Dz. U. nr 90 poz. 848) 

i dyrektywy Unii Europejskiej nr 89/336/EEC w sprawie zbliżenia przepisów prawnych państw członkowskich 

dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej. 

W obiekcie mogą być zastosowane wyroby budowlane: 

• oznakowane CE (deklaracja zgodności CE), 

• oznakowane znakiem budowlanym B (certyfikat), 

• posiadające oświadczenie producenta, że wyrób jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami (deklaracja 

zgodności). 

Materiały do wykonania robót należy stosować zgodnie z zaleceniami producenta, dokumentacją 

projektową, opisem technicznym i rysunkami. 

4.1.2. Wybór dostaw 

Przed przystąpieniem do prac, Wykonawca przedstawi do aprobaty kompletną li stę urządzeń, które 

zastosuje do wykonawstwa. 

Wykonawca powinien dostarczyć na poparcie katalogi, szkice i rysunki, które ewentualnie będą od niego 

wymagane. Każda propozycja Wykonawcy, która nie będzie odpowiadać technicznie, jakościowo lub 

est etycznie przewidzianym w projekcie urządzeniom będzie mogła być odrzucona. 
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W zależności od potrzeb Zamawiającego, może być zażądane przedstawienie prototypów, próbek lub 

montaży prowizorycznych na miejscu robót, aby umożliwić weryfikację niektórych dostaw ze względu na: 

• ich zgodność z określeniami i specyfikacjami umowy, 

• ich uruchomienie, 

• ich połączenie z innymi elementami. 

Próbki niewielkich urządzeń zostaną dostarczone przez Wykonawcę i złożone na placu budowy. Będą one 

służyły jako zatwierdzony wzór do realizacji prac. 

Wykonawca nie może złożyć zamówienia na urządzenia (chyba, że na jego ryzyko), tak długo jak próbka lub 

odpowiadający prototyp nie zostanie zatwierdzony przez Zamawiającego i projektanta. 

4.1.3. Transport 

W czasie transportu oraz składowania aparatury i urządzeń elektrycznych należy przestrzegać zaleceń 

wytwórców, a w szczególności : 

• nie narażać urządzeń na nagłe przechylenia, szarpnięcia, wstrząsy, uderzenia, 

• transportowane urządzenia zabezpieczyć przed nadmiernymi drganiami i wstrząsami oraz 

przesuwaniem się wewnątrz środka transportowego, 

• na czas transportu elementy mogące ulec uszkodzeniu należy zdemontować i odpowiednio 

zabezpieczyć, 

• aparaturę i urządzenia ostrożnie załadowywać i zdejmować, nie narażając ich na uderzenia, ubytki 

lub uszkodzenia powłok lakierniczych, osłon blaszanych, zamków itp., 

• zabezpieczyć je przed kradzieżą lub zdekompletowaniem. 

4.1.4. Kontrola dostaw 

Po dostarczeniu aparatów i urządzeń Wykonawca powinien przeprowadzić oględziny celem usta lenia stanu 

w momencie dostawy. 

Powinno się zwrócić uwagę na to, czy nie ma śladów przesunięć ładunku w transporcie, 

a w szczególności, czy: 

• nie ma śladów uszkodzeń zewnętrznych, 

• powłoki malarskie nie są uszkodzone, 

• urządzenia są kompletne, 

• wszystkie części zdemontowane na czas transportu są kompletne i nieuszkodzone. 

Jeśli oględziny dadzą wynik negatywny, należy sporządzić odpowiedni protokół oraz złożyć reklamację u 

dostawcy, a także zawiadomić Zamawiającego i wytwórcę . 

4.1.5. Składowanie 

Dostawa materiałów przeznaczonych do robót elektrycznych powinna nastąpić dopiero po odpowiednim 

przygotowaniu pomieszczeń magazynowych, miejsca składowania bądź miejsca montażu . 

Składowanie materiałów, aparatów i urządzeń powinno odbywać się w warunkach zapobiegających 

zniszczeniu, uszkodzeniu, względnie pogorszeniu się ich właściwości technicznych (jakośc i) na skutek wpływów 

atmosferycznych i czynników fizykochemicznych. Należy zachować wymagania wynikające ze specjalnych 

właściwości materiałów oraz wymagania w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 
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Jeśli j est to konieczne ze względu na rodzaj materi ałów i wymagania określone przez producenta, 

pomieszczenia magazynowe powinny być zamykane, zabezpieczać materiały od zewnętrznych wpływów 

atmosferycznych oraz umożliwiać utrzymanie wewnątrz odpowiedniej temperatury 

i wilgotności. 

W przypadku składowan ia materiałów przez dłuższy okres Wykonawca powinien zapewnić ich 

konserwację. 

4.1.6. Urządzenia, osprzęt, aparaty elektryczne, kable i przewody 

Instalowana aparatura musi spełniać wymagania odpowiednich norm określających szczegółowe 

wymagan ia w zakresie badań, cechowania, budowy, prób trwałości i prób termicznych oraz bezpieczeństwa 

funkcjonalnego. 

Zastosowany osprzęt insta lacyjny musi pos iadać niezawodne i wytrzymałe elementy stykowe, 

charakteryzować s i ę łatwym, szybkim i bezpiecznym montażem, spełniać wymagania polskich norm oraz 

posiadać znak CE. 

UWAGA: Obowiązek oznakowania znakiem CE nie dotyczy gniazd wtyczkowych i wtyczek. 

4.1.7. Materiały stosowane przy realizacji przedmiotu zamówienia 

Rury ochronne powinny być wykonane z materi ałów niepalnych, z tworzyw sztucznych, wytrzymałych 

mechanicznie, chemiczn ie i odpornych na dz i a łanie łuku elekt rycznego. Rury używane do wykonania 

przepustów powinny być dostatecznie wytrzymałe na działające na nie obciążenie. Wnętrza ścianek powinny 

być gład kie lub powleczone warstwą wygładzającą ich powierzchnie dla ułatwienia przesuwania się kabli. 

Zaleca się stosowanie na przepusty kablowe rur z polietylenu o średnicy wewnętrznej nie mniejszej niż 1,5 

średn icy kabla. Ru ry powinny odpow iadać wymaganiom normy PN-80/C-89205. Rury na przepusty kablowe 

na leży przechowywać na utwardzonym placu, w nienasłoneczn ionych miejscach, zabezpieczone przed 

uszkodzeniem. 

Kable powinny spełniać wymagania obowiązujących norm. Należy stosować kable zgodne 

z dokumentacją projektową. Bębny z kablami należy przechowywać w miejscach zadaszonych, 

zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i bezpośredn im działaniem promieni słonecznych i mrozów. 

4.2. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 

4.2.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót. 

Liczba i wydaj ność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacj i projektowej oraz w term inie ustalonym z Za mawiającym. 

Wykonawca powinien ut rzymywać sprzęt w ciągu całego okresu trwania budowy w doskonałym stanie i 

podjąć wszelkie ś rodki zapobiegawcze aby nie został zniszczony lub skradziony, biorąc pod uwagę ryzyko 

i stniejące na budowie. 

Eksploatowane na budowie urządzenia sprzęt zmechanizowany podlegające przepisom 

o dozorze technicznym powinny pos iadać aktualnie ważne dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. 

Dokumenty te powinny być dostępne dla organów kontroli w miej scu eksploatacj i maszyn i urządzeń. 

Sprzęt będący własnośc ią Wykonawcy lub wynajęty do wykonan ia robót, będzie: 

• utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy, 
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• stosowany wyłącznie do prac, do jakich zostały przeznaczony, 

• obsługiwany przez wyznaczone osoby, 

• zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i innych urządzeniach technicznych powinny być 

dostępne instrukcje bezpiecznej obsługi i konserwacji. 

Używany na budowie sprzęt i maszyny można uruchomić dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu 

technicznego i działania . Należy je zabezpieczyć przed możliwością uruchomienia przez osoby niepowołane. 

Przenośne urządzenia elektryczne muszą posiadać izolację klasy li. Gniazda wtykowe zasilające z muszą być 

zabezpieczone wyłącznikam i różnicowoprądowymi ill = 0,03A. 

4.2.2. Sprzęt 

Przewiduje się wykorzystanie n iżej wymienionych środków transportu: 

• zespół prądotwórczy, przewoźny, 

• udarowy młot elektryczny, 

• spawarka. 

4.3. Wymagania dotyczące środków transportu 

4.3.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i na właściwości przewożonych materiałów. 

Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do transportu materiałów, 

elementów konstrukcji, urządzeń niezbędnych do wykonania danego rodzaju robót elektrycznych. Środki 

transportu nie mogą posiadać twardych i ostrych krawędzi mogących uszkodzić izolację przewożonych kabli i 

przewodów oraz obudów osprzętu aparatury elektrycznej . 

Na środkach transportu przewożone materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed ich 

przemieszczaniem, układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę dla poszczególnych 

elementów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej oraz w terminie przewidzianym kontraktem. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wszelkie wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy. 

4.3.2. Środki transportu 

Przewiduje się wykorzystanie niżej wymienionych środków transportu : 

• samochód dostawczy do 0,9t, 

• samochód samowyładowczy do St„ 
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Zasadniczo jakość świadczeń i wykonania musi odpowiadać obowiązującym normom i polskim przepisom, 

względnie europejskim. 

Całość instalacji powinna być tak dobrana i zamontowana, aby: 

• przy najwyższej temperaturze otoczenia w warunkach normalnej eksploatacji nie została 

przekroczona temperatura graniczna dla zastosowanych materiałów i urządzeń, 

• skutki wynikające z przedostawania się obcych ciał stałych, w tym pyłów, były zminimalizowane, 

• części podatne na niszczące działanie substancji powodujących korozję i zanieczyszczenie były 

odpowiedni zabezpieczone, 

• elementy wykonane z materiałów mogących powodować wzajemne niszczenie nie stykały się, o ile 

nie zastosowano odpowiednich środków zapobiegających skutkom takiego zetknięcia, 

• wszelkie uszkodzenia powodowane przez narażenia mechaniczne były zminimalizowane, 

• zminimalizować ryzyko rozprzestrzeniania się ognia, 

• zapewnić maksymalny stopień bezpieczeństwa osób, które będą korzystać z instalacji. 

4.4.2. Rozdzielnice elektryczne 

W pomieszczeniu kabiny projekcyjnej projektuje się zamontowanie rozdzielnicy głównej. Rozdzielnicę 

projektuje się jako rozdzielnicę naścienną. Z RG zasilane będą obwody oświetlenia terenu, instalacje 

wewnętrze w kabinie projekcyjnej oraz tablica podscenium TP. Zasilanie RG odbywać się będzie ze złącza ZKP 

kablem YKY 4x16. 

W podscenium projektuje się tabl icę podscenium TP jako tablice natynkową. Z tablicy TP zasilane będą 

obwody oświetlenia i gniazd podscenium. Zasilanie tablicy TP odbywać się będzie kablem YKYżo 3x6 z 

rozdzielnicy RG. Kabel należy zabezpieczyć wkładką topikową 002 20A gG. 

4.4.3. Prowadzenie kabli/przewodów wewnątrz budynku 

Kable/przewody należy prowadzić podtynkowa. 

Przewody układane p/t powinny być przykryte warstwą tynku o grubości min. Smm. 

W miejscach w których może nastąpić uszkodzenie izolacji przewodu (np. przejścia między ścianami, pionami, 

zbliżenia do innych instalacji) przewody układać w rurach osłonowych. 

Przewody na ścianach powinny być układane (o ile jest to możliwe) w określonych strefach instalacyjnych: 

górnej poziomej (od 15cm do 45cm pod gotową powierzchnią sufitu), dolnej poziomej (od 15cm do 45cm nad 

gotową powierzchnią podłogi) i pionowej przy drzwiach i oknach (od 10cm do 30cm od skraju ościeżnicy). 

Przejścia kabli i przewodów przez ściany i stropy wykonać należy w rurkach ochronnych 

o średnicach dostosowanych do przekroju przewodów (średnica wewnętrzna rury min. 1,5 x średnica 

zewnętrzna kabla/przewodu). 

Poziome odcinki instalacji elektrycznych powinny być usytuowane w odległości co najmniej 0,1m poniżej 

przewodów gazowych, w przypadku gdy gęstość gazu jest większa od gęstości powietrza 0,1m powyżej 

przewodów gazowych. Przewody instalacji elektrycznej krzyżujące się z przewodami gazowymi muszą być od 

nich oddalone co najmniej o 2cm. 

Przy prowadzeniu tras kablowych zachować bezpieczne odległości od innych instalacji. 

W przypadku traktów, gdzie kable sieci teleinformatycznej i zasilającej biegną razem i równolegle do siebie 



) 

X 
Data Strona 

P-1747 - STWiORE - Rewitalizacja amfiteatru w Żydowcach 
12.2017 19 

Tom/Część Rewizja 

-/- -

należy zachować odległość (rozdział) między instalacjami (szczególnie zasilającą i logiczną), co najmniej lOmm 

(w przypadku głównych ciągów kablowych) lub stosować metalowe przegrody. 

4.4.4. Roboty ziemne - wymagania ogólne 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów wykonawca ma obowiązek sprawdzenia zgodności 

rzędnych terenu z danymi zawartymi w dokumentacji projektowej. Metoda wykonywania robót ziemnych 

powinna być dobrana do głębokości wykopu, ukształtowania terenu oraz warunków gruntowych. 

Roboty ziemne należy wykonywać w taki sposób, aby pod żadnym pozorem nie uszkodzić istniejącego 

uzbrojenia terenu (nawet kosztem korekty trasy kablowej). Prace w rejonie krzyżowań/zbliżeń należy 

wykonywać ręcznie. 

Wykop rowu pod kabel powinien być zgodny z dokumentacją projektową lub wskazaniami osoby 

nadzorującej. Wydobyty grunt powinien być składowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowu powinny być 

wykonane w sposób zapewniający ich stateczność. W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodą z 

opadów atmosferycznych, należy powierzchnię terenu wyprofilować ze spadkiem umożliwiającym łatwy 

odpływ wody poza teren przylegający do wykopu. 

Wszelkie roboty ziemne w bezpośredniej bliskości istniejącej sieci uzbrojenia terenu należy wykonywać 

ręcznie. Wszelkie roboty ziemne musza zostać poprzedzone przekopami kontrolnymi. 

4.4.5. Sposób układania kabli 0,4kV 

Kable powinny być układane w sposób wykluczający ich uszkodzenie przez zginanie, skręcanie, rozciąganie 

itp. Temperatura otoczenia przy układaniu kabli nie powinna być mniejsza niż 0°C. Kable należy zginać jedynie 

w wypadkach koniecznych. Promień gięcia powinien być możliwie duży i nie mniejszy od 10-krotnej średnicy 

zewnętrznej kabla lub od podanego w karcie katalogowej (kable nn-0,4kV). 

Kable należy układać po trasie wytyczonej przez uprawnionego geodetę zgodnej 

z opinią ZUDP, linią falistą z zapasem 3% (w celu skompensowania ewentualnych przesunięć gruntu). Przy 

złączach słupach oświetleniowych należy pozostawić normatywne zapasy kabli 

min. 2,Sm (w pionie). Na początku i na końcu kabla, przy złączach i słupach oświetleniowych, 

w miejscach wprowadzenia do rur ochronnych (początek, koniec) oraz nie rzadziej niż co Sm, należy umieścić 

( oznaczniki kablowe o wymiarach 2Sx80mm zawierające takie dane jak: 

• napięcie nominalne sieci, 

• oznaczenie ciągu kablowego, 

• typ i przekrój kabla, 

• rok budowy linii, 

• nazwa operatora sieci. 

typ i przekrój 
kabla oznaczenie linii 

rok budowy linii 

1------właściciel 
L-~~~~~~~~~~--J 

80 
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Oznaczniki wykonać w formie opasek z tworzywa sztucznego, napisy wykonać przez tłoczenie na gorąco. 

Kable należy układać na głębokościach minimum 0,7m na warstwie piasku o grubości 10cm. Przed 

zasypaniem, kable zgłosić do odbioru technicznego oraz wykonać pomiary geodezyjne powykonawcze. Po 

zatwierdzonym odbiorze, ułożone kable należy przysypać warstwą piasku 

o grubości 10cm i warstwą gruntu rodzimego o grubości 15cm. 

Trasa kablowa powinna być na całej długości oznaczona folią z tworzywa sztucznego, perforowaną, o 

trwałym niebieskim kolorze. Odległość folii od kabli powinna wynosić co najmniej 

25 cm, a jej krawędzie powinny wystawać co najmniej 15 cm poza zewnętrzną krawędź kabli. Grubość folii 

powinna wynosić, co najmniej 0,5mm. 

Pozostałą część wykopu należy wypełnić gruntem rodzimym, bez zanieczyszczeń (np. darniny, korzeni, 

odpadków). Zasypanie należy wykonać warstwami grubości od 15 do 20cm i zagęszczać ubijakami ręcznymi lub 

zagęszczarką wibracyjną. Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien wynosić 0,95 według BN-77/8931-12. 

Zagęszczenie należy wykonywać w taki sposób, aby nie spowodować uszkodzeń kabla. Nadmiar gruntu z 

wykopu, pozostający po zasypaniu kabla, należy rozplantować 

w pobliżu lub odwieźć na wskazane miejsce. Po zakończeniu prac należy przywrócić istniejący stan terenu. 

4.4.6. Skrzyżowania i zbliżenia kabli z istniejącym uzbrojeniem terenu i innymi obiektami 

Wszystkie skrzyżowania i zbliżenia kabli z istniejącym i projektowanym uzbrojeniem terenu należy wykonać 

zgodnie z normą SEP-E-004 "Elektroenergetyczne i sygna lizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa". W 

przypadku wykrycia niezinwentaryzowanego uzbrojenia terenu, należy zachować odległości wymagane normą. 

Gdy z uzasadnionych względów dopuszczalne normą odległości nie mogą zostać zachowane, kable należy 

zabezpieczyć za pomocą rur osłonowych 

z tworzyw sztucznych. Rury koloru niebieskiego. Średnica rury min. 1,5 x średnica zewnętrzna kabla. 

Rury ochronne muszą wychodzić co najmniej 50cm z każdej strony wjazdu lub krzyżowanego/zbliżanego 

urządzenia podziemnego. Kable wprowadzone do złączy, szaf kablowych 

i słupów oświetleniowych należy zabezpieczyć rurami osłonowymi na odcinku min. 40cm. Rury należy 

zabezpieczyć przed przedostawaniem się do ich wnętrza wody i zamuleniem. Należy stosować rury 

o trwałym kolorze niebieskim {dla kabli nn-0,4kV). 

4.4.7. Słupy oświetleniowe 

Należy zastosować stalowe słupy stożkowe o wysokości 4 m i 6 m, wyposażone w zacisk uziemiający. Przy 

słupach należy pozostawić zapas kabli min. 2,5m (w pionie) . Słupy sytuować tak aby wnęka kablowa 

znajdowała się na wysokości 60 cm nad ziemią. Końce kabla w słupach oświetleniowych należy zabezpieczyć 

palczatkami termokurczliwymi pięciopalczastymi. 

W słupach stosować izolowane złącza kablowe typu IZK lub równoważne, tj. bezpiecznikowe 

IZK-4-01 z wkładką topikową o działaniu szybkim DOl gF 4A, (zabezpieczenie opraw), fazowe 

IZK-4-02 i zerowe IZK-4-03. 

4.4.8. Posadowienie słupów 

Przy montażu słupów należy uwzględnić: 

• słupy należy posadowić na fundamencie prefabrykowanym, 

• wykopy dla słupów należy zasypać silnie ubijanymi warstwami (co 20cm) gruntu zasypowego, 

• wykopów nie wolno zasypywać gruntem nienośnym: torfy, muł, gruz nienośny itp., 

• wykopy w gruntach nienośnych należy zasypywać pospółką piaskową dowiezioną 

z zewnątrz, 
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• część podziemna słupa oraz 40cm nad gruntem zabezpieczona przed korozją farbą Tikkurila makor-tix 

(szary metaliczny) bądź równoważną . 

4.4.9. Oprawy oświetleniowe na słupach 

Należy zastosować oprawy oświetleniowe typu naświetlacz LED. 

Oprawy należy montować na wspornikach pod naświetlacze przystosowanych do montażu jednego lub 

pięciu naświetlaczy. Montaż naświetlaczy na wsporniku pokazano na rys. E8. 

Oprawy należy przyłączyć do izolowanych złączy kablowych (IZK) za pomocą przewodów 

YDYżo 3x2,5 ułożonych luźno wewnątrz słupów. Do opraw należy wprowadzić żyły fazowe 

neutralne, a żyłę ochronną (żółto-zieloną) zaizolować pozostawić jako rezerwową 

(w przypadku opraw w li klasie ochronności) . Obwód zas ilający każdą oprawę należy za bezp ieczyć wkładką 

topikową o działaniu szybkim DOl gF 4A. 

4.4.10. Sterowanie oświetleniem 

Obwody oświetlenia widowni będą załączane poprzez zegar astronomiczny. Użytkownik ma również 

możliwość ręcznego załączenia lub wyłączenia oświ etlenia widowni. 

Oświetlenie ekranu będzie sterowane poprzez konwerter. 

Oświetlenie sceny będzie sterowane poprzez sterownik DALI. 

4.4.11. Oprawy oświetleniowe RGB 

Do oświetlenia ekranu zaprojektowane oprawy RGB z możliwością zmiany koloru. Sterowanie odbywać się 

będzie z konwertera. Programowanie konwertera powinno być możliwe poprzez komputer podłączany przez 

wejście USB. 

W celu komunikacji opraw z konwerterem należy wykonać magistralę przewodem DMX512. Przewód DMX 

posiada dwie żyły jako + i - sygnału DMX oraz ekran chron iący przed zewnętrznymi zakłóceniami . Połączen i a 

przewodu zarówno DMX jak i zasilającego należy dokonać za pomocą złączek IP68. 

4.4.12. Oprawy oświetleniowe DALI 

Oprawy do oświetlenia sceny będą miały możliwość regulacji strumienia świetlnego za pomocą systemu 

sterowania DALI. Oprawy będą wyposażone w zasilacze DALI. Zasilacze oraz panele do sterowania 

oświetleniem należy połączyć w magistralę kablem YKY 2xl,5. 

Do sterowania oprawami należy wykorzystać sterownik DALI zamontowany w rozdzielnicy głównej RG. 

Sterownik posiada możliwość programowania. 

Projektuje s ię podział opraw na dwie grupy: 

• Grupa 1: oprawy na słupie 1/RG103 i 1/RG/104. 

• Grupa 2: oprawy na słup ie 2/RG103 i 2/RG/104. 

Do każdej z grup projektuje się panel sterowania z dwoma przyciskami - do rozjaśniania 

i ściemniania opraw. Panele należy zamontować w kabinie projekcyjnej. 

Istnieje możliwość ewentualnej rozbudowy systemu w zależności od wymagań użytkownika obiektu . 

4.4.13. Uziemienia 

Do fabrycznie przygotowanego zacisku uziemiającego każdego słupa należy podłączyć przewód PE kabla 

zas il ającego. 
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Rezystancja uziemienia każdego słupa nie może przekraczać 100, a jej wartość należy sprawdzić wykonując 

pomiar. Wynik pomiaru potwierdzić protokołem. W przypadku nie osiągnięcia wymaganej wartości rezystancji, 

uziom należy odpowiednio rozbudować np. stosując uziomy szpilkowe. 

4.4.14. Układ sieci i ochrona przeciwporażeniowa 

W projektowanej instalacji przyjęto system sieci TN-5. 

Ochrona podstawowa przed porażeniem prądem elektrycznym realizowana będzie przez zastosowanie 

izolowania części czynnych oraz obudów o odpowiednim stopniu szczel ności. 

Jako dodatkową ochronę przed dotykiem pośrednim projektuje się samoczynne wyłączenie zasilania. 

Samoczynne wyłączenie zapewnione będzie poprzez zastosowanie wyłączników nadprądowych i wkładek 

topikowych. 

Jako uzupełnienie ochrony podstawowej przed dotykiem bezpośrednim zastosowane będą wyłączniki 

różnicowoprądowe o prądzie różnicowym b.1=30mA i charakterystyce A. 

W projektowanej instalacji stosuje się: 

• przewód ochronny PE - koloru żółto zielonego, stanowiące element zastosowanego ś rodka ochronny 

przeciwporażeniowej, do którego przyłącza się dostępne części przewodzące, bolce ochronne gniazd i 

części przewodzące obce w celu objęcia ich ochroną przeciwporażeniową dodatkową, przewodów PE 

nie wolno przerywać łącznikami ani zabezpieczać, 

• przewód neutra lny N - koloru niebieskiego, przewód roboczy wyprowadzony z neutralnego punktu 

układu sieciowego. 

Dostępne części przewodzące urządzeń i aparatów zewnętrznych należy połączyć z przewodem ochronnym 

PE. 

4.4.15. Tabliczki ostrzegawcze i identyfikacyjne 

Na słupach, na wysokości ok. 1,Sm należy zamontować tabliczki ostrzegawcze i identyfikacyjne. Tabliczki 

ostrzegawcze z napisem „NIE DOTYKAĆ! URZĄDZENIE ELEKTRYCZNE" zgodne z normą PN-88/E-08051. Tabliczki 

identyfikacyjne powinny zawierać i nformację na temat numeru słupa oraz oznaczenie szafki i numer obwodu z 

którego dany słup jest zasilany. Zamiast tabliczek identyfikacyjnych można zastosować oznaczenie przez 

malowanie. 

4.4.16. Ochrona odgromow a 

Na ekranie projektuje się zamocowanie dwóch masztów odgromowych o wysokości 4 m. Maszty połączone 

będą drutem FeZn ~8mm na uchwytach co O,Sm. Projektuje się zwód pionowy z drutu FeZn ~8mm. Złącza 

kontro lne montować na wysokości 2,Sm. Od złącza kontrolnego prowadzić przewód uziem iający z drutu FeZn 

~8mm w rurze instalacyjnej odgromowej lOOkV. Przewód uziemiający połączyć przez połączenie skręcane z 

pionowym uziomem wbijanym ze stali nierdzewnej o średnicy 18mm i długości 6m. 

W przypadku nie uzyskania Ruz~lOO na leży wykonać dodatkowy uziom szpilkowy. 

Wartość rezystancji sprawdzić wykonując pomiar. Wynik pomiaru potwierdzić protokołem . 

4.4.17. Instalacja monitoringu 

W instalacji monitoringu przewiduje się zastosowanie następujących urządzeń: 

• 9 kamer zewnętrznych typu bullet z promiennikami. Kamery te obserwują teren amfiteatru 

• rejestrator z wbudowana macierzą dyskową 4 TB do zapisu obrazu. 

• Parametry kamer typu bullet: 

• 4-megapikselowa, cylindryczna kamera sieciowa z oświetlaczem IR, 
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• rozdzielczość maksymalna 4MP, 

• obiektyw zmiennoogniskowy 2.8 ~ 12mm {4.3x) z si lnikami, 

• maks. 20kl./s@4MP, 30kl./s@2MP i niższej rozdzielczości, 

• kodeki obrazu H.265, H.264, MJPEG, transmisja wielu strumieni, 

• mechaniczny filtr IR, WDR {120dB), 

• detekcja ruchu, Detekcja sabotażu obrazu, Detekcja utraty ostrości, 

• gniazdo karty pamięci micro SD {128GB), PoE I 12V DC, 

• zasięg oświetlacza IR 30m, IP66, IK10, 

• tryb korytarzowy obrazu, 

• funkcja LDC {Korekcja zniekształceń obiektywu) . 

Parametry rejestratora sieciowego: 

• 16-kanałowy rejestrator sieciowy z przełącznikiem PoE, 

• obsługa do 16 kanałów i 12 MP, 

• obsługa kodeków H.265, H.264, MJPEG, 

• obsługa funkcji WiseStream, 

• rejestracja wysokiej jakości obrazu z kamer sieciowych,z szybkością 180 Mb/s, 

• podłączanie typu Plug & Play przez 16 portów PoE/PoE+, 

• maks. 4 dyski twarde, obsługa dysków e-SATA, 

• lokalny monitor HDMl/VGA. 

Zasadnicze cechy systemu: 

• podłączen ie do 16 kamer IP na 1 rejestratorze NVR, 

• wysyłanie e-maili o zdarzeniach w systemie, automatyczny restart aplikacji w przypadku awarii 

oprogramowania tzw. Watchdog, 

• stworzenie kopii zapasowej systemu - kopia zapasowa umożliwia odzyskanie takich parametrów jak 

adresy IP urządzeń, ustawienia profili i użytkowników, parametry kamer, 

• możliwość wydłużenia linii miedzy kamerą a switch-em do 250m nawet przy wykorzystaniu funkcji 

PoE, 

• dostosowanie strumieni wideo pomiędzy serwerem, a klientem do istniejącego między nimi 

dostępnego pasma transmisji, 

• zdalne ustawianie przybliżenia optycznego i ostrości w wybranych kamerach bez konieczności 

ustawiania ręcznego ogniskowej, 

• nadawanie nazw wybranych przez użytkownika systemu poszczególnym źródłom sygnału wideo, 

• funkcje layout-u do stworzenia własnego trybu podglądu według dostępnych okien: Możliwość 

ustawienia ilości jednocześn ie wyświetlanych okien oraz określenie rozdzielczości ekranu, 

• możliwość jednoczesnej rejestracji sygnału audio i wideo z 1 urządzenia bez konieczności zakupu 

osobnej licencji. Zapis sygnału odbywa się na 1 serwerze i jest synchronizowany 

z obrazem z urządzenia, 

Poszczególne punkty kamerowe połączone są z rejestratorem kablem skrętkowym kat. Se F/UTPw 

4x2x0,5. Każda z kamer będzie zasilana przy wykorzystaniu PoE z rejestratora . 
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Kamery na słupie należy zamontować za pomocą uchwytów słupowych do kamer oraz zabezpieczeń. 

Każdą kamerę należy chronić przed przep1ęc1ami za pomocą zewnętrznego zabezpieczenia 

przeciwprzepięciowego IP z funkcją PoE. Uziemienie zabezpieczenia należy sprowadzić do zacisku 

uziemiającego słupa oświetleniowego . Zabezpieczenie montowane na uchwycie słupowym do kamer oraz 

zabezpieczeń. 

Rejestrator należy umieścić w pomieszczeniu kabiny projekcyjnej. 

4.4.18. Kontrola, próby, pomiary, badania oraz odbiór wyrobów i robót budowlanych 

Przy robotach elektrycznych należy przed zasadniczymi odbiorami stosować również odbiory dodatkowe, 

międzyoperacyjne i częściowe, których głównym celem jest osiągnięcie wysokiej jakości robót. 

Odbiór międzyoperacyjny jest to odbiór zakończonego etapu robót mającego istotny wpływ na 

prawidłowe wykonanie dalszych robót. 

Odbioru międzyoperacyjnego dokonuje kierownik robót przy udziale majstrów i brygadzistów, którzy 

uczestniczyli w wykonawstwie danego rodzaju robót oraz ewentualnie przedstawiciel Zamawiającego i inne 

osoby, których udział w komisji odbiorczej jest celowy. 

Z każdego dokonanego odbioru powinien być sporządzony protokół podpisany przez wszystkich członków 

komisji, zawierający ocenę wykonanych robót i ewentualne zalecenia, które powinny być wykonane przed 

podjęciem dalszych prac. 

Wyniki dokonanego odbioru międzyoperacyjnego powinny być potwierdzone wpisem do dziennika 

budowy. 

Odbiorem częściowym może być objęta część obiektu lub instalacji stanowiąca etapową całość jak również 

elementy obiektu przewidziane do zakrycia w celu sprawdzenia jakości wykonania robót oraz dokonania ich 

obmiaru. 

Odbiór tych robót powinien być przeprowadzony komisyjnie w obecności przedstawiciela Zamawiającego. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentua lnych korekt i poprawek, bez konieczności hamowania ogólnego postępu robót. 

l Z dokonanego odbioru należy spisać protokół, w którym powinny być wymienione ewentualne wykryte 

wady (usterki) oraz określone terminy ich usunięcia. 

4.4.18.1. Próby montażowe i pomiary sprawdzające 

Po zakończeniu montażu instalacji, a przed zgłoszeniem do odbioru końcowego należy przeprowadzić 

próby montażowe obejmujące badania i pomiary sprawdzające. Sprawdzanie powinno być wykonane przez 

osobę wykwalifikowaną i kompetentną w zakresie sprawdzania. W czasie sprawdzania i wykonywania prób 

należy zastosować środki ostrożności w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i un iknięcia uszkodzeń mienia 

i za instalowanego wyposażenia. Z prób montażowych należy sporządzić protokoły. 

Przed przystąpieniem do prób i po odłączeniu zasilania instalacji na leży przeprowadzić oględziny, które 

mają na celu potwierdzenie, że zainstalowane na stałe urządzenia elektryczne spełniają wymagania dotyczące 

bezpieczeństwa podane w odpowiednich normach wyrobu, zostały prawidłowo dobrane i zainstalowane oraz 

nie mają widocznych uszkodzeń wpływających na pogorszenie bezpieczeństwa. 

W szczególności sprawdzić należy: 

• obecność środków ochrony przed skutkami działania ciepła, 

• dobór przewodów do obciążalności prądowej i spadku napięcia, 
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• istnienie i prawidłowe umieszczenie odpowiednich urządzeń odłączających, 

• oznaczenia przewodów neutralnych i ochronnych, 

• umieszczenie schematów, tablic ostrzegawczych i informacyjnych, 

• oznaczenia obwodów, zabezpieczeń, łączników, zacisków itp., 

• poprawność połączeń przewodów, 

• dostęp do urządzeń, umożliwiający wygodną ich obsługę, identyfikację i konserwację. 

Po wybudowaniu linii kablowych należy wykonać następujące badania: 

• sprawdzenie linii kablowej po ułożeniu, 

• pomiar rezystancji izolacji, 

• pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej. 

Gdy wynik którejkolwiek próby jest niezgodny z wymaganiami, to próbę te i próby poprzedzające, o ile 

mogą mieć one wpływ na wyniki, należy powtórzyć po stwierdzeniu i usunięciu przyczyny niezgodności. 

4.4.19.Szkolenie 

Wykonawca zapewni szkolenie personelu eksploatacyjnego. Osoby te muszą być przeszkolone 

w zakresie użytkowania i parametryzacji systemu, jak również w zakresie właściwej konserwacji sprzętu . 

Do dokumentów eksploatacyjnych zostaną dołączone komentarze i ilustracje z ćwiczeniami praktycznymi, 

zawierające : 

• opis obsługi aparatury i sterowania instalacjami, 

• ostrzeżenie w zakresie zachowania szczególnych środków ostrożności w czasie użytkowania, 

• bieżące operacje konserwacyjne, 

• symulacja przypadków, analiza wypadków, prawdopodobne przyczyny i możliwe środki zaradcze. 

Po skończonym szkoleniu Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu instrukcji obsługi, 

konserwacji i napraw. 

4.4.20.Dokumentacja powykonawcza 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej 

umożliwiającej przygotowanie dokumentacji obiektu budowlanego. Techniczną dokumentację powykonawczą 

stanowią : 

• zaktualizowana po wykonaniu robót dokumentacja projektowa, uzupełniona niezbędnymi nowymi i 

dodatkowymi rysunkami, 

• specyfikacje techniczne, 

• komplet protokołów prób montażowych, 

• komplet świadectw jakości oraz kart gwarancyjnych materiałów, maszyn, urządzeń i aparatów 

dostarczonych przez Wykonawcę wraz ze wskazaniem producentów, dostawców i lokalnych służb 

naprawczych, 

• instrukcje eksploatacji ·wykonanej instalacji i zainsta lowanych urządzeń, o ile urządzenia te odbiegają 

parametrami technicznymi i sposobem użytkowania od urządzeń powszechnie stosowanych, 

• potwierdzenie zwrotu i rozliczenia materiałów zdemontowanych w przypadku przebudowy lub 

remontu, 
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• oświadczenie pisemne Wykonawcy stwierdzające wykonanie robót zgodnie z dokumentacją 

projektową, obowiązującymi przepisami i normami, 

• protokół przeszkolenia personelu obsługi, 

• wykaz dodatkowych urządzeń względnie części zamiennych przekazywanych Zamawiającemu. 

Prawna dokumentacja powykonawcza powinna obejmować: 

• zaktualizowane dokumenty prawne, włącznie z tymi, które powstały w czasie trwania wykonawstwa, 

• protokoły ewentualnych odbiorów częściowych, 

• korespondencję mającą istotne znaczenie dla prac komisji odbioru końcowego, 

• inne dokumenty w zakresie zależnym od charakteru i specjalności robót. 

Skreś lenia, poprawki, uzupełnien i a i adnotacje wprowadzone na odbitkach opracowań projektowych 

powinny być wykonane trwałą techniką graficzną, omówione oraz podpisane przez osobę dokonującą zapisów 

wraz z datą ich dokonania. 

4.5. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 

4.5.1. Przedmiar robót 

Oferenci powinni dokładnie przestudiować całość dokumentacji przetargowej, aby wykonać swoje oferty 

będąc w pełni świadomym całej odpowiedzialności. 

Wymagana jest wycena każdej pozycji przedmiaru robót z wyjątkiem opisanych jako „poza dostawą" lub 

11 poza instalacją". 

Ceny i wartość wstawiane do przedmiaru robót powinny być wartościami globalnymi dla robót opisanych 

w tych pozycjach, włączając koszty i wydatki konieczne dla wykonania opisanych robót razem z wszelkimi 

robotami tymczasowymi, pracami towarzyszącymi i insta lacjami, które mogą oka zać się n iezbędne oraz 

zawierać wszelkie ogólne ryzyko, obciążen i a i obowiązki przedstawione lub zawarte w dokumentach, na 

których oparty jest przetarg. 

Nakłady robocizny, oprócz czynności podstawowych, muszą uwzględniać również następujące roboty i 

czynności: 

• zapoznanie się z dokumentacją projektową, 

• transport sprzętu, materiałów, wyrobów i narzędzi z miejsca składowania na miejsce wbudowania, 

• kontrolę stanu i jakości materiałów, 

• przemieszczenie sprzętu w obręb ie stanowiska roboczego, 

• montaż, demontaż i przestawiania rusztowań dla prac wykonywanych na wysokości do 4m, 

• wykonywanie czynności pomocniczych, 

• obsługę sprzętu nie posiadającego obsługi etatowej, 

• czas na odpoczynek i inne uzasadnione przerwy w pracy, 

• utrzymanie porządku w miejscu pracy, 

• przygotowanie i likwidację stanowiska pracy, 

• przejście na następne stanowisko pracy, 

• usuwanie wad i usterek zawinionych przez Wykonawcę, 

• udział w przeprowadzaniu wewnętrznego obmiaru i odbioru robót. 
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Nakłady zużycia materiałów Wykonawca określi na podstawie własnego doświadczenia lub aktualnego 

Katalogu Jednostkowych Norm Zużycia Materiałów Budowlanych uwzględniając instrukcje montażowe i 

wymagania określone w dokumentacji projektowej 

Obejmują one: 

• ilośc i materiałów wynikające z faktycznego zużycia w trakcie wykonywania określonych elementów 

lub robót, 

• nieuniknione ubytki 

w transporcie, 

odpady związane z procesem technologicznym oraz powstałe 

• materiały pomocnicze. 

Przyjęte na kłady pracy sprzętu muszą uwzględniać zastosowanie pełnosprawnego sprzętu 

i maszyn oraz środków transportu, właściwych dla danego rodzaju robót, a także wymogów wynikających z 

racjonalnego ich wykorzystania na budowie. Nakłady pracy sprzętu muszą uwzględniać: 

• czas efektywnej pracy, 

• postoje spowodowane procesem technologicznym oraz wynikające z przestawiania sprzętu, 

• przerwy wywołane warunkami atmosferycznymi, w czasie których, z uwagi na bezpieczeństwo, 

przepisy zabraniają pracy maszyn. 

Zastosowane jednostki obliczeniowe są takie same jak określone dopuszczone 

w Międzynarodowym Systemie (SI) . 

4.5.2. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres wykonanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i 

specyfikacjami technicznymi, w jednostkach określonych w wycenionym przedmiarze robót. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiającego o zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru. Zamawiający będzie powiadomiony, co najmniej 3 dni przed 

zamierzonym terminem dokonania obmiaru. 

l Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w przedmiarze robót nie zwalnia Wykonawcy z 

obowiązku ukończen ia wszystkich robót. 

4.5.3. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Obmiaru robót dokonuje się z natury w jednostkach określonych w poszczególnych pozycjach przedmiaru 

robót. 

O ile nie zostało to wyraźnie i dokładnie określone w dokumentacji przetargowej, mierzone powinny być 

tylko roboty stałe. Roboty winny być mierzone netto do wymiarów pokazanych na rysunkach, bądź poleconych 

na piśmie przez Zamawiającego, o ile nie zostało to w kontrakcie wyraźnie opisane, bądź zalecone inaczej . 

Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą obmierzane poziomo wzdłuż linii 

osiowej, szerokości - po prostej prostopadłej do elementu. 

Jeżeli specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie podają tego inaczej, to objętości będą 

wyliczane w m3 - jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

Ilości, które mają być obmierzane wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach. 
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4.5.4. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy do obmiaru robót będą dostarczone przez Wykonawcę , a przed ich 

użyciem zaakceptowane przez Zamawiającego. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą pos iadać ważne świadectwa atestacji. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie technicznym przez 

cały okres realizacji robót. 

4.5.5. Czas przeprowadzania obmiarów 

Obmiar wykonywanych robót będzie przeprowadzany z częstotl iwością wynikającą 

z harmonogramu robót płatności lub w innym czasie uzgodnionym przez Wykonawcę 

i Zamawiającego . W szczegó lności : 

• obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a ta kże 

w przypadku występowania dłuższych przerw w prowadzeniu robót i zmianie Wykonawcy, 

• obmiar robót zanikających będzie przeprowadzany w czasie wykonywania tych robót, 

• obmiar robót ulegających zakryciu będzie wykonywany przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i 

jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełniane odpowiednimi szkicami 

w formie uzgodnionej z Zamawiającym. 

4.5.6. Jednostki obmiaru 

Jednostkami obmiaru wykonanych robót na podstawie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej 

i pomiaru w terenie są : 

• m - z dokładnością do 0,01 jednost ki wykonanych robót 

• m2 
- z dokładnością do 0,01 jednostki wykonanych robót 

• m3 - z dokładnością do 0,01 jednostki wykonanych robót 

• szt. - z dokładnością do 1 jednostki wykonanych robót 

• kpi - z dokładnością do 1 jednostki wykonanych robót 

• t - z dokładnością do 0,001 jednostki wykonanych robót 

• kg - z dokładnością do 0,01 jednostki wykonanych robót 

• otw. - z dokładnością do 1 jednostki wykonanych robót 

• kpi „ - z dokładnością do 1 jednostki wykonanych robót 

• pomiar- z dokładnością do 1 jednostki wykonanych robót 

• odcinek- z dokładnością do 1 jednostki wykonanych robót 

4.6. Odbiór robót budowlanych 

4.6.1. Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w zakresie ich ilości, jakośc i i 

wartości. 

Przed odbiorem, Zamawiający, dokona kontroli wykonania prac. Do tego czasu Wykonawca musi 

zakończyć uruchomienie instalacji, wykonać niezbędne próby przygotować dokumentację 

z przeprowadzonych prób. 
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Odbioru końcowego od Wykonawcy dokonuje przedstawiciel Zamawiającego. Może on korzystać z opinii 

komisji w tym celu powołanej, złożonej z rzeczoznawców i przedstawicieli Zamawiającego oraz kompetentnych 

organów. 

Przed przystąpieniem do odbioru końcowego Wykonawca robót zobowiązany jest do: przygotowania 

dokumentów potrzebnych do należytej oceny wykonanych robót będących przedmiotem odbioru ( patrz punkt 

„Dokumentacja powykonawcza"): 

• złożenia pisemnego wniosku o dokonanie odbioru; 

• umożliwienia komisji odbioru zapoznania się z w/w dokumentami i przedmiotem odbioru. 

Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia niezbędnej pomocy w czasie prac komisji odbioru 

w tym zapewnieniu wykwalifikowanego personelu, narzędzi i urządzeń pomiarowo-kontrolnych w celu 

wykonania wszystkich działań i weryfikacji, które będą mogły być od niego zażądane. 

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 

wyników badań pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania 

z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi. 

W toku odbioru końcowego komisja zapozna się z realizacją ustaleń dokonanych w trakcie odbiorów robót 

zanikających i podlegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonywania robót uzupełniających i robót 

poprawkowych. 

Przy dokonywaniu odbioru końcowego na leży: 

• sprawdzić zgodność wykonanych robót z umową, dokumentacją projektowo-kosztorysową, 

warunkami technicznymi wykonania, 

• normami i przepisami, 

• dokonać prób i odbioru instalacji włączonej pod napięcie, 

• sprawdzić kompletność oraz jakość wykonanych robót i funkcjonowanie urządzeń, 

• sprawdz ić udokumentowanie jakości wykonanych robót (instalacji) odpowiednimi protokołami prób 

montażowych oraz ewentualnymi protokołami z rozruchu technologicznego, sprawdzając przy tym 

również wykonanie zaleceń i ustaleń zawartych w protokołach prób i odbiorów częściowych. 

Z odbioru końcowego powinien być spisany protokół podpisany przez upoważnionych przedstawicieli 

Zamawiającego i Wykonawcy oraz osoby biorące udział w czynnościach odbioru. Protokół powinien zawierać 

ustalenia poczynione w trakcie odbioru, stwierdzone ewentualne wady i usterki oraz uzgodnione terminy ich 

usunięcia. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych elementach 

nieznacznie odbiega od jakości wymaganej i nie ma to większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i na 

bezpieczeństwo ruchu, wówczas komisja dokona odbioru, dokonując odpowiednich potrąceń, przyjmując, iż 

wartość wykonanych robót jest pomniejszona w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach 

kontraktowych. 

W przypadku, gdy wyniki odbioru końcowego upoważniają do przyjęcia obiektu do eksploatacji, protokół 

powinien zawierać odnośne oświadczenie Zamawiającego lub, w przypadku przeciwnym, odmowę wraz z jej 

uzasadnieniem. 



X 
Data Strona 

P-1747 - STWiORE - Rewitalizacja amfiteatru w Żydowcach 
12.2017 30 

Tom/Część Rewizja 
-/- -

4.6 .2. Przekazanie do eksploatacji 

Obiekt (instalacja) może być przejęty do eksploatacji (w posiadanie) po przekazaniu całości robót 

wykonanych na obiekcie po odbiorze końcowym i stwierdzeniu usunięcia wad i usterek oraz wykonania 

zaleceń. 

Przekazanie obiektu do eksploatacji Zamawiającemu (Użytkownikowi) nie zwalnia Wykonawcy od 

usunięcia ewentualnych wad i usterek zgłoszonych przez Użytkownika w okresie trwania rękojmi 

tj. w okresie gwarancyjnym. 

4.6.3. Rękojmia i gwarancje 

Wykonawca zapewni gwarancje właściwego funkcjonowania urządzeń, które dostarczył 

i zainstalował, biorąc pod uwagę warunki fizyczne i klimatyczne miejsca. 

Wszystkie dostarczone urządzenia będą nowe i będą posiadać gwarancję. Gwarancja ta będzie obejmować 

wszystkie wady, zarówno zauważalne, jak i ukryte, zastosowanych materiałów, oraz wszystkie wady konstrukcji 

lub wykonawstwa jak i dobrego funkcjonowania instalacji, zarówno jako całości jak i poszczególnych części 

składowych. 

W tym celu Wykonawca podejmie niezbędne kroki, aby uzyskać ewentualne przedłużenie gwarancji od 

swoich dostawców. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny na tych samych warunkach za wszelkie dostawy, które zleci swoim 

podwykonawcom. 

W przypadku uszkodzenia urządzenia w okresie gwarancyjnym Wykonawca (Użytkownik) niezwłocznie 

zawiadomi wytwórcę i przedłoży protokół z badań i pomiarów wykonanych przed włączeniem urządzenia do 

sieci, kartę gwarancyjną oraz opis przebiegu awarii i towarzyszących objawów. Do czasu przybycia 

delegowanego przez wytwórcę (dostawcę) personelu, albo upoważnienia Wykonawcy (Użytkownika) do 

przeprowadzenia drobnych napraw we własnym zakresie, nie należy dokonywać żadnych napraw. 

Wykonawca zobowiązuje się do zastąpienia, naprawy lub wymiany, na własny koszt, wszystkich części lub 

elementów uznanych za wadliwe, podczas okresu gwarancji. 

Termin usunięcia wad usterek w ramach rękojmi wyznacza Inwestor w porozumieniu 

z Wykonawcą. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę robót zobowiązań wynikających 

z rękojmi Zamawiający ma prawo do stosowania kar umownych i odszkodowania. 

Mają zastosowanie ogólne obowiązujące przepisy dotyczące rękojmi, kar umownych 

i odszkodowań oraz ewentualne szczegółowe zapisy zawarte w umowie na wykonanie robót. 

4.6.4. Odbiór ostateczny 

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem usterek stwierdzonych 

przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 

odbioru końcowego. 

4.7. Sposób rozliczenia robót i prac tymczasowych 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wykonaniem prac tymczasowych i towarzyszących nie podlegają 

odrębnej zapłacie i są uwzględnione przez Wykonawcę w cenach jednostkowych robót. 
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4.8. Dokumenty odniesienia 

4.8.1. Skład dokumentacji przetargowej 

Dokumentacja przetargowa zawiera następujące dokumenty: 

• przedmiar robót; 

• kosztorys inwestorski, 

• specyfikację techniczną; 

• kompletną dokumentację projektową z opisem technicznym, rysunkami i wszystkimi wymaganymi 

opiniami i uzgodnieniami. 

4.8.2. Normy i przepisy 

Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie ustawy i rozporządzenia władz centralnych, zarządzenia władz 

lokalnych, inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, które w jakikolwiek sposób są związane z rea l izacją robót 

lub mogą wpływać na sposób prowadzenia robót. 

Przywołane normy (stosować w aktualnie obowiązującej wersji) : 

• Wieloarkuszowa norma PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

• PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napięcia . Część 4-41: Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa . Ochrona przed porażeniem elektrycznym. 

• PN-HD 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór montaż 

wyposażen ia elektrycznego. Obciąża lność prądowa długotrwała przewodów. 

• PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 5-54: Dobór i montaż 

wyposaże nia elektrycznego. Uziemienia, przewody ochronne i przewody połączeń ochronnych. 

• SEP-E-004. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne lin ie kablowe. Projektowanie i budowa. 

• PN-90/E-93002 Wyłączniki na dprądowe do instalacji domowych elektrycznych podobnych. 

• PN-91/E-06160/10 Bezpieczniki topikowe niskonapięciowe . Ogólne wymagania i badania. 

• PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP). 

• PN-IEC 60439 Rozdzielnice i sterownice ni skonapięciowe. 

Przywołane przepisy urzędowe (stosować w aktua lnie obowiązującej wersji): 

• Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 z późn iejszymi zmianami). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690 z późniejszym i ). 

• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r . 

w sprawie szczegółowego zakresu formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 

nr O poz. 462). 

• Rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 

2002 r . w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) (Dz. U. L 340 z dnia 16 grudnia 2002 r. z 

późniejszymi zmianami) . 

• Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2004 nr 19 poz. 177 z 

późn iejszymi zmianami). 

• Rozporządzen i e Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r 

w sprawie ochrony przec iwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. 
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• Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 marca 2003 r. 

w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego. 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 kwietnia 2003 r. w sprawie dokonywania oceny 

zgodności aparatury z zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi kompatybilności elektromagnetycznej 

oraz sposobu jej oznakowania. 

• Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. 

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 września 2002 r w sprawie o kreślenia rodzajów 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów 

związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzania raportu o oddziaływaniu na 

środowi sko . 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów 

hałasu w środowisku. 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

• Dyrektywa Rady Wspólnot Europejskich nr 73/23/EEC {z uwzględnieniem zmian wprowadzonych 

dyrektywą nr 93/68/EEC) dotycząca harmonizacji przepisów prawnych państw członkowskich 

odnoszących się do sprzętu elektrycznego przeznaczonego do użytku w pewnych granicach napięcia. 

• Dyrektywa Rady Wspólnot Europejskich nr 89/336/EEC (z uwzględn ieniem zmian wprowadzonych 

dyrektywami nr 91/263/EEC, 92/31/EEC i 93/68/EEC) w sprawie zb l iżenia przepisów prawnych 

państw członkowskich dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej. 

W przypadku wprowadzenia nowych przepisów i norm obowiązujących przed datą odbioru prac 

Wykonawca, przed dalszym kontynuowaniem prac poinformuje o tym fakcie Inwestora i przygotuje kosztorys 

dotyczący przystosowania instalacji do nowych przepisów, o ile to przystosowanie ma wpływ na cenę 

wykonania instalacji. 


