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OPIS TECHNICZNY

1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu dachu budynku Bramy Głównej Cmentarza

Centralnego poprzedzony wykonaniem ekspertyzy konstrukcyjnej i mykologicznej. Projekt

zakłada wymianę pokrycia dachowego i systemu odwodnienia oraz dostosowanie konstrukcji

zgodnie ze wskazaniami ekspertyz.

2 PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1 Wizja lokalna dokonana przez projektantów w październiku 2017r.

2.2 Inwentaryzacja stanu istniejącego opracowana przez mgr inż. Dorotę Greiner – Wachecką
w październiku 2017r.

2.3 Zalecenia konserwatorskie wydane przez Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków – 11.10.2017r.

3 SKRZYDŁO WSCHODNIE

3.1 OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

Dach czterospadowy drewniany o zróżnicowanej geometrii. Schemat statyczny krokwiowo

– płatwiowy, wiązary główne płatwiowo kleszczowe z zastrzałami i ścianami stolcowymi

ukośnymi.

Wiązary główne w zróżnicowanym rozstawie od 277 ÷ 354 cm.

Nachylenie połaci zróżnicowane 40,3º, 44,1º, 44,5º, 45,2º.

Ścianka kolankowa murowana wys. 19 ÷ 46 cm.

Wiatroizolacja z różnych rodzajów folii.

Pokrycie dachówką ceramiczną esówką zakładkową.

Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej.

Dach wyposażony w instalację odgromową.

3.2 STAN TECHNICZNY

Stwierdzono lokalne ślady po zaciekach wodą opadową na krokwiach, płatwiach, słupach i

kleszczach. Miejscami podwaliny i murłaty w niewielkim stopniu uszkodzone. Deski

czołowe w znacznym stopniu przegnite.

Dachówki w dobrym stanie. Zróżnicowanie koloru połaci świadczy o częściowej wymianie

pokrycia na nowsze. Widoczne błędy w ułożeniu gąsiorów w kalenicy.



CMENTARZ CENTRALNY   –   REMONT BRAMY GŁÓWNEJ        -        projekt wykonawczy       -       ARCHITEKTURA, KONSTRUKCJA                6

Wiatroizolacja wykonana z folii polietylenowej czarnej i przezroczystej nie spełnia swojego

zadania. W wielu miejscach oderwana. Ponadto zastosowano zwykłą folię budowlaną

nieposiadającą właściwości membrany wiatroizolacyjnej.

Obróbki blacharskie w stanie zadowalającym. Rynny i rury spustowe nie wykazują

odkształceń. Pasy okapowe i koszowe jak i obróbki kominów w stanie dobrym. Okna

połaciowe z blachy ocynkowanej w znacznym stopniu zniszczone, osadzone w sposób

niestaranny.

Kominy w stanie niezadowalającym. Kominy murowane skorodowane w szczytowej części

wyraźne ubytki zaprawy.

Komin w części południowej rozebrany poniżej połaci.

Kominy wentylacyjne z blachy ocynkowanej na poddaszu wykonane niestarannie, część z

nich nieciągła (przerwana).

Brak ław kominiarskich.

3.3 PROJEKT REMONTU

3.3.1 KONSTRUKCJA WIĘŹBY DACHOWEJ

3.3.1.1 Wyniki ekspertyzy konstrukcyjnej i mykologicznej.

Nośność płatwi przy istniejącym obciążeniu przekroczona jest o 16%. Przyjęte pokrycie

dachówką ceramiczną rombową stanowi zmniejszenie obciążenia o 50% w stosunku do

standardowych obciążeń przyjmowanych w przypadku dachówki zakładkowej (0,90 kN/m2

→ 0,51 kN/2). Projektowana wymiana pokrycia na dachówkę ceramiczna rombową spełnia

wymagania nośności i ugięcia konstrukcji.

Zawilgocone podwaliny i końcówki krokwi w rejonie koszy należy wymienić.

Deski czołowe do wymiany.

Badania wskazują na występowanie wyrobisk po działalności owadów, które w części

spowodowały znaczne ubytki przekrojów elementów konstrukcyjnych, głównie murłat oraz

lokalnie podwalina, słup, podpora ramy, kulawka przy belce koszowej.

Krokiew koszowa i murłata mocno zawilgocone – stwierdzono początek rozwoju grzyba

domowego białego.

3.3.1.2 Zabezpieczenie konstrukcji

Wszystkie drewniane elementy konstrukcji dachowej należy starannie oczyścić.

Porażone przez szkodniki elementy oczyścić z powierzchniowych fragmentów drewna

poprzez ich ociosanie. W przypadku stwierdzenia znacznych ubytków przekrojów drewna

po uzyskaniu opinii projektanta konstruktora wykonać wzmocnienia lub wymianę mocno

zniszczonych fragmentów konstrukcji.
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W celu wykonania zabezpieczenia konstrukcji należy zidentyfikowane elementy porażone

przez owady lub grzyby ociosać mechanicznie do uzyskania powierzchni wolnej od śladów

żerowania owadów oraz uszkodzonych przez działanie grzyba, a następnie poddać

impregnacji stosując preparat BOCHEMIT QB PROFI (→ BOCHEMIE a.s.) lub równoważny.

Całość pozostałej (zdrowej) konstrukcji poddać dezynsekcji stosując środki chemiczne i

zabezpieczyć przed wilgocią i szkodnikami biologicznymi (owady, grzyby) oraz

przeciwogniowo.

3.3.2 POKRYCIE DACHU

Należy zdjąć całe pokrycie dachu z dachówki cementowej, usunąć folię dachową i istniejące

opierzenia z blachy cynkowej. Zaprojektowano pokrycie dachówką ceramiczną, rombową.

Dobrano dachówkę o gładkiej matowej powierzchni w kolorze antracyt angoba o

następujących parametrach:

– wymiary: 443 x 475 mm

– długość krycia (łatowanie) LA: 165 – 185 mm (w zależności od pochylenia dachu)

– średnia szerokość krycia: 433 mm

– zapotrzebowanie na 1m2: 12,5 – 14,0 szt/m2

– waga 1 sztuki: ok. 3,7 kg

– najniższe dopuszczalne pochylenie połaci: 10o

W kalenicy dachu należy stosować gąsiory o szerokości dobranej do nachylenia połaci: 40

mm – przy pochyleniu dachu ≥ 30o – 45o i 35 mm – przy pochyleniu dachu ≥ 45o.

Zastosowano dachówkę ceramiczną Smaragd (BRAAS). Dopuszcza się zastosowanie

dachówek o równoważnych parametrach. Rozliczenie łat i ułożenie dachówek należy

wykonać w oparciu o kartę techniczną i instrukcję producenta.

Warstwy pokrycia:

• dachówka ceramiczna rombowa
• łaty drewniane 4,0 x 6,0 cm
• kontrłaty drewniane 4,0 x 6,0 cm
• FWK – wiatroizolacja
• istniejące krokwie dachowe

Przy istniejącym nachyleniu połaci dachowych i jednym podwyższonym wymaganiu

(miejscami skomplikowana bryła dachu) wymagany jest I stopień szczelności dla warstwy

wstępnego krycia, który uzyskuje się przez ułożenie folii wstępnego krycia z zakładem

bezpośrednio na krokwiach i przymocowaniu jej kontrłatami. Folia powinna być sklejana na

zakład 10 cm. Zastosowano folię o wysokiej paroprzepuszczalności (współczynnik Sd ≤ 0,3

m). Należy zwrócić uwagę na kolejność i sposób układania FWK w obrębie kosza oraz
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przejść przez połać dachu. Nad każdym otworem ( okna połaciowe, wyłazy, kominy,

odpowietrzenia sanitarne, kanały wentylacyjne ) należy wykonać rynienkę odprowadzającą

skropliny do najbliższego kanału między kotrłatami, posiadającego ciągłość FWK. W celu

zapobiegnięcia kondensacji pary wodnej w przegrodzie dachowej zaprojektowano

wentylację jednokanałową w płaszczyźnie kontrłat. Przenikająca przez membranę

wysokoparoprzepuszczalną para wodna usuwana jest na zewnątrz przez powietrze

uchodzące pojedynczą szczeliną wentylacyjną między kontrłatami i ponad membraną

WWK. Nawiew do szczeliny wentylacyjnej usytuowany jest w okapie – stanowi go taśma

wentylacyjna i grzebień okapu z kratką wentylacyjną. Otwory wywiewne umieszczone są w

kalenicy pod gąsiorem i zabezpieczone taśmą uszczelniająco – wentylacyjną. W miejscach

przerwania ciągłości szczeliny wentylacyjnej - oknami połaciowymi, kominami

przewidziano punktowe wspomaganie wentylacji liniowej specjalnymi dachówkami

wentylacyjnymi. Dodatkową wentylację pomieszczeń strychowych zapewniono przez

zastosowanie wkładek wentylacyjnych folii w górnej strefie połaci. Wkładka zapewnia

przepływ powietrza z przestrzeni strychu do szczeliny wentylacyjnej i przez taśmę

wentylacyjną pod gąsiorem – na zewnątrz.

W celu zapewnienia bezpiecznego dojścia do istniejących kominów zaprojektowano

aluminiowy system komunikacji pomiędzy wyłazem dachowym a kominem. Składa się z

ław kominiarskich (1000 x 250 mm) i stopni dachowych (133 x 250 mm). Ława o długości

1000 mm opiera się za pośrednictwem 3 łuków wspierających i 3 wsporników na

konstrukcji dachu. Stopień dachowy opiera się na jednym wsporniku. W systemie Smaragd

dostępne są specjalne dachówki aluminiowe z uchwytem pod stopień. Przy nachyleniu

dachu ≤ 45o elementy komunikacji dachowej można rozmieścić w co drugim rzędzie

dachówek, przy nachyleniu ≥ 45o - w każdym rzędzie. Ławy kominiarskie można połączyć

ze sobą w ciąg komunikacyjny stosując aluminiowe łączniki ław, przy czym maksymalna

odległość między wspornikami nie może przekroczyć 80 cm.

W celu ochrony elementów wentylacyjnych i odpowietrzających zastosowano

aluminiowy system przeciwśnieżny w skład którego wchodzą: uchwyt do płotka

śniegowego oraz płotek przeciwśnieżny. System wyposażony jest w specjalne aluminiowe

dachówki do mocowania zabezpieczeń przeciwśnieżnych. Uchwyty do płotka należy

montować max. co 80 cm, a od końca płotka nie dalej jak 20 cm.

Wybrany system dachówek, oprócz dachówki podstawowej wyposażony jest w dachówki

kształtowe umożliwiające dokładne i staranne pokrycie połaci: dachówki szczytowe,

skrajne, okapowe, kalenicowe, kalenicowo – szczytowe, kalenicowo – skrajne,

wentylacyjne, z odpowietrznikiem instalacji sanitarnej. Do wykonania kalenicy
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przewidziane są gąsiory standardowe, początkowe, z podwójną mufą, łącznik potrójny,

zakończenie kalenicy, klamry do łączenia gąsiorów. Do komunikacji na dachu służy system

aluminiowy: dachówki pod stopień, stopień kominiarski z uchwytem, ławy kominiarskie,

łuk wspierający do ław. Do zabezpieczeń przeciwśnieżnych służy system aluminiowy:

dachówki do mocowania zabezpieczeń przeciwśnieżnych, płotek do zatrzymywania śniegu,

uchwyt do płotka. Przy wykonywaniu pokrycia należy stosować wszystkie dodatkowe

elementy w ramach jednego systemu, w kolorze pokrycia – antracytowe.

W kalenicy dachu przyjęto rozwiązanie wentylacji jednokanałowej z wysoprzepuszczalną

membraną i wkładką wentylacyjną folii umożliwiającą wentylację strychu oraz zakończenie

kalenicy z użyciem taśmy uszczelniająco – wentylacyjnej.

Zaprojektowano kosz wentylowany dachu. Deski koszowe należy układać bezpośrednio

na membranie wysokoparoprzepuszczalnej. Kosz aluminiowy o szerokości min. 80 cm

montowany jest na zagęszczonym łaceniu. Należy stosować systemowe rozwiązanie z

zaczepami klamrowymi do dachówek ciętych na grzbietach i w koszach, klamrami do

mocowania koszy, uszczelkami z gąbki do koszy. Szczególną uwagę należy zwrócić na kosz

w części G, który przejmuje duże ilości wody z dachu i który obecnie jest nieszczelny.

Naroża dachu (grzbiety) należy wykonać z zastosowaniem łaty montowanej na

wspornikach typu gwóźdź do krokwi narożnej. Do łaty montowane są zaczepy klamrowe do

dachówek ciętych oraz taśma uszczelniająco – wentylacyjna stanowiąca wylot wentylacji

jednokanałowej.

Przy montażu okien połaciowych i wyłazów dachowych należy wykonać nad otworem

rynienkę odprowadzającą skropliny ze szczeliny wentylacyjnej. Górne kołnierze montażowe

powinny posiadać dodatkowo profil podpierający dachówkę i elastyczny klin

uszczelniający. Ponadto przy montażu okien i wyłazów należy wykonać dodatkowy kołnierz

uszczelniający z membrany.

3.3.2.1 OBRÓBKI BLACHARSKIE

Obróbki blacharskie dachu należy wykonać z blachy cynkowo – tytanowej gr. 0,7 mm,

wszystkie w kolorze „patyna – grafit”.

W każdym skrzydle budynku występują ściany szczytowe zakończone ozdobnymi

gzymsami. Projekt zakłada wymianę wszystkich obróbek murów na obróbki z blachy

cynkowo - tytanowej gr. 1,0 mm. Występ obróbki murów powinien mieć kapinos z

odstępem 30 mm od ściany, długość pionowego ramienia 50 mm. Obróbki blacharskie

powinny być klejone do podłoża elastycznym klejem bitumicznym np. Enkolit. W rozstawie

co 1 m należy wbudować paski mocujące z blachy ocynkowanej o grubości 1,0 mm
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(mocowanie kołkami rozporowymi do podłoża). Warunkiem koniecznym dla stosowania

tego typu mocowania jest gładkie podłoże. Połączenie poszczególnych elementów między

sobą wykonać należy na styk (spoina stykowa ~5 mm przy profilach o dł. 3 m) na

prefabrykowanym łączniku do blachy UDS lub na pasku mocującym o szerokości 200 mm,

pokrytym obustronnie (oprócz strefy spoiny stykowej) klejem bitumicznym. Spadki

poprzeczne, dwustronne min. 3o. Dylatacje obróbek klejonych należy wykonać co 6,0 m( od

punktów stałych – narożników, zakończeń przy ścianie należy zachować połowę odstępu). z

zastosowaniem rąbków płaskich z listwą wsuwaną. Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań

równoważnych.

Istniejący okap posiada rynnę półokrągłą, wiszącą nad ceglanym gzymsem.

Zaprojektowano okap dachu z warstwą wstępnego krycia wypuszczoną na pas podrynnowy,

z użyciem taśmy wentylacyjnej okapu oraz grzebienia okapu z kratką wentylacyjną.

Dopuszcza się rozwiązanie alternatywne – z wypuszczeniem warstwy wstępnego krycia na

pas nadrynnowy i zastosowaniem łaty klinowej i grzebienia okapu z kratką wentylacyjną

pod dachówką. Obróbki gzymsów z blachy cynkowo – tytanowej gr. 0,7 mm układanej na

podwójny rąbek stojący. Długości poszczególnych elementów muszą być ograniczone do

maks. 2 m (lepiej 1 m). Krawędzie okapów powinny być wykonane tak starannie, by nie

miały śladów rys traserskich. Mocowanie obróbek należy wykonać za pomocą pasów

mocujących. Pochylenie obróbki gzymsu min. 3o, nadwieszenie blachy powinno posiadać

kapinos z odstępem min. 20 mm do gzymsu, długość pionowego ramienia 50 mm.

Usztywnienie kapinosów – z blachy ocynkowanej. W przypadku gzymsów otynkowanych

rozstaw dylatacji wynosi 3 m (od narożników i zakończeń połowę). Przy wszystkich innych

gzymsach obowiązują te same rozstawy dylatacji, co w przypadku obróbek murów.

Dylatacje wykonywane są z zastosowaniem rąbków płaskich z listwą wsuwaną.

3.3.3 SYSTEM ODWODNIENIA DACHU

Zaprojektowano wymianę istniejących rynien i rur spustowych. Zaprojektowano rynny i

rury spustowe z blachy cynkowo – tytanowej, matowej, w kolorze „patyna – grafit”.

Dobrano rynny o przekroju okrągłym Ø 150 mm i rury spustowe Ø 120 mm (→ RHEINZINK)

Należy stosować kompletny, wybrany system odwodnienia dachu (rynny, rynhaki, sztucery,

rury spustowe, rury do kanalizacji, obejmy, kolanka), a montaż elementów wykonać zgodnie

z instrukcją producenta. Dopuszcza się zastosowanie kompletnych rozwiązań

równoważnych. Rynny należy łączyć ze sobą za pomocą lutowania miękkiego. Dylatacje

rynien → maks. co 15 m, przy czym od punktów stałych (narożników, zakończeń przy

ścianie itp.) należy zachować połowę tej odległości. Dylatacje należy wykonać z
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zastosowaniem specjalnego profilu z blachy z uszczelnieniem elastycznym. Rury spustowe

należy usytuować dokładnie w tych samych miejscach, co obecnie – ze względu na

istniejące wcięcia w gzymsach oraz włączenie do istniejącej kanalizacji deszczowej. Przy

instalacji rynien należy stosować sztucery proste, a przejście rur spustowych przez obróbkę

gzymsu z blachy należy uszczelnić z zastosowaniem zewnętrznego pierścienia

zabezpieczającego. Należy również wykorzystać miejsca kotwienia obejm do elewacji.

Rewizje znajdują się na istniejących żeliwnych wpustach do kanalizacji deszczowej. W

części południowej, gdzie budynek graniczy z dwoma parterowymi budynkami należy do

projektowanych rur spustowych wykonać włączenie rur spustowych odprowadzających

wodę z tych dachów – jak dotychczas.

3.3.4 DOŚWIETLENIE STRYCHU

Zaprojektowano okna połaciowe obrotowe o wymiarach 55,0 x 98,0 cm z uwagi na

istniejący rozstaw krokwi. Okna należy montować na wysokości 130,0 cm. Dobrano okna

typu FTS-U2 (FAKRO) z drewna sosnowego klejonego warstwowo, impregnowanego

próżniowo. Drewno malowane jest jednokrotnie ekologicznym lakierem akrylowym w

kolorze naturalnym. Zawiasy umieszczone są w połowie okna, klamka w dolnej części

skrzydła. Okna posiadają 2 stopnie mikroregulacji. Wyposażone są w zasuwę blokującą

obrócone skrzydło o 180O. Współczynnik przenikania ciepła U= 1,3 W/m2K. Zestaw

szybowy: 4H – 16 – 4T wypełniony argonem. Szyba zewnętrzna hartowana. Okna nie mają

nawiewników. Posiadają dwie uszczelki, mikrouchylenie okna i klamkę standardową.

Osadzenie okien w połaci oraz opierzenia należy wykonać zgodnie z instrukcją producenta.

Kolor okien – grafitowy. Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych.

3.3.5 WYŁAZY NA DACH

Należy zapewnić dojście do istniejących kominów. Zaprojektowano dachowe okna

wyłazowe o wymiarach w świetle 86,0 x 87,0 cm. Dobrano wyłaz typu WLI (FAKRO) o

konstrukcji klapowej ze skrzydłem otwieranym na bok, na prawą lub lewą stronę. Pakiet

szybowy z zewnętrzną i wewnętrzną szyba hartowaną 4H – 8 – 4H wypełniony argonem.

Wyłaz wyposażony jest w ogranicznik stabilizujący otwarte skrzydło oraz chroniący je

przed zatrzaśnięciem. Kolor grafitowy. Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań

równoważnych. Wyłazy montowane są przy istniejących kominach, na różnej wysokości, w

zależności od możliwości dojścia. W związku z lokalizacją wyłazów zaprojektowano

wymiany w konstrukcji więźby dachowej. Do okien wyłazowych należy zapewnić

bezpieczne dojście. Zastosowano typowe drabinki stalowe (CRYNOLINE) mocowane do
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ściany kominowej. Od wysokości 3,0 m należy stosować kosze ochronne. Dopuszcza się

zastosowanie rozwiązań równoważnych.

3.3.6 KOMINY MUROWANE

W skrzydle wschodnim znajdują się dwa murowane kominy wentylacyjne, wyprowadzone

ponad dach. Kominy należy rozebrać do poziomu pod więźbą dachową. Zaprojektowano

wymurowanie części komina ponad połacią dachową z pełnej cegły klinkierowej i jego

zwieńczenie w formie tzw. ukrytej czapy betonowej. Obróbka komina z płaskiej blachy

cynkowo – tytanowej „patyna – grafit” – uszczelnienie metodą twardą. Należy uformować

cztery główne elementy: przedni, tylny i dwa boczne. Te części, które będą leżeć na

pokryciu (element przedni) powinien mieć min. 10 cm szerokości, boczne powinny

wystawać min. 15 cm ponad połać, a tylne min. 20 cm. W celu zamontowania pasa blachy

należy wykonać nacięcie ścian komina na gł. 2 cm pod kątem ~45o. W nacięcie po obrysie

komina wprowadza się zagiętą blachę. Miejsce łączenia obróbki ze ścianą komina należy

uszczelnić silikonem dekarskim. Poszczególne elementy obróbki łączy się na rąbek stojący.

Tylne i boczne obróbki należy wprowadzić pod dachówkę. Membranę dachową należy

wywinąć na ściany komina i dokładnie przykleić z każdej strony. Układając pokrycie

dachowe wokół komina, trzeba pozostawić szczelinę dylatacyjną. Główne elementy obróbki

należy układać w odpowiedniej kolejności (dół komina, boki i tył), dzięki czemu woda

opadowa nie będzie przenikać do wnętrza po kominie, tylko spływać na kolejne elementy

obróbki, a następnie na pokrycie. Obróbka komina w jego tylnej części wymaga szczególnej

staranności, zwłaszcza gdy komin jest znacznie oddalony od kalenicy. Należy wówczas

wykonać specjalną obróbkę – znacznie wyższą (30-40 cm) lub z płyty wodoodpornej OSB

uformować przeciwspadki – tzw. „kozubek”.

Wyloty przewodów wentylacyjnych należy wykonać przelotowo, na wysokości zgodnej z

normą PN-89 B-10425. Dobrano cegłę klinkierową, o wykończeniu matowym w kolorze

grafitowym – TYBET CIENIOWANY (CRH KLINKIER). Spoina grafitowa. Dopuszcza się

zastosowanie rozwiązań równoważnych.

3.3.7 KOMINKI WENTYLACYJNE

Na strychu znajdują się trzy przewody wentylacyjne z rur stalowych obudowane blachą. Pod

połacią są odgięte i wyprowadzone są ponad dach w formie kominków blaszanych. Należy

zdemontować przewody do wysokości obudowy z blachy i wymienić na rury PCV o

średnicy istniejących przewodów (Ø 160 mm). Przewody należy prowadzić pionowo,

ewentualne odgięcia spowodowane kolizją z konstrukcją dachu należy wykonać z

zastosowaniem elastycznego przewodu łączącego do kominka wentylacyjnego Ø 160.
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Dobrano kominek z blachy cynkowo – tytanowej w kolorze „patyna – grafit” lub blachy

cynkowej powlekanej w kolorze pokrycia dachu – RAL 7024. Kominek należy

wyprowadzić ponad połać dachu zgodnie z normą PN-89 B-10425.

3.3.8 ODPOWIETRZENIE PIONÓW KANALIZACJI SANITARNEJ

Na strych wyprowadzone są przewody odpowietrzające piony kanalizacyjne. Niektóre z

nich są zaślepione, inne wyposażone w urządzenia odpowietrzające i przeciwdziałające

przenikaniu wyziewów z kanalizacji do pomieszczenia, pozostałe wyprowadzone ponad

dach. Projekt przewiduje wymianę wszystkich pionów odpowietrzających na rury PCV (Ø

75 mm) i zastosowanie systemowych dachówek z odpowietrznikiem instalacji sanitarnej.

Ewentualne odgięcia należy wykonać giętkim przewodem adaptacyjnym.

3.3.9 PRACE WYKOŃCZENIOWE

Posadzkę należy oczyścić i odpylić. Rysy i spękania wypełnić zaprawą naprawczą do

betonów. Następnie zagruntować preparatami stabilizującymi, nierówności wypełnić masą

szpachlową i pomalować farbą do posadzek betonowych. Zaleca się stosowanie materiałów

jednego producenta, co zapewni kompatybilność rozwiązań.

4 SKRZYDŁO POŁUDNIOWE

4.1 OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

Dach dwuspadowy drewniany o zróżnicowanej geometrii i wysokości, w części środkowej

dwuspadowy z naczółkami.

Schemat statyczny krokwiowy i krokwiowo–płatwiowy, wiązary główne płatwiowo–

kleszczowe z zastrzałami i kleszczowe z zastrzałami.

Wiązary główne w zróżnicowanym rozstawie od 241 ÷ 450 cm.

Nachylenie połaci 49,5º z niewielkimi odchyłkami, naczółki w części środkowej 67,7º.

Wiatroizolacja – brak.

Pokrycie dachówką ceramiczną esówką zakładkową.

Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej.

Dach wyposażony w instalację odgromową.

Elementy konstrukcji nie wykazują nadmiernych ugięć ani uszkodzeń za wyjątkiem

widocznego z zewnątrz ugięcia kalenicy w części środkowej nad bramą przejazdową.

Stwierdzono lokalne ślady po zaciekach wodą opadową na krokwiach, płatwiach, słupach i

kleszczach oraz zawilgocenie desek okapowych.

Stan konstrukcji zadowalający.

Dachówki w dobrym stanie brak widocznych uszkodzeń.
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Wiatroizolacja wykonana lokalnie z folii polietylenowej czarnej nie spełnia swojego

zadania.  Ponadto zastosowano zwykłą folię budowlaną nieposiadającej właściwości

membrany wiatroizolacyjnej.

Obróbki blacharskie w stanie zadowalającym. Rynny i rury spustowe nie wykazują

odkształceń. Pasy okapowe i koszowe w stanie dobrym.

4.2 PROJEKT REMONTU

4.2.1 KONSTRUKCJA WIĘŹBY DACHOWEJ

4.2.1.1 Wyniki ekspertyzy konstrukcyjnej i mykologicznej

Krokwie jednoprzęsłowe wykazują przekroczenie dopuszczalnego ugięcia o 12%. Przyjęte

pokrycie dachówką ceramiczną rombową stanowi zmniejszenie obciążenia o 50% w

stosunku do standardowych obciążeń przyjmowanych w przypadku dachówki zakładkowej

(0,90 kN/m2 → 0,51 kN/2). Projektowana wymiana pokrycia na dachówkę ceramiczna

rombową spełnia wymagania nośności i ugięcia konstrukcji.

Widoczne ugięcie kalenicy w części centralnej należy zniwelować poprzez przybicie

przykładek z desek.

Stwierdzono występowanie licznych czynnych żerowisk szkodników jak również uszkodzeń

spowodowanych rozwojem grzybów w zawilgoconych elementach konstrukcji. Na skutek

zawilgocenia konstrukcji w koszach połączeniowych połaci dachowej wystąpiły również

warunki sprzyjające rozwojowi grzybów.

Końcówki krokwi, w miejscu występowania porażeń, uległy destrukcji.

4.2.1.2 Zabezpieczenie konstrukcji

Wszystkie drewniane elementy konstrukcji dachowej należy starannie oczyścić.

Porażone przez szkodniki elementy oczyścić z powierzchniowych fragmentów drewna

poprzez ich ociosanie. W przypadku stwierdzenia znacznych ubytków przekrojów drewna

po uzyskaniu opinii projektanta konstruktora wykonać wzmocnień lub wymian mocno

zniszczonych fragmentów konstrukcji.

W celu wykonania zabezpieczenia konstrukcji należy zidentyfikowane elementy porażone

przez owady lub grzyby ociosać mechanicznie do uzyskania powierzchni wolnej od śladów

żerowania owadów oraz uszkodzonych przez działanie grzyba, a następnie poddać

impregnacji stosując preparat BOCHEMIT QB PROFI (→ BOCHEMIE a.s.) lub

równoważny.

Całość pozostałej (zdrowej) konstrukcji poddać dezynsekcji stosując środki chemiczne i

zabezpieczyć przed wilgocią i szkodnikami biologicznymi (owady, grzyby) oraz

przeciwogniowo.
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4.2.2 POKRYCIE DACHU

Należy zdjąć całe pokrycie dachu z dachówki cementowej, usunąć folię dachową i istniejące

opierzenia z blachy cynkowej. Zaprojektowano pokrycie dachówką ceramiczną, rombową.

Dobrano dachówkę o gładkiej matowej powierzchni w kolorze antracyt angoba Smaragd

(BRAAS). Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań o równoważnych parametrach. (→ pkt.

3.3.2).

Warstwy pokrycia:

• dachówka ceramiczna rombowa
• łaty drewniane 4,0 x 6,0 cm
• istniejące krokwie dachowe

Rozliczenie łat i ułożenie dachówek należy wykonać w oparciu o kartę techniczną i

instrukcję producenta.

W skrzydle południowym nie ma kominów. Z uwagi na wysokość obiektu nie jest

wymagane zapewnienie wyjścia na dach.

Opierzenia dachu należy wykonać z blachy cynkowo – tytanowej gr. 0,7 mm, opierzania

okapów z blachy cynkowo – tytanowej gr. 0,7 mm układanej na podwójny rąbek stojący,

opierzenia murów z blachy cynkowo – tytanowej gr. 1,0 mm - zgodnie z instrukcją

producenta i sztuką budowlaną, w kolorze „patyna – grafit” (→ pkt. 3.3.2.1).

4.2.3 SYSTEM ODWODNIENIA DACHU

Zaprojektowano wymianę istniejących rynien i rur spustowych. Zaprojektowano rynny i

rury spustowe z blachy cynkowo – tytanowej, matowej, w kolorze „patyna – grafit”.

Dobrano rynny o przekroju okrągłym Ø 150 mm i rury spustowe Ø 120 mm (→ RHEINZINK)

Należy stosować kompletny, wybrany system odwodnienia dachu (rynny, rynhaki, sztucery,

rury spustowe, rury do kanalizacji, obejmy, kolanka), a montaż elementów wykonać zgodnie

z instrukcją producenta. Dopuszcza się zastosowanie kompletnych rozwiązań

równoważnych. Rynny należy łączyć ze sobą za pomocą lutowania miękkiego. Dylatacje

rynien → maks. co 15 m, przy czym od punktów stałych (narożników, zakończeń przy

ścianie itp.) należy zachować połowę tej odległości. Dylatacje należy wykonać z

zastosowaniem specjalnego profilu z blachy z uszczelnieniem elastycznym. Rury spustowe

należy usytuować dokładnie w tych samych miejscach, co obecnie – ze względu na

istniejące wcięcia w gzymsach oraz włączenie do istniejącej kanalizacji deszczowej. Przy

instalacji rynien należy stosować sztucery proste, a przejście rur spustowych przez obróbkę

gzymsu z blachy należy uszczelnić z zastosowaniem zewnętrznego pierścienia

zabezpieczającego. Należy również wykorzystać miejsca kotwienia obejm do elewacji.

Rewizje znajdują się na istniejących żeliwnych wpustach do kanalizacji deszczowej.
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4.2.4 DOŚWIETLENIE STRYCHU

Z uwagi na zabytkowy charakter obiektu w projekcie nie przewidziano doświetlenia strychu

oknami połaciowymi. Istniejące rozety w ścianach szczytowych należy od wewnątrz

zabezpieczyć siatką stalową w kolorze grafitowym – przed dostępem ptaków.

4.2.5 PRACE WYKOŃCZENIOWE

Posadzkę należy oczyścić i odpylić. Rysy i spękania wypełnić zaprawą naprawczą do

betonów. Następnie zagruntować preparatami stabilizującymi, nierówności wypełnić masą

szpachlową i pomalować farbą do posadzek betonowych. Zaleca się stosowanie materiałów

jednego producenta, co zapewni kompatybilność rozwiązań.

4.2.6 BUDYNEK OCHRONY

Przy skrzydle południowym od strony cmentarza, przy bramie przejazdowej znajduje się

mały parterowy budynek, w którym mieści się pomieszczenie ochrony cmentarza. Budynek

jest w dobrym stanie technicznym. Z uwagi na wymianę pokrycia i systemu odwodnienia

całego budynku Bramy Głównej zaprojektowano również wymianę tych elementów w

budynku ochrony. Zastosowano dachówkę ceramiczną rombową Smaragd (BRAAS), jak na

całym dachu (→ pkt. 3.3.2) oraz nowy system odwodnienia z blachy cynkowo – tytanowej,

jak na całym dachu (→ pkt. 4.2.3). Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych.

Odprowadzenie wody z dachu należy włączyć do znajdującej się obok rury spustowej

skrzydła południowego bramy. Przy wymianie pokrycia i systemu odwodnienia należy

poddać renowacji drewniany okap budynku.

4.2.7 BUDYNEK TOALET

Od strony wschodniej do południowego skrzydła Bramy Głównej przylega mały parterowy

budynek mieszczący toalety. Brak jest dostępu do więźby dachowej. Budynek jest w

dobrym stanie technicznym. Podobnie, jak w budynku ochrony zaprojektowano wymianę

pokrycia oraz systemu odwodnienia dachu na takie, jak na całym budynku Bramy Głównej

(→ pkt. 3.3.2 i 4.2.3).

5 SKRZYDŁO ZACHODNIE

5.1 OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

5.1.1 Dach od strony południowej nad częścią parterową dwuspadowy.

Schemat statyczny krokwiowy i krokwiowo–płatwiowy, wiązary główne płatwiowo–

kleszczowe z kleszczami dolnymi i zastrzałem.

Wiązary główne w zróżnicowanym rozstawie od 280 ÷ 374 cm.
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Nachylenie połaci 43,8º i 45º.

Ścianka kolankowa murowana wys. 65 ÷ 67 cm.

Wiatroizolacja z różnych rodzajów folii.

Pokrycie dachówką ceramiczną esówką zakładkową.

Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej.

Dach wyposażony w instalację odgromową.

Stan konstrukcji zadowalający.

Dachówki w dobrym stanie brak widocznych uszkodzeń.

Wiatroizolacja wykonana z folii polietylenowej czarnej, szarej i „bąbelkowej” nie spełnia

swojego zadania. Ponadto zastosowano zwykłą folię budowlaną nieposiadającą właściwości

membrany wiatroizolacyjnej. Zaobserwowano liczne uszkodzenia i oderwania folii.

Obróbki blacharskie w stanie zadowalającym. Rynny i rury spustowe nie wykazują

odkształceń. Pasy okapowe i koszowe w stanie dobrym. Okna połaciowe z blachy

ocynkowanej w znacznym stopniu zniszczone, osadzone w sposób niestaranny.

Kominy murowane kończą się na strychu poniżej połaci, z nich wyprowadzone są stalowe

przewody wentylacyjne ponad dach.

5.1.2 Dach w części środkowej czterospadowy.

Schemat statyczny krokwiowy i krokwiowo–płatwiowy oparty na nisko umiejscowionych

płatwiach stanowiących zamkniętą ramę poziomą.

Nachylenie połaci 46,2º, 45º i 51,3º, nad lukarną 19,4º.

Wiatroizolacja z różnych rodzajów folii.

Pokrycie dachówką ceramiczną esówką zakładkową.

Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej.

Dach wyposażony w instalację odgromową.

Elementy konstrukcji nie wykazują nadmiernych ugięć ani uszkodzeń za wyjątkiem części

północnej gdzie stwierdzono wyraźne łączenia nowych odcinków krokwi ze starymi. Sposób

łączenia poprzez przybitki wykonany niestarannie, na zbyt krótkim odcinku. Od strony

północnej starsze elementy więźby w dużym stopniu zniszczone. W tym rejonie

wykorzystano również elementy starej konstrukcji noszącej ślady pożaru.

Stwierdzono lokalne ślady po zaciekach wodą opadową na krokwiach, płatwiach, słupach i

kleszczach.

Stan konstrukcji niezadowalający.

Dachówki w dobrym stanie brak widocznych uszkodzeń, widoczne miejsca wymiany

dachówek. Jedną z nich zastąpiono kawałkiem blachy.
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Wiatroizolacja wykonana z folii polietylenowej czarnej i „bąbelkowej” nie spełnia swojego

zadania.  Ponadto zastosowano zwykłą folię budowlaną nieposiadającej właściwości

membrany wiatroizolacyjnej. Zaobserwowano liczne uszkodzenia i oderwania folii.

Pokrycie dachu lukarny z blachy ocynkowanej na rąbek stojący na pełnym deskowaniu.

Ściany boczne lukarny obite blachą ocynkowaną płaską na deskowaniu.

Ściana frontowa obita szalunkiem z desek na zakład.

Obróbki blacharskie w stanie niezadowalającym. Rynny i rury spustowe nie wykazują

odkształceń. Pasy okapowe i koszowe w stanie dobrym. Okna połaciowe z blachy

ocynkowanej w znacznym stopniu zniszczone, osadzone w sposób niestaranny.

5.1.3 Dach w części północnej nad częścią piętrową czterospadowy.

Schemat statyczny krokwiowy.

Krokwie 10×16 cm w rozstawie 83 ÷ 98 cm, krokiew koszowa 12×20 cm, płatwie 12×16,

12×22, murłaty 14×14 cm, słupy 12×12, 12×15 cm, miecze 10×10 cm.

Nachylenie połaci 38,4º.

Wiatroizolacja z folii „bąbelkowej”.

Pokrycie dachówką ceramiczną esówką zakładkową.

Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej.

Dach wyposażony w instalację odgromową.

Elementy konstrukcji nie wykazują nadmiernych ugięć ani uszkodzeń.

Stwierdzono lokalne ślady po zaciekach wodą opadową na krokwiach i płatwiach.

Deski okapowe w znacznym stopniu zawilgocone i zniszczone.

Stan konstrukcji zadowalający.

Dachówki w dobrym stanie brak widocznych uszkodzeń, widoczne miejsca wymiany

dachówek. Dachówki ułożone niestarannie – widoczne liczne prześwity.

Wiatroizolacja wykonana z folii polietylenowej „bąbelkowej” nie spełnia swojego zadania.

Ponadto zastosowano zwykłą folię budowlaną nieposiadającej właściwości membrany

wiatroizolacyjnej. Zaobserwowano liczne uszkodzenia i oderwania folii.

Rynny i rury spustowe nie wykazują odkształceń. Pasy okapowe w stanie dobrym. Pas

koszowy i obróbka komina wykonane niestarannie, nieszczelne. Okna połaciowe z blachy

ocynkowanej w znacznym stopniu zniszczone, osadzone w sposób niestaranny.

Obróbki blacharskie w stanie niezadowalającym.

Posadzka strychu w rejonie komina jest zalewana wodą opadową w wyniku nieszczelności

obróbek komina i okna połaciowego.
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Komin murowany wyprowadzony ponad dach, powyżej połaci z cegły klinkierowej.

Widoczne ubytki zaprawy w spoinach. Stan niezadowalający.

5.2 PROJEKT REMONTU

5.2.1 KONSTRUKCJA WIĘŹBY DACHOWEJ

5.2.1.1 Wyniki ekspertyzy konstrukcyjnej i mykologicznej

W części południowej ze względu na przekroczenie dopuszczalnego ugięcia krokwi

dwuprzęsłowych, należy również zastąpić istniejące pokrycie lżejszym materiałem.

Przyjęte pokrycie dachówką ceramiczną rombową stanowi zmniejszenie obciążenia o 50%

w stosunku do standardowych obciążeń przyjmowanych w przypadku dachówki

zakładkowej (0,90 kN/m2 → 0,51 kN/2). Projektowana wymiana pokrycia na dachówkę

ceramiczna rombową spełnia wymagania nośności i ugięcia konstrukcji.

Ze względu na zły stan techniczny podwalin i końcówek krokwi w rejonie koszy należy

przeprowadzić ich wymianę.

W części środkowej połączono nowe elementy konstrukcji dachu ze starą, wykorzystując

elementy noszące ślady pożaru. W tym rejonie więźbę należy rozebrać i odbudować z

nowych elementów.

Deski czołowe do wymiany w całym skrzydle zachodnim.

Stwierdzono ślady po występowaniu technicznych szkodników drewna, stwierdzono

występowanie świeżych otworów wylotowych i widoczne kopczyki mączki drzewnej

wskazują na obecność żywych larw.

Zaatakowane zostały podstawy słupów, murłaty, końcówki krokwi i deski okapowe.

5.2.1.2 Zabezpieczenie konstrukcji

Wszystkie drewniane elementy konstrukcji dachowej należy starannie oczyścić.

Porażone przez szkodniki elementy oczyścić z powierzchniowych fragmentów drewna

poprzez ich ociosanie. W przypadku stwierdzenia znacznych ubytków przekrojów drewna

po uzyskaniu opinii projektanta konstruktora wykonać wzmocnień lub wymian mocno

zniszczonych fragmentów konstrukcji.

W celu wykonania zabezpieczenia konstrukcji należy zidentyfikowane elementy porażone

przez owady lub grzyby ociosać mechanicznie do uzyskania powierzchni wolnej od śladów

żerowania owadów oraz uszkodzonych przez działanie grzyba, a następnie poddać

impregnacji stosując preparat BOCHEMIT QB PROFI (→ BOCHEMIE a.s.) lub

równoważny.
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Całość pozostałej (zdrowej) konstrukcji poddać dezynsekcji stosując środki chemiczne i

zabezpieczyć przed wilgocią i szkodnikami biologicznymi (owady, grzyby) oraz

przeciwogniowo.

5.2.2 POKRYCIE DACHU

Należy zdjąć całe pokrycie dachu z dachówki cementowej, usunąć folię dachową i istniejące

opierzenia z blachy cynkowej. Zaprojektowano pokrycie dachówką ceramiczną, rombową.

Dobrano dachówkę o gładkiej matowej powierzchni w kolorze antracyt angoba Smaragd

(BRAAS). Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań o równoważnych parametrach. (→ pkt.

3.3.2)

Projektowane warstwy pokrycia:

• dachówka ceramiczna rombowa
• łaty drewniane 4,0 x 6,0 cm
• kontrłaty drewniane 4,0 x 6,0 cm
• FWK – wiatroizolacja
• istniejące krokwie dachowe

Rozliczenie łat i ułożenie dachówek należy wykonać w oparciu o kartę techniczną,

instrukcję producenta oraz szczegółowe konsultacje z producentem dachówek.

Zaprojektowano wymianę wszystkich okien połaciowych, lokalizację nowych i wymianę

istniejących wyłazów dachowych, obudowę przewodów wentylacyjnych i nowe

zakończenia przewodów odpowietrzających instalacji sanitarnej. Dach wyposażono w

aluminiowy system komunikacji i system przeciwśnieżny (→ pkt. 3.3.2).

Wszystkie dodatkowe elementy należy stosować w ramach jednego systemu, w kolorze

pokrycia – grafitowe.

Opierzenia dachu należy wykonać z blachy cynkowo – tytanowej gr. 0,7 mm, opierzania

okapów z blachy cynkowo – tytanowej gr. 0,7 mm układanej na podwójny rąbek stojący,

opierzenia murów z blachy cynkowo – tytanowej gr. 1,0 mm - zgodnie z instrukcją

producenta i sztuką budowlaną, w kolorze „patyna – grafit” (→ pkt. 3.3.2.1).

5.2.2.1 RYZALIT ŁUKOWY I NARO ŻNIK ŁUKOWY

W części „F” i „G” wyst ępują wyoblenia dachu, które wymagają zastosowania innego

pokrycia. W części „F” znajduje się łukowy ryzalit o szerokości ~550 cm i strzałce ~130 cm.

Więźba dachowa posiada w tym miejscu nadbitki na krokwiach wydłużające odpowiednio

połać dachu. Nie jest to typowe „bawole oko” , ale następuje łagodne wyoblone przejście z

pokrycia ryzalitu do pokrycia właściwego strychu. Z uwagi na trudność ułożenia w tym

miejscu ceramicznej dachówki rombowej zaprojektowano pokrycie z blachy cynkowo –
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tytanowej w łuskę rombową (RHEINZINK). Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań

równoważnych. Pokrycie z łuski ma m.in. tę zaletę, że w szczególnych miejscach można

stosować łuski gięte bezpośrednio na placu budowy, dostosowując ich wielkość do

geometrii dachu. Należy przyjąć inne warstwy pokrycia w miejscu wyoblenia:

• blacha cynkowo – tytanowa gr. 7,0 mm – łuska rombowa
• mata strukturalna AIR-Z
• papa bitumiczna V13
• pełne deskowanie (max.) 160 mm x 24 mm
• kontrłaty 4 x 6 cm
• FWK – wiatroizolacja
• istniejące krokwie

Przejście z pokrycia dachówką ceramiczną na pokrycie z blachy cynkowo – tytanowej

należy wykonać z zastosowaniem obróbek z blachy cynkowo – tytanowej w formie

opierzenia z zaczepem do montowania łusek oraz w części dolnej w formie kosza.

W części „F” wyoblenie pojawia się na narożniku budynku wymurowanego w formie łuku o

promieniu ~185 cm (1/4 koła). Krokiew koszowa dostosowana jest do punktu oparcia na

łuku ściany i nie stanowi linii przecięcia płaszczyzn dachu. Pokrycie dachu w tej części jest

dostosowane do kształtu budynku przez krokwie równoległe do pozostałych. Powoduje to

załamanie płaszczyzny dachu, które może powodować powstawanie nieszczelności

pokrycia. Projekt zakłada wymianę krokwi w tej części budynku. Założono ułożenie krokwi

promieniste, które powoduje przejście płaszczyzny pokrycia w stożek. Ułożenie dachówki

ceramicznej, rombowej na powierzchni stożka o tak małym promieniu nie gwarantuje

uzyskania efektu jednolitej płaszczyzny pokrycia. Zaprojektowano pokrycie z blachy

cynkowo – tytanowej w łuskę rombową. Uwzględniając możliwość dogięcia łusek o

odpowiednich wymiarach bezpośrednio na budowie można uzyskać pożądany rysunek

zbieżnych linii pokrycia na powierzchni stożka. Należy przyjąć inne warstwy pokrycia w

miejscu wyoblenia:

• blacha cynkowo – tytanowa gr. 7,0 mm – łuska rombowa
• mata strukturalna AIR-Z
• papa bitumiczna V13
• pełne deskowanie (max.) 160 mm x 24 mm
• kontrłaty 4 x 6 cm
• FWK – wiatroizolacja
• istniejące krokwie

Połączenie z dachówką ceramiczną należy wykonać z blachy cynkowo – tytanowej na

„zasuwkę”.
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Projektant dopuszcza zastosowanie na istniejących wyobleniach pokrycia dachówką

karpiówką w rybią łuskę, pod warunkiem przedstawienia przez Wykonawcę szczegółowych

rozwiązań i zaakceptowaniu ich przez Inwestora i nadzór autorski.

5.2.3 ŚCIANA SZCZYTOWA

Dachy części „E” i „F” rozdziela ściana szczytowa zwieńczona schodkowo. W części

środkowej stoi ceglany komin. Uskoki ściany pokryte są dachówką karpiówką. Projekt

zakłada wymianę dachówki na dachówkę ceramiczną OPAL (BRAAS) w kolorze antracyt

angoba. Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych. Dachówkę należy układać

na zaprawie cementowej.

5.2.4 SYSTEM ODWODNIENIA DACHU

Zaprojektowano wymianę istniejących rynien i rur spustowych. Zaprojektowano rynny i

rury spustowe z blachy cynkowo – tytanowej, matowej, w kolorze „patyna – grafit”.

Dobrano rynny o przekroju okrągłym Ø 150 mm i rury spustowe Ø 120 mm (→ RHEINZINK)

Należy stosować kompletny, wybrany system odwodnienia dachu (rynny, rynhaki, sztucery,

rury spustowe, rury do kanalizacji, obejmy, kolanka), a montaż elementów wykonać zgodnie

z instrukcją producenta. Dopuszcza się zastosowanie kompletnych rozwiązań

równoważnych. Rynny należy łączyć ze sobą za pomocą lutowania miękkiego. Dylatacje

rynien → maks. co 15 m, przy czym od punktów stałych (narożników, zakończeń przy

ścianie itp.) należy zachować połowę tej odległości. Dylatacje należy wykonać z

zastosowaniem specjalnego profilu z blachy z uszczelnieniem elastycznym. Rury spustowe

należy usytuować dokładnie w tych samych miejscach, co obecnie – ze względu na

istniejące wcięcia w gzymsach oraz włączenie do istniejącej kanalizacji deszczowej. Przy

instalacji rynien należy stosować sztucery proste, a przejście rur spustowych przez obróbkę

gzymsu z blachy należy uszczelnić z zastosowaniem zewnętrznego pierścienia

zabezpieczającego. Przy instalacji rynien należy rozważyć możliwość zastosowania

sztucerów stożkowych. Należy również wykorzystać miejsca kotwienia obejm do elewacji.

Rewizje znajdują się na istniejących żeliwnych wpustach do kanalizacji deszczowej. W

części południowej, gdzie budynek graniczy z dwoma parterowymi budynkami należy do

projektowanych rur spustowych wykonać włączenie rur spustowych odprowadzających

wodę z tych dachów – jak dotychczas.
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5.2.5 DOŚWIETLENIE STRYCHU

Zaprojektowano wymianę wszystkich okien połaciowych. Z uwagi na istniejący rozstaw

krokwi zastosowano okna połaciowe obrotowe o wymiarach 55,0 x 98,0 cm. Okna należy

montować na wysokości 130,0 cm. Dobrano okna o typu FTS-U2 (FAKRO) z drewna

sosnowego klejonego warstwowo, impregnowanego próżniowo. Drewno malowane jest

jednokrotnie ekologicznym lakierem akrylowym w kolorze naturalnym. Zawiasy

umieszczone są w połowie okna, klamka w dolnej części skrzydła. Okna posiadają 2 stopnie

mikroregulacji. Wyposażone są w zasuwę blokującą obrócone skrzydło o 180O.

Współczynnik przenikania ciepła U= 1,3 W/m2K. Zestaw szybowy: 4H – 16 – 4T

wypełniony argonem. Szyba zewnętrzna hartowana. Okna nie mają nawiewników. Posiadają

dwie uszczelki mikrouchylenie okna i klamkę standardową. Osadzenie okien w połaci oraz

opierzenia należy wykonać zgodnie z instrukcją producenta. Dopuszcza się zastosowanie

rozwiązań równoważnych.

5.2.6 WYŁAZY NA DACH

W cele zapewnienia dostępu do istniejących i projektowanych kominów zaprojektowano

dachowe okna wyłazowe o wymiarach w świetle 86,0 x 87,0 cm. Dobrano wyłaz typu WLI

(FAKRO) o konstrukcji klapowej ze skrzydłem otwieranym na bok, na prawą lub lewą stronę.

Pakiet szybowy z zewnętrzną i wewnętrzną szybą hartowaną 4H – 8 – 4H wypełniony

argonem. Wyłaz wyposażony jest w ogranicznik stabilizujący otwarte skrzydło oraz

chroniący je przed zatrzaśnięciem. Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych.

W części „E” wyłazy montowane są w pobliżu istniejących kominów, na jednakowej

wysokości 450 cm, w części „F” na wysokości ~160 cm, w części „G” na wysokości ~135

cm, w zależności od możliwości dojścia. W związku z lokalizacją wyłazów zaprojektowano

wymiany w konstrukcji więźby dachowej. Do okien wyłazowych należy zapewnić

bezpieczne dojście. Zastosowano typowe drabinki stalowe (CRYNOLINE) o długości 450 cm

(w części „E”), 170 cm (w części „F”) i 140 cm (w części „G”). Na wysokości 3,0 m należy

zastosować kosze ochronne. Drabinki montowane są do płatwi i do posadzki w części „E”

oraz do wymianów i do posadzki w części „F” i „G”.

5.2.7 KOMINY WENTYLACYJNE

W części „E” znajdują się przewody wentylacyjne z blachy ocynkowanej wyprowadzone z

kominów murowanych (→ pkt. 5.2.5 ) oraz dwa przewody wyprowadzone tuż nad posadzkę

strychu. Zaprojektowano wyprowadzenie tych przewodów ponad dach. W skrzydle

zachodnim w części „E” kominy murowane kończą się w przestrzeni strychu. Przewody
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wentylacyjne, w postaci rur stalowych wyprowadzone są ponad dach i zakończone

kominkiem wentylacyjnym. Należy zdemontować istniejące kominki wentylacyjne. Projekt

zakłada podmurowanie kominów do połaci dachowej, na taką wysokość na jaką pozwoli

istniejąca konstrukcja więźby dachowej. Przewody wentylacyjne należy przedłużyć do

wymaganej wysokości wylotu stosując złączki do przewodów wentylacyjnych i rury PCV

(Ø 160 mm). Zaprojektowano obudowę przewodów wentylacyjnych z blachy cynkowo –

tytanowej w kolorze „patyna – grafit” na rąbek leżący. Konstrukcję wsporczą stanowią

narożne słupki stalowe z kątowników 60 x 60 x 6 mm stężone płaskownikami 60 x 6 mm.

Stelaż kominów obłożony jest płytą OSB wodoodporną gr. 2,5 cm licowaną blachą gr. 0,7

mm. Łączenia arkuszy blachy należy wykonywać na dłuższych bokach kominów na rąbek

leżący. Konstrukcja mocowana jest do podstawy ze stalowych kątowników 60 x 60 x 6 mm

mocowanych do wierzchu krokwi. Długość podstawy należy dostosować do rzeczywistego

rozstawu krokwi. Wyloty przewodów wentylacyjnych należy wykonać przelotowo, na

wysokości zgodnej z normą PN-89 B-10425. Zwieńczenie komina – w postaci daszku

czterospadowego z blachy cynkowo – tytanowej. W części „E” znajdują się dwa przewody

wentylacyjne, które nie są wyprowadzone ponad dach. Przewody należy przedłużyć do

wysokości wylotu stosując złączki i kolanka do przewodów wentylacyjnych (PCV Ø 160

mm). Zaprojektowano obudowę przewodów z blachy cynkowo – tytanowej na rąbek leżący

jw.

W części „F” i „G” znajdują się dwa kominy murowane, z których jeden stanowi część

„schodkowej” ściany szczytowej. Komin ten obsługiwał kiedyś lokalną kotłownię. W chwili

obecnej nie jest wykorzystywany. Projekt nie przewiduje ani rozbiórki komina, ani jego

wykorzystania. Drugi wentylacyjny komin murowany znajduje się w części „G”. Komin

należy rozebrać do poziomu pod więźbą dachową. Zaprojektowano wymurowanie części

komina ponad połacią dachową z pełnej cegły klinkierowej i jego zwieńczenie w formie

tzw. ukrytej czapy betonowej. Opierzenie z blachy cynkowo – tytanowej „patyna – grafit”.

Wyloty przewodów wentylacyjnych należy wykonać przelotowo, na wysokości zgodnej z

normą PN-89 B-10425. Dobrano cegłę klinkierową, o wykończeniu matowym w kolorze

grafitowym – TYTAN N (CRH KLINKIER). Spoina grafitowa. Dopuszcza się zastosowanie

rozwiązań równoważnych.

5.2.8 ODPOWIETRZENIE PIONÓW KANALIZACJI SANITARNEJ

Na strych wyprowadzone są przewody odpowietrzające piony kanalizacyjne. Niektóre z

nich są zaślepione, inne wyposażone w urządzenia odpowietrzające i przeciwdziałające

przenikaniu wyziewów z kanalizacji do pomieszczenia, pozostałe wyprowadzone ponad
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dach. Projekt przewiduje wymianę wszystkich pionów odpowietrzających na rury PCV (Ø

75 mm) i zastosowanie systemowych dachówek z odpowietrznikiem instalacji sanitarnej.

Ewentualne odgięcia należy wykonać giętkim przewodem adaptacyjnym.

5.2.9 LUKARNA

Należy zdjąć całe pokrycie dachu z blachy, usunąć papę, stare deskowanie i istniejące

opierzenia z blachy cynkowej. Po odkryciu konstrukcji dachu należy ocenić jej stan

techniczny. W projekcie założono dobry stan krokwi. Zaprojektowano wymianę pokrycia

dachu i ścian bocznych lukarny. Zastosowano pokrycie z blachy cynkowo – tytanowej na

podwójny rąbek stojący. Zaprojektowano blachę RHEINZINK w kolorze „patyna – grafit”.

Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych.

Projektowane warstwy pokrycia

• blacha cynkowo – tytanowa gr. 7,0 mm
• mata strukturalna AIR-Z
• papa bitumiczna V13
• pełne deskowanie (max.) 160 mm x 24 mm
• istniejące kontrłaty
• wiatroizolacja
• istniejące krokwie

Zastosowano matę strukturalną AIR-Z stanowiącą warstwę drenującą (drugą warstwę

zabezpieczającą) przy przeciekach, podciekającej wodzie roztopowej. Układana jest na

warstwie rozdzielającej z bitumicznej papy dachowej V13. Mata rozwiązuje problem

zawilgocenia konstrukcji powodowanego również przez skroplenie pary wodnej pod

powierzchnią pokrycia z blachy. Służy do odprowadzenia ewentualnych skroplin bez

możliwości przedostania się ich w konstrukcję dachu. Dodatkową zaletą maty strukturalnej

jest tłumienie hałasu (do 9 dB), szczególnie odgłosów deszczu. Mata nie tylko ułatwia

wysychanie przedostającej się pod powierzchnie dachu nieplanowanej wilgoci, lecz także

umożliwia wyrównanie podkonstrukcji z desek (do ~ 2 mm).

Dane techniczne maty:

– masa rolki - ~16 kg na pow. 75 m2

– szerokość rolki – 1,0 m
– długość rolki – 75,0 m
– średnica rolki – 0,85 m
– masa – 210 g/m2

– odporność na rozrywanie – dł. 1,3 kN/m, poprz. 0.8 kN/m
– temperatura układania ≥ -5oC
– zakres temperatur: -40oC do +80oC
– klasa odporności wg EN 13501 - E
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Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych. Przy wyborze technologii należy

stosować rozwiązania systemowe, ponieważ dobrane starannie elementy systemu

gwarantują pewne bezpieczeństwo na lata.

Rąbek podwójny, prosty powinien mieć wysokość 25 mm. Należy zastosować dodatkowe

uszczelnienie rąbków. Odpowiednią taśmę uszczelniającą producenta zakłada się po

zamocowaniu łapek zawsze na rąbek strojący mały. Ze względu na mechaniczne

wykonawstwo otwarty jeszcze rąbek powinien zostać zaciśnięty  przynajmniej co 50 cm do

formy rąbka kątowego. Taśmy uszczelniające muszą wykazywać odporność na

długotrwałe działanie temperatury do 90OC, posiadać trwałe właściwości uszczelniające

pod ciśnieniem i nadawać się do ściskania (nieniszczącego), które nie wyklucza

zastosowania maszyn do przygniatania rąbków.

Mocowanie blachy zabezpiecza przed zsuwaniem się pasów i siłą ssącą wiatru. W

przypadku dachów jednospadowych – jak dach lukarny zaleca się ograniczenie szerokości

pasów do 500 mm. Ograniczenie to stosuje się w celu uniknięcia hałasu, który może

powstawać przy naturalnym ugniataniu pasów przez silny wiatr. Mocowanie pasów

następuje pośrednio łapkami w strefie rąbków. Przyjęto zastosowanie 13 łapek/m2, co 20

cm. Okap lukarny – drewniany z rynną wiszącą. Pas podrynnowy wyprowadzony pod

WWK i zakończony kapinosem. Rynhak mocowany do deskowania. Dach lukarny,

wentylowany wyposażony jest w otwór nawiewny w płaszczyźnie kontrłat. Minimalna

wysokość szczeliny wentylacyjnej powinna wynosić 3 – 4 cm. Dla ochrony przed ptakami

i małymi zwierzętami należy zastosować blachę perforowaną. Przekrój otworów powinien

wynosić co najmniej 45%, a średnica otworów powinna być ≥ 5 mm. Szczelina

wentylacyjna powinna łączyć się z odpowiednią szczeliną dachu powyżej lukarny.

Mocowanie pasów blachy na okapie wykonywane jest zawsze poprzez pas okapowy do dł.

3 m. Mocowany jest za pomocą gwoździ pasami ( z przesunięciem co 10 cm) i poza

mocowaniem dolnego zakończenia pasa, ma tę zaletę, że zapewnia z jednej strony

oddzielenie od elementów odprowadzających wodę z dachu a z drugiej osłonięcie tylnej

strony rynny dachowej, co ma istotne znaczenie przy rynnie ułożonej ze spadkiem.

Kapinos długości 30 mm.

ŚCIANY BOCZNE LUKARNY

Ściany pokryte są blachą cynkową na deskowaniu. Po zdemontowaniu blachy i

deskowania należy ocenić stan techniczny konstrukcji. Założono jej dobry stan.
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Projektowane warstwy zewnętrzne ściany:

• blacha cynkowo – tytanowa gr. 7,0 mm na rąbek stojący
• mata strukturalna AIR-Z
• papa bitumiczna V13
• pełne deskowanie (max.) 160 mm x 24 mm
• istniejąca konstrukcja ściany

Na zakończeniu dachu od strony ścian bocznych lukarny należy zamontować wiatrownicę

z blachy cynkowo – tytanowej usztywnionej blachą cynkową.

5.2.10 PRACE WYKOŃCZENIOWE

Posadzkę należy oczyścić i odpylić. Rysy i spękania wypełnić zaprawą naprawczą do

betonów. Następnie zagruntować preparatami stabilizującymi, nierówności wypełnić masą

szpachlową i pomalować farbą do posadzek betonowych. Zaleca się stosowanie materiałów

jednego producenta, co zapewni kompatybilność rozwiązań.

6 OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU

Projekt dotyczy wyłącznie remontu istniejącego dachu: wymiany pokrycia, systemu

odwodnienia i instalacji odgromowej. Obszar oddziaływania nie ulega zmianie, obejmuje

działkę Nr 20, obręb 2113 z uwagi na usytuowanie budynku bramy przy granicy działki.

7 ZABEZPIECZENIA PPO Ż.

Budynek Bramy Głównej składa się z trzech skrzydeł. Każde skrzydło stanowi odrębną

funkcjonalnie część.

7.1 SKRZYDŁO WSCHODNIE

Skrzydło wschodnie to budynek dwukondygnacyjny, zaliczany do budynków niskich. Mieści

funkcje biurowe. Przekryty jest stromym dachem. Poddasze jest nieużytkowe, a strop nad

ostatnią użytkową kondygnacją jest masywny – gęstożebrowy. Od strony południowej

przylega część parterowa, handlowa, przekryta stropodachem pokrytym papą. Część

parterowa przylega do skrzydła południowego budynku Bramy Głównej. Budynek zaliczony

jest do kategorii zagrożenia ludzi ZL III i klasy odporności pożarowej „C”.

Istniejącą i nową konstrukcję drewnianą dachu należy zabezpieczyć do klasy odporności

ogniowej R 15 i cechy NRO przy użyciu preparatu Brandschutz (REMMERS) lub innych,

podobnych nie zawierających soli. Uwaga: zastosowanie środków opartych na preparatach

solnych jest niedopuszczalne z uwagi na niebezpieczeństwo silnej korozji połączeń stalowych

a także niszczące działanie na instalacje elektryczne.
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Projektowane pokrycie dachu płytkami cementowo-włóknowymi spełnia posiada odporność

ogniową RE 15.

7.2 SKRZYDŁO POŁUDNIOWE

Skrzydło południowe stanowi brama z trzema przejazdami i podłużną nawą środkową.

Budynek przekryty jest stromym dachem. Zaliczany jest do budynków niskich. Nie posiada

pomieszczeń użytkowych, poddasze również nie jest użytkowe. Od strony wschodniej do

budynku Bramy Głównej przylega parterowy budynek przekryty stromym dachem

mieszczący toalety. Jest to budynek niski, zaliczony do kategorii zagrożenia ludzi ZL III i

klasy odporności pożarowej „C”. Od strony południowej do budynku Bramy Głównej

przylega parterowy budynek wartowni przekryty stromym dachem ( ZL III, klasa odporności

pożarowej „C”).

Istniejącą i nową konstrukcję drewnianą dachu należy zabezpieczyć do klasy odporności

ogniowej R 15 i cechy NRO przy użyciu preparatu Brandschutz (REMMERS) lub innych,

podobnych nie zawierających soli. Uwaga: zastosowanie środków opartych na preparatach

solnych jest niedopuszczalne z uwagi na niebezpieczeństwo silnej korozji połączeń stalowych

a także niszczące działanie na instalacje elektryczne.

Projektowane pokrycie dachu płytkami cementowo-włóknowymi spełnia posiada odporność

ogniową RE 15.

7.3 SKRZYDŁO ZACHODNIE

Skrzydło zachodnie jest w części południowej parterowe (funkcja handlowa i biurowa), w

części środkowej posiada 2 pełne kondygnacje oraz pomieszczenia na poddaszu. Strop nad

poddaszem użytkowym – masywny. Od strony zachodniej lukarna w dachu. Część północna 2

kondygnacyjna. Cały budynek przekryty dachem stromym o konstrukcji drewnianej.

Poddasze nieużytkowe z wyjątkiem części środkowej. Zaliczony jest jako budynek niski do

kategorii zagrożenia ludzi ZL III i klasy odporności pożarowej „C”.

Istniejącą i nową konstrukcję drewnianą dachu należy zabezpieczyć do klasy odporności

ogniowej R 15 i cechy NRO przy użyciu preparatu Brandschutz (REMMERS) lub innych,

podobnych nie zawierających soli. Uwaga: zastosowanie środków opartych na preparatach

solnych jest niedopuszczalne z uwagi na niebezpieczeństwo silnej korozji połączeń stalowych

a także niszczące działanie na instalacje elektryczne.

Projektowane pokrycie dachu płytkami cementowo-włóknowymi spełnia posiada odporność

ogniową RE 15.
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8 UWAGI

Przy pracach budowlanych należy dokładnie sprawdzać wszystkie wymiary bezpośrednio na

budowie. W przypadku odkrycia innych niż oznaczone w projekcie elementów uszkodzonych

konstrukcji należy powiadomić projektanta. Proponowane rozwiązania zamienne należy

uzgodnić z inwestorem i projektantem.

Prace budowlane należy powierzyć firmie posiadającej doświadczenie w wykonywaniu

pokryć dachowych dachówką ceramiczną i blachą cynkowo – tytanową. Układanie pokrycia

oraz fachowe połączenia i obróbki blacharskie należy wykonać zgodnie z instrukcją

producenta stosując wszystkie elementy danego systemu.

Opracowanie:

                            inż. Bogdan Wojtecki                     mgr inż. arch. Joanna Wojtecka
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