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KLASYFIKACJA ROBOT WG. WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
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45100000-8 Roboty wykonczeniowe - Umocnienie powierzchniowe, zabezpieczenia
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0-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wspolne wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru robot, ktére zostang wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania pn.
,Budowa skateparku na Osiedlu Majowe w Szczecinie”.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenia zaméwienia i zawarcia
umowy na wykonanie robét zawartych w dokumentacji projektowe;.

1.3 Zakres robét objetych ST

Spis dziatow ST wraz z klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV). Wymagania ogoine
zawarte w ST dotyczg wszystkich robot budowlanych i nalezy je stosowa¢ w powigzaniu ze szczegoétowymi
specyfikacjami technicznymi.

KOD CPV: Nazwy i kody grup, klas i kategorii robot dotyczg stosowania Wspdlnego Stownika
Zamowien przez zamawiajgcych w Unii Europejskiej. Wspdlny Stownik Zaméwien jest systemem klasyfikacji
produktéw, ustug i robét budowlanych stworzonym na potrzeby zaméwien publicznych.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia
nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnosé do
stosowania w budownictwie.

Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu a takze odbudowe, rozbudowe,
nadbudowe obiektu budowlanego.

Dokumentacja techniczna, projektowa — oznacza dokumentacje, zawierajgcg réwniez rysunki,
stanowigcg zatacznik do Specyfikacii.

Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik
budowy, protokoty odbioréow czesciowych i kohcowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizaciji

obiektu, operaty geodezyjne, ksigzka obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéow metodg montazu —
takze dziennik montazu.

Dziennik budowy - dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w
czasie wykonywania robét.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Inspektor Nadzoru - kompetentny, niezalezny organ nadzorczy, ktérego zadaniem jest weryfikacja
prawidtowosci wykonywanych robdt budowlanych i zgodnosci ich ze specyfikacjami technicznymi oraz
Dokumentacjg Projektowa.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg
odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjg Projektowg i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Obiekt budowlany — nalezy przez to rozumie¢ budynek, budowle bgdz obiekt matej architektury, wraz z
instalacjami zapewniajgcymi mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z
uzyciem wyrobow budowalnych.
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Oferta — oznacza dokument zatytutowany oferta, ktoéry zostat wypetniony przez Wykonawce i zawiera
podpisang oferte na Roboty, skierowang do Zamawiajgcego.

Plac budowy, teren budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

Podwykonawca — oznacza kazdg osobe wymieniong w Umowie jako podwykonawca, lub jakgkolwiek
osobe wyznaczong jako podwykonawca, dla czesci Robét; oraz prawnych nastepcéw kazdej z tych oséb.

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru, Kierownika Projektu, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy - odniesienie w tekscie do
Polskich Przepisdéw Prawa, Ustaw, Rozporzadzen, Zarzgdzen lub Norm bedzie rozumiane, jako koniecznosc
uzyskania zgodnosci ze wszystkimi Polskimi Przepisami Prawa, Ustawami, Zarzgdzeniami i Normami razem,
wiasciwym dla danego zagadnienia.

Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy
lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego wraz z zatgcznikami

— m.in. Projekt Budowlany.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;j.

Przedmiar Robdét — opracowanie obejmujgce zestawienie planowanych rob6t w  kolejnosci
technologicznej ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci ustalonych jednostek przedmiarowych.

Roboty - oznaczajg wszelkie prace budowlane, montazowe i instalacyjne, w tym prace projektowe i
prace pomocnicze, prowadzone na Terenie Budowy w celu realizacji i ukonczenia Obiektu.

ST (Specyfikacja techniczna, ST, OST, SST) — oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robét.

Umowa — umowa na wykonanie zadania objetego specyfikacjg, zawarta po rozstrzygnieciu przetargu
pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawcg.

Wykonawca — podmiot wybrany w przetargu na realizacje zadania objetego Specyfikacjg Techniczng i
Dokumentacjg Projektowa.

Zamawiajacy — oznacza osobe, wymieniong jako Zamawiajgcy w Akcie Umowy oraz prawnych
nastepcow tej osoby.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robét

1.5.1 Zgodnosé robét z Dokumentacja Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty
przekazane przez Inspektora stanowig o zamoéwionym zakresie i sg integralng czescig umowy, a wymagania
w nich zawarte sg obowigzujgce dla Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow w Dokumentacji Projektowej lub ich pomija¢. O ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktéry w porozumieniu z projektantem dokona
odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny byé zgodne z
Dokumentacjg Projektowa i ST. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST uwazane sg za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatdw muszg by¢ jednorodne i wykazywaé¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymogami, a rozrzuty
tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy roboty lub
materiaty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST i wptynie to na zmiane parametréow
wykonanych elementéw budowli, to takie materiaty winny by¢ niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty
wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

Organizator przetargu zaktada, ze Wykonawca jest profesjonalng, wykwalifikowang firma budowlang i
dlatego jego obowigzkiem jest sprecyzowac szczegotowo zakres prac poprzez przedmiary i szczegétowe
omowienie catej dokumentacji. Wykonawcy nie usprawiedliwia brak wiedzy technicznej.

Oferent zobowigzany jest wykona¢ wtasne przedmiary rob6t. W przypadku niewykonania wtasnych
przedmiaréw robot przez Oferenta, przyjmuje sig, iz Oferent w catosci akceptuje otrzymany od Inwestora
przedmiar i traktuje go jako wiasny.
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Technologia wykonania robdét powinna wynika¢ z Dokumentacji Projektowej Zamawiajgcego,
Dokumentacji Roboczej Oferenta, szczegdtowych instrukcji producentéw, wytycznych ITB, ogdinych
przepiséw Prawa Budowlanego i Polskich Norm oraz Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano — Montazowych. Oferent zapozna sie z placem budowy oraz Projektem Przetargowym i dokona
wiasnej weryfikacji przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentacji oraz proponowanej technologii
robét. Wszelkie niejasnosci dotyczgce przedmiaru nalezy wyjasnia¢ w trakcie negocjaciji.

Po ztozeniu oferty przyjmuje sie, ze Oferent uzyskat wszelkie konieczne informacje do prawidtowej
wyceny przedmiotu zamowienia. Oferent jest Swiadomy i przyjmuje odpowiedzialnos¢ tak jak za wiasne, za
wszystkie btedy, uchybienia i szkody, jakie ewentualnie wyrzadziliby Podwykonawcy i Dostawcy zatrudnieni
przez Oferenta podczas wykonywania robot i dostaw. Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach
umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi.

1.5.2 Przekazanie terenu budowy

Przekazanie Terenu Budowy i Dokumentacji Budowy nastgpi protokolarnie w terminach okreslonych w
umowie.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dokumentacji budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy. Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy bedg zawsze
dostepne dla Inwestora i przedstawione do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

1.5.3 Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przystgpienia i prowadzenie rob6t Wykonawca obwiesci publicznie w sposéb uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w miejscach i iloSciach okreslonych przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, tablic informacyjnych i ostrzegawczych — w miare potrzeb
podswietlanych. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego okresli niezbedny sposdb ogrodzenia terenu budowy.
Zabezpieczenie prowadzonych roboét nie podlega odrebnej zaptacie.

1.5.4 Zaplecze budowy

Bedzie organizowane na terenie nalezgcym do Inwestora. Wszystkie szczegoty zostang przekazane
Wykonawcy w momencie przekazania Wykonawcy terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Umowy,
az do odbioru ostatecznego Robot, a w szczegdlnosci:

- Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane z
budowg i nienaruszalnosc¢ ich mienia stuzgcego do pracy a takze zabezpieczy teren budowy przed dostepem
0s0b nieupowaznionych.

- Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone punktéw pomiarowych do chwili
ostatecznego odbioru robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt.

- Wykonawca we wlasnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy a koszty budowy i utrzymania
zaplecza zawierajg sie w kwocie zadeklarowanej w ofercie przetargowe;j.

- Wykonawca wykona wszystkie prace wstepne potrzebne do zorganizowania zaplecza, doprowadzi
instalacje niezbedne do jego funkcjonowania oraz wyposazy w odpowiednie obiekty i drogi montazowe.

- Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania doprowadzenia, przytgczenia wszelkich czynnikow i
mediéw energetycznych do zaplecza i placu budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz, woda, scieki itp.

- Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikdw i medidéw energetycznych nalezy do obowigzkéw
Wykonawcy i w petni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunkéw technicznych przytgczenia,
dokonanie uzgodnien itp.

- Wykonawca w ramach umowy ma uprzatng¢ plac budowy po zakonczeniu kazdego elementu robét i
doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu robét i likwidacji placu budowy.
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- Koszty budowy i utrzymania zaplecza zawierajg sie w kwocie zadeklarowanej w ofercie przetargowej
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robdét wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony srodowiska naturalnego.

1.5.5 Powigzania prawne i odpowiedzialnosé prawna, stosowanie sie do ustalen prawa i innych
przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowaé wszystkie przepisy powszechnie obowigzujgce oraz
przepisy (wydane przez odpowiednie wladze miejscowe), ktére sg w jakichkolwiek sposdb zwigzane z
robotami oraz musi by¢ w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych lub innych praw wtasnosci i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszystkich wymagan prawnych dotyczgcych: wykorzystania opatentowanych
rozwigzan projektowych, urzgdzen, materiatéw lub metod. W sposéb ciggty powinien informowaé Inspektora
Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odpowiednie dokumenty. Jesli nie
dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne to w catosci obcigzg one
Wykonawce.

1.5.6 Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnos$ci publicznej
lub prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robdt lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie witasnosci prywatnej lub
publicznej to Wykonawca, na swdj koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnos$é. Stan uszkodzonej, a
naprawionej wtasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne oraz
musi uzyska¢ od odpowiednich wtadz, bedgcych wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji o ich
lokalizacji (dostarczone przez Inwestora).

Wykonawca zapewni w czasie trwania robdét witasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone drzew, krzewdw, kwietnikdow i trawnikow
znajdujgcych sie w obrebie prowadzonych robét. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w/w elementéw
zieleni Wykonawca

ponosi wszelkg odpowiedzialnos¢ wynikajgcg z przepiséw Ustawy ,O ochronie i ksztaltowaniu
Srodowiska".

Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania i przywrdcenia na witasny koszt zieleni do stanu
pierwotnego (ij. posadzenie drzew i krzewdw w razie ich zniszczenia, naniesienie i rozécielenie warstwy 5-
8cm ziemi urodzajnej na trawnikach oraz wysianie nasion traw).

1.5.7 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac, w czasie prowadzenia robét, wszelkie przepisy ochrony
Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania rob6t Wykonawca bedzie:

- podejmowac wszystkie uzasadnione kroki zmierzajgce do stosowania przepiséw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie budowy oraz bedzie unikat uszkodzen lub ucigzliwo$ci dla oséb lub wtasnosci
prywatnej i spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia srodowiska, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania;

- miat szczegdlny wzglad na prace sprzetu budowlanego uzywanego na budowie. Stosowany sprzet
nie moze powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym. Optaty i kary za przekroczenia norm, okreslonych

w odpowiednich przepisach dotyczgcych srodowiska, obcigzajg Wykonawce;

- wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robét, a wynikajgce z zaniedbah w czasie realizaciji
robot, obcigzajg Wykonawce.

1.5.8 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
wolno stosowa¢ materialdbw wywolujgcych szkodliwe promieniowanie o natezeniu wiekszym od
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dopuszczalnego. Wszystkie materiaty uzyte do robot muszg mie¢ swiadectwa dopuszczenia do stosowania,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdw na srodowisko.

1.5.9 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmiesci na
terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy maszynach i w pojazdach
mechanicznych.

Materiaty tatwopalne bedg skladane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem oséb trzecich.

Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane bedg na zasadach uzgodnionych z przedstawicielami
uzytkownika nieruchomosci.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem wywotanym jego
dziatalnoscig przy realizacji robot przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiada¢ bedzie za straty spowodowane przez pozar wywotany przez osoby trzecie
powstaty w wyniku zaniedbanh w zabezpieczeniu budowy i materiatdw niebezpiecznych.

1.5.10 Bezpieczenstwo i higiena pracy (BHP)

Podczas realizacji robot Wykonawca przestrzegaé bedzie przepisow dotyczgcych bhp. W
szczegoblnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kosztorysowe;.

1.5.11 Ograniczenie obciazen osi pojazdéw

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie
materiatdw i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co do
przewozu, nietypowych wagowo fadunkdw i w sposdéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na
swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robét w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.12 Zaplecze Zamawiajacego (o ile warunki umowy przewiduja realizacje)

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ Zamawiajgcemu, pomieszczenia biurowe, sprzet,
transport oraz inne urzadzenia towarzyszgce, zgodnie z warunkami umowy z Inwestorem.

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogélne

Wszystkie uzyte materiaty winny posiada¢ odpowiednie atesty techniczne i zdrowotne, zgodne z
Polska Normg powinny byé dopuszczone do stosowania oraz uzytku zgodnie z technologig i wiedzg
budowlang. Wszystkie zastosowane materiaty zapewniajgce odpowiednig izolacyjnosé cieplng budynku
(styropian, wetna mineralna) muszg posiada¢ rekomendacje lub certyfikat ITB.

Przy rozwigzaniach izolacji oraz szczegdlnie trudnych detali nalezy stosowac¢ rozwigzania systemowe
(posiadajgce atest lub rekomendacje ITB) zgodnie z zaleceniami producenta, a w razie koniecznosci
konsultowac je dodatkowo z projektantem.

Wykonawca stosujgcy rozwigzania materiatowe wskazane w specyfikacjach, zobowigzany jest do
uwzglednienia w cenie wszelkich wymogow dotyczacych stosowania materiatow i wyrobow w zakresie ich
mocowania, osadzania, uszczelniania, stosowania sprzetu pomocniczego, narzedzi i wszelkich innych
akcesoriow, jak réwniez wszelkich konsekwencji wynikajgcych z kolejnosci, czasu trwania i organizacji robot,
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ktérych wymaga stosowana technologia, nalezy zapewni¢ 1% zapas uzytych oktadzin, posadzek i sufitéw
(zapas przekazac¢ inwestorowi po zakonczeniu budowy).

Przy zmianach na etapie budowy oraz po wyborze konkretnych rozwigzan systemowych Wykonawca
jest zobowigzany sporzadzac i przedstawia¢ do akceptacji Inwestora rysunki warsztatowe.

2.2 Akceptowanie uzytych materiatow

Uzyte w projekcie nazwy dostawcéw, producentéw, materiatdw, urzadzen czy ich elementéw nalezy
traktowa¢ jako przyktadowe. Oznacza to, ze wykonawca moze zaoferowaC materiaty czy urzgdzenia
réwnowazne pod warunkiem, ze klasa ich jakosci bedzie odpowiadaé podanej w materiatach przetargowych
oraz bedg zachowane parametry techniczne i jakosciowe. Dlatego nalezy podaé nazwe dostawcy,
producenta oraz nazwe oferowanego materiatu czy urzgdzenia i udokumentowaé jego jakos¢, celem
poréwnania.

Zaproponowane zamienniki przedtozy¢ do konsultacji i akceptacji projektantéw i inwestora.
Wykonawca bedzie stosowaé tylko materiaty dopuszczone do obrotu na terytorium RP na mocy
odpowiednich atestow i zaswiadczen, o udokumentowanym pochodzeniu, sprowadzone na podstawie
prébek od producentéw, zaakceptowanych przez Projektanta po przedstawieniu ich nie pdzniej na 20 dni
roboczych przez ztozeniem zamowienia.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego zrédta w sposob ciggly spetniajg wymagania ST w czasie prowadzenia robot.

Jezeli materiaty z akceptowanego zrédta sg niejednorodne lub niezadowalajgcej jakosci, Wykonawca
powinien zmieni¢ zrodto zaopatrywania w materiaty.

Materiaty wykonczeniowe stosowane na ptaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny by¢ z
tej samej partii materialu w celu zachowania tych samych wiasciwosci kolorystycznych w czasie catego
procesu eksploataciji.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z
jakichkolwiek zrédet. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow i urzadzen do robét.

Eksploatacja zrodet materiatbw powinna byé zgodna =z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3 Réwnowazne stosowanie materiatéw, maszyn i urzadzen

Gdziekolwiek w dokumentach Zamawiajgcego powotane sg konkretne urzadzenia, maszyny, materiaty
lub ich producenci, przyjmuje sie ze nie sg one wigzace, i majg one jedynie charakter informacyjny i
przyktadowy. Karty katalogowe (jesli sg) majg jedynie charakter pomocniczy w celu okreslenia parametréw i
charakterystyki pracy poszczegdlnych urzgdzeh. Dopuszcza sie zastosowanie innych réwnowaznych
urzagdzen o parametrach pracy i charakterystyce nie gorszej niz okreslono w kartach katalogowych.

Dopuszcza sie zastosowanie materiatdw réwnorzednych tj. o réwnych lub lepszych parametrach
technicznych, o réwnych Ilub lepszych parametrach materialowych, zapewniajgcych réwng lub lepsza
trwatosé i niezawodnosé.

2.4 Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.
Whbudowanie materiatéw bez akceptacji Inspektora Nadzoru Wykonawca wykonuje na witasne ryzyko liczgc
sie z tym, ze roboty nie zostang przyjete i nie bedg zaptacone.

2.5 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do
wbudowania, byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosci oraz byly
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiatdbw musi sie
odbywac¢ na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposéb skutecznie
zabezpieczajacy przed dostepem oséb trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatbw powinny by¢é po zakonczeniu robdt,
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.
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Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy lub poza terenem
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i uzgodnionych z Inwestorem.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt,
zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢
uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezgcy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢é utrzymany w dobrym
stanie technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli
przewiduje sie mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru

inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje.

Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robot.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej
robét, do ktorych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegajg oddzielnej zaptacie.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczeh na o$ przy transporcie materiatéw i
sprzetu na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od witadz, co do przewozu
nietypowych tadunkow i w sposob ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych roboét i na wiasciwosci przewozonych materiatow.

Wykonawca bedzie usuwat, na biezgco i na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.

Inwestor ma prawo zakwestionowac¢ catos¢ lub czes¢ dostaw w przypadku uszkodzenia lub
stwierdzenia niezgodnos$ci z warunkami technicznymi.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1 Ogélne zasady wykonania robét

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania i ukonczenia Robdt okreslonych zgodnie z Umowa
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru i do usuniecia wszelkich wad.

Wykonawca dostarczy na Teren Budowy urzgdzenia i materiaty oraz dokumenty wyspecyfikowane w
Umowie, a takze niezbedny personel i inne rzeczy i ustugi (tymczasowe lub state) konieczne do wykonania
robot.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokosSci
punktéw wszystkich elementéw Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okres$lonymi w dokumentac;ji
projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang poprawione, przez
Wykonawce na wtasny koszt.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosowno$¢, stabilnos¢ i bezpieczenstwo wszystkich dziatan
prowadzonych na Terenie Budowy, oraz bedzie odpowiedzialny za wszystkie dokumenty oraz takie projekty
kazdej czesci skladowej urzgdzenh i materiatéw, jakie bedg wymagane, aby ta czes¢ byta zgodna z Umowa.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do Terenu Budowy i do wszelkich dodatkowych
obszardw, jakie mogg by¢ uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego
jako obszary robocze.
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Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie utrzymywat Teren Budowy w stanie wolnym od wszelkich

niepotrzebnych przeszkéd oraz bedzie przechowywat w magazynie, lub odpowiednio rozmiesci
wszelki sprzet i nadmiar materiatow.

Wykonawca wytyczy roboty w nawigzaniu do punktow, linii i pozioméw odniesienia sprecyzowanych w
Umowie lub podanych w powiadomieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich czesci robot i naprawi
kazdy btagd w usytuowaniu, poziomach, wymiarach czy wyosiowaniu robot.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawce nie pozniej niz
w terminie wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego
tytutu bedzie ponosit Wykonawca.

Roboty nieujete w dokumentacji, a wynikajgce z technologii budowy, zastosowania materiatow lub
montazu urzadzen winny by¢é uwzglednione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Brak ich
wyszczegodlnienia w dokumentacji nie moze stanowi¢ podstawy do roszczen finansowych Wykonawcy w
stosunku do Inwestora lub Biura Projektow.

Przed przystgpieniem do robot sprawdzi¢ w odpowiednich projektach roboty zwigzane. Ewentualne
wady koordynacji przedstawi¢ nadzorowi autorskiemu przed przystgpieniem do robét. Prowadzenie robot w
przypadku stwierdzenia wad koordynacji projektu jest zabronione. W szczegdlnosci zabronione jest
prowadzenie robot w oparciu o dokumentacje jednej branzy bez sprawdzenia ich odniesien do architektury i
pozostatych branz. W razie watpliwosci dotyczgcych projektu nalezy skontaktowac sie z projektantem i
powyzsze watpliwosci wyjasnié.

Na czas prowadzonych robot budowlanych nalezy wyznaczy¢ osobe odpowiedzialng za odbiory prac z
zakresu ochrony ppoz oraz biezgcego sprawdzania droznosci drog ewakuacyjnych. W trakcie kolejnych
etapow prac budowlanych nalezy wykonac¢ i na biezgco aktualizowaé projekt ewakuacji i wyposazenia w
sprzet ppoz.

Na czas prowadzonych robét budowlanych nalezy zapewni¢ ochrone pozarowg budynku. Kierownik
budowy jest zobowigzany do przygotowania planu ewakuacji w zaleznosci od prowadzonych robot
budowlanych w poszczegolnych etapach inwestycji oraz wprowadzenia wtasciwych zabezpieczeh ppoz.
Remont obiektu w kolejnych etapach musi umozliwia¢ ewakuacje minimum jedng klatkg schodowg. Nie
mogg by¢ wylgczone z uzytkowania obie klatki jednoczes$nie na czas prowadzonych prac. Na czas
prowadzonych robét budowlanych nalezy wyznaczyé osobe odpowiedzialng za odbiory prac z zakresu
ochrony ppoz oraz biezgcego sprawdzania droznosci drég ewakuacyjnych. W trakcie kolejnych etapéw prac
budowlanych nalezy wykonac i na biezgco aktualizowac projekt ewakuaciji i wyposazenia w sprzet ppoz.

Zakres dziatalno$ci Wykonawcy na budowie bedzie obejmowac:

- wykonanie robét zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami, a dla produktéw i wyrobéw dla
ktérych norm takich nie ma, wykonanie robo6t zgodnie z odpowiednimi normami i standardami, ktérymi
postuguje sie producent danego wyrobu, jak réwniez wykonanie robét zgodnie z instrukcjami producenta
odnosnie warunkéw wykonania, transportu czy montazu,

- organizacje budowy w zakresie: zaopatrzenia w materiaty, robocizny, transportu materiatéw i oséb,
pracy sprzetu, obstugi administracyjnej, marketingu, podrézy zwigzanych z realizacja robdt, i innych
czynnosci, ktére Wykonawca musi podjg¢ dla kompletnego i terminowego wykonania ustugi,

- sporzgdzanie dokumentac;ji ,do realizacji”, rysunkéw warsztatowych, rysunkéw powykonawczych lub,
w przypadku podwykonawcow, naniesienie zrealizowanych robét na rysunki wykonawcze,

- sporzadzenie dokumentacji fotograficznych budowy, dokumentacji stanu istniejgcego oraz innych
dokumentow okreslonych w dalszej czesci specyfikacji,

- $wiadczenia z tytutu gwarancji i rekojmi, w tym: przygotowanie instrukcji, przeszkolenie personelu,
uczestnictwo w naradach koordynacyjnych na budowie, odbiorach czgstkowych i kohcowym, obecno$¢ przy
rozruchu urzgdzen,

- czynnosci zwigzane z: ogrodzeniem placu budowy, wykonaniem tablic informacyjnych, budowg
obiektow i drég tymczasowych, doprowadzeniem medidw na plac budowy, wykonaniem i uzgodnieniem
tymczasowych przytgczy, oswietleniem placu budowy oraz wykonaniem wszystkich zabezpieczen
ochronnych wymaganych przepisami,

- ubezpieczenie i ochrone placu budowy,
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- nadzor geodezyjny,

- na czas prowadzonych robét budowlanych nalezy wyznaczy¢ osobe odpowiedzialng za odbiory prac
z zakresu ochrony ppoz oraz biezgcego sprawdzania droznosci drég ewakuacyjnych. W trakcie kolejnych
etapow prac budowlanych nalezy wykonac¢ i na biezgco aktualizowaé projekt ewakuacji i wyposazenia w
sprzet ppoz.

- przenoszenie obecnie wykorzystywanych mebli pomiedzy etapem | i Il oraz wniesienie i ztozenie
nowego wyposazenia pomieszczenh i przeniesienia czesci, ktére pozostaje.

- inne czynnosci i prace okreslone w Umowie z Inwestorem.

5.2 Dokumentacja fotograficzna budowy

- Dokumentacja fotograficzna budowy bedzie wykonywana co miesigc, w niezbednej ilosci, w formie
zdjec¢ cyfrowych z istotnych, powtarzalnych miejsc w budynku i na zewnatrz z oznaczeniem tych miejsc.

- Zdjecia zostang szczegdtowo opisane (z automatycznym datownikiem) i zarchiwizowane w formacie
cyfrowym na nosniku DVD lub CD.

5.3 Szczegotowy harmonogram realizacji robét

Wymaga sie, aby przed rozpoczeciem prac Wykonawca opracowat i przedstawit do akceptacii
Zamawiajgcemu harmonogram rob6t wraz z opisem ich prowadzenia i szczegétowym opisem zabezpieczenh.
Bez uzyskania akceptacji wyzej opisanego harmonogramu i opisu prowadzenia prac, prace nie bedg mogty
zostac rozpoczete.

Wszystkie uzyte materiaty stuzgce zabezpieczeniu prowadzonych prac muszg odpowiadaé¢ aktualnie
obowigzujgcym normom.

5.4 Decyzja i polecenie Inspektora Nadzoru

Decyzje Inspektora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, Dokumentacji Projektowej, ST, innych normach i instrukcjach.

Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich rob6t i kontroli wszystkich materiatow
dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych.

Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.

Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca. W przypadku
opodznien realizacyjnych budowy, stwarzajgcych zagrozenie dla finalnego zakonczenia robét, Inspektor ma
prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty na koszt Wykonawcy.

5.5 Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktéorym przedstawi on zamierzony sposéb
wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjna gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z
dokumentacjg projektowa.

Program zapewnienia jakos$ci powinien zawierac:

- organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robét

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

- wykaz zespotoéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- wykaz oséb odpowiedzialnych za terminowosé wykonania poszczegolnych elementéw robét

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig robot

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem

- sposo6b i procedure pomiaru badan

- sposob i forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli
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Sporzadzony PZJ jest podstawg egzekwowania przez Inzyniera zachowania zasad bhp i
prawidtowych procedur wykonywania robot przez Wykonawce i jego pracownikow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Zasady kontroli jakosci i robét

Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole roboét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli obejmujgcy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia
niezbedne do prowadzenia kontroli rob6t. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow
oraz robot z czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzeniem, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci
sg okreslone w ST, normach wytycznych i warunkach technicznych odbioru. W przypadku, gdy nie zostaty
one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét
zgodnie z Umowa. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legitymacje, zostaty prawidiowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan. Inspektor Nadzoru bedzie miec
nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekciji.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢é Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczgcych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych.

Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor
Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy,
gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakos¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw
ponosi Wykonawca.

6.2 Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktére budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru.

Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Zamawiajgcego beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji. Przed
przystapieniem do pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji przez
Inspektora.

Wyniki przechowywane bedg na terenie budowy i okazywane na kazde zgdanie Inspektora nadzoru.

6.4 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zamawiajgcemu kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej,
nie pdézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Zamawiajgcemu na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
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6.5 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatdbw u Zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej
weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonych przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnosé materiatéw i
rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru
moze pobieraé probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezel
wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo
oprze sie wytgcznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z dokumentacjg
projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badanh i pobierania
prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6 Atesty jakosci materiatéw i urzadzen

Przed wykonaniem badan jako$ci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do uzycia
materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodno$¢ z warunkami podanymi w ST. W
przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia materiatu dostarczona na
budowe winna posiadac atest okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi.

Materiaty posiadajgce atesty, a urzagdzenia wazne legalizacje, mogg by¢ badane w dowolnym czasie.
Atesty i legalizacje przechowywane bedg na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na kazde zgdanie.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

7.1 Ogélne zasady obmiaru roboét

Obmiar robét bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z Dokumentacijg
Projektowg i ST.

Obmiaru robé6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru wpisywane bedg do ksigzki obmiaru robét. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Biedne dane zostang poprawione wg
instrukcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na pismie.

7.2 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadaé
wazne Swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w caltym okresie
trwania robot.

7.3 Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzane przed cze$ciowym lub koncowym odbiorem robdt, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach niz 7 dni lub zmiany Wykonawcy robét. Obmiar robét
zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajgcych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia Wykonawca zobowigzany jest wykonac¢ w
sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

7.4 Wykonywanie obmiaru robét
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Wszystkie obmiary bedg liczone w jednostkach przyjetych w przedmiarze robét. Diugosci i odlegtosci
pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo (w rzucie) wzdtuz linii osiowej. Jezeli
szczegobtowe specyfikacje techniczne wlasciwe dla danych robét nie wymagajg tego inaczej, to objetosci
bedg wyliczane w m3, jako dtugos¢ pomnozona przez $redni przekrdj. llosci, ktére majg byé mierzone
wagowo, bedg wyrazone w tonach lub kilogramach. Wykonany obmiar robét zawiera¢ bedzie:

- podstawe wyceny i opis robot,

- ilos¢ przedmiarowa robot (z kosztorysu ofertowego),

- date obmiaru,

- miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu
pomocniczego,

- obmiar robét z podaniem skladowych obmiaru w kolejnosci:

dtugosé x szerokos¢ x (gtebokosé / wysokosé) x ilos¢ = wynik obmiaru,

- ilos¢ robdt wykonanych od poczatku budowy,

- dane osoby sporzadzajgcej obmiar i czytelny podpis.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Wymagania ogélne

Wykonawca sporzgdzi dokumentacje powykonawczg w zakresie: geodezyjnym, budowlanym.

Bedzie ona autoryzowana, zarchiwizowana i zapisana w formie cyfrowej przed odbiorem budynku.
Znajdg sie w niej takze:

- rysunki i obliczenia (w przypadku zastosowania rozwigzan innych niz w projekcie),

- informacje techniczne, parametry urzagdzen z nazwg dostawcy i producenta oraz gwarancja,

Wszystkie rysunki zostang wykonane na papierze i w formacie cyfrowym -.dwg AutoCad w liczbie
egzemplarzy wymaganej przez Inwestora. Projektant otrzyma 1 egzemplarz petnej dokumentacii
powykonawcze;j.

Wszystkie préby bedg wykonywane staraniem i na koszt Wykonawcy.

8.2 Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych roboét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu. Odbidr robét zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbior robot dokonuje Inspektora Nadzoru. Gotowosé
danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora
Nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw badanh laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacja projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3 Odbidr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym.

8.4 Odbiér koncowy

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich
jakosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwilocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru. Odbiér koncowy robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych,
liczgc od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w
punkcie ponizej pt. ,Dokumenty do odbioru koncowego robét”. Odbioru koricowego robot dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca
roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiarow,
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ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowg i ST. W toku odbioru
koncowego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robét poprawkowych. W
przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robét uzupetniajgcych, komisja przerwie
swoje czynno$ci i ustala nowy termin odbioru koricowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze
jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentacji projektowej i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszona wartosé
wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.

8.5 Dokumenty do odbioru koncowego robét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru korncowego robét jest protokét odbioru koncowego
robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest
zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami,

- specyfikacje techniczne,

- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robdt zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie ze ST,

- atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw,

- opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie ze ST,

- sprawozdanie techniczne,

- protokoty badan i sprawdzen; badania probek, badania materiatéw, dopuszczenia jednostkowe,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

- zakres i lokalizacje wykonywanych robot,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez
Zamawiajgcego,

- uwagi dotyczgce warunkéw realizacji robot,

- date rozpoczecia i zakonczenia robot.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
koncowego robaot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych
wyznaczy komisja.

8.6 Odbiér ostateczny

Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér ostateczny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

Podstawowym dokumentem rozliczeniowym jest oferta Wykonawcy zawierajgca cene ryczattowg na
wykonanie robét.

Cena oferty obejmowa¢ musi wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytutu nalezytej oraz
zgodnej z umowg i zgodnej z obowigzujgcymi przepisami tgczng ceng robét i innych swiadczen niezbednych

do realizacji przedmiotu zamodwienia. Podstawg do obliczenia ceny oferty jest dokumentacja
projektowa i ST.
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Wszystkie roboty tymczasowe i prace towarzyszace, jak np. wywdz gruzu czy zabezpieczenia przed
uszkodzeniami, nie sg rozliczane odrebnie. Wykonawca ma za zadanie uwzgledni¢ je w wynagrodzeniu
ryczattowym, cenach jednostkowych robét podstawowych lub tez scalonych cenach elementéw prac.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 1994r. Nr 89, poz. 414 z pOzniejszymi
zmianami).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 1985r. Nr 14, poz. 60 z pozniejszymi
zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy montazu i
rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r. Nr 108, poz. 953).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa pracy i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. z 2003r. Nr 47, poz. 401 z pdzniejszymi
zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego. (Dz.U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072 z pdzniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz.U. 2003 nr 120
poz. 1126).

- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” Arkady, Warszawa 1997.

- Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881).

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan
prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D-01.01.01 ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

D-01.02.02 ZDJECIE WARSTWY HUMUSU

D-01.02.04 ROBOTY ROZBIORKOWE, OCZYSZCZENIE TERENU, USUNIECIE DRZEW |
KRZEWOW
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D-01.01.01 ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

1. WSTEP

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow wysokosciowych w ramach zadania pn.: ,Budowa
skateparku na Osiedlu Majowe w Szczecinie”.

1.1 Zakres Robot Objetych Specyfikacjg Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wszystkimi
czynnosciami umozliwiajgcymi i majgcymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy Sciezek
spacerowych oraz potozenia obiektéw matej architektury.

llosci rob6t do wykonania podano w odpowiednich przedmiarach robét.

1.1.1 Wytyczenie Trasy i Punktéw Wysokosciowych

W zakres robdt pomiarowych, zwigzanych z wytyczeniem trasy i punktéw wysokosciowych wchodza:

a) sprawdzenie wytyczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktow gtdwnych osi trasy i punktéw
wysokosciowych,

b) uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

c) wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),

d) wytyczenie przekrojow poprzecznych, z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,

e) zastabilizowanie punkiéw w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w
sposob utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.2 Okreslenia podstawowe

Punkty gtéwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koncowy
punkt trasy.

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST 0-00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

1.3 Ogodlne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczgce robét podano w Specyfikacji Technicznej O-00.00.00 — ,Wymagania
ogolne.”

2. MATERIALY

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub pretem
stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone w sgsiedztwie punktéw zatamania trasy w czasie ich stabilizacji powinny
mie¢ Srednice 0,15 + 0,20 m i dlugos¢ 1,5 + 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowac paliki drewniane o dtugosci okoto 0,30 m i
Srednicy 0,05 = 0,08 m.

,Swiadki” wbijane obok palikéw osiowych powinny mieé¢ diugo$é okoto 0,50 m i przekrdj prostokatny.

3. SPRZET POMIAROWY

Do odtworzenia trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowac nastepujacy sprzet:
- teodolity lub tachimetry;

- niwelatory;

- dalmierze;

- tyczki;

- faty;

- tasmy stalowe, szpilki.
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Sprzet stosowany do odtworzenia trasy i punktéw gtdwnych powinien gwarantowaé uzyskanie
wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT

Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu. Ogélne
wymagania dotyczace transportu podano w ST 0-00.00.00 ,Wymagania ogdélne”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ustalenia ogélne

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST 0O-00.00.00 ,Wymagania ogdlne.”

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami GUGIK.

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajgcego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robét.

Prace pomiarowe powinny by¢é wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inzyniera/Zamawiajgcego o jakichkolwiek btedach
wykrytych w wytyczeniu punktéw gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczych. Btedy te powinny by¢ usuniete
na koszt Zamawiajgcego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w Dokumentacji Projektowej sg zgodne
z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie réznig
sie od rzednych okreslonych w Dokumentacji Projektowej to powinien powiadomié o tym Inzyniera.

W razie stwierdzenia rozbieznosci miedzy wynikami pomiaréw a ustaleniami projektu budowlanego,
fakt ten nalezy odnotowa¢ w dzienniku budowy lub dzienniku montazu oraz udokumentowa¢ szkicami.

Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno byé zmieniane przed podjeciem odpowiedniej
decyzji przez Inzyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajgce z réznic rzednych terenu podanych w
Dokumentacji Projektowej i rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inzyniera, zostang wykonane na
koszt Zamawiajgcego. Zaniechanie powiadomienia Inzyniera oznacza, ze roboty dodatkowe w takim
przypadku obcigzg Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy nie mogg by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikéw pomiaréw przez Inzyniera.

Punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg by¢ zaopatrzone w oznaczenia okreslajgce w
sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw. Forma i wzér tych oznaczen
powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w
czasie trwania robot.

Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostang zniszczone przez Wykonawce
swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robdét, to
zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji rob6ét nalezg do
obowigzkéw Wykonawcy.

5.2 Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osi Trasy i Punktéw Wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne do tyczenia powinny byé zastabilizowane w sposob
trwaty, przy uzyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych,
potozonych poza granicg robét ziemnych. Maksymalna odlegto$é pomiedzy punktami gtéwnymi na
odcinkach prostych nie moze przekracza¢ 500 m.

Maksymalna odlegtos¢ miedzy reperami roboczymi wzdtuz trasy drogowej w terenie ptaskim powinna
wynosi¢ 500 metréw, natomiast w terenie falistym powinna by¢ odpowiednio zmniejszona, zaleznie od jego
konfiguracji.

Repery robocze Wykonawca zobowigzany jest zatozy¢ poza granicami robdét zwigzanych z
wykonaniem trasy drogowej i obiektéw towarzyszgcych. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty
state na stabilnych, istniejgcych budowlach wzdtuz trasy drogowej. O ile brak takich punktéw, repery robocze
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nalezy zatozy¢ w postaci stupkéw betonowych lub grubych ksztattownikéw stalowych, osadzonych w gruncie
w sposéb wykluczajgcy osiadanie, zaakceptowany przez Inzyniera.
Rzedne reperéw roboczych nalezy okresla¢ z takg doktadnoscig aby $redni btad niwelacji po
wyréwnaniu byt mniejszy niz 4 mm/km stosujgc niwelacje podwdjng w nawigzaniu do reperow parstwowych.
Repery robocze powinny byé wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyrazne i
jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzedne;j.

5.3 Odtworzenie osi i trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o Dokumentacje Projektowg oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamawiajgcego/Ilnzyniera, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej
osnowy geodezyjnej, okreslonej w dokumentacji projektowej.

Os$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w odlegtosci
zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50metréw.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do Dokumentacji Projektowej
nie moze by¢ wieksze niz 5 cm . Rzedne niwelety punktow osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1
cm w stosunku do rzednych okreslonych w Dokumentaciji Projektowe;j.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ odpowiednich pali drewnianych lub rur metalowych.
Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wéwczas, gdy Wykonawca robét zastgpi je odpowiednimi
palami po obu stronach osi, umieszczonymi poza granicg robét.

5.4 Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie poszerzonych konturéw nasypow
polegajgce na oznaczeniu w terenie krawedzi podstawy nasypu z terenem oraz konturéw nasypoéw i powinno
by¢ wykonywane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg oraz w miejscach wymagajacych uzupetnienia dla
poprawnego przeprowadzenia robot i zaakceptowanych przez Inzyniera.

Do wyznaczania krawedzi nasypow i wykopdw nalezy stosowaé dobrze widoczne paliki lub wiechy.
Wiechy nalezy stosowa¢ w przypadku nasypdw o wysokosci przekraczajgcej 1 metr oraz wykopow
gtebszych niz 1 metr. Odlegto$¢ miedzy palikami lub wiechami nalezy dostosowaé do uksztattowania terenu
oraz geometrii trasy drogowej. Odlegtos¢ ta co najmniej powinna odpowiada¢ odstepowi kolejnych
przekrojow poprzecznych.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi umozliwia¢é wykonanie nasypéw i wykopow o ksztaicie
zgodnym z Dokumentacjg Projektowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych
nalezy prowadzi¢ wedtug ogdinych zasad okre$lonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robét zwigzanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy w terenie jest 1 km
(kilometr) trasy sciezek parkowych.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr robot zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicow i dziennikéw
pomiaréw geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada Inzynierowi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platnos¢ za 1 km (kilometr) nalezy przyjmowa¢ na podstawie szkicéw i dziennikow pomiarow
geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjnej.

Cena jednostkowa wykonania Robét obejmuije:

- dostarczenie materiatdw pomocniczych;

- sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych;

- uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami;

- wyznaczenie dodatkowych posrednich punktéw wysokosciowych;
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- wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojéw;
- zastabilizowanie punktéw w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie
utatwiajgce odszukanie i ewentualne odtworzenie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z 17.05.1989 Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163 z pdzniejszymi
zmianami).

2. Instrukcja techniczna 0-1. Ogdélne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

3. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtéwny Urzad Geodezji i Kartografii,
Warszawa, 1979.

4. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK, 1978.

5. Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK, 1983.

6. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK, 1979.

7. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK, 1983.

8. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK, 1983.

9. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzaju i zakresu
opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie z
dnia 21 lutego 1995 r. (Dz.U. Nr 25, poz. 133)

10. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie
standardéw technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz
opracowywania i przekazywania wynikow tych pomiarow do panstwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego.
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D-01.02.02 ZDJECIE WARSTWY HUMUSU

1. WSTEP

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu (urodzajnej), przy realizacji zadania pn. ,Budowa skateparku
na Osiedlu Majowe w Szczecinie”.

1.1 Zakres stosowania

Specyfikacje techniczne (ST) sg stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w p. 1.

1.2 Zakres robét objetych Specyfikacja Technicznag

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych ze zdjeciem
warstwy humusu, wykonywanych w ramach robét przygotowawczych.

1.3 Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jako$¢ robot oraz za zgodnosé z Dokumentacjg Projektowg, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST 0-00.00.00 ,Wymagania
ogélne".

2. MATERIALY
Nie wystepuja.
3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 0-00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

Sprzet powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SSTWIOR, PZJ
lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inzyniera/Inspektora.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan
jakosciowych zostang przez Inzyniera/lnspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

Do wykonania robét zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu nalezy stosowacé m. inn.:

- réwniarki,

- spycharki,

- topaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania roboét ziemnych - w miejscach, gdzie
prawidtowe wykonanie robét sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,

- koparki i samochody samowytadowcze - w przypadku transportu na odlegto$¢ wymagajgca
zastosowania takiego sprzetu.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 0-00.00.00 ,Wymagania ogdine.”

Humus nalezy przemieszcza¢ réwniarkami lub spycharkami na hatdy oraz przewozi¢ transportem
samochodowym, taczkami na miejsce zatwierdzone przez Inzyniera/Inspektora.

Urobek powstaty podczas wykonywania roboét nalezy wykorzysta¢ do wyréwnania terenu oraz
rozscielenia go pod trawniki.

Wybodr srodka transportu zalezy od odlegtosci, warunkéw lokalnych i przeznaczenia humusu.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST 0O-00.00.00 ,Wymagania ogoine”.
Teren pod budowe sciezek parkowych, miejsc wypoczynkowych w pasie robot ziemnych, powinien by¢
oczyszczony z humusu.

5.1 Zdjecie warstwy humusu
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Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pézniejszego uzycia do czynnosSci
okreslonych w Dokumentacji Projektowej (np. wyréwnanie terenu, zakfadanie trawnikéw, sadzenie drzew i
krzewow itp.). Zagospodarowanie humusu powinno byé zgodne z ustaleniami SSTWIOR lub wskazaniami
Inzyniera/lnspektora.

Humus nalezy zdejmowaé mechanicznie z zastosowaniem rowniarek lub spycharek.

W wyjatkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajgce dla prawidtowego
wykonania robét nalezy dodatkowo stosowa¢ reczne wykonanie robdt, jako uzupetnienie prac
wykonywanych mechanicznie.

Warstwe humusu nalezy zdjg¢ z powierzchni catego pasa robdét zwigzanych z budowg $ciezek
parkowych, miejsc wypoczynkowych oraz w innych miejscach okreslonych w Dokumentacji Projektowe;j.
Humus nalezy zdjg¢ na peing gtebokosé jego zalegania, wedtug faktycznego stanu wystepowania. Stan
faktyczny bedzie stanowit podstawe do rozliczenia czynnosci zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu.

Zdjety humus nalezy sktadowa¢ w regularnych pryzmach. Miejsca skladowania humusu powinny by¢
przez Wykonawce tak dobrane aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze
najezdzaniem przez pojazdy i zageszczaniem. Nie nalezy zdejmowa¢ humusu w czasie intensywnych
opaddw i bezposrednio po nich, aby unikng¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST 0-00.00.00 ,Wymagania ogdéine".

Sprawdzenie jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia humusu z powierzchni
pasa robdt zwigzanych z budowg sciezek parkowych oraz innych miejsc okreslonych w Dokumentaciji
Projektowe;j.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST 0O-00.00.00 ,Wymagania ogdlne".

Jednostkg obmiarowg robdét zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu jest 1 m3 (metr sze$cienny) dla
zdjecia warstwy humusu. Obmiar powinien by¢ dokonany na budowie, w obecnosci Inzyniera/lnspektora.
Obmiar nie powinien obejmowac jakichkolwiek roboét nie wykazanych w Dokumentacji Projektowej, z
wyjgtkiem zaakceptowanych na piSmie przez Inzyniera/lnspektora. Dodatkowe roboty wykonane bez
pisemnego upowaznienia Inzyniera/lnspektora nie moga stanowi¢ podstawy do roszczeh o dodatkowag
zaptate.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST 0-00.00.00 ,Wymagania ogélne".

Odbioru robét zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu dokonuje Inzynier/Inspektor, po zgtoszeniu
rob6t do odbioru przez Wykonawce. Odbidér powinien byé przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robot. Roboty poprawkowe Wykonawca
wykona na wtasny koszt w terminie ustalonym z Inzynierem/Inspektorem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Piatnos¢ za 1 m3 (metr szescienny) zdjecia humusu nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem, po
odbiorze robot.

Cena 1 m3 wykonania robot obejmuje:

- zdjecie humusu na petng gteboko$¢ jego zalegania, ze ztozeniem/odwiezieniem czesci humusu na
odktad na sktadowisko Wykonawcy bgdz miejsce wskazane przez Zamawiajgcego, w celu wykorzystania do
wyrownania terenu, zaktadania trawnikéw, sadzenia drzew i krzewéw itp.,

- kontrole wykonanych robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. Nie wystepuja.
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D-01.02.04 ROBOTY ROZBIORKOWE, OCZYSZCZENIE TERENU, USUNIECIE DRZEW
| KRZEWOW

1. WSTEP

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z:

- oczyszczeniem terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci

- rozbidrkg istniejgcego chodnika z kostki betonowej

- usunieciem drzew i krzewOw nie wymagajgcych pozwolenia administracyjnego na wycinke, w
ramach zadania pn.: ,Budowa skateparku na Osiedlu Majowe w Szczecinie”

1.1 Zakres stosowania

Specyfikacje techniczne (ST) sg stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w p. 1.

1.2 Zakres robét objetych Specyfikacja Technicznag

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowig wymagania dotyczace:

a) oczyszczania terenu:

- oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci,

b) usuniecie drzew i krzakow:

- karczowanie drzew twardych,

- karczowanie drzew miekkich;

- wywozenie dtuzyc i karpiny;

- wywozenie gatezi;

- wykaszanie chwastéw i jednorocznych samosiewdw - wygrabianie i zebranie w stosy,
- usuniecie krzewdw na terenie zadrzewionym,

- usuniecie pozostatosci po wycince,

- zasypanie dotéw po karczach wraz z rozplantowaniem terenu.

c) rozbiodrka fragmentu istniejgcego chodnika z kostki betonowej i kraweznikow betonowych.

1.3 Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych roboét oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg, SSTWIOR oraz z zaleceniami Inzyniera/lnspektora. Ogdlne wymagania
dotyczgce robot podano w ST O-00.00.00 Wymagania ogdlne.

1.4 Okreslenia podstawowe

Drzewo posiada wyksztatcony pien. Podstawowy parametr charakteryzujgcy drzewo to $rednica pnia
mierzona na wys. 130 cm od poziomu terenu (tzw. piersnica).

Krzew nie posiada wyraznie wyksztatconego, jednorodnego pnia do wys. 130 cm, charakteryzuje go
duza ilo$¢ odrostow z korzenia, tworzgcych roztozysta kepe.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogolne”, oraz w pozostatych zamieszczonych w
ramach niniejszego opracowania specyfikacjach technicznych.

2. MATERIALY

Wykonawca jest wytwdrcg odpaddéw w rozumieniu przepiséw Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia
2012 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 — t. j. ze zm.). Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu umowy, ma
obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania odpadéw budowlanych odzyskowi, a jezeli z przyczyn
technologicznych jest on niemozliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to
Wykonawca zobowigzany jest do przekazania powstatych odpadéw do unieszkodliwienia. Wykonawca jest
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zobowigzany udokumentowa¢ Zamawiajgcemu sposob gospodarowania tymi odpadami, jako warunek
dokonania odbioru koricowego przedmiotu umowy.

Wszystkie materiaty nie nadajgce sie do ponownego wbudowania, a pochodzgce z prowadzonych w
ramach inwestycji rob6t wymagajace wywozu np. rozbiérkowych, ziemnych a takze karczowania drzew i
krzewow, bedg stanowity wtasnosé Wykonawcy.

3. SPRZET

Sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w STWIOR, PZJ lub
projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inzyniera.

Do wykonania robét zwigzanych z:

a) oczyszczeniem terenu nalezy stosowac: srodki transportowe, topaty, grabie itp.

b) rozbiérka chodnika z kostki betonowej nalezy stosowac: sprezarka powietrza spalinowa przewozna,
mitoty pneumatyczne, fadowarki, narzedzia reczne pomocnicze do robot rozbidrkowych, samochody do
transportu gruzu.

¢) usuwaniem drzew i krzakéw nalezy stosowacé: pity mechaniczne, specjalne maszyny przeznaczone
do karczowania pni oraz ich usuniecia, spycharki, koparki lub ciggniki ze specjalnym osprzetem do
prowadzenia prac zwigzanych z wyrebem drzew.

4. TRANSPORT

Materiat z rozbidrki Wykonawca musi przewozi¢ transportem samochodowym:
- nieprzydatny do wykorzystania w ramach Kontraktu - poza Teren Budowy (na wysypisko) ponoszac
koszty sktadowania.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Zasady oczyszczania terenu

Roboty zwigzane z oczyszczeniem terenu, wycinkg drzew i krzakéw obejmujg usuniecie z terenu
budowy wszystkich elementow wymienionych w pkt. 1.2 za wyjatkiem pozostatosci pltyt nagrobnych i
kamienia polnego, zgodnie z Dokumentacjg Projektowg lub wskazanych przez Inzyniera.

Wszystkie elementy przeznaczone do powtdrnego wykorzystania powinny by¢é usuwane bez
powodowania zbednych uszkodzen. Elementy i materiaty, ktdre stajg sie wlasnoécig Wykonawcy, powinny
by¢ usuniete z terenu budowy.

Doty (wykopy) powstate po karczowaniu, znajdujgce sie w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacjg
projektowg bedg wykonane wykopy, powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy
zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowe;.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopow nalezy wypetni¢, warstwami,
odpowiednim gruntem do poziomu otaczajgcego terenu i zagesci¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
STWIOR D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

Teren objety zakresem przedsiewziecia w miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej,
powinien by¢ oczyszczony z drzew i krzakdw.

Zgoda na prace zwigzane z usunigciem drzew i krzakédw powinna by¢ uzyskana przez
Zamawiajgcego. Termin usunigcia drzew uzalezniony jest od zapisu w decyzji zezwalajgcej na ich usuniecie.

Ciecia koron drzew i krzewdw nie nalezy wykonywaé w okresie legowym ptakow, jezeli w koronach
drzew i krzewow znajdujg sie ich gniazda. Zgodnie z art. 52 ustawy o ochronie przyrody okresem ochronnym
ptakéw jest czas pomiedzy 1 marca a 15 pazdziernika. W tym czasie obowigzuje bezwzgledny zakaz
niszczenia gniazd, ostoi, siedlisk i jaj. Za zniszczenie miejsc legowych ptakéw i legéw ptasich dokonujacy lub
Zlecajgcy prace, w wyniku ktérych naruszone zostang powyzsze zakazy, pociggniety zostanie do
odpowiedzialnosci karne;.

Roslinnos¢ istniejgca w pasie robét, nie przeznaczona do usunigcia, powinna byé przez Wykonawce
zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jezeli roslinnosc¢, ktéra ma by¢ zachowana, zostanie uszkodzona lub
zniszczona przez Wykonawce, to powinna by¢ ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposob
zaakceptowany przez Inzyniera/Inspektora.
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5.2 Wycinka drzew bez utrudnien

Wycinka drzew bez utrudnien, tj. w terenie niezabudowanym lub o zabudowie rozproszonej i poza
zasiegiem napowietrznych linii energetycznych, telekomunikacyjnych, obejmuje:

- ustalenie kierunku upadku drzewa, w przypadkach watpliwych co do zatozonego kierunku, nalezy
stosowac stalowe liny odciggowe o diugosci przekraczajgcej 2,5-krothg wysokos¢ $cinanego drzewa (liny
nalezy doczepi¢ do ciezkiego ciggnika, spycharki, itp.),

- 8ciecie drzewa,

- wykarczowanie pnia, w przypadku braku warunkéw lokalnych nie pozwalajgcych na karczowanie pni
po wycieciu drzew nalezy scigé drzewa do gtebokosci 20 cm ponizej uregulowanego pobocza, niwelety
terenu, pozostawienie pni po scietych drzewach jest zabronione,

- pociecie pita pnia oraz konaréw na odcinki metrowe (dogodne do zatadunku i transportu),
przetransportowanie i zagospodarowanie we wikasnym zakresie (sprzedaz) - o warto$¢ pozyskanego drewna
nalezy pomniejszy¢ cene ofertows,

- przerobienie na kore drzewng gatezi przy pomocy specjalistycznego sprzetu na miejscu wycinki lub
na dogodnym dla Wykonawcy placu sktadowym, zagospodarowanie we wtasnym zakresie,

- zasypanie dotu ziemig, wyréwnanie i ubicie, ziemia musi by¢ starannie ubita,

- uporzgdkowanie miejsca wycinki.

5.3 Wycinka drzew z utrudnieniami

Wycinka drzew =z utrudnieniami, tj. znajdujgcymi sie w zwartej zabudowie lub w zasiegu
napowietrznych linii energetycznych, telekomunikacyjnych albo wszystkich tych utrudnien tgcznie, obejmuje:

- odciecie pitg mechaniczng gatezi, konaréw oraz czesci pnia przy uzyciu hydraulicznego podnosnika
koszowego,

- ustalenie kierunku upadku drzewa, w przypadkach watpliwych co do zatozonego kierunku, nalezy
stosowac¢ stalowe liny odciggowe o diugosci przekraczajgcej 2,5-krothg wysokos¢ $cinanego drzewa (liny
nalezy doczepi¢ do ciezkiego ciggnika, spycharki, itp.),

- Sciecie drzewa (odciecie pitg pozostatej czesci pnia),

- wykarczowanie pnia, w przypadku braku warunkéw lokalnych nie pozwalajgcych na karczowanie pni
po wycieciu drzew nalezy $cig¢ drzewa do gtebokosci 20 cm ponizej uregulowanego pobocza, niwelety

terenu, pozostawienie pni po scietych drzewach jest zabronione.

- pociecie pita pnia oraz konaréw na odcinki metrowe (dogodne do zatadunku i transportu),
przetransportowanie i zagospodarowanie we wiasnym zakresie (sprzedaz) - o warto$¢ pozyskanego drewna
nalezy pomniejszy¢ cene ofertows,

- przerobienie na kore drzewng gatezi przy pomocy specjalistycznego sprzetu na miejscu wycinki lub
na dogodnym dla Wykonawcy placu sktadowym, zagospodarowanie we wtasnym zakresie,

- zasypanie dotu ziemig, wyréwnanie i ubicie, ziemia musi by¢ starannie ubita,

- uporzgdkowanie miejsca wycinki.

5.4 Zniszczenie pozostatosci po usunietej roslinnosci

Sposdb zniszczenia pozostatosci po usunietej roslinnosci powinien byé zgodny z ustaleniami
STWIORB lub wskazaniami Inzyniera.

Jezeli dopuszczono przerobienie gatezi na kore drzewng za pomocg specjalistycznego sprzetu, to
spos6b wykonania powinien odpowiada¢ zaleceniom producenta sprzetu. Nieuzyteczne pozostatosci po
przerébce powinny byé usuniete przez Wykonawce z terenu budowy.

Jezeli dopuszczono spalanie roslinnosci usunietej w czasie robot przygotowawczych Wykonawca ma
obowigzek zadbaé, aby odbyto sie ono z zachowaniem wszystkich wymogdéw bezpieczenstwa i
odpowiednich przepiséw w tym przeciw pozarowych.

Zaleca sie stosowanie technologii, umozliwiajgcych intensywne spalanie, z powstawaniem matej iloSci
dymu, to jest spalanie w wysokich stosach albo spalanie w dotach z wymuszonym doptywem powietrza.

Po zakonczeniu spalania ogien powinien by¢ catkowicie wygaszony, bez pozostawienia tlgcych sie
czesci.
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Jezeli warunki atmosferyczne lub inne wzgledy zmusity Wykonawce do odstgpienia od spalania lub
jego przerwania, a nagromadzony materiat do spalenia stanowi przeszkode w prowadzeniu innych prac,
Wykonawca powinien usung¢ go w miejsce tymczasowego sktadowania, w ktérym bedzie mozliwe dalsze
spalanie.

Pozostatosci po spaleniu powinny by¢ usuniete przez Wykonawce z terenu budowy. Jesli pozostatosci
po spaleniu, za zgodg Inzyniera, sg zakopywane na terenie budowy, to powinny by¢ one uktadane w
warstwach. Kazda warstwa powinna by¢ przykryta warstwg gruntu. Ostatnia warstwa powinna by¢ przykryta
warstwg gruntu o grubosci co najmniej 30 cm i powinna by¢ odpowiednio wyréwnana i zageszczona.
Pozostatosci po spaleniu nie mogg by¢ zakopywane pod rowami odwadniajgcymi ani pod jakimikolwiek
obszarami, na ktérych odbywa sie przeptyw wod powierzchniowych.

5.5 Rozbidérka fragmentu istniejgcego chodnika z kostki betonowej i kraweznikéw betonowych

Roboty rozbiérkowe prowadzi¢ w miare postepu robot przy wykonywaniu robét drogowych. Roboty
rozbiérkowe obejmujg rozbidrke chodnika z kostki betonowej i obrzezy betonowych. Teren rozbiérki nalezy
utrzymywac¢ w odpowiednim porzadku, a materiaty z rozbiérki wywozi¢ na biezgco.

Roboty prowadzone w pasie drogowym nalezy oznakowaé w sposéb uzgodniony z Zarzgdem drogi, a
zatwierdzonym przez Zarzgdzajgcego ruchem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzenie jakosci robét polega na sprawdzeniu kompletnosci wykonanych robot zwigzanych z
oczyszczeniem terenu oraz robot zwigzanych z karczowaniem drzew i krzakéw przewidzianych
dokumentacjg projektowa.

Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci robot dotyczacych oczyszczenia
terenu oraz usuniecia roslinnosci, wykarczowania korzeni i zasypania dotéw.

7. 7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robét zwigzanych z:

a) oczyszczeniem terenu:

- oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci — m3 (metr szescienny),

b) zebraniem wszystkich ptyt nagrobnych oraz kamieni polnych

- zebraniem wszystkich ptyt nagrobnych oraz kamieni polnych z przeznaczeniem do przemieszczenia
w miejsca wskazane w Dokumentacji Technicznej na planszy zagospodarowania terenu — szt. (sztuka);

¢) wycinkg drzew i krzakéw:

- karczowanie drzew twardych i migkkich — szt (sztuka);

- wywoz dtuzyc, gatezi, karpiny — mp (metr przestrzenny);

- wykaszanie chwastéw i jednorocznych samosiewéw — m2 (metr kwadratowy);

- usuniecie krzewoéw - m2 (metr kwadratowy).

d) Jednostkg obmiarowg robét zwigzanych z rozbiérkg elementéw drég jest:

- rozebranie chodnika z kostki betonowej - m2

- rozebranie kraweznika betonowego — m

- wywodz gruzu - m3

Obmiar nie powinien obejmowac jakichkolwiek robot nie wykazanych w Dokumentacji Projektowej, z
wyjgtkiem zaakceptowanych na piSmie przez Inzyniera/lnspektora. Dodatkowe roboty wykonane bez
pisemnego upowaznienia Inzyniera/lnspektora nie moga stanowi¢ podstawy do roszczeh o dodatkowag
zaptate.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w Specyfikacji Technicznej 0O-00.00.00 ,Wymagania ogdlne.”
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnos$¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wg p. 7, zgodnie z obmiarem, po
odbiorze robot.
Cena jednostki obmiarowej:
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Cena jednostkowa wykonania robét obejmuije:

a) oczyszczenie terenu:

- oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci,

- zatadunek i wywiezienie resztek budowlanych, gruzu i $mieci,

- optata za utylizacje gruzu;

b) zebranie wszystkich ptyt nagrobnych oraz kamieni polnych

- zebranie i przemieszczenie wszystkich ptyt nagrobnych oraz kamieni polnych w miejsca wskazane w
Dokumentacji Technicznej na planszy zagospodarowania terenu;

c) wycinka drzew i krzakéw:

- prace pomiarowe i przygotowawcze, oznaczenie drzew przeznaczenych do wycinki;

- oznakowanie prowadzonych robdét;

- wywoz dtuzyc, karpiny i gatezi;

- mechaniczne karczowanie drzew twardych i migkkich;

- odciecie gatezi od dtuzyc;

- zasypanie i zageszczenie dotéw po karpinie;

- karczowanie krzakoéw i poszycia wraz z zatadunkiem pozostatosci i odwiezieniem poza teren
budowy,

- wykaszanie chwastéw i jednorocznych samosiewoéw;

- spalenie pozostatosci po wycince drzew i krzakdw;

- uporzgdkowanie miejsca prowadzonych robot;

d) rozbidrka fragmentu istniejgcego chodnika z kostki betonowej i kraweznikéw betonowych

- oznakowanie robat,

- rozbidrke chodnika i kraweznikéw,

- wywiezienie kostki betonowej i kraweznikdw w miejsce wskazane przez Inwestora

- wywiezienie gruzu z rozbiérki na najblizsze wysypisko wraz z optatg za sktadowanie,

- uporzgdkowanie miejsca prowadzenia robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. Nie wystepuja.
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D-02.00.00 BETONOWANIE

ST-02.01.00 BETONOWANIE - ZBROJENIE
ST-02.02.00 BETONOWANIE - BETONOWANIE KONSTRUKCJI

30



BUDOWA SKATEPARKU NA OSIEDLU MAJOWE W SZCZECINIE

D-02.01.00 BETONOWANIE - ZBROJENIE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
zbrojenia betonu w konstrukcjach Zzelbetowych wykonywanych na mokro w ramach realizacji zadania

BUDOWA SKATEPARKU NA OSIEDLU MAJOWE W SZCZECINIE

ul. Maciejowicka, 70-786 Szczecin, dz. nr 14/10, 14/11, 155/2 obreb 4083 w Szczecinie

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos$¢, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.3 Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu zbrojenia
konstrukcji budynkéw oraz obiektéw budownictwa inzynieryjnego.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie robét
zwigzanych z:

-przygotowaniem zbrojenia

- montazem zbrojenia

- kontrolg jakosci robét i materiatow.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST-00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
1.4.1. Zbrojenie z widkien polipropylenu

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczgce robét podano w ST-
00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w kod 45000000
»,Wymagania ogolne" pkt 2.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogdélne”.

3.1.Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych
powinien spetnia¢ wymagania obowigzujace w budownictwie ogdlnym.

3.2. W szczegdlnosci wszystkie rodzaje sprzetu powinny by¢é sprawne oraz posiadac¢ fabryczng
gwarancje i instrukcje obstugi. Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP, jak przyktadowo ostony zebatych i
pasowych urzgdzen mechanicznych.

3.3. Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi powinny byé¢ specjalnie oznaczone.

3.4. Sprzet ten powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby
obstugujgce sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT
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4.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
4.2. Zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, w sposéb zapewniajacy
unikniecie trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
5.1 Organizacja robét
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zbrojarskie.
5.2 Przygotowanie zbrojenia

5.2.1. Przygotowanie, montaz i odbiér zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom aktualnych
warunkow technicznych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogdélne”.
6.2. Kontrola jakosci rob6t wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg
projektowg oraz podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.1 7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowsg jest 1 kg.
8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.
8.1 Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i ST

Roboty powinny byé wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST oraz pisemnymi poleceniami
Inspektora nadzoru.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
8.1.1 Dokumenty i dane

a) podstawg odbioru robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu sa:
- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie z
dokumentacjg projektowg i ST,
- inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robét.

8.1.2 Zakres roboét

Zakres robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia inspektora
nadzoru lub inne potwierdzone przez niego dokumenty.

8.2 Odbior koncowy

8.3.1 Odbidr koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku
budowy zakohczenia robdét zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczecie
betonowania elementdw, ktérych zbrojenie podlega odbiorowi.

8.3.3. Do odbioru robét majg zastosowanie postanowienia zawarte w ST-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogélne”pkt 9.

9.1 Cena jednostkowa obejmuje:
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- zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji,
- montaz zbrojenia
- wykonanie badan i pomiaréw,
- oczyszczenie terenu robdt z odpadow zbrojenia, stanowigcych wlasnosé Wykonawcy i usuniecie ich
poza teren budowy.
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D-02.01.00 BETONOWANIE — BETONOWANIE KONSTRUKCJI

1.1.  WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot betonowania konstrukcji w ramach realizacji zadania pn.:

BUDOWA SKATEPARKU NA OSIEDLU MAJOWE W SZCZECINIE

ul. Maciejowicka, 70-786 Szczecin, dz. nr 14/10, 14/11, 155/2 obreb 4083 w Szczecinie

1.2 Zakres stosowania ST

Wymagania ogolne nalezy rozumiec i stosowaé w powigzaniu ze Specyfikacjami Technicznymi dla
poszczegolnych rodzajéw robét.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktoérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe
wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz
uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.3 Przedmiot i zakres robét objetych ST

Specyfikacja dotyczy zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z wykonywaniem konstrukcji betonowych i
zelbetowych. Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci majgcych na celu wykonanie robét zwigzanych z:

— przygotowaniem mieszanki betonowej dla ptyty skateparku

—wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem,

— uktadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej,

— pielegnacjg betonu.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST-00.00.00 ,Wymagania ogdélne”, Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4., a takze podanymi ponizej:

Beton zwykly — beton o gestosci powyzej 1,8 t/m® wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego
o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa — mieszanka wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.

Zaczyn cementowy — mieszanka cementu i wody.

Zaprawa - mieszanka cementu, wody, sktadnikbw mineralnych i ewentualnych dodatkow
przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Nasigkliwosé betonu — stosunek masy wody, ktérg zdolny jest wchiong¢ beton, do jego masy w
stanie suchym.

Stopien wodoszczelnosci — symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujgcy beton pod wzgledem
przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza dziesieciokrotng wartos¢ cisnienia wody w MPa,
dziatajgcego na prébki betonowe.

Stopien mrozoodpornosci — symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujgcy beton pod wzgledem
jego odpornosci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagang liczbe cykli zamrazania i
odmrazania prébek betonowych.

Klasa betonu — symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego
wytrzymatosci na $ciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymato$é gwarantowang R,¢ (np. Beton klasy
B30 przy R,® = 30 MPa).

Wytrzymato$é gwarantowana betonu na s$ciskanie R,® — wytrzymato$¢ (zapewniona z 95-proc.
prawdopodobienstwem) uzyskania w wyniku badania na Sciskanie kostek szesciennych o boku 150 mm,
wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normg PN-EN 12300-3.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robét
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Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace
robét wykonywanych na tej budowie podano w ST ,Wymagania ogdélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

1.6 Dokumentacja wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych w obiektach kubaturowych

Roboty betonowe i zelbetowe nalezy wykona¢ na podstawie dokumentacji, ktérej wykaz oraz
podstawy prawne ich sporzgdzania podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogélne”’Kod CPV 45000000-7.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

21. Ogodlne wymagania dotyczace wiasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Wszystkie materialy do wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2. Sktadniki mieszanki betonowej

2.1.1 Cement — wymagania i badania

Do wykonania betonéw klasy B30 i B40 powinien by¢ stosowany cement portlandzki CEM | (bez
dodatkéw), niskoalkaliczny, klasy 42,5 N spetniajgcy wymagania PN-EN 197-1. Stosowane cementy powinny
charakteryzowac sie nastepujacym sktadem:

—zawarto$¢ krzemianu trojwapniowego alitu (CsS) do 60%,

— zawarto$c¢ alkaliow do 0,6%,

—zawarto$¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa niereaktywnego do 0,9%,

—zawarto$¢ C.AF + 2 x C3A < 20%,

— zawarto$¢ glinianu tréjwapniowego C3;A < 7%.

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w PN-EN 197-1. Przed
uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej nalezy przeprowadzi¢ kontrole obejmujaca:

—oznaczenie wytrzymatosci wg PN-EN 196-1

—oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-3

—oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-3

—sprawdzenie zawartosci grudek cementu nie dajgcych sie rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajgcych
sie w wodzie.

Wyniki badan powinny spetniaé¢ nastepujgce wymagania:

— poczagtek wigzania najwczesniej po uptywie 60 minut

—koniec wigzania najpézniej po uptywie 10 godz.

— oznaczenie zmiany objetosci: nie wiecej niz 8 mm

Nie dopuszcza sie wystepowania w cemencie portlandzkim normalnie i szybko twardniejgcym,
wiekszej niz 20% ciezaru cementu ilosci grudek niedajagcych sie rozgnies¢ w palcach i nierozpadajgcych sie
w wodzie. Grudki nalezy usung¢ poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W
przypadku, gdy wymienione badania wykazg niezgodno$¢ z normami, cement nie moze by¢ uzyty do
wykonania betonu.

Magazynowanie:

—cement pakowany (workowany) — sklady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym
terenie, zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o
szczelnym dachu i scianach);

—cement luzem — magazyny specjalne (zbiorniki stalowe Iub zelbetowe przystosowane do
pneumatycznego zatadunku i wytadunku cementu luzem, zaopatrzone w urzgdzenia do przeprowadzania
kontroli objetosci cementu znajdujgcego sie w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objetosci
cementu, wtazy do czyszczenia oraz klamry na wewnetrznych $cianach).

Podtoza sktadow otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajgce
cement przed sciekami wody deszczowej i zanieczyszczen. Podtogi magazynéw zamknietych powinny by¢
suche i czyste, zabezpieczajgce cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement nie
moze by¢ uzyty do betonu po okresie:
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— 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

— po uptywie terminu trwatosci podanego przez wytwornie, w przypadku przechowywania w skfadach
zamknietych.

Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne $wiadectwo jako$ci powinna by¢ przechowywana
osobno w sposéb umozliwiajacy jej tatwe rozréznienie.

2.1.2 Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sie statoscig cech fizycznych i jednorodnoscig
uziarnienia pozwalajgcg na wykonanie partii betonu o statej jakosci.

Poszczegolne rodzaje i frakcje kruszywa muszg byé na placu oddzielnie sktadowane, na umocnionym
i czystym podtozu w sposéb uniemozliwiajgcy mieszanie sig.

Kruszywa grube powinny spetnia¢ wymagania norm PN-EN 932 oraz PN-EN 933. W kruszywie
grubym nie dopuszcza sie grudek gliny. W kruszywie grubszym zawarto$¢ podziarna nie powinna
przekracza¢ 5%, a nadziarna 10%. Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz:

—1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu betonowego,

—3/4 odlegtosci w swietle miedzy pretami zbrojenia, lezagcymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do
kierunku betonowania.

Do betonéw klas B30 i wyzszych nalezy stosowaé wytgcznie grysy granitowe lub bazaltowe marki 50,
0 maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm.

Stosowanie gryséw z innych skat dopuszcza sie pod warunkiem, ze zostaty one zbadane w
placéwce badawczej wskazanej przez zamawiajgcego, a wyniki badan spetniajg wymagania dotyczace
grysoéw granitowych i bazaltowych.

Grysy powinny odpowiada¢ nastepujgcym wymaganiom:

— zawarto$¢ pytéw mineralnych — do 1%,

—zawarto$¢ ziaren nieforemnych (to jest wydtuzonych ptaskich) — do 20%,

—wskaznik rozkruszenia:

« dla gryséw granitowych — do 16%,

« dla gryséw bazaltowych i innych — do 8%,

—nasigkliwos¢ — do 1,2%,

—mrozoodpornosé¢ wedtug metody bezposredniej — do 2%,

—mrozoodpornosé wg zmodyfikowanej metody bezposredniej do 10%,

—reaktywno$¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-EN 480-12 nie powinna wywotywac
zwiekszenia wymiaréw liniowych ponad 0,1%,

— zawarto$¢ zwigzkéw siarki — do 0,1%,

—zawarto$¢ zanieczyszczen obcych — do 0,25%,

— zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, nie dajgcych barwy ciemniejszej od wzorcowe;.

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub
kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.

Zawarto$¢ poszczegolnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna sie miesci¢ w granicach:

—do 0,25 mm — 14+19%,

—do 0,50 mm — 33+48%,

—do 1,00 mm — 53+76%.

Piasek powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:

— zawarto$¢ pytéw mineralnych — do 1,5%,

—reaktywno$¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-EN 480-12 nie powinna wywotywac
zwiekszenia wymiaréw liniowych ponad 0,1%,

— zawarto$¢ zwigzkéw siarki — do 0,2%,

—zawarto$¢ zanieczyszczen obcych — do 0,25%,

—zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych — nie dajgca barwy ciemniejszej od wzorcowej,

—w kruszywie drobnym nie dopuszcza sie grudek gliny.

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom obejmujgcym:

—oznaczenie sktadu ziarnowego wg normy PN-EN 933-1 lub PN-EN 933-2,
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— oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg normy PN-EN 933-7,

—oznaczenie zawartosci grudek gliny, ktére oznacza sie podobnie, jak zawarto$¢ zanieczyszczen
obcych,

—o0znaczenie zawartosci pytéw mineralnych wg normy PN-EN 933-8,
PN-EN 933-9 lub PN-EN 933-10.

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikéw jego
peinych badahn wg normy PN-EN 932 i PN-EN 933 oraz wynikbw badania specjalnego dotyczace
reaktywnosci alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru.

W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodnosé cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-
EN 932 i PN-EN 933, uzycie takiego kruszywa moze nastgpi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie
lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Nalezy prowadzi¢ biezgcg kontrole
wilgotnosci kruszywa wg normy PN-EN 1097-6 dla korygowania receptury roboczej betonu.

2.1.3 Woda

Do przygotowania mieszanki betonowej i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcg
wymaganiom normy PN-EN 1008-1 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”. Bez
badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowg wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wéd sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz woéd zawierajgcych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.1.4 Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:

—napowietrzajgcym,

— uplastyczniajgcym,

— przys$pieszajacym lub opdzniajgcym wigzanie.

Dopuszcza sie stosowanie domieszek kompleksowych:

— napowietrzajgco-uplastyczniajgcych,

— przyspieszajaco-uplastyczniajgcych.

Domieszki do betonéw muszg mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut
Drog i Mostow oraz posiada¢ atest producenta.

2.3. Beton

Beton do konstrukcji obiektoéw kubaturowych musi spetnia¢ nastepujgce wymagania:

—nasigkliwo$¢ — do 5%; badanie wg normy PN-EN 206-1,

—mrozoodpornosé — ubytek masy nie wiekszy od 5%, spadek wytrzymatosci na sciskanie nie wiekszy
niz 20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg normy PN-EN 206-1,

—wodoszczelnos¢ — wieksza od 0,8MPa (W8),

—wskaznik wodno-cementowy (w/c) — ma by¢ mniejszy od 0,5.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-EN 206-1 tak, aby przy
najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie.
Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwdrni betonédw i wymaga on
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Stosunek poszczegdlnych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien odpowiadaé
najmniejszej jamistosci.

Zawartos¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczesnie zapewniaé
niezbedng urabialno$¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wieksza niz 42% przy
kruszywie grubym do 16 mm.

Optymalng zawartos¢ piasku w mieszance betonowej ustala sie nastepujgco:

—z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuje sie kilka (3+5) mieszanek betonowych o
ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierajgcych rézng, ale nie wiekszg od
dopuszczalnej, ilos¢ piasku,
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—za optymalng ilos¢ piasku przyjmuje sie taka, przy ktérej mieszanka betonowa zageszczona przez
wibrowanie charakteryzuje sie najwiekszg masg objetosciowa.

Wartos¢ parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaznika wi/c
charakteryzujgcego mieszanke betonowg nalezy okresli¢ doswiadczalnie. Wspotczynnik ten wyznacza sie na
podstawie uzyskanych wytrzymatosci betonu z mieszanek o réznych wartosciach w/c (mniejszych i
wigkszych od wartosci przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych materiatéw. Dla
teoretycznego ustalenia wartosci wskaznika w/c w mieszance mozna skorzysta¢ z wartosci parametru A
podawanego w literaturze fachowe;.

Maksymalne ilosci cementu w zaleznosci od klasy betonu sg nastepujgce:

—400 kg/m® — dla betonu klas B-25 i B-30,

—450 kg/m® — dla betonu klas B-35 i wyzszych.

Przy projektowaniu skfadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajgcej w
warunkach naturalnych ($rednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10 st. C), $rednig wymaganag
wytrzymatos$¢ na $ciskanie nalezy okresli¢ jako rowng 1,3 Ry°.

Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej badana metodg cisnieniowg wg normy PN-EN 206-1 nie
powinna przekraczacé:

—wartosci 2% — w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajgcych,

—wartosci 3,5+5,5% — dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa
do 16 mm,

—wartosci 4,5+6,5% — dla betonu narazonego na staty dostep wody przed zamarznieciem przy
uziarnieniu kruszywa do 16 mm.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie
symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza sie podczas projektowania jej sktadu i
nastepnie przy wytwarzaniu.

Dopuszcza sie dwie metody badania:

—metodg Ve-Be,

—metodg stozka opadowego.

Réznice pomiedzy zatozong konsystencjg mieszanki a kontrolowang metodami okreslonymi w normie
PN-EN 206-1 nie mogg przekraczaé:

—+20% wartosci wskaznika Ve-Be,

— 110 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-EN 206-1) trzeba dokona¢ aparatem Ve-Be.

Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza sie na budowie pomiar przy pomocy stozka opadowego.

2.4. Warunki przyjecia na budowe materiatow i wyrobow do robot betonowych

Materiaty i wyroby do robét betonowych moga byé¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce
warunki:

—sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej,

— sg wiasciwie opakowane, firmowo zamknigete (bez oznak naruszenia zamknig€) i oznakowane (petna
nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

—producent dostarczyt dokumenty sSwiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobéw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobdw lub firmowe wytyczne
(zalecenia) stosowania wyrobdw,

— spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia.

Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy
lub protokotem przyjecia materiatow.

2.5. Warunki przechowywania materiatow i wyrobéw do robét betonowych

Materiaty i wyroby do robdt betonowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm bgdz aprobat
technicznych.
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Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatéw i wyrobow opakowanych powinno by¢
kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed
dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknigtych opakowaniach w
temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach
lub drewnianej wentylowanej podfodze, w ilosci warstw nie wiekszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania roboét, to wode nalezy przechowywaé
w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywa¢ wody w opakowaniach po
srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano materiaty moggce zmienic¢ sktad
chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogdine”,
Kod CPV 45000000-7, pkt 3
3.2. Sprzet do wykonywania robét betonowych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jakos¢ materiatow i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla srodowiska.

Do wykonywania robot betonowych nalezy stosowac nastepujgcy sprzet i narzedzia pomocnicze:

3.21. Dozowanie skfadnikéw

Dozatory muszg mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Sktadniki muszg by¢ dozowane wagowo.

3.2.2. Mieszanie sktadnikow

Mieszanie sktadnikdw musi odbywac sie wytgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania
sie stosowa¢ mieszarek wolnospadowych).

3.2.3. Transport mieszanki betonowej

Do transportu zewnetrznego mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ mieszalniki samochodowe (tzw.
~gruszki’). llos¢ ,gruszek” nalezy dobraé¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z
uwzglednieniem odlegtos$ci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii
samochodu. Niedozwolone jest stosowanie samochodéw skrzyniowych ani wywrotek.

3.24. Podawanie mieszanki

Do podawania mieszanek nalezy stosowaé pojemniki lub pompy do podawania mieszanek
plastycznych. Dopuszcza sie takze przenosniki tasmowe jednosekcyjne do podawania mieszanki na
odlegto$¢ nie wigkszg niz 10 m.

3.2.5. Zageszczanie

Do zageszczania mieszanki betonowej stosowaé wibratory wgtebne o czestotliwosci min. 6000 drgan/
min. z butawami o $rednicy nie wiekszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia krzyzujgcymi sie w
ptaszczyznie poziome;j.

Belki i faty wibracyjne stosowane do wyréwnywania powierzchni betonu powinny charakteryzowac¢ sie
jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”,
Kod CPV 45000000-7, pkt 4
4.2. Transport cementu i przechowywanie cementu — wg PN-EN 197-1

* Cement wysylany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK co najmniej
trzywarstwowe wg PN-EN 197-1.

* Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50+2 kg. Kolory rozpoznawcze workéw oraz napisy na
workach powinny by¢ zgodne z PN-EN 197-1.

» Dla cementu luzem nalezy stosowa¢ cementowagony i cementosamochody wyposazone we wsypy
umozliwiajgce grawitacyjne napetnianie zbiornikbw i urzgdzenie do tadowania i wyladowania cementu.
Cement wysytany luzem powinien mie¢ identyfikator zawierajgcy dane zgodnie z PN-EN 197-1.
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* Do kazdej partii dostarczanego cementu powinien by¢ dotgczony dokument dostawy zawierajgcy
dane oraz sygnature odbiorczg kontroli jakosci wg PN-B-197-1.

4.3. Magazynowanie kruszywa

Kruszywo nalezy przechowywaé na dobrze zageszczonym i odwodnionym podtozu w warunkach
zabezpieczajgcych je przed rozfrakcjowaniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywem innych
klas petrograficznych, asortymentéw, marek i gatunkow.

44, Ogodlne zasady transportu masy betonowe;j

4.41. Mase betonowg nalezy transportowa¢ srodkami nie powodujgcymi segregacji ani zmian w
skfadzie masy w stosunku do stanu poczgtkowego.

Mase betonowg mozna transportowaé mieszalnikami samochodowymi (,gruszkami”). llos¢ gruszek
nalezy dobrac tak, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu,
czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Niedozwolone jest
stosowanie samochodoéw skrzyniowych ani wywrotek.

4.4.2. Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca,
uktadania masy

betonowej o takim stopniu ciektosci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu zageszczenia i rodzaju
konstrukcji.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

— 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C

— 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

— 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

4.5, Transport masy betonowej przenosnikami tasmowymi

Dopuszcza sie transportowanie przenosnikami tasmowymi przy zachowaniu nastepujgcych warunkéw:

—masa betonowa powinna by¢ co najmniej konsystencji plastycznej

— szybko$¢ posuwu tasmy nie powinna by¢ wigksza niz 1 m/s

—kat pochylenia przenosnika nie powinien by¢ wiekszy niz 18° przy transporcie do goéry i 12° przy
transporcie w dot

— przenosnik powinien by¢é wyposazony w urzgdzenie do réwnomiernego wysypywania masy oraz do
zgarniania zaprawy i zaczynu z tasmy przy jej ruchu powrotnym przy czym zgarniety materiat powinien by¢
stopniowo wprowadzony do dostarczanej masy betonowe;j.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1 Ogélne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonywania robot podano w ST ,Wymagania ogdélne”, Kod CPV 45000000-7, pkt 5.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajgce wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty betonowe oraz projekty deskowan i
rusztowan.

5.2 Warunki przystapienia do robét

Rozpoczecie robdt betoniarskich moze nastgpi¢ na podstawie dostarczonego przez Wykonawce
szczegbtowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru)
obejmujacej:

—wybor sktadnikow betonu,

— opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

— sposoOb wytwarzania mieszanki betonowej,

— sposob transportu mieszanki betonowe;,

—kolejnosé i sposdb betonowania,

—wskazanie przerw roboczych i sposobu fgczenia betonu w tych przerwach,

— sposob pielegnaciji betonu,

—warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

— zestawienie koniecznych badan.
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Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru
prawidtowosé wykonania wszystkich robo6t poprzedzajagcych betonowanie, a w szczegdélnosci:

— prawidtowos¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.,

— prawidtowo$¢ wykonania zbrojenia,

—zgodnos¢ rzednych z projektem,

—czysto$¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajgcych wymagang wielkos¢
otuliny,

— przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

— prawidtowos¢ wykonania wszystkich robdt zanikajgcych, miedzy innymi wykonania przerw
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,

— prawidtowo$¢ rozmieszczenia i niezmiennos¢ ksztaltu elementéw wbudowanych w betonowg
konstrukcje (kanatéw, wpustéw, sgczkdw, kotw, rur itp.),

—gotowos¢ sprzetu i urzgdzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN 206-1:2003 i PN-B-
06251.

Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem
do dziennika budowy.

5.3 Wytwarzanie, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywaé sie wytgcznie w wyspecjalizowanym zaktadzie
produkcji betonu, ktéry moze zapewni¢ zgdane w ST wymagania.

Dozowanie skfadnikéw do mieszanki betonowej powinno byé dokonywane wytgcznie wagowo z
doktadnoscia:

— 2% — przy dozowaniu cementu i wody,

—+3% — przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizaciji.

Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz w roku.

Urzgdzenia dozujgce wode i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w miesigcu.
Przy dozowaniu skfadnikdw powinno sie uwzgledniaé korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem
kruszywa.

Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krétszy niz 2 minuty.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe
ich opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp
wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktérg
spada. W przypadku, gdy wysokos$¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawa¢ za pomocg rynny zsypowej
(do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzegaé wymogdéw
dokumentac;ji technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujace zalecenia:

—w fundamentach, $cianach i ramach mieszanke betonowg nalezy uktadac¢ bezposrednio z pojemnika
lub rurociggu pompy badz tez za posrednictwem rynny warstwami o grubosci do 40 cm, zageszczajgc
wibratorami wgtebnymi,

— przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy uktadac bezposrednio z pojemnika lub rurociggu
pompy,

—przy betonowaniu oczepdw, gzymsow, wspornikdw, zamkéw i stref przydylatacyjnych stosowac
wibratory wgtebne.

Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetnia¢ nastepujgce warunki:

—wibratory wgtebne stosowaé o czestotliwosci min. 6000 drgah na minute, z butawami o Srednicy nie
wigkszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziome;,

— podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia butawg wibratora,
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—podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na gtebokos$¢ 5+8 cm w
warstwe poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20+30 s., po czym wyjmowac
powoli w stanie wibrujgcym,

—kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora; odlegto$¢ ta zwykle wynosi 0,3+0,5 m,

—belki (tawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt pomostow i
charakteryzowac¢ sie jednakowymi drganiami na catej diugosci;

—czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belkg (tatg) wibracyjng w jednym miejscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60 s.,

— zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i od
1,0 do 1,5 m w kierunku dlugosci elementu; rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak, aby nie
powstawaty martwe pola.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
Projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione w Projektantem, a w
prostszych przypadkach mozna sie kierowa¢ zasadg, ze powinna ona by¢ prostopadta do powierzchni
elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
potgczenia betonu stwardniatego ze Swiezym przez usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych
okruchow betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilzenie woda.

Powyzsze zabiegi nalezy wykonac¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w ukfadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania
nie powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli
temperatura powietrza jest wyzsza niz 20 st. C, czas trwania przerwy nie powinien przekraczaé 2 godzin.

Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio
utozonego betonu.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest
wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia, zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo robot i
dostateczne warunki bezpieczerstwa pracy.

5.4 Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac¢ wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5 st. C,
zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed
pierwszym zamarznigciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach
przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5 st. C, jednak wymaga
to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20 st. C w chwili
uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.
Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprdzniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35 st. C.

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy wowczas
zabezpieczy¢ miejsce robdt za pomocg mat lub folii.

5.5 Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakornczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi
wodoszczelnymi ostonami zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed
deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5 st. C nalezy nie pdzniej niz po 12 godz. od zakonczenia
betonowania rozpoczgé¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez
polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Przy temperaturze otoczenia +15 st. C i wyzszej beton nalezy polewa¢ w ciggu pierwszych 3 dni co 3
godziny w dzieh i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008-1.
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W czasie dojrzewania betonu elementy powinny byé chronione przed uderzeniami i drganiami
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na Sciskanie co najmniej 15 MPa.

5.6 Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowigzujg nastepujgce wymagania:

—wszystkie betonowe powierzchnie muszg byé gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy ziarnami
kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

— pekniecia i rysy sg niedopuszczalne,

—wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wigeksze niz 2 mm.

Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja projektowa
nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezposrednio po
rozebraniu deskowan nalezy wszystkie wystajgce nieréwnosci wyrdwnaé¢ za pomocg tarcz karborundowych i
czystej wody.

Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

5.7 Deskowania

Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukcji obiektu (ustroju nosnego, podpdr) nalezy
wykonaé wedtug projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczen statyczno-
wytrzymatosciowych.

Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem.

Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana na sity wywotane parciem swiezej masy betonowej i
uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikéw oraz powinna uwzgledniac:

—szybkos$¢ betonowania,

— sposOb zageszczania,

—obcigzenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spetniaé nastepujgce warunki:

—zapewnia¢ odpowiednig sztywnos$¢ i niezmiennos¢ ksztattu konstrukciji,

—zapewnia¢ jednorodng powierzchnie betonu,

— zapewnia¢ odpowiednig szczelnosé,

—zapewnia¢ fatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnosc¢ uzycia,

—wykazywac¢ odpornos¢ na deformacje pod wptywem warunkéw atmosferycznych.

Deskowania zaleca sie wykonywaé¢ ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na czes¢ deskowan
mozna uzy¢ desek z drzew iglastych Il lub IV klasy. Minimalna grubos¢ desek wynosi 32 mm.

Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do fgczenia na wpust i pioéro. Styki, gdzie
nie mozna zastosowac¢ potgczenia na pioro i wpust, nalezy uszczelni¢ tasmami z tworzyw sztucznych albo
pianka. Nalezy zwrdci¢ szczegding uwage na uszczelnienie stykéw Scian z dnem deskowania oraz stykow
deskowan belek i poprzecznic.

Sfazowania nalezy wykonywaé¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi muszg by¢é wykonywane w
deskowaniu z zastosowaniem wykfadzin.

Otwory w konstrukcji i osadzanie elementéw typu odcinki rur, tgczniki nalezy wykona¢ wg wymagan
dokumentac;ji projektowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogéine”

6.2. Badania kontrolne betonu

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania
pobiera¢ probki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz:

— 1 probka na 100 zarobdw,

—1 prébka na 50 m® betonu,

— 3 probki na dobe,

— 6 probek na partie betonu.

43



BUDOWA SKATEPARKU NA OSIEDLU MAJOWE W SZCZECINIE

Prébki pobiera sie losowo po jednej, rownomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje
sie, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-B-06250.

Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykazg wytrzymato$¢ nizszg od przewidzianej dla danej
klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania probek wycietych z konstrukgc;ji.

Jezeli wyniki tych badan bedg pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajgcy wymaganej klasie
betonu.

W przypadku niespetnienia warunkéw wytrzymatosci betonu na $ciskanie po 28 dniach dojrzewania,
dopuszcza sie w uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inspektora nadzoru, spetnienie tego warunku w
okresie pézniejszym, lecz nie diuzszym niz 90 dni.

Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych probek i badanie wytrzymatosci betonu na Sciskanie w okresie
krotszym niz od 28 dni.

Dla okreslenia nasigkliwosci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz
w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikdéw betonu, sposobu ukfadania i
zageszczania po 3 probki o ksztatcie regularnym lub po 5 prébek o ksztatcie nieregularnym, zgodnie z norma
PN-EN 206-1.

Prébki trzeba przechowywa¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni zgodnie z normg
PN-EN 206-1.

Nasigkliwos¢ zaleca sie rowniez bada¢ na probkach wycietych z konstrukciji.

Dla okreslenia mrozoodpornosci betonu nalezy pobraé przy stanowisku betonowania co najmniej
jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw i sposobu
wykonywania betonu po 12 prébek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub srednicy prébki 100 mm.
Prébki nalezy przechowywac¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 90 dni zgodnie z normg PN-EN
206-1.

Zaleca sie bada¢ mrozoodpornos¢ na probkach wycietych z konstrukcji.

Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg normy PN-EN 206-1 liczba prébek reprezentujgcych dang
partie betonu moze by¢ zmniejszona do 6, a badanie nalezy przeprowadzi¢ w okresie 28 dni.

Wymagany stopien wodoszczelnosci sprawdza sie, pobierajac co najmniej jeden raz w okresie
betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikédw i sposobu wykonywania betonu po 6
prébek regularnych o grubosci nie wiekszej niz 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub srednicy 100 mm.

Prébki przechowywaé nalezy w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni wg normy PN-EN
206-1.Dopuszcza sie badanie wodoszczelnosci na probkach wycietych z konstrukciji.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wtasne
laboratoria lub inne uprawnione), a takze gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru
wszystkich wynikow badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatéw.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli
jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione
badania przewidziane aktualng normg i niniejszg ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia
prawidtowosci zastosowanych zabiegéw technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

— badanie skfadnikéw betonu,

—badanie mieszanki betonowej,

— badanie betonu.

Zestawienie wymaganych badan wg PN-EN 206-1:

Rodzaj Metoda badania | Termin lub czestosé
EGEDIED wedtug badania
SKELADNIKI |1) Badanie cementu Bezposrednio przed
BETONU - Cczasu wigzania PN-EN 196-3:2006 |uzyciem kazdej
- statos¢ objetosci j-w. dostarczonej partii
- obecnosci grudek PN-EN 196-6:1997
- wytrzymatosci PN-EN 196-1:2006
2) Badanie kruszywa jow.
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- sktadu ziarnowego
- ksztaltu ziaren
- zawartosci pytéw

PN-EN 933-1:2000
PN-EN 933-3:1999
PN-EN 933-9:2001

- zawartosci PN-EN 933-7:2000
zanieczyszczen PN-EN 1097-
- wilgotnosci 6:2002
3) Badanie wody PN-EN 1008- Przy rozpoczeciu robot
1:2004 i w przypadku
stwierdzenia
zanieczyszczenia
4) Badanie dodatkow i PN-EN 480
domieszek i Aprobata
Techniczna
MIESZANKA ([Urabialnos¢ PN-EN 206-1:2003 |Przy rozpoczeciu robot
BETONOWA Konsystencja j-w. Przy projektowaniu
recepty i 2 razy
na zmiane robocza
Zawarto$¢ powietrza jow. jw.

BETON 1) Wytrzymato$¢ na Sciskanie j-w. Po ustaleniu recepty
na probkach i po wykonaniu kazdej

partii betonu

2) Nasigkliwosé PN-EN 206-1:2003 |Po ustaleniu recepty,
3 razy w okresie
wykonywania
konstrukgiji i raz
na 5000 m® betonu

3) Mrozoodpornosé jw. jow.

4) Przepuszczalno$¢ wody j-w. jow.

6.3. Kontrola deskowan.

Kazde deskowanie powinno by¢ odebrane. Przedmiotem sprawdzenia w czasie odbioru powinny by¢:

—klasy drewna i jego wady (seki)
—szczelno$¢ deskowanh w ptaszczyznach i narozach wklestych
— poziom gornej krawedzi i powierzchni deskowania przed i po betonowaniu.

Dopuszcza sie nastepujgce odchyiki deskowan w stosunku do wielkosci zatozonych w projekcie

technologicznym deskowah:

a)
b)
c)
d)
e)

rozstaw zeber + 0,5%, lecz nie wiecej nizo 2 cm,
odchylenie deskowan od prostoliniowosci lub od ptaszczyzny o 0,1%,
réznice w grubo$ci desek = 0,2 cm,
odchylenie $cian od pionu o + 0,2%, lecz nie wigcej niz 0,5 cm,
wybrzuszenie powierzchni o £ 0,2 cm, na odcinku 3 m,

f) odchytki wymiarow wewnetrznych deskowan (przekrojow betonowych):
—0,2% wysokosci, lecz nie wiecej niz — 0,5 cm,
—+ 0,5% wysokosci, lecz nie wigcej niz + 2 cm,
—-0,2% grubosci (szerokosci), lecz nie wiecej niz + 0,5 cm.

Deskowania powinny by¢ przedmiotem biezgcej kontroli geodezyjnej podczas ich budowy, w
czasie betonowania oraz demontazu (sprawdzenie wplywu zdjecia rusztowan i deskowan na

odksztatcenia konstrukcji nosnej).
7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1.

CPV 45000000-7, pkt 7
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7.2. Szczegotowe zasady obmiaru robot betonowych

Objetos¢ konstrukcji betonowej lub zelbetowej oblicza si¢ w m3 (metr sze$cienny). Do obliczenia ilosci
przedmiarowej lub obmiarowej przyjmuje sie wymiary wediug dokumentacji projektowej. Z kubatury nie
potrgca sie rowkéw, skoséw o przekroju réwnym lub mniejszym od 6 cm?2.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogodlne”, Kod CPV
45000000-7, pkt 8
8.2. Odbiér robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6 niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznac, ze roboty betoniarskie zostaty
wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg techniczng (szczegétows).

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami.
W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac koniecznych do usuniecia nieprawidtowos$ci. Po wykonaniu
ustalonego zakresu prac nalezy przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajgcych zakryciu nalezy zapisa¢ w
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i
wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbidr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie dla zakresu okre$lonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robat.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i
ich usuniecie przed odbiorem korncowym.

Odbidr czesciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robot, jezeli takg
forme przewiduje.

8.4. Odbidr ostateczny (koncowy)

Odbiér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie
przedtozonych dokumentoéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualne;.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

— dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

—szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

—dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,
protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

—dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatow i wyroboéw budowlanych,

— protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i odbioréow czesciowych,

—wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6 niniejszej ST, poréwnaé je z wymaganiami podanymi w
dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej robot betoniarskich (szczegétowej),
opracowanej dla odbieranego przedmiotu zamowienia, oraz dokonaé oceny wizualnej.

Konstrukcje betonowe i zelbetowe powinny byé odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg
pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidiowe pod wzgledem
merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badah byt negatywny konstrukcje nie powinny by¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy wybrac¢ jedno z nastepujgcych rozwigzah:
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—jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usungé¢ nieprawidtowosci wykonania
konstrukcji w stosunku do wymagan okreslonych w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji
technicznej (szczegoétowej) i przedstawic je ponownie do odbioru,

—jezeli odchylenia od wymagn nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatos$ci konstrukciji
zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci
wynagrodzenia w stosunku do ustaleh umownych.

—w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, wykonawca zobowigzany jest usungc¢
wadliwie wykonany element konstrukcyjny, wykonac go ponownie i powtérnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbidér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i
wykonawcy. Protokdt powinien zawieraé:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisiji,

—ocene wynikow badan,

—wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania konstrukcji z zamoéwieniem.

Protokdt odbioru koricowego jest podstawg do dokonania rozliczenia kohcowego pomiedzy
zamawiajgcym a wykonawca.

8.5. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwaranc;ji jest ocena stanu konstrukcji betonowej lub zelbetowej po
uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych,
zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej
konstrukcji, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,Odbiér ostateczny (koricowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej; negatywny
do ewentualnego dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych robotach betoniarskich.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy rozliczenia robét podano w ST-00.00.00 ,Wymagania
ogolne”, Kod CPV 45000000-7, pkt 9
9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robot betoniarskich moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu
robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych
robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonywanego i odebranego zakresu robot betoniarskich stanowi
warto$¢ tych robdt obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét zaakceptowanych
przez zamawiajgcego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczaitowej za okreslony zakres robét.

Ceny jednostkowe wykonania 1 m3 konstrukcji betonowych lub zelbetowych lub kwoty ryczattowe
uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu,

—montaz deskowan,

— przygotowanie mieszanki betonowej wraz z wbudowaniem w konstrukcje oraz z zageszczeniem i
pielegnacja,

—wykonanie i wypetnienie przerw dylatacyjnych,
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—wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otwordw, jak réwniez osadzenie
potrzebnych zakotwien, marek, rur itp.,

— demontaz deskowan, wraz z ich oczyszczeniem,

—oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, bedgcych wilasnoscig wykonawcy, materiatow
rozbiérkowych i urzadzen,

—wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych standardowych,

—koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Cena jednostkowa i kwota ryczattowa nie obejmuje podatku VAT.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

1. PN-EN 196 Metody badania cementu.

PN-EN 197 Cement.

PN-EN 932 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw

PN-EN 933 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw

PN-EN 1097 Badanie mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw
PN-EN 934 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu.

PN-EN 480 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan.
PN-EN 1008-1 Woda zarobowa do betonu.

. PN-EN 206-1:2003 Beton.

0. PN-EN 12504 Badanie betonu w konstrukcjach.

1. PN-N-02211 Geodezyjne wyznaczenie przemieszczen. Terminologia podstawowa.

220N RN

10.2. Ustawy

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodno$ci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2087).

—Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z
pdézn. zmianami).

10.3. Rozporzgdzenia, instrukcje i inne dokumenty

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiodrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczehstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdéw deklarowania
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr
198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pézn. zmianami).

—Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych i Zelbetowych, wydanie ITB nr
240/82.

—Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg alkaliczng betonu przez zastosowanie dodatkow
mineralnych, wydanie ITB nr 306/91.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, wydanie Arkady — 1990 rok.
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D-04.00.00 PODBUDOWY

D-04.01.01 WYKONANIE KORYTA Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZENIEM PODLOZA

D-04.04.00 PODBUDOWA Z KRUSZYW. WYMAGANIA OGOLNE

D-04.05.00 PODBUDOWA | ULEPSZONE PODLOZE Z GRUNTOW LUB KRUSZYW
STABILIZOWANYCH SPOIWAMI HYDRAULICZNYMI. WYMAGANIA OGOLNE

D-04.05.01 PODBUDOWA | ULEPSZONE PODLOZE Z GRUNTU LUB KRUSZYWA
STABILIZOWANEGO CEMENTEM
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D-04.01.01 WYKONANIE KORYTA Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZENIEM PODLOZA

1.1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikaciji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z korytowaniem pod warstwy konstrukcyjne wraz z profilowaniem i zageszczeniem w ramach
zadania pn.: ,Budowa skateparku na Osiedlu Majowe w Szczecinie”.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres Robot Objetych Specyfikacjg Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia Robét przy wykonaniu koryta pod
warstwy konstrukcyjne w celu wykonania nawierzchni mineralnych wraz z profilowaniem i zageszczeniem.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z normg podstawowg PN-S-06102, normami
zwigzanymi, wytycznymi i okresleniami podanymi w ST 0O-00.00.00. "Wymagania ogolne".

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca Robdét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz za zgodnos¢ z dokumentacijg
projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczgce robét podano w
ST 0-00.00.00. "Wymagania ogolne".

2. MATERIAL

2.1 Ogdélne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-02.00.01
»,Roboty ziemne. Wymagania ogdine.”

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 0-00.00.00. ,Wymagania Ogdine”.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania koryta i profilowania poditoza powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

a) koparkami wieloczynnosciowymi z wymiennym osprzetem — zdjecie warstwy gruntu

i zatadunek na samochody,

b) spycharkami,

¢) samochodami samowytadowczymi,

d) rowniarkami,

e) topatami, szpadlami i innym sprzetem do recznego wykonania robét ziemnych —

w miejscach, gdzie prawidtowe wykonanie robo6t sprzetem zmechanizowanym nie jest

mozliwe,

f) walcami wibracyjnymi stalowymi gtadkimi i ogumionymi,

g) zageszczarkami spalinowymi i ptytami wibracyjnymi.
Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wiasciwosci gruntu podtoza.

4. TRANSPORT
Nie wystepuje.
5. WYKONANIE ROBOT
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5.1 Ogélne zasady wykonania robét
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST O-00.00.00. ,Wymagania Ogdlne”.
5.2 Warunki przystgpienia do roboét

Wykonawca moze przystgpi¢ do profilowania, plantowania i zageszczenia podtoza dopiero po
zakonczeniu i odebraniu robét ziemnych oraz wszystkich robét zwigzanych z wykonaniem elementéw
odwodnienia w korpusie ziemnym. Wykonawca powinien przystgpi¢ do profilowania i zageszczania podfoza
bezposrednio przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni.

Wczeéniejsze przystgpienie do profilowania i zageszczania podtoza i wykonywanie tych robét z
wyprzedzeniem jest mozliwe wylgcznie za zgodg Inzyniera/lnspektora, w korzystnych warunkach
atmosferycznych. Po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywac sie ruch budowlany, nie
zwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3 Wykonanie koryta

Paliki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wczesniej przygotowane.
Paliki nalezy ustawi¢ w osi Sciezek i w rzedach rownolegtych do osi Sciezek lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikéw powinno umozliwiaé naciggniecie sznurkéw lub
linek do wytyczenia robot w odstepach nie wiekszych niz co 10 metréw.

Koryto mozna wykona¢ recznie, gdy jego szerokosé nie pozwala na zastosowanie maszyn.

Sposdb wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej i Specyfikacjami Technicznymi, tj. rozplantowania na terenie w nasyp lub
odwieziony na odktad w miejsce wskazane przez Inzyniera/lnspektora.

Profilowanie i zageszczenie podtoza nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami okre$lonymi w pkt. 5.4
[Profilowanie i zageszczenie podtoza] niniejszej ST.

5.4 Profilowanie i zageszczenie podtoza

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze nalezy oczysci¢ ze wszystkich zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podioza nalezy sprawdzié, czy istniejace rzedne terenu umozliwiajg
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych poditoza. Zaleca sie, aby rzedne terenu przed
profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym
do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gtebokos¢ zaakceptowang przez Inzyniera,
dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajacy wymagania obowigzujgce dla gérnej strefy korpusu, w ilosci konieczne;j
do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci wskaznika
zageszczenia, okreslonych w tablicy 1.

Do profilowania podioza nalezy stosowaé réwniarki, koparko spycharki lub grabie. Sciety grunt
powinien by¢ wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

Bezposrednio po profilowaniu poditoza nalezy przystgpi¢ do jego zageszczenia.

Zageszczenie poditoza nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego
od podanego w tablicy 1. Wskaznik zageszczenia nalezy okre$la¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia podtoza (Is)

Tablica 1. Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych.

Strefa korpusu Minimalna wartos¢ Is dla:
Ruch ciezki i bardzo ciezki Ruch mniejszy od ciezkiego
Gorna warstwa o grubosci 20 cm | 1,00 1,00
Na gtebokosci od 20-50 cm od 1,00 0,98
powierzchni
korony robét ziemnych
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5.5 Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podioza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu, plantowaniu i zageszczeniu powinno byé utrzymywane w dobrym
stanie, wolne od wody opadowe;j.

Jezeli po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem, plantowaniem i zageszczeniem podfoza
nastgpi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to
powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem w sposéb zaakceptowany przez
Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podfoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania
kolejnej warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podtoza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zleci wykonanie niezbednych napraw.
Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawa zostanie wykona na koszt
Wykonawcy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robét.
Ogodlne zasady kontroli robét podano w ST 0O-00.00.00. ,Wymagania Ogdlne”.
6.2 Kontrole i badania w trakcie wykonywania robét

6.2.1 BADANIA W CZASIE ROBOT
Czestos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczgcych cech geometrycznych i zageszczenia koryta i
wyprofilowanego podtoza podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego podtfoza.

L.p. Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw Minimalna czestotliwos¢ badanh i pomiarow

1 Szerokos$¢ koryta 10 razy na 1 km

2 Réwnos¢ podituzna Co 20 m na kazdym pasie ruchu

3 Réwnos¢ poprzeczna 10razy na 1 km

4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km

5 Rzedne wysokosciowe Co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla

autostrad i drég ekspresowych, co 100 m dla
pozostatych drég

6 Uksztattowanie osi w planie *) Co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla
autostrad i drég ekspresowych, co 100 m dla
pozostatych drég

7 Zageszczenie, wilgotnosé gruntu podtoza W 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz
nie rzadziej niz raz na 600 m2

*) dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykonaé¢ w punktach
gtéwnych tukéw poziomych

Zageszczenie nalezy kontrolowa¢ zgodnie z metodg badan lekka ptytg dynamiczna.

7. JEDNOSTKA OBMIARU ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest (m2) wykonanego i zageszczonego koryta.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST 0-00.00.00. ,Wymagania Ogdine”.

Roboty wymienione w ST podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych. Odbiér wykonania koryta
wraz z profilowaniem i zageszczeniem powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie
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ewentualnych napraw wadliwie wykonanej warstwy bez hamowania postepu robé6t. Roboty poprawkowe
Wykonawca przeprowadzi na wtasny koszt w terminie i zakresie ustalonym z Inzynierem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne zasady ptatnosci podano w ST 0-00.00.00. ,Wymagania Ogoine”.

Cena jednostki obmiarowe;j:

Ptatno$¢ za 1 m2 wykonanego i zageszczonego koryta zgodnie z Dokumentacjg Projektowg na
podstawie obmiaru Robdét i oceny jakosci wykonania Robét. Cena wykonania Robot obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- wykonanie koryta z transportem urobku (odspojenie, przemieszczenie, zatadunek,
przewiezienie i wytadunek),
- wyprofilowanie, plantowanie podtoza;
- zageszczenie dna koryta do wymaganych parametréw,
- koszt sktadowania nadmiaru gruntu przeznaczonego do ponownego wbudowania,
- koszt przeprowadzenia pomiaréw wymaganych w specyfikaciji.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
2. PN-74/B-04452 Grunty budowlane. badania polowe.
3. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntéw.
4. PN-83/8836-02 Roboty ziemne.

5. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.

6. PN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
7. PN-66/6774-01 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. zwir i pospétka.
8. PN-B-04481 Grunty budowane. Badania prébek gruntu.

9. PN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
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D-04.04.00 PODBUDOWA Z KRUSZYW. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem podbudowy z kruszyw realizacjg inwestycji p.n.:
,Budowa skateparku na Osiedlu Majowe w Szczecinie”.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres Robo6t Objetych Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem warstw z mieszanek kruszyw zageszczanych mechanicznie, przyjetych na podstawie norm PN-
EN 13285 ,Mieszanki niezwigzane — Specyfikacja”, PN-EN 13242  Kruszywa do niezwigzanych i
hydraulicznie zwigzanych materiatéw stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym?”.
Wymagania majg zastosowanie do nastepujgcych warstw konstrukcyjnych nawierzchni:

— podbudowa zasadnicza,

— podbudowa pomocnicza.

Podbudowe z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje sie, zgodnie z ustaleniami podanymi
w dokumentacji projektowej, jako podbudowe zasadniczg wg WT-4 i Katalogu typowych konstrukciji
nawierzchni podatnych i potsztywnych.

1.4 Okreslenia podstawowe

1.4.1 Nawierzchnia — konstrukcja sktadajgca sie z jednej lub kilku warstw stuzgcych do przejmowania i
rozktadania obcigzen od ruchu pojazdéw na podtoze. Zgodnej ze schematem podanym na rysunku 1.

Warstwa $cieralna
Warstwy gome Warstwa wigzaca
konstrukcii Gorna warstwa podbudowy
nawierz chfwi Podbudowa zasadniczej
Konstrukcja zasadnicza Dolna warstwa podbudowy
nawierzchni zasadniczej
(nawierzchnia)
Warstwy dolne Podbudowa pomocnicza
konstrukciji
nawierzchni
Warstwa mrozoochronna

Podloze Warstwa ulepszonego podtoza

gruntowe
nawierzchni Grunt rodzimy w wykopie lub grunt nasypowy w nasypie, zakwalifikowany
do jednej z grup nosnosci podtoza od G1 do G4.
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Rys. 1. Schemat i warstwy konstrukcji podatnej i potsztywnej wg Katalogu typowych konstrukcji
nawierzchni podatnych i pétsztywnych”

1.4.2. Podbudowa z mieszanki niezwigzanej kruszywa - dolna czes$¢ konstrukcji nawierzchni drég
stuzgca do przenoszenia obcigzen z ruchu na podioze. Podbudowa moze sktadaé sie z podbudowy
zasadniczej i pomocniczej. Obydwie warstwy mogg by¢ wykonywane w kilku warstwach technologicznych.

1.4.3. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajgcy na odpowiednim zageszczeniu w
optymalnej wilgotnosci kruszywa o wtasciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.4. Mieszanka niezwigzana — ziarnisty materiat, zazwyczaj o okreslonym sktadzie ziarnowym (od
d=0 do D), ktory jest stosowany do wykonania warstw konstrukcji nawierzchni drég. Mieszanka niezwigzana
moze by¢ wytworzona z kruszyw naturalnych, sztucznych, z recyklingu lub mieszaniny tych kruszyw w
okreslonych proporcjach

1.4.5. Kategoria — charakterystyczny poziom wtasciwosci kruszywa lub mieszanki niezwigzane;,
wyrazony jako przedziat wartosci lub warto$¢ graniczna. Nie ma zaleznosci pomiedzy kategoriami réznych
wiasciwosci. Wiasciwosci oznaczone symbolem kategorii NR oznaczajg, ze nie jest wymagane badanie
danej cechy.

1.4.6. Partia — wielkos¢ produkcji, wielkos¢ dostawy, dostawe dzielong (np. tadunek wagonowy,
tadunek samochodu ciezarowego, tadunek barki) lub hatde, kidéra zostata wyprodukowana w okresie
wystepowania jednakowych warunkéw. Przy ciggtym procesie produkcyjnym jako partie nalezy przyjmowac
ilos¢ wyprodukowana w okreslonym czasie.

1.4.7. Podbudowa pomocnicza — warstwa, zapewniajgca przenoszenie obcigzen z warstwy
podbudowy zasadniczej na warstwe podioza. Podbudowa pomocnicza moze sktadaé sie z kilku warstw o
réznych wiasciwosciach

1.4.8. Podbudowa zasadnicza — warstwa zapewniajgca przenoszenie obcigzen z warstw wyzej
lezgcych na warstwe podbudowy pomocniczej lub podtoze.

1.4.9. Kruszywo naturalne — kruszywo ze ztéz naturalnych pochodzenia mineralnego, ktére moze by¢
poddane wytgcznie obrobce mechanicznej. Kruszywo naturalne jest uzyskiwane z mineralnych surowcéw
naturalnych wystepujacych w przyrodzie, jak zwir, piasek, zwir kruszony, kruszywo z mechanicznie
rozdrobnionych skat, nadziarna zwirowego lub otoczakéw.

1.4.10. Kruszywo z recyklingu — kruszywo powstate w wyniku przerobki materiatu zastosowanego
uprzednio w budownictwie.

1.4.11. Kruszywo kamienne — kruszywo z mineralnych surowcow jak zwir kruszony, mechanicznie
rozdrobnione skaty, nadziarno zwirowe.

1.4.12. Kategoria ruchu - obcigzenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach
réwnowaznych (100 kN) wg ,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych”.

1.4.13. Inzynier — osoba wymieniona w danych kontraktowych odpowiedzialna za nadzorowanie roboét
i administrowanie kontraktem

1.4.14. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 1.4.

1.4.15. Symbole i skréty dodatkowe

CBR - kalifornijski wskaznik nosnosci, wyrazony w procentach [%],

SDV - obszar uziarnienia, w ktéorym powinna sie miesci¢ krzywa uziarnienia mieszanki (S)
deklarowana przez dostawce/producenta

NR - brak koniecznosci badania danej cechy,

k10 — wspétczynnik filtracji, oznaczany wedtug ISO/TS 17892-11, [m/d], [cm/s],

D15 — wymiar boku oczka sita w mm, przez ktére przechodzi 15% (m/m) ziaren mieszanki, z ktorej
wykonano warstwe podfoza lub nawierzchni, [mm],

d85 — wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 85% ziaren gruntu podtoza, [mm],

d50 — wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 50% ziaren gruntu podtoza, [mm],

SE4 — wskaznik piaskowy oznaczony wg PN-EN 933-8:2012 zatgcznik A (dla frakcji 0/4 mm),
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090 — umowna $rednica porow geowtdkniny lub geotkaniny odpowiadajaca wymiarom frakcji gruntu
podfoza zatrzymujgcego sie na geowtdkninie lub geotkaninie w ilosci 90% (m/m), wartos¢ O90 powinna by¢
podawana przez producenta wyrobu,

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakos¢ robét oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w ST O-00.00.00 ,Wymagania
0golne".

2. MATERIALY

2.1 Materiaty do mieszanek

2.1.1 Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST 0-00.00.00
-~Wymagania ogoélne".

2.1.2 Kruszywa

Kruszywami stosowanymi do mieszanek niezwigzanych sg kruszywa naturalne, sztuczne i z
recyklingu, ktére spetniajg wymagania SST zgodnie z Tablicg 1 i normg PN-EN 13242. Kruszywa
pochodzgce z réznych zrédet (naturalne, sztuczne oraz z recyklingu) majg spetni¢ wymagania w catej
mieszance. W przypadku podbudowy pomocniczej jak i zasadniczej do ruchu KR1 —KR2 dopuszcza sie
stosowanie kruszyw z recyklingu betonowego i asfaltowego.

Tablica 1. Wymagania dla lauszywa do mieszanel niezwiazanych

mar i e Wymagane wlasciwosci kuszywa do mieszanek mezwiazanych (kategorie
Ip | Maseiwose wediug PN-EN 13242)

podbudowa pomocnicza podbudowa zasadnicza
nawierzchni drogowe; obeiazone) nawierzchni drogowe) obeiazone)
mechem ruchem
ERI-KR2 | KR3-KR7 KRI-KR2 | KR3-KR7
Festaw sit £ 0,063:05:1;2;4: 56,8, 11.2; 16: 22.4; 31.5: 45, 56: 63190
1. R 0/31.5. 0145, 0/63
Uziarnienie wg PIN-EN 933-1, Gc80.20 GoB0-20, Go80-20, GoR0-20,
, | Kategoria nie nizsza niz (vadanie G 80, Gr 80, Gr 80, Gr 80,
T | na mekro) Ga7 : GaT73 GaT5 Ga 73
a 75
Kategorie cgolnych granic 1
toleranc)i uziarnienia kruszyw,
a) kruszywo grube o D=2d
3 PrEy-
| D=4 Gz, Gz GT:20/15 GTc20015
Did=4 GTur, Gz GTc20/17.5 GTc2017.5
D) euszyo drobne | kaezyo © GT:NR GT10 GTr 20 GT:10
AEyrnas g GTaNR GTa20 GTa20 GTa20
nie MFsza nid:
Ksztalt bruszywa grubego ub
lruszywa gmibego (Z4mm)
wydzielonego z kruszywa o : i »
4. ciaglym uziamienin wg PN.EN Sz Sz Slss SIss
0334
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Kategomne procentowych
zawartosci Ziaren o powlerzehni
przelauszone) b tamanych oraz
ziaren calkowicie zackraglonych
w kuszywie grubym lub w
kruszywie grubym (Z4mam)
wydzielonym z kyuszywa o
cigghym vziarnienin wg PN-EN
033-5, kategornia nie niFsza miz:

Crr

Csazo

Canmn

Csaa

Zawartos¢ pylow ¥ w kruszywie
wz PN-EN 033-1

sk larowrans

ek laromwama

Odpormoesc na rozdrabnianie
kbruszywa grubego lub lauszywa
grubego wydzielonezo z
kruszywa o ciaglym vziamienin
(frakcja referencyjna do badania
#10/14mum) wg PN-EN 1097-2,
kategoria nie WyZsza mz

LAz

LAsg

LA

Gestost ziaren wg PN-EN 1097-
6, rozdzial 7. 8 albo 9

Deklarowana

Deldarowana

Masiakliwosé ¥ wg PN-EN 1067-
6, rozdzial 7. 8 albo 9, kategoria
nie WyZsza mz

W42

W42

10.

Siarczany rozpuszezalne w
kowasie wg PN-EN 1744-1

ASyr

ASwr

ASwr

ASyr

11.

Callowita zawartos¢ siarki wg
PN-EN 1744-1

Sam

Sxr

Snr

Stalosc objetosc nzla
stalowmiczego wg PIN-EN 1744-
1. p. 193, kategoria mie wyZsza
nji.

Vs

Rozpad lrzemianowy w Zuzin
wielkopiecowym kawallowym
wg PN-EN 1744-1. p.19.1

Brak rozpadu

Brak rozpadu

14.

Fozpad zelazawy w uzln
wielkopiecowym kawallowym
wg PN-EN 1744-1. p.19.2

Brak rozpadu

Brak rozpadu

15.

Skladnild rozpuszezalne w
wodzie weg FN-EN 1744-3

Brak substancji szlodliwych w stosunlm do srodowiska wg odrebnych przepisow|
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Zanieczyszezenia Brak cial obeych takich, jak: drewno. szido i plastik. mogacych pogorszyve
17. [ (dot. kouszyw naturalnych) wyréh kotcowy (dotyezy kuszyw naturalnych)
Rem Brao Breo
20 -8 A — Fong pekbrowana Frug pekbrowans
Zawartosé skladnikéw louszyw %1; 1 RR'Z e 1;]; -
11 50 ) g
18 grubyeh z recyklingn, oznaczona Re s Res. Rex. Nie stosuie sie
* | wg PN-EN 93311, wymagane = h = FOSHIE SiE
kategorie nie WyZsze miz: X, 5, X,
FL = FL s- FL s-
Zgorzel sloneczna bazalty wg
PN-EN 1367-3 plt. 7.3 oraz pkt.
19 8.3, (frakcja referencyjna do SBra SBia SBra SBra
" | badamia #10/14num) wymagana
kategoria
Frsklarowam (uisk Foskiarowana fubrteic Froskiarowana (ubveskc Foskiarowans (ubyteic
ey nis wikacej mi 10% masy mie wigesj ot 10% masy mie wigcej niz 10% mary mie wigosj niz 10%
Mrozoodpomosé kimszywa Al krnszyw el | dl keasrw materalech) 1 ks natealnvel) dh kmusmr nammalnyk)
(frakcja referencyjna do badania
20, | #8/16mm) wg PN-EN 1367-1. Frsklemcwaza (ubnask Foskiaromwana fubytek Foskiarowana (ubyisk Fokiarowans (ubytek
IGJTEE.DTiE nie WYVESZA mz Dy nis wiscej miz 15% masy nie wincsj nit 15% masy mis wigcsj nit 157% masy mis wipcsj niz 15%
dia knusryw szmcznych iz | dlakmszyw szmezmych iz dla kmsryw smeznech iz dla krnsryw setmcznchiz
recyklinga) recyklingu) mecyklingu) mecvklingu)
Skiad mineralogiczny
21. | wgPNEN 13242 Zalacznik C, p. Deldarowany Deldarcwany
C34

* I aczna zawartosc pylow w zloZzone] mieszance z kynszyw powinna sie miescié w kazywych dla poszezesdinych warstw
i 2 1 WP 5 WY P Zol

rys. 2=7

"i Jezeli kruszywo pie spelnia warnnky nasiakliwoscd WA22, nalezy wykonad dodatkowo badanie mwozoodpornoscd, wg PN-
EN 1367-1. Mrozeodpomest kruszywa powinna wiykazywad % ubytek masy nie wiekszy od zawartego w punkcie 20
Tablicy 1

2.1.3 Woda

Woda do produkcji mieszanek i ewentualnie do pielegnacji wykonanej warstwy powinna by¢ zgodna z
PN-EN 1008. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowg wode pitng. Kruszywo nalezy
doprowadzi¢ do wilgotnosci optymalnej przy uzyciu wody nie zawierajgcej sktadnikéw wptywajgcych
szkodliwie na mieszanke niezwigzang.

2.2 Wymagania dla mieszanek

2.2.1 Przeznaczenie

Mieszanki niezwigzane mogg by¢ stosowane do warstw podbudowy zasadniczej, podbudowy
pomocniczej przenoszgcych ruch kategorii od KR1 do KRY7.

2.2.2 Projektowanie skfadu mieszanek

Procedura projektowania powinna by¢ oparta na prébach laboratoryjnych. Sklad mieszanki moze by¢
zweryfikowany na podstawie badan polowych przeprowadzonych na sktadnikach o takich samych
wiasciwosciach i pochodzgcych z tych samych zrédet.

Nalezy okre$li¢ procentowy udziat sktadnikéw w stosunku do catkowitej masy mieszanki w stanie
suchym oraz uziarnienie i gesto$¢ objetosciowg. Proporcje nalezy okresli¢ laboratoryjnie. llo$¢ wody
okredlona na podstawie badania laboratoryjnego powinna zapewni¢ wtasciwe zageszczenie i uzyskanie
oczekiwanych cech mechanicznych mieszanki.
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2.2.3 Wymagane witasciwosci mieszanek niezwigzanych — postanowienia ogéine

W przypadku zastosowania kruszyw sztucznych, kruszyw z recyklingu i kruszyw z odpadéw
powydobywczych do produkcji mieszanek niezwigzanych, badania fizyko-mechaniczne nalezy wykonywaé
po 5-krotnym rozdrobnieniu w aparacie Proctora wg PN-EN 13286-2.

2.2.3.1 Wartosci graniczne i tolerancje

Wymagane wiasciwosci mieszanek niezwigzanych zawarto w Tablicy 4. Podane warto$ci graniczne i
tolerancje zawierajg rozrzut wynikajgcy ze zréznicowanych warunkéw produkcji mieszanek, metod
pobierania i dzielenia probki oraz przedziatu ufnosci.

2.2.3.2 Mieszanki kruszywa

Mieszanki kruszywa powinny by¢ tak produkowane i sktadowane, aby miaty jednakowe wtasciwosci i
spetnialy wymagania podane w Tablicy 4. Wyprodukowane mieszanki kruszywa powinny by¢ jednorodnie
wymieszane i charakteryzowaé sie rownomierng wilgotnoscig w trakcie zageszczania.

Zawarto$¢ wody w mieszance kruszywa w trakcie wbudowywania i zageszczania, okreslona wedtug
PN-EN 13286-2, powinna odpowiada¢ wymaganiom podanym w Tablicy 4.

2.2.4 Wymagane witasciwosci mieszanki niezwigzanej do podbudowy pomocniczej

2.2.4.1 Postanowienia ogéine

Do podbudowy pomocniczej powinny by¢ stosowane nastepujgce mieszanki niezwigzane: 0/31,5;
0/45; 0/63.

2.2.4.2 Zawartos¢ pytu

Maksymalna zawartos¢ pytu w mieszance niezwigzanej do podbudowy pomochiczej powinna spetniac
wymagania kategorii podanej w tablicy 4. Zawarto$¢ pytu nalezy oznacza¢ wedtug PN-EN 933-1. Nie okre$la
sie wymaganej minimalnej zawartosci pytu w mieszance niezwigzanej do podbudowy pomocniczej.

2.2.4.3 Zawartosé nadziarna

Okres$lona wedtug PN-EN 933-1 zawarto$¢ nadziarna w mieszance niezwigzanej powinna spetniac
wymagania podane w tablicy 4.

2.2.4.4 Wrazliwos¢ na mréoz, wodoprzepuszczalnosé

Mieszanka kruszyw powinna spetniaé wymagania tablicy 4. Wymagania odno$nie wrazliwo$ci na mr6z
(wskaznik SE) dotyczg badania materiatu po 5 krothym zageszczeniu metodg Proctora wg PN-EN 13286-2.
Nie stawia sie wymagan wobec wodoprzepuszczalnos$ci zageszczonej mieszanki niezwigzane;j.

2.2.4.5 Zawartos¢ wody

Zawarto$¢ wody w mieszankach kruszyw powinna odpowiada¢ wymaganej zawartosci wody w trakcie
wbudowywania i zageszczania okreslonej metodg Proctora wg PN-EN 13286-2, w granicach podanych w
tablicy nr 4

2.2.4.6 Wartos¢ CBR

Badanie Kalifornijskiego Wskaznika Nosnosci nalezy wykona¢ na mieszance zageszczonej metodg
Proctora do wskaznika zageszczenia 1S=1,0 i po 96 godz. przechowywania jej w wodzie. Badanie wykonaé¢
wg PN-EN 13286-47. Wymaganie wg tablicy 4.
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2.2.4.7 Uziarnienie

Okreslone wedtug PN-EN 933-1 uziarnienie mieszanki niezwigzanej przeznaczonej do podbudowy
pomocniczej powinno spetniaé wymagania przedstawione na rysunkach 2+ 4.

pozostaje na sicie, % mim

pozostaje na sicie, % mim
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Rys. 4. Uziarnienie mieszanki niezwiazane) 0/63 dla podbudowy pomocnicze)

Tablica 2. Porownanie uriarnienia mieszanki niezwizzane] z uziarnieniem SDV deklarowanym przez producenta

Miesza | Pordwnanie z deldarowanym SDV - tolerancja przesiewn przez sito [Yo{m/m)]

nka

niezwi | 0.5 1 2 4 3.6 8 11.2 16 224 315
azana

0315 |5 x5 =7 =3 - =5 - =38

0/45 +5 +5 +7 + 8 - +§ - + g

0/63 - x5 =3 +7 - =8 - +8 +8

Wartosci uziarnienia 5DV dekla-mw:me przez producenta mieszanki powinny byé zawarte miedzy granicznymi
wartosciami podanymi na odpowiednich krzywych uziamnienia rys. 2 - 4 z uwzglednieniem dopuszezalnyveh
tolerancji podanych w Tablicy 2. oraz spelniac wymagania ciaglosci uziarnienia podane w Tablicy 3.

Tablica 3. Roznice przesiewow przy badaniu ciaglosci uziarnienia mieszanki niezwiazane]

Mieszanka Minimalna i maksymalna zawartosc frakocji w nieszance - réZnice przesiewdow [%e{m/m)]
12 24 2/5.6 4/8 5.6/11.2 216 11.2/22.4 16/31.5
min max min mEE | min max (min | max min | max | min max | nun max |min | max
0/31.5 4 15 7 20 - - 10 |25 - - 10 25 |- - - -
0/45 4 15 - - 7 20 |- - 10 [25 - 10 25 -
0/63 - - 4 15 |- - 7 20 - - 10 25 |- - 10 |25
225

2.2.5.1 Wymagane wilasciwosci mieszanki niezwigzanej do podbudowy zasadniczejPostanowienia
ogolne

Do podbudowy zasadniczej powinny by¢ stosowane nastepujgce mieszanki niezwigzane 0/31,5; 0/45;
0/63.

2.2.5.2 Zawartos¢ pytu

Maksymalna zawartos$¢ pytu w mieszance niezwigzanej do podbudowy pomocniczej powinna spetniac
wymagania kategorii podanej w tablicy 4. Zawartos$¢ pytu nalezy oznacza¢ wedtug PN-EN 933-1. Nie okresla
sie wymaganej minimalnej zawartosci pytu w mieszance niezwigzanej do podbudowy zasadnicze;.
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2.2.5.3 Zawartosé nadziarna

Okreslona wedtug PN-EN 933-1 zawartos¢ nadziarna w mieszance niezwigzanej powinna spetnia¢
wymagania podane w tablicy 4.

2.2.5.4 Wrazliwos$¢ na mréoz, wodoprzepuszczalnosé

Mieszanka kruszyw powinna spetniaé wymagania tablicy 4. Wymagania odno$nie wrazliwo$ci na mr6z
(wskaznik SE) dotyczg badania materiatu po 5 krothym zageszczeniu metodg Proctora wg PN-EN 13286-2.
Nie stawia sie wymagan wobec wodoprzepuszczalnos$ci zageszczonej mieszanki niezwigzane;j.

2.2.5.5 Zawartos¢ wody

Zawarto$¢ wody w mieszankach kruszyw powinna odpowiada¢ wymaganej zawartosci wody w trakcie
wbudowywania i zageszczania okreslonej metodg Proctora wg PN-EN 13286-2, w granicach podanych w
tablicy nr 4

2.2.5.6 Wartos¢ CBR

Badanie Kalifornijskiego Wskaznika Nosnosci nalezy wykona¢ na mieszance zageszczonej metodg
Proctora do wskaznika zageszczenia 1S=1,0 i po 96 godz. przechowywania jej w wodzie. Badanie wykonac¢
wg PN-EN 13286-47. Wymaganie wg tablicy 4.

2.2.5.7 Uziarnienie

Okreslone wediug PN-EN 933-1 uziarnienie mieszanki niezwigzanej do podbudowy zasadniczej
powinno spetnia¢ wymagania przedstawione na rysunkach 5 — 7.
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Rys. 7. Uziamnienie mieszanki niezwiazanej 0/63 dla podbudowy zasadnicze
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Aby zapewni¢ jednorodnosc 1 ciaglosc nziarnienia mieszanki, oprocz wymagan podanych na rysunkach 11 - 13
90% uziarnien zbadanych w ramach ZEP w okresie do 6 miesiecy powinno spelmiac wymagama podane w

Tablicach 21 3.
Tablica 4. Wymagania wobec mieszanek kruszywa niezwiazanego w warstwie podbudowy pomocniczej i
zasadniczej
Wlasciwosd Wymagane wladciwodc: mieszanki mezwiazane)
LP przeznaczonej do:
podbudowy podbudowy zasadnicze)
POMOCNICZE]
KR1-KR | KR3-KR7 | KR1-KR | KR3 =KR7
2 2
Uziamienie mieszank1 0/31.5;0/45; 0/63 0/31.5: 0/45; 0/83
1. | Niezwiazanej
Maksymalna zawartos¢ UF12 UF12 UF,
2. | pvlow, kategoria nie wyzZsza
niz:
Minimalna zawartosé pylow LFur LFw LFm
3.
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Zawartos¢ nadziarna,
kategona nie m7sza niz:

OCon OCag

0OCq

Uziarnienie

Krzywe uziarnienia wg
ys. 2 -4

Krzywe uziarnienia wg
ys. 5 -7

Wymagania wobec jednorodnosct
nzarniema poszczegolnych parti —
pordwnanie z deldarowana przez
producenta wartoscia (S)

W tablicy 2

Wg tablicy 2

Wymagania wobec
jednorodnosci uziamienia na
sitach kontrolnych — réznice
w przesiewach

W tablicy 3

wg tablicy 3

Jakosé pyvlow oznaczona wg
PN-EN 933-8 zalacznik A®
na frakeji 0/4 (SE4), po
pieciokrotnym zageszczeniu
metoda Proctora, wedlug PN-
EN 13286-2, wartos¢ nie
nifsza mz:

30 35

Odpornosé na rozdrabnianie
(frakcja referencyjna do
badania #10/14mm) wg PN-
EN 1097-2, kategoria nie
WYZsza mz

LAso LAw

LAy

10.

Mrozoodpornosé wg PN-EN
1367-1, jako wartos¢ srednia
wazona, kategoria nie wyzsza
iz

Foeklsrowana
(ubytek masy nis

wigcs] niz T4q)

F Dektarowan
a (ubrytek masy
nmie wisce] iz

%)

F4

Wartosé CBRY [%] po
zageszczeniu wg metody
Proctora do wskaznika
Zageszczenia Wymaganego
dla dane) warstwy. przy
energii 0.59 Jem® i moczeniu
w wodzie 96 h, co najmniey:

60

80

13

Zawartos¢ wody w
mieszance Zageszczanej,
[%%(m/m)], wedlug
wilgotnosci optymalne;
metoda Proctora

80+100

80+100

3. SPRZET

3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1].

3.2 Sprzet stosowany do wykonania robét

Wykonawca przystepujgcy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien

wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

— mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzgdzenia dozujgce poszczegolne frakcje i wode;

mieszarki powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalne;j,

— rowniarek albo ukladarek do rozktadania mieszanki,

— walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania; w miejscach trudno
dostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

Stosowany przez Wykonawce sprzet powinien by¢ sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inzyniera.
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4. TRANSPORT

4.1 Ogodlne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 0O-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

4.2 Transport materiatéw

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Wskazany jest transport samowytadowczy (samochody, ciggniki z przyczepami). Transport pozostatych
materiatdw powinien odbywac sie zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogodlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

Warstwa z mieszanki kruszywa niezwigzanego nie moze by¢ wykonywana wtedy, gdy podtoze jest
zamarzniete. Nie nalezy rozpoczyna¢ wbudowywania mieszanki z kruszywa niezwigzanego, jezeli prognozy
meteorologiczne wskazujg na mozliwy spadek temperatury ponizej 00C w czasie ukfadania.

5.2 Przygotowanie podioza

Podtoze warstwy z mieszanki niezwigzanej powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami
wedtug odpowiedniej specyfikacji asortymentowej dla zaprojektowanego uktadu warstw.

W zaleznosci od wustalen dokumentacji projektowej, podbudowe pomocniczg z kruszywa
niezwigzanego mozna ukfada¢ na:

— podtozu gruntowym,

— warstwie mrozoochronnej,

— podtozu ulepszonym,

natomiast zasadnicza na:

— podbudowie pomocniczej,

— warstwie mrozoochronnej,

— ulepszonym podtozu,

— podtozu gruntowym.

Mieszanki niezwigzane przeznaczone do wykonania podbudowy powinny spetnia¢ wymagania
dotyczace nieprzenikania czgstek pomiedzy warstwg podbudowy oraz podtozem gruntowym, zgodnie z
zaleznoscia:

D15/d85<5

w ktore;j:

— D15 - wymiar boku oczka sita w mm, przez ktére przechodzi 15% (m/m) ziaren mieszanki, z ktorej
jest wykonana warstwa podbudowy,

— d85 - wymiar boku oczka sita w mm, przez ktére przechodzi 85% (m/m) ziaren gruntu podtoza.

Jezeli warunek powyzszy nie jest spetniony, wowczas na podtozu gruntowym nalezy utozy¢ warstwe
odcinajagcg, zapewniajgca spetnienie tego warunku, albo odpowiednio dobrang geowtdknine lub geotkanine.
Ochronne witasciwosci geowtdkniny lub geotkaniny przeciw przenikaniu drobnych ziaren gruntu podtoza,
wyznacza sie z warunku:

D50/090 21,2

5.3 Dostawa mieszanki niezwigzanej

Do kazdej partii dostarczonej mieszanki niezwigzanej, powinien by¢ dotgczony dokument
potwierdzajgcy wtasciwosci mieszanki B oraz deklaracja wiasciwosci uzytkowych wyrobu.

5.4 Uktadanie mieszanki niezwigzanej

Mieszanka niezwigzane przed zageszczaniem powinna by¢ nawilzona optymalnie w catym przekroju.
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5.4.1 Grubos$¢ warstwy z mieszanki niezwigzanej

Grubos¢ zageszczanej warstwy z mieszanki niezwigzanej nie moze by¢é wieksza niz 25cm. Jezeli
nawierzchnia sktada¢ sie bedzie z kilku warstw to kazda warstwa musi odpowiada¢ wymaganiom i powinna
by¢ wyprofilowana i zageszczona zgodnie z dokumentacjg. Wszelkie odstepstwa od podanych powyzszych
wymagan podlegajg

uzgodnieniu z Inzynierem i po ich wykonaniu muszg by¢ zgodne z wymogami ST.

5.4.2 Zageszczanie

Zageszczanie warstwy z mieszanki kruszywa nalezy prowadzi¢ przy uzyciu sprzetu gwarantujgcego
uzyskanie wymaganych parametrow projektowych. Kontrole zageszczenia i nodnosci warstwy z mieszanki
niezwigzanej nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych.

Dla kontroli modutéw E i wskaznika odksztatcenia 10 warstwy z mieszanki niezwigzanej nalezy
stosowa¢ metode obcigzeh plytowych wg zatgcznika B do normy PN-S-02205 (w zakresie przyrostu
obcigzenia jednostkowego od 0,25 MPa do 0,35MPa, maksymalne obcigzenie przy oznaczaniu E1 do
0,45MPa) albo inne metody zaakceptowane przez Inzyniera.

Do obliczenia modutéw E nalezy stosowac nastepujgcy wzor:

3xAp
4= As

:E'__]= = D

Ap — réznica naciskow z zakresu 0.25 — 0.35 [MPa]
As — przyrost osiadania odpowiadajacy Ap [mm]
D — érednica phyty [mm].
Za zgoda inFyniera dopuszcza sie alternatywne metody badan nosnosci np. belka Benkelmana.

5.5 Odcinek prébny

Na zyczenie Inzyniera Wykonawca jest zobowigzany do wykonania odcinka probnego z materiatow i
przy uzyciu sprzetu przewidzianego do realizacji warstwy z mieszanki niezwigzanej. Odcinek prébny,
powinien by¢ wykonany w ciggu budowanego odcinka drogi i rozliczony w ramach zadania.

Wykonanie tego odcinka pozwoli stwierdzi¢ czy uzyte materialy i sprzet zapewniajg uzyskanie
zatozonych w projekcie wymagan.

Wielkos¢ odcinka w zaleznosci od wielkosci kontraktu powinna wynosi¢ (od 250 m2 do 500 m2).

Wykonawca moze przystapi¢ do uktadania warstwy z mieszanki niezwigzanej po uzyskaniu akceptaciji
przez Inzyniera.

5.6 Utrzymanie warstwy z mieszanki niezwigzanej

Do chwili potozenia nastepnej warstwy wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za jej stan.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

6.2 Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat
zgodnosci, deklaracje zgodnosci, aprobate techniczng, ew. badania materiatéw wykonane przez dostawcéw
itp.),

— wykonac¢ wiasne badania wtasciwosci materiatdéw przeznaczonych do wykonania robét, okreslone
przez Inzyniera. Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do
akceptacji.

66



BUDOWA SKATEPARKU NA OSIEDLU MAJOWE W SZCZECINIE

6.3 Badania w czasie robo6t

6.3.1 Uwagi ogodlne

Badania dzielg si¢ na:
— badania wykonawcy (w ramach wtasnego nadzoru),
— badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy — Inzyniera),

6.3.2 Badania Wykonawcy

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatdbw prowadzi na swoj koszt kontrole ilosciowg i
jakosciowg ich dostaw. Program tych badan powinien opracowa¢ w PZJ Wykonawca roboét i uzgodni¢ z
Inzynierem, czestotliwosé badan powinna byé zgoda z ST. Badania laboratoryjne musza obejmowaé
sprawdzenie podstawowych cech materiatéw, a czestotliwosé ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie
wiarygodnych wynikow dla cato$ci zgromadzonych materiatéw. Wyniki badan Wykonawca przekazuje
Inzynierowi w trybie okreslonym w PZJ. W PZJ proponuje sie réwniez Inzynierowi do akceptacji wykonawce
badan laboratoryjnych, jesli Wykonawca nie dysponuje mozliwosciami do ich przeprowadzenia. Badania
podstawowych cech dostarczonych materiatdw prowadzi Wykonawca w zakresie i z czestotliwoscig
okredlong w ST.

Tablica 5. Czestotliwosé oraz zakres badan 1 pomiardw w czasie robot

Lp. | Wyszczegolnienie robot Czestotliwos¢ Wartosc1 dopuszezalne
1 Wlasciwoscel kruszywa Dla kazdej partu Wg tablicy 1

kruszywa 1 przy

kazde) znuame

kruszywa
2 Uziarnienie nueszanki 1 razy na dziennej Wy tablicy 4
dzialce robocze), aw
przypadku robat
nmiejszych od
1000m?

1 raz na 1000m°
3 Wilgotnos¢ mieszanki Jw Jw.
4 | Zawartos¢ pylow w mieszance Tw Tw
5 Wrazliwos¢ nueszanki na mroz, Tw Iw

wskaznik piaskowy
6 | Zawartos¢ nadziarna w nueszance Tw Tw
7 Zawartos¢ wody w mieszance Tw Jw
& | Wartosc CBR po zageszczeniu 1 prébka na 5000 m? Tw
nueszanki
9 | Zapeszczenie 1 nosnos¢ metoda plytowa 1 raz na 3000 o0’ wepkt6.323
10 | Nosnosc belka Benkelmana 1 raz na 25m na pas wg pkt
ruchu 6.4.8

6.3.2.1 Badanie uziarnienia

Dla kategorii ruchu KR1+4 pobieranie probek mieszanki niezwigzanej winno sie odbywa¢ zgodnie z
normg PN-EN 932-1 z hald sktadowanego kruszywa (mieszanki niezwigzanej) lub z samochodu
dostarczajgcego mieszanke niezwigzang do wbudowania, jezeli mieszanie jest wykonywane przy
zastosowaniu mieszalnika na budowie.

Dla kategorii ruchu KR 5+7 pobieranie probek do badania uziarnienia powinno odbywac sie w trzech
réznych miejscach po szerokosci i diugosci dziatki dziennej przed jej zageszczeniem. Miejsca poboru préb
powinny by¢ ustalane wspdlnie przez Inzyniera i Wykonawce na planie wykonanego odcinka.
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6.3.2.2 Wilgotnos$¢é mieszanki

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiada¢ wymaganej zawarto$ci wody w
trakcie wbudowywania i zageszczania okreslonej metodg Proctora wg PN-EN 13286-2, w granicach
podanych w tablicy nr 4.

6.3.2.3 Zageszczenie podbudowy

Kontrole zageszczenia i nosnosci warstwy z mieszanki niezwigzanej nalezy oprze¢ na metodzie
obcigzen ptytowych zgodnie z pkt 5.4.2. .

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidtowe, gdy stosunek
wtérnego modutu E2 do pierwotnego modutu odksztatcenia E1 jest nie wiekszy od 2,2 dla podbudowy
zasadniczej i 2,5 dla podbudowy pomocnicze;.

6.3.3 Badania kontrolne

Badania kontrolne sg badaniami Inzyniera, ktérych celem jest sprawdzenie, czy jako$¢ materiatéw
budowlanych oraz gotowej spetniajg wymagania okreslone w kontrakcie. Pobieraniem prébek i wykonaniem
badah na miejscu budowy zajmuje sie Inzynier w obecnosci Wykonawcy. Badania odbywajg sie réwniez
wtedy, gdy Wykonawca zostanie w pore powiadomiony o ich terminie, jednak nie bedzie przy nich obecny.

6.3.4 Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznania, ze jeden z wynikéw badan kontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianego
odcinka budowy, Wykonawca ma prawo zgdaé przeprowadzenia badan kontrolnych dodatkowych.

Inzynier i Wykonawca decydujg wspdlnie o miejscach pobierania prébek i wyznaczeniu odcinkéw
czedciowych ocenianego odcinka budowy. Jezeli odcinek czesciowy przyporzgdkowany do badan
kontrolnych nie moze by¢ jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie powinien by¢ mniejszy niz
20% ocenianego odcinka budowy.

Do odbioru uwzgledniane sg wyniki badan kontrolnych i badarn kontrolnych dodatkowych do
wyznaczonych odcinkéw czesciowych.

Koszty badan kontrolnych dodatkowych zazgdanych przez Wykonawce ponosi Wykonawca.

6.4 Whasciwosci warstwy oraz dopuszczalne odchyiki

6.4.1 Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotyczgcych cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy
6.

Tablica. 6 Minimalna czestos¢ oraz zakres pomiardw cech geometrycznych wykonane) warstwy z mieszank:
nieZWiazanej

Lp. | Badaniaipomiary Minimalna czestos¢ badan 1 pomiarow
1 Szerokos¢ warstwy 10 razy na km
2 Réwnosd podluzna 10 razy na 1 km
3 Rownosc poprzeczna 10 razyna 1 km
4 Spadek poprzeczny 10 razv na 1 km
5 Rzedne wysokosciowe co 25m w 3 wyznaczonych pkt
] Uksztaltowanie osi w planie | 10razyna 1 km
Podczas budowy: w 3 punktach na kazde
. . dzialce roboczey, lecz nie rzadziej niz raz na
7 Grubosc ;
1000 m*
Przed odbiorem: 1 raz na 100 mb

6.4.2 Szerokos¢ warstwy kruszywa

Szerokos¢ warstwy kruszywa nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5
cm. Na jezdniach bez kraweznikow szeroko$¢ podbudowy powinna by¢ wieksza od szerokosci warstwy
wyzej lezacej o co najmniej 20 cm lub o wartos¢ wskazang w dokumentac;ji projektowe;.
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6.4.3 Réwnos¢ warstw podbudowy i nawierzchni

Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tata.

Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzyé 4-metrowg tatg. Nieréwnosci podbudowy nie
mogq przekraczacé:

— 15 mm dla podbudowy pomocniczej,

— 12 mm dla podbudowy zasadniczej.

6.4.4 Spadki poprzeczne warstwy kruszywa

Spadki poprzeczne warstwy kruszywa na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowa, z tolerancjg = 0,5 %.

6.4.5 Rzedne wysokosciowe warstwy kruszywa

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy/nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.
6.4.6 Uksztaltowanie osi podbudowy i/lub warstwy nawierzchni

Os podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz £ 5
cm.

6.4.7 Grubos¢ warstw kruszywa

Grubosc¢ warstw kruszywa nie moze sie rézni¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz:
— dla podbudowy zasadniczej 10mm /-15 mm
— dla podbudowy pomocniczej 10mm /-15 mm.

6.4.8 Nosnos¢ podbudowy

Moduty odksztatcenia okreslone wg zasad okre$lonych wg pkt. 5.4.2. powinny wynosic nie mniej niz
wartosci podane w tablicy 7. W przypadku niespetnienia wartosci modutu E1 przy jednoczesnym spetnieniu
modutu E2 i wskaznika odksztatcenia 10, podbudowe uznaje sie za prawidiowo wykonang. W przypadku
dopuszczenia przez Inzyniera badania nosnosci belkg Benkelmana ugiecie sprezyste wg BN-70/8931-06
powinno by¢ zgodne z podanym w tabl. 7.

Tablica. 7. Wymagana nosnos¢ dla podbudowy

Podbudowa z Maksymalne Mimmalny modul odksztalcema
kruszywa o ugiecie sprezyste | mierzony plyta o srednicy 30cm
wskazniku CBR. | pod kolem [mm] | [MPa]
nie mniejszym 50kN Ei Ex
nz

60 1.40 60 120

80 1,20 80 140

6.5 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1 Niewlasciwe cechy geometryczne warstwy

Wszystkie powierzchnie warstwy, ktore wykazujg wieksze odchylenia od okreslonych w punkcie 6.4

powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co najmniej 10 cm,
wyréwnane i powtornie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne.

Jezeli szerokos¢ warstwy jest mniejsza od szerokos$ci projektowanej o wiecej niz 5 cm i nie zapewnia
podparcia warstwom wyzej lezgcym, to Wykonawca powinien na witasny koszt poszerzy¢é podbudowe przez
spulchnienie warstwy na petng grubo$¢ do potowy szerokosci pasa ruchu, dotozenie materiatu i powtérne
zageszczenie.
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6.5.2 Niewlasciwa grubos¢ warstwy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe.
Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednig gtebokosé,
zgodnie z decyzjg Inzyniera, uzupetnione nowym materiatem o odpowiednich wiasciwo$ciach, wyréwnane i
ponownie zageszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastgpi ponowny pomiar i
ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3 Niewlasciwa nosnos¢
Jezeli nosnos¢ warstwy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty
niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inzyniera.

Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawca tylko wtedy, gdy zanizenie nosnosci warstwy
wynikto z niewtasciwego wykonania robét przez Wykonawce.

7. JEDNOSTKA OBMIARU

Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy podbudowy pomocniczej lub
zasadniczej z mieszanki niezwigzanej kruszywa stabilizowanej mechanicznie. Obmiar robét polega na
okresleniu faktycznego zakresu rob6t oraz obliczeniu rzeczywistych ilosci wbudowanych materiatéw.

Obmiar robét obejmuje roboty objete Dokumentacja Projektowg oraz dodatkowe, ktérych potrzebe
wykonania uzgodniono w trakcie trwania robé6t pomiedzy Wykonawca i Inzynierem przy akceptacji ZDiTM.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00.00."Wymagania ogdlne". Roboty uznaje sie za
wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

W przypadku stwierdzenia odchylen Inzynier ustala zakres robot poprawkowych, nakazuje usuniecie
wadliwie wykonanej warstwy. Roboty poprawkowe lub usuniecie wadliwie wykonanej warstwy wykonuje
Wykonawca na swdj koszt w terminie uzgodnionym z Inzynierem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1]
pkt 9.

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Zakres robdét na koszt wykonania 1 m2 warstwy podbudowy z kruszywa niezwigzanego podano w D-
0.4.04.02

9.3 Sposéb rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania roboét okreslonych niniejszg ST obejmuje:

— roboty tymczasowe, ktére sg potrzebne do wykonania rob6t podstawowych, ale nie sg
przekazywane Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robét podstawowych,

— prace towarzyszgce, ktére sg niezbedne do wykonania robot podstawowych, niezaliczane do robét
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robét itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Ogodlne specyfikacje techniczne (SST)

D-M-00.00.00
Wymagania ogdlne

10.2 Normy
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PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materiatléw stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

PN-EN 13285 Mieszanki niezwigzane — Specyfikacja

PN-EN 932-3 Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw - Procedura i terminologia uproszczonego
opisu petrograficznego

PN-EN 932-5 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw - Czes$¢ 5: Wyposazenie podstawowe i
wzorcowanie

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Oznaczanie skfadu ziarnowego -
Metoda przesiewania

PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Czes$¢ 4: Oznaczanie ksztattu ziaren —
Wskaznik ksztattu

PN-EN 933-5 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Oznaczanie procentowej zawartosci
ziaren o powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw grubych

PN-EN 933-8 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Czes¢ 8: Ocena zawartosci drobnych
czgstek - Badania wskaznika piaskowego

PN-EN 933-9 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Ocena zawartosci drobnych czgstek -
Badania btekitem metylenowym

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu

PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw - Metody oznaczania
odpornosci na rozdrabnianie

PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych witasciwosci kruszyw - Cze$¢ 6: Oznaczanie
gestosci ziaren i nasigkliwosci

PN-EN 1367-1 Badania wiasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych - Czes¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci

PN-EN 1367-2 Badania wiasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych - Badanie w siarczanie magnezu

PN-EN 1367-3 Badania wiasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych - Czes¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metodg gotowania

PN-EN 1744-1 Badania chemicznych wiasciwosci kruszyw - Analiza chemiczna

PN-EN 1744-3 Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw - Czes¢ 3: Przygotowanie wyciggéw przez
wymywanie kruszyw

PN-ISO 565 Sita kontrolne - Tkanina z drutu, blacha perforowana i blacha cienka perforowana
elektrochemicznie - Wymiary nominalne oczek

PN-EN 13286-1 Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym. Cze$¢ 1: Laboratoryjne
metody oznaczania referencyjnej gestosci i wilgotnosci. Wprowadzenie, wymagania ogolne i pobieranie
prébek

PN-EN 13286-2 Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym. Czes$¢ 2: Metody
okreslania gestosci i zawartosci wody. Zageszczanie metodg Proctora

PN-EN 13286-47 Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym. Czes$¢ 47: Metoda
badania do okre$lenia kalifornijskiego wskaznika nos$nosci, natychmiastowego wskaznika nosnos$ci i
pecznienia liniowego

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu

BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ podatnych ugieciomierzem belkowym

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne — wymagania i badania

10.3 Wymagania techniczne

Mieszanki niezwigzane do drég krajowych. WT-4 2010. Wymagania techniczne (zalecone do
stosowania w specyfikacji technicznej na roboty budowlane na drogach krajowych wg zarzgdzenia nr 102
GDDKIA z dnia 19.11.2010.

10.4 Inne dokumenty
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Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz.
430)

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych. Zatgcznik do zarzadzenia nr 31
generalnego dyrektora GDDKIiA 2014
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D-04.05.00 PODBUDOWA | ULEPSZONE PODLOZE Z GRUNTOW LUB KRUSZYW
STABILIZOWANYCH SPOIWAMI HYDRAULICZNYMI. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdétowe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem podbudowy z gruntdw lub kruszyw stabilizowanych
spoiwami hydraulicznymi w realizacjg inwestycji p.n. ,Budowa skateparku na Osiedlu Majowe w Szczecinie”

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem i odbiorem podbudéw i ulepszonego podtoza z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami
hydraulicznymi i obejmujg SST:

- D-04.05.01 Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem.

QWarstwe z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi wykonuje sie, zgodnie z
ustaleniami podanymi w dokumentacji projektowej, jako:

— ulepszone podtoze

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4 oraz w SST wymienionych w pkt
1.3, dotyczacych poszczegdinych rodzajéw podbudéw i ulepszonego podioza z gruntéw lub kruszyw
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi.

1.5 Ogdblne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robo6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1 Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdélne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2 Rodzaje materialéw

Materiaty stosowane podano w SST wymienionych w pkt 1.3, dotyczgcych poszczegdinych rodzajow
podbuddw i ulepszonego podtoza z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi (cement,
wapno, aktywne popioty lotne, wielkopiecowy zuzel granulowany). Dopuszcza sie inne kwalifikowane spoiwa
hydrauliczne posiadajgce aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke.

3. SPRZET

3.1 Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2 Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujgcy do wykonania ulepszonego podtoza stabilizowanego spoiwami powinien
wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
a) w przypadku wytwarzania mieszanek kruszywowo-spoiwowych w mieszarkach:
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— mieszarek stacjonarnych,

— uktadarek lub réwniarek do rozktadania mieszanki,

— walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania,

— zageszczarek ptytowych, ubijakbw mechanicznych lub matych walcéw wibracyjnych do
zageszczania w miejscach trudnodostepnych,

b) w przypadku wytwarzania mieszanek gruntowo-spoiwowych na miejscu:

— mieszarek jedno lub wielowirnikowych do wymieszania gruntu ze spoiwami,

— spycharek, réwniarek lub sprzetu rolniczego (ptugi, brony, kultywatory) do spulchniania gruntu,

— ciezkich szablonéw do wyprofilowania warstwy,

— rozsypywarek wyposazonych w ostony przeciwpylne i szczeliny o regulowanej szerokosci do
rozsypywania spoiw,

— przewoznych zbiornikbw na wode, wyposazonych w urzadzenia do réwnomiernego i
kontrolowanego dozowania wody,

— walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania,

— zageszczarek ptytowych, ubijakbw mechanicznych lub matych walcéw wibracyjnych do
zageszczania w miejscach trudnodostepnych.

4. TRANSPORT

4.1 Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2 Transport materiatéw

Transport cementu powinien odbywac¢ sie zgodnie z BN-88/6731-08 [19].

Mieszanke kruszywowo-spoiwowg mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w sposob
zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, rozsegregowaniem i wysuszeniem lub nadmiernym
zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2 Przygotowanie podtoza

Podtoze gruntowe powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w SST D-04.01.01
,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza” i SST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy i ulepszonego podioza powinny by¢
wczesniej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny byé ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny
sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do
wytyczenia robot w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

Jezeli warstwa mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwami hydraulicznymi ma by¢ uktadana w
prowadnicach, to po wytyczeniu podbudowy nalezy ustawi¢ na podtozu prowadnice w taki sposéb, aby
wyznaczaty one $cisle linie krawedzi ukfadanej warstwy wedtlug dokumentacji projektowej. Wysokos¢
prowadnic powinna odpowiada¢ grubosci warstwy mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwami
hydraulicznymi, w stanie niezageszczonym. Prowadnice powinny by¢ ustawione stabilnie, w sposob
wykluczajacy ich przesuwanie sie pod wptywem oddziatywania maszyn uzytych do wykonania warstwy.

5.3 Odcinek prébny

Jezeli w SST przewidziano koniecznos¢ wykonania odcinka probnego, to co najmniej na 3 dni przed
rozpoczeciem robot, Wykonawca powinien wykonaé¢ odcinek probny w celu:

— stwierdzenia czy sprzet budowlany do spulchnienia, mieszania, rozktadania i zageszczania jest
wiasciwy,
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— okreslenia grubosci warstwy materiatu w stanie luznym, koniecznej do uzyskania wymaganej
grubosci warstwy po zageszczeniu,

— okreslenia potrzebnej liczby przejs¢ walcow do uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia
warstwy.

Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzy¢ materiatow oraz sprzetu takich, jakie bedg stosowane
do wykonywania podbudowy lub ulepszonego podtoza.

Powierzchnia odcinka prébnego powinna wynosi¢ od 400 do 800 m2. Odcinek prébny powinien byc¢
zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.

Wykonawca moze przystgpi¢c do wykonywania podbudowy Ilub ulepszonego podifoza po
zaakceptowaniu odcinka probnego przez Inzyniera.

5.4 Utrzymanie podbudowy i ulepszonego podtoza

Podbudowa i ulepszone podioze po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinny by¢
utrzymywane w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg Inzyniera, gotowa
podbudowe lub ulepszone podioze do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie
uszkodzeniapodbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania
podbudowy lub ulepszonego podtoza obcigza Wykonawce robot.

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia biezacych napraw podbudowy lub ulepszonego
podtoza uszkodzonych wskutek oddziatywania czynnikow atmosferycznych, takich jak opady deszczu i
$niegu oraz mroéz.

Wykonawca jest zobowigzany wstrzymac¢ ruch budowlany po okresie intensywnych opadéw deszczu,
jezeli wystgpi mozliwos¢ uszkodzenia podbudowy lub ulepszonego podioza.

Warstwa stabilizowana spoiwami hydraulicznymi powinna by¢ przykryta przed zimg warstwg
nawierzchni lub zabezpieczona przed niszczagcym dziataniem czynnikéw atmosferycznych w inny sposob
zaakceptowany przez Inzyniera.

5.5 Pielegnacja warstwy z gruntu lub kruszywa stabilizowanego spoiwami hydraulicznymi

Pielegnacja powinna by¢ przeprowadzona wedtug jednego z nastepujgcych sposobow:

a) skropienie warstwy emulsjg asfaltowg, albo asfaltem D200 lub D300 w ilosci od 0,5 do 1,0 kg/m2,

b) skropienie specjalnymi preparatami powlokotworczymi posiadajacymi aprobate techniczng wydang
przez uprawniong jednostke, po uprzednim zaakceptowaniu ich uzycia przez Inzyniera,

c¢) utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie wodg w ciggu dnia, w czasie co
najmniej 7 dni,

d) przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczalng folig z tworzywa sztucznego, utozong na zakfad o
szerokosci co najmniej 30 cm i zabezpieczong przed zerwaniem z powierzchni warstwy przez wiatr,

e) przykrycie warstwg piasku lub grubej widkniny technicznej i utrzymywanie jej w stanie wilgotnym w
czasie co najmniej 7 dni.

Inne sposoby pielegnacji, zaproponowane przez Wykonawce i inne materiaty przeznaczone do
pielegnacji mogg by¢ zastosowane po uzyskaniu akceptacji Inzyniera.

Nie nalezy dopuszcza¢ zadnego ruchu pojazdéw i maszyn po podbudowie w okresie 7 dni po
wykonaniu. Po tym czasie ewentualny ruch technologiczny moze odbywac sie wytgcznie za zgoda Inzyniera.

5.6 Pozostale wymagania dotyczace wykonania robét

Pozostate wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w specyfikacjach dotyczgcych
poszczegolnych rodzajow podbuddw i ulepszonego podioza z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych
spoiwami hydraulicznymi, ktére obejmuja:

1. D-04.05.01 Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2 Badania przed przystapieniem do robét
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Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania spoiw, kruszyw i gruntow
przeznaczonych do wykonania roboét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji.

6.3 Badania w czasie robo6t

6.3.1 Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw w czasie wykonywania podbudowy lub ulepszonego
podfoza stabilizowanych spoiwami podano w tablicy 1.

Tablica 1. Czestotliwosc badan 1 ponuarow

Czestotliwos badan
Maksymalna
e . .. . ] hnia
Lp. Wryszczegolnienie badan Minimalna liczba powierzc
’ T badan na dziennej podbudowy Iub
dzialce roboczej ulepszonego podloza
przypadajaca
na jedno badanie
1 | Uziamienie mieszanki grunfu lub kruszywa
Wilgotnos¢ mieszanki grunfu lub kmuszywa ze
Spolwern
3 |Rozdrobnienie gruntu » 2 600 m*
4 | Jednorodnosc i gleboko$é wymieszania -
5 | Zageszczenie warstwy
6 | Grubosc podtudowy lub ulepszonego podloza 3 400 m’
7 | Wytrzymalosc na Sciskanie
— 71 28-dniowa przy stabilizacji cementem i 6 probek
wapnem 1000 m*
2 | Mrozoodpornosé przy projektowaniv 1 w przypadkach
P ' watpliwveh
Badanie spoiwa:
0 — cemenf, przy projektowaniu skladu mieszanki i przy
— kazdej zmianie
10 | Badanie wody dla kazdego watpliwego Zradla
' dla kazdej partii i przy kazde] zmianie
11 | Badanie wlasciwosct gruntu lub kruszywa rodzaju gruntu lub kszywa
17 | Wekaznik noénosci CBR ¥ w przypadlkach watpliwych 1 na zlecenie
B ' Inzyniera

1} Badanie wykonmuje sie dla gmntow spoistych
2) Badanie wykonuje sie przy stabilizacji grintu metoda nueszania na miejscu
3) Badanie wykonuje sig przy stabilizacji gruntu lub kruszyw cementem, wapnem i popiolami lotnymi.

6.3.2 Uziarnienie gruntu lub kruszywa

Prébki do badan nalezy pobiera¢ z mieszarek lub z podtoza przed podaniem spoiwa. Uziarnienie
kruszywa lub gruntu powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w SST dotyczgcych poszczegdlnych
rodzajéw podbuddw i ulepszonego podtoza.

6.3.3 Wilgotnosé mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwami

Wilgotnos¢ mieszanki powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej, okreslonej w projekcie skfadu tej
mieszanki, z tolerancjg +10% -20% jej wartosSci.
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6.3.4 Rozdrobnienie gruntu

Grunt powinien by¢ spulchniony i rozdrobniony tak, aby wskaznik rozdrobnienia byt co najmniej rowny
80% (przez sito o srednicy 4 mm powinno przejs¢ 80% gruntu).
6.3.5 Jednorodnosé¢ i glebokos¢é wymieszania

Jednorodnos¢ wymieszania gruntu ze spoiwem polega na ocenie wizualnej jednolitego zabarwienia
mieszanki.

Gtebokos¢ wymieszania mierzy sie w odlegtosci min. 0,5 m od krawedzi podbudowy czy ulepszonego
podfoza. Gteboko$é wymieszania powinna by¢ taka, aby grubos¢ warstwy po zageszczeniu byta réwna
projektowane;j.

6.3.6 Zageszczenie warstwy

Mieszanka powinna by¢ zageszczana do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,00
oznaczonego zgodnie z BN-77/8931-12 [25].

6.3.7 Grubos¢ podbudowy lub ulepszonego podioza

Grubosc¢ warstwy nalezy mierzy¢ bezposrednio po jej zageszczeniu w odlegtosci co najmniej 0,5 m od
krawedzi. Grubo$¢ warstwy nie moze réznic¢ sie od projektowanej o wiecej niz = 1 cm.
6.3.8 Wytrzymatos¢ na sciskanie

Wytrzymatos¢ na Sciskanie okresla sie na prébkach walcowych o $rednicy i wysokosci 8 cm. Probki do
badanh nalezy pobiera¢ z miejsc wybranych losowo, w warstwie roztozonej przed jej zageszczeniem. Probki
w iloéci 6 sztuk nalezy formowac i przechowywac¢ zgodnie z normami dotyczgcymi poszczegdlnych rodzajéw
stabilizacji spoiwami. Trzy probki nalezy bada¢ po 7 dniach oraz po 28 przechowywania. Wyniki
wytrzymatosci na $ciskanie powinny byé zgodne z wymaganiami podanymi w SST dotyczgcych
poszczegolnych rodzajéw podbudéw i ulepszonego podtoza.

6.3.9 Mrozoodpornos¢é

Wskaznik mrozoodpornosci okreslany przez spadek wytrzymatosci na sciskanie probek poddawanych
cyklom zamrazania i odmrazania powinien byé zgodny z wymaganiami podanymi w SST dotyczgcych
poszczegolnych rodzajéw podbudéw i ulepszonego podtoza.

6.3.10 Badanie spoiwa

Dla kazdej dostawy cementu, Wykonawca powinien okresli¢ wiasciwoéci podane w SST dotyczgcych
poszczegolnych rodzajéw podbudéw i ulepszonego podtoza.

6.3.11 Badanie wody
W przypadkach watpliwych nalezy przeprowadzi¢ badania wody wg PN-EN 1008:2004 [13].
6.3.12 Badanie wlasciwosci gruntu lub kruszywa

Wiasciwosci gruntu lub kruszywa nalezy badac przy kazdej zmianie rodzaju gruntu lub kruszywa.
Wiasciwosci powinny byé zgodne z wymaganiami podanymi w SST dotyczgcych poszczegdinych rodzajéw
podbudéw i ulepszonego podtoza.

6.3.13 Wskaznik nosnosci CBR

Wskaznik nosnosci CBR okresla sie wg normy PN-EN 1008:2004 [13] dla prébek gruntu
stabilizowanego wapnem, pielegnowanych zgodnie z wymaganiami PN-S-96011 [16].

6.4 Wymagania dotyczace cech geometrycznych i wytrzymatosciowych podbudowy lub ulepszonego
podioza stabilizowanych spoiwami
6.4.1 Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczgcych cech geometrycznych podaje tablica 2.
Tablica 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréow wykonanej podbudowy lub ulepszonego
podfoza stabilizowanych spoiwami
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Tablica 2. Czestotliwosc oraz zakres badafn i pomiardw wykonane] podbudowy Iub ulepszonego podloza
stabilizowanych spoiwami)

Minimalna czestotliwosc

Lp. Wryszczegolmenie badan 1 ponuarow badafi i pomiaréw

1 Szerokosc 10razynal km

w sposob ciagly planografem albo co 20
m 1ata na kazdym pasie rochu

]

Rownosc podiuina

3 Rownost poprzeczna 10razyna l km

4 Spadki poprzeczne® 10razynal km

5 Rzedne wysokosciowe co 100 m

] Uksztaltowanie osi w planie™

7 Grubosc podbudowy 1 ulepszonego w 3 punktach. lecz nie rzadziej niz raz
podloza na 2000 m-

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i ukszitaltowama osi w planie naleizy wykonac w punlktach
glownveh ukow poziontych.

6.4.2 Szerokos¢ podbudowy i ulepszonego podtoza

Szeroko$¢ podbudowy i ulepszonego podioza nie moze rozni¢ sie od szerokosci projektowanej o
wiecej niz +10 cm, -5 cm.

Na jezdniach bez kraweznikow szerokosé podbudowy powinna by¢ wieksza od szerokosci warstwy
wyzej lezacej o co najmniej 25 cm lub o wartos¢ wskazang w dokumentac;ji projektowe;.

6.4.3 Rownos¢ podbudowy i ulepszonego podtoza

Nieréwnosci podtuzne podbudowy i ulepszonego podioza nalezy mierzyé 4-metrowg tatg lub
planografem, zgodnie z normg BN-68/8931-04 [22].

Nieréwnosci poprzeczne podbudowy i ulepszonego podioza nalezy mierzy¢ 4-metrowg fata.

Nieréwnosci nie powinny przekraczac:

- 12 mm dla podbudowy zasadniczej,

- 15 mm dla podbudowy pomocniczej i ulepszonego podioza.

6.4.4 Spadki poprzeczne podbudowy i ulepszonego podtoza

Spadki poprzeczne podbudowy i ulepszonego podioza powinny byé zgodne z dokumentacjg
projektowg z tolerancjg £ 0,5 %.

6.4.5 Rzedne wysokosciowe podbudowy i ulepszonego podioza

Réznice pomiedzy rzednymi wykonanej podbudowy i ulepszonego podioza a rzednymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.
6.4.6 Uksztattowanie osi podbudowy i ulepszonego podtoza

O$ podbudowy i ulepszonego podtoza w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi
projektowanej o wiecej niz+ 5 cm.
6.4.7 Grubos¢ podbudowy i ulepszonego podioza

Grubos¢ podbudowy i ulepszonego podioza nie moze rézni¢ sie od grubosci projektowanej o wiecej
niz:

- dla podbudowy zasadniczej = 10%,

- dla podbudowy pomocniczej i ulepszonego podtoza +10%, -15%.

6.5 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy i ulepszonego podioza
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6.5.1 Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy i ulepszonego podtoza

Jezeli po wykonaniu badan na stwardniatej podbudowie lub ulepszonym podtozu stwierdzi sie, ze
odchylenia cech geometrycznych przekraczajg wielkosci okreslone w p. 6.4, to warstwa zostanie zerwana na
catg grubos¢ i ponownie wykonana na koszt Wykonawcy. Dopuszcza sie inny rodzaj naprawy wykonany na
koszt Wykonawcy, o ile zostanie on zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli szerokos¢ podbudowy lub ulepszonego podioza jest mniejsza od szerokosci projektowanej o
wiecej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwom wyzej lezgcym, to Wykonawca powinien poszerzy¢
podbudowe lub ulepszone podioze przez zerwanie warstwy na petng grubos¢ do potowy szerokosci pasa
ruchu i wbudowanie nowej mieszanki.

Nie dopuszcza sie mieszania sktadnikéw mieszanki na miejscu. Roboty te Wykonawca wykona na
wiasny koszt.

6.5.2 Niewtasciwa grubosé podbudowy i ulepszonego podtoza

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe
podbudowy lub ulepszonego podioza przez zerwanie wykonanej warstwy, usuniecie zerwanego materiatu i
ponowne wykonanie warstwy o odpowiednich wifasciwosciach i o wymaganej grubosci. Roboty te
Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastgpi ponowny pomiar i ocena grubosci
warstwy, na koszt Wykonawcy.

6.5.3 Niewlasciwa wytrzymatosé podbudowy i ulepszonego podtoza

Jezeli wytrzymatos¢ $rednia probek bedzie mniejsza od dolnej granicy okreslonej w SST dla
poszczegolnych rodzajow podbuddéw i ulepszonego podioza, to warstwa wadliwie wykonana zostanie
zerwana i wymieniona na nowg o odpowiednich wtasciwosciach na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogélne zasady obmiaru roboét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) podbudowy i ulepszonego podtoza z gruntéw lub
kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowag, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt
9.

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 podbudowy i ulepszonego podfoza z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych
spoiwami hydraulicznymi obejmuje:

a) w przypadku wytwarzania mieszanek kruszywowo-spoiwowych w mieszarkach:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— dostarczenie materiatow, wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejsce wbudowania,

— dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiatéw i urzadzenh
pomocniczych,

— roztozenie i zageszczenie mieszanki,
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— pielegnacja wykonanej warstwy

— przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,

b) w przypadku wytwarzania mieszanek gruntowo-spoiwowych na miejscu:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robdt,

— spulchnienie gruntu,

— dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiatéw i urzadzen
pomocniczych,

— dostarczenie i rozscielenie skladnikow zgodnie z receptg laboratoryjna,

— wymieszanie gruntu rodzimego lub ulepszonego kruszywem ze spoiwem w korycie drogi,

— zageszczenie warstwy,

— pielegnacja wykonanej warstwy

— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

1. PN-B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczanie cech fizycznych
. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych
. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego
. PN-EN 1744-1:2010 Badania chemicznych wiasciwosci kruszyw — Czes¢ 1: Analiza chemiczna
. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metodg bromowa
. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego
. PN-B-06714-38 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu wapniowego

9. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego

10. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci w bebnie Los Angeles

11. PN-EN 197-1 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

12. PN-EN 459-1:2010 Wapno budowlane — Czes¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci

13. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu

14. PN-C-84038 Wodorotlenek sodowy techniczny

15. PN-C-84127 Chlorek wapniowy techniczny

16. PN-S-96011 Drogi samochodowe. Stabilizacja gruntéw wapnem do celéw drogowych

17. PN-S-96012 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podioze z gruntu stabilizowanego
cementem

18. PN-S-96035 Drogi samochodowe. Popioty lotne

19. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

20. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

21. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i
podfoza przez obcigzenie ptytg

22. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tatg

23. BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika nosnosci gruntu jako podtoza
nawierzchni podatnych

24. BN-73/8931-10 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika aktywnosci pucolanowej popiotow
lotnych z wegla kamiennego

25. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

26. BN-71/8933-10 Drogi samochodowe. Podbudowa z gruntéw stabilizowanych aktywnymi popiotami
lotnymi.

O ~NO O, WN

10.2 Inne dokumenty
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D-04.05.01 PODBUDOWA | ULEPSZONE PODLOZE Z GRUNTU LUB KRUSZYWA
STABILIZOWANEGO CEMENTEM

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdétowe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem ulepszonego podioza z gruntu lub kruszywa
stabilizowanego cementem wytwarzanego w mieszarce stacjonarnej klasy C1,5/2 w zwigzku z realizacjg
inwestycji p.n. ,Budowa skateparku na Osiedlu Majowe w Szczecinie”

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z
wykonaniem podbudowy i ulepszonego podfoza z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem wg PN-S-
96012 [17].

Grunty lub kruszywa stabilizowane cementem moga byé stosowane do wykonania podbuddéw
zasadniczych, pomocniczych i ulepszonego podioza wg Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni
podatnych i potsztywnych [29].

1.4 Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - jedna lub dwie warstwy zageszczonej
mieszanki cementowo-gruntowej, ktéra po osiagnieciu wlasciwej wytrzymatosci na Sciskanie, stanowi
fragment nosnej czesci nawierzchni drogowe;.

1.4.2. Mieszanka cementowo-gruntowa - mieszanka gruntu, cementu i wody, a w razie potrzeby
réwniez dodatkéw ulepszajgcych, np. popiotéw lotnych lub chlorku wapniowego, dobranych w optymalnych
ilosciach.

1.4.3. Grunt stabilizowany cementem - mieszanka cementowo-gruntowa zageszczona i stwardniata w
wyniku ukonczenia procesu wigzania cementu.

1.4.4. Kruszywo stabilizowane cementem - mieszanka kruszywa naturalnego, cementu i wody, a w
razie potrzeby dodatkéw ulepszajacych, np. popiotdw lotnych lub chlorku wapniowego, dobranych w
optymalnych ilo$ciach, zageszczona i stwardniata w wyniku ukoriczenia procesu wigzania cementu.

1.4.5. Podtoze gruntowe ulepszone cementem - jedna lub dwie warstwy zageszczonej mieszanki
cementowo-gruntowej, na ktdrej uktadana jest warstwa podbudowy.

1.4.6. Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 1.4.

1.5. OgdIine wymagania dotyczgce robot

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST D-04.05.00 ,Podbudowy i ulepszone podioze z
gruntow lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogdélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1 Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST D-04.05.00
,Podbudowy i ulepszone podioze z gruntdow lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi.
Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2 Cement
Nalezy stosowa¢ cement klasy 32,5N wg PN-EN 197-1 [11]:
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Badania cementu nalezy wykonac¢ zgodnie z PN-EN 196 [3].

Przechowywanie cementu powinno odbywaé sie zgodnie z BN-88/6731-08 [19]. W przypadku, gdy
czas przechowywania cementu bedzie dtuzszy od trzech miesiecy, mozna go stosowac¢ za zgoda Inzyniera
tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykazg jego przydatnosé do robot.

2.3 Grunty

Przydatnos¢ gruntéw przeznaczonych do stabilizacji cementem nalezy oceni¢ na podstawie wynikow
badan laboratoryjnych, wykonanych wedtug metod podanych w PN-S-96012 [17].

Do wykonania podbudéw i ulepszonego poditoza z gruntéw stabilizowanych cementem nalezy
stosowac¢ grunty spetniajgce wymagania podane w tablicy 2.

Grunt mozna uznac¢ za przydatny do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki badan laboratoryjnych
wykazg, ze wytrzymatosé na Sciskanie i mrozoodpornosé préobek gruntu stabilizowanego sg zgodne z
wymaganiami okreslonymi w p. 2.7 tablica 4.

Tablica 2. Wymagania dla gruntow przeznaczonych do stabilizacji cementem

Lp. Wlasciwoscl Wymagania | Badania wedlug
1 Uziarnienie
a) rziarm przechodzacych przez sito # 40 mm, %o
(m'm). nie mniej niz: 100
b} ziarn prrechodzacych przez sito # 20 mm. % ;
(m/m). powyze] 8 PN-B-04481 [2]
¢) ziarn przechodzacvch przez sito # 4 mm. % _
(m/m). powyze] 50
d) czastek mniejszych od 0,002 mm, % (m/'m),
ponize] 20
2 Granica plynnosci, % (m'm), nie wiecej niz: 40 PN-B-04481 [2]
3 | Wskaznik plastvcznodci, % (m/m), nie wiecej miz: 15 PN-B-04481 [2]
4 Odczyn pH od5do8 | PN-B-04481 [2]
5 Zawartosé czesci orgamicznych, % (m/m), nie
wiccej niz- 2 PN-B-04481 [2]
6 | Zawartosc siarczandw, w przeliczeniu na 50z, % 1 PN-B-06714-28
(m/m), nie wigcej mz: [6]

Dodatkowe kryteria oceny preydatnosci gruntu do stabilizac)i cementem; zaleca sig uZycie gruniow o:
— wskazniku piaskowym od 20 do 50, wg BN-64/8931-01 [20],
— zawartosci ziarn pozostajacveh na sicie # 2 mm - co najomiej 30%,
— Zzawartosci ziarn przechodzacych przez sito 0,003 mm - nie wigcej miz 15%.
Decydacym sprawdzianem przydatnosci gmnfu do stabilizacyi cementem s3 wvniki wytrzvmalosci na
sciskanie probek gruntu stabilizowanego cementem.

2.4 Kruszywa

Do stabilizacji cementem mozna stosowac piaski, mieszanki i zwiry albo mieszanke tych kruszyw,
spetniajgce wymagania podane w tablicy 3.

Kruszywo mozna uzna¢ za przydatne do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki badan
laboratoryjnych wykaza, ze wytrzymato$¢ na Sciskanie i mrozoodpornosc probek kruszywa stabilizowanego
bedag zgodne z wymaganiami okreslonymi w p. 2.7 tablica 4.
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Tablica 3. Wymagania dla kruszyw przeznaczonych do stabilizacji cementem

Lp. Wlasciwoscl Wymagania | Badania wedlug

1 | Uziarnienie
a) ziarn pozostajacvch na sicie # 2 mm, %, nie

mniej niz: 30 PN-B-06714-15

b) ziarn przechodzacych przez sito 0.075 mm, _ [4]
%, nie Wiecej nii: 15

2 | Zawartos¢ czescl organicznyvch, barwa cieczy nad | PN-B-06714-26
TR e - WZOTCOWa -
kruszvwem nie ciemnie]sza m2: [5]

3 | Zawartosc zaneczyszczen oboveh, %, nie wiece) 05 PN-B-06714-12
niz: o 3]

4 | Zawartosc siarczandw, w przeliczenin na S0s, %, 1 PN-B-06714-28
poniZej: [6]

2.5

WodaDo podbudowy i ulepszonego podioza z mieszanki zwigzanej cementem nalezy stosowa¢ wode
odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-EN 1008. Zaleca sie stosowanie wody wodociggowej pitnej.
Stosowanie jej nie wymaga przeprowadzania badan.

W przypadku poboru wody z innego zrddta nalezy przeprowadzi¢ biezgcg kontrole zgodnie z PN-EN
1008 [9]..

2.6 Dodatki ulepszajace

Przy stabilizacji gruntéw cementem, w przypadkach uzasadnionych, stosuje sie nastepujgce dodatki
ulepszajace:

— wapno wg PN-B-30020 [12],

— popioty lotne wg PN-S-96035 [18],

— chlorek wapniowy wg PN-C-84127 [15].

Za zgoda Inzyniera mogg by¢ stosowane inne dodatki o sprawdzonym dziataniu, posiadajgce
aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke.

2.7 Grunt lub kruszywo stabilizowane cementem

W zaleznosci od rodzaju warstwy w konstrukcji nawierzchni drogowej, wytrzymatosé gruntu lub
kruszywa stabilizowanego cementem, powinna spetnia¢ wymagania okre$lone w tablicy 4.

Tablica 4. Wymagania dla gruntow lub kuszyw stabilizowanvch cementem

R'dej Warstwy w kD‘ﬂST.ﬂlkl’_‘_ji Wrytrzvmalosc na sciskanie probek Wskaznik
Lp. nawierzchni drogowe] nasyconych woda (MFPa) mrozoodpornoscl
po 7 dniach | po 28 dniach

1 Ulepszone podloze 1 podbudowa pod 20
chodniki ) . 0.6

3. SPRZET

Wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST D-04.05.00 ,Podbudowy i ulepszone podfoze z gruntéw
lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogdine” pkt 3.

4. TRANSPORT
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Wymagania dotyczace transportu podano w SST D-04.05.00 ,Podbudowy i ulepszone podtoze z
gruntdow lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogdlne” pkt 4. Transport
kruszywa do betoniarni odbywa¢ sie moze dowolnymi $rodkami transportu, zabezpieczajgcymi przed
zanieczyszczeniem.

Transport cementu musi odbywaé sie w sposdb chronigcy go przed zawilgoceniem, zbryleniem i
zanieczyszczeniem.

Przewiduje sie transport cementu do wytwdrni betondw - luzem, w cysternach przystosowanych do
przewozu rzeczy sypkich.

Transport mieszanki odbywa¢ sie musi samochodami samowytadowczymi — =zalecany na
poszerzeniach boczny przechyt skrzyni.

Mieszanka w czasie transportu powinna by¢ chroniona od wplywéw atmosferycznych takich jak:
opady, nastonecznienie, wiatry. Przy braku oston w konstrukcji srodkéw transportowych nalezy stosowac
przykrycia (folia, brezent).

5. 5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-04.05.00 ,Podbudowy i ulepszone podtoze z
gruntow lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2 Warunki przystapienia do robét

Ulepszone podtozez gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem nie moze by¢ wykonywana
wtedy, gdy podtoze jest zamarzniete i podczas opaddw deszczu.

5.3 Przygotowanie podioza

Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w SST D-04.05.00
,Podbudowy i ulepszone podioze z gruntow lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi.
Wymagania ogolne” pkt 5.2.

5.4 Skiad mieszanki cementowo-gruntowej i cementowo-kruszywowej

Zawarto$¢ cementu w mieszance nie moze przekracza¢ 10%. Zaleca sie taki dobdr mieszanki, aby
speini¢c wymagania wytrzymatosciowe okresdlone w p. 2.7 tablica 4, przy jak najmniejszej zawartosSci
cementu.

Zawarto$¢ wody w mieszance powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug
normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], z tolerancjg +10%, -20% jej wartosci.

Zaprojektowany sktad mieszanki powinien zapewnia¢ otrzymanie w czasie budowy wtasciwosci gruntu
lub kruszywa stabilizowanego cementem zgodnych z wymaganiami okreslonymi w tablicy 4.

5.5 Stabilizacja metoda mieszania na miejscu
Nie dotyczy
5.6 Stabilizacja metoda mieszania w mieszarkach stacjonarnych

Sktadniki mieszanki i w razie potrzeby dodatki ulepszajagce, powinny by¢é dozowane w ilosci okreslonej
w recepcie laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarna powinna by¢ wyposazona w urzgdzenia do wagowego
dozowania kruszywa lub gruntu i cementu oraz objetosciowego dozowania wody.

Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie powinien by¢ krétszy od 1 minuty, o ile krétszy czas
mieszania nie zostanie dozwolony przez Inzyniera po wstepnych prébach. W mieszarkach typu ciggtego
predko$¢ podawania materiatébw powinna by¢ ustalona i na biezgco kontrolowana w taki sposob, aby
zapewni¢ jednorodnos¢ mieszanki.

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalnej z tolerancjg +10% i -20% jej
wartosci.

Przed utozeniem mieszanki nalezy ustawi¢ prowadnice i podtoze zwilzy¢ woda.
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Mieszanka dowieziona z wytwérni powinna by¢ uktadana przy pomocy uktadarek lub réwniarek.
Grubos¢ uktadania mieszanki powinna by¢ taka, aby zapewni¢ uzyskanie wymaganej grubosci warstwy po
zageszczeniu.

Przed zageszczeniem warstwa powinna by¢ wyprofilowana do wymaganych rzednych, spadkow
podtuznych i poprzecznych. Przy uzyciu réwniarek do rozkladania mieszanki nalezy wykorzystac
prowadnice, w celu uzyskania odpowiedniej rownosci profilu warstwy. Od uzycia prowadnic mozna odstgpi¢
przy zastosowaniu technologii gwarantujgcej odpowiednig rownosé warstwy, po uzyskaniu zgody Inzyniera.
Po wyprofilowaniu nalezy natychmiast przystgpi¢ do zageszczania warstwy.

5.7 Grubos¢ warstwy
Grubosc¢ zageszczonej warstwy powinna by¢ zgodna z projektem.
5.8 Zageszczanie

Zageszczanie warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem nalezy prowadzi¢ przy uzyciu
walcow gtadkich, wibracyjnych lub ogumionych.

Zageszczanie ulepszonego podioza o przekroju daszkowym powinno rozpoczaé sie od krawedzi i
przesuwaé pasami podiuznymi, czesciowo naktadajgcymi sie w strone osi jezdni. Zageszczenie warstwy o
jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocza¢ sie od nizej potozonej krawedzi i przesuwaé
pasami podtuznymi, czesciowo naktadajgcymi sie, w strone wyzej potozonej krawedzi. Pojawiajgce sie w
czasie zageszczania zanizenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, muszg by¢ natychmiast naprawiane
przez wymiange mieszanki na peing gtebokos¢, wyréwnanie i ponowne zageszczenie. Powierzchnia
zageszczonej warstwy powinna mie¢ prawidtowy przekrdj poprzeczny i jednolity wyglad.

W przypadku technologii mieszania w mieszarkach stacjonarnych operacje zageszczania i obrdbki
powierzchniowej muszg by¢ zakonczone przed uptywem dwoéch godzin od chwili dodania wody do
mieszanki.

Zageszczanie nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia mieszanki okreslonego wg
BN-77/8931-12 [25] réwnego 1,00.

Specjalng uwage nalezy pos$wieci¢ zageszczeniu mieszanki w sgsiedztwie spoin roboczych
podtuznych i poprzecznych oraz wszelkich urzagdzen obcych.

Wszelkie miejsca luzne, rozsegregowane, spekane podczas zageszczania lub w inny sposéb wadliwe,
muszg by¢é naprawione przez zerwanie warstwy na peing grubos¢, wbudowanie nowej mieszanki o
odpowiednim skfadzie i ponowne zageszczenie. Roboty te sg wykonywane na koszt Wykonawcy.

5.9 Spoiny robocze

W miare mozliwosci nalezy unika¢ podtuznych spoin roboczych, poprzez wykonanie warstwy na catej
szerokosci.

Jesli jest to niemozliwe, przy warstwie wykonywanej w prowadnicach, przed wykonaniem kolejnego
pasa nalezy pionowg krawedz wykonanego pasa zwilzy¢ woda. Przy warstwie wykonanej bez prowadnic w
utozonej i zageszczonej mieszance, nalezy niezwlocznie obcigé pionowg krawedz. Po zwilzeniu jej wodg
nalezy wbudowaé¢ kolejny pas. W podobny sposob nalezy wykonaé poprzeczng spoine roboczg na
pofgczeniu dziatek roboczych. Od obciecia pionowej krawedzi w wykonanej mieszance mozna odstgpi¢
wtedy, gdy czas pomiedzy zakohczeniem zageszczania jednego pasa, a rozpoczeciem wbudowania
sgsiedniego pasa, nie przekracza 60 minut.

Jezeli w nizej potozonej warstwie wystepujg spoiny robocze, to spoiny w warstwie lezgcej wyzej
powinny by¢ wzgledem nich przesuniete o co najmniej 30 cm dla spoiny podiuznej i 1 m dla spoiny
poprzeczne;.

5.10 Pielegnacja warstwy z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem

Zasady pielegnacji warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem podano w SST D-
04.05.00 ,Podbudowy i ulepszone podtoze z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi.
Wymagania ogélne” pkt 5.5.

5.11 Odcinek prébny
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O ile przewidziano to w SST, Wykonawca powinien wykona¢ odcinek prébny, zgodnie z zasadami
okreslonymi w SST D-04.05.00 ,Podbudowy i ulepszone podtoze z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych
spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogdélne” pkt 5.3.

5.12 Utrzymanie podbudowy i ulepszonego podtoza

Podbudowa i ulepszone podtoze powinny by¢ utrzymywane przez Wykonawce zgodnie z zasadami
okreslonymi w SST D-04.05.00 ,Podbudowy i ulepszone podtoze z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych
spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogdélne” pkt 5.4.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-04.05.00 ,,Podbudowy i ulepszone podtoze z
gruntow lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2 Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykonac¢ badania gruntéw lub kruszyw zgodnie z
ustaleniami SST D-04.05.00 ,Podbudowy i ulepszone podtoze z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych
spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogdélne” pkt 6.2.

6.3 Badania w czasie robét

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw kontrolnych w czasie robo6t podano w SST D-04.05.00
,Podbudowy i ulepszone podioze z gruntdow lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi.
Wymagania ogodlne” pkt 6.3.

6.4 Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy i ulepszonego podtoza

Wymagania dotyczgce cech geometrycznych podbudowy i ulepszonego podtoza podano w SST D-
04.05.00 ,Podbudowy i ulepszone podtoze z gruntdéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi.
Wymagania ogolne” pkt 6.4.

6.5 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

i ulepszonego podioza

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy i ulepszonego podtoza podano w
SST D-04.05.00 ,Podbudowy i ulepszone podifoze z gruntéow lub kruszyw stabilizowanych spoiwami
hydraulicznymi. Wymagania ogdine” pkt 6.5.
7. OBMIAR ROBOT

Zasady obmiaru robét podano w SST D-04.05.00 ,Podbudowy i ulepszone podioze z gruntéw lub
kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogélne” pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT

Zasady odbioru rob6t podano w SST D-04.05.00 ,Podbudowy i ulepszone podtoze z gruntéw lub
kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogélne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady dotyczgce ustalenia podstawy ptatnosci podano w SST D-04.05.00 ,Podbudowy i ulepszone
podtoze z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogdlne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy i przepisy zwigzane podano w SST D-04.05.00 ,Podbudowy i ulepszone podtoze z gruntéw lub
kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogélne” pkt 10.
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D-08.02.01 NAWIERZCHNIA Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ

1. WSTEP

1.1 Zakres robét.

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej dla zadania — ,Budowa
skateparku na Osiedlu Majowe w Szczecinie”.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych niniejszg SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg wykonania nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm:
- jezdni z kostki koloru szarego i czerwonego.

1.4 Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy
warstwy Scieralnej nawierzchni, wykonany metoda wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego
lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujgcy sie ksztaltem, ktéry umozliwia wzajemne
przystawanie elementow.

1.4.2. Kraweznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzielajgcy jezdnie od chodnika,
charakteryzujacy sie statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i dlugoscig nie wiekszg niz 1,0 m.

1.4.3. Sciek - umocnione zagtebienie, ponizej krawedzi jezdni, zbierajace i odprowadzajgce wode.

1.4.4. Obrzeze - element budowlany, oddzielajgcy nawierzchnie chodnikéw i ciggéw pieszych od
terendw nie przeznaczonych do komunikaciji.

1.4.5. Spoina - odstep pomiedzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypetniony okreslonymi
materiatami wypetniajgcymi.

1.4.6. Szczelina dylatacyjna - odstep dzielagcy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu
umozliwienia odksztatceh temperaturowych, wypetniony okreslonymi materiatami wypetniajgcymi.

1.4.7. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine" .

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST D-00.00.00. ,Wymagania ogolne” 1.
2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST D-00.00.00. ,Wymagania ogdine” 2.
2.1 Ogdélne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST D-00.00.00
~Wymagania ogolne" pkt 2.

2.2 Betonowa kostka brukowa

2.2.1 Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na nawierzchniach
drog, ulic, chodnikow itp. okresla PN-EN 1338 w sposob przedstawiony w tablicy 1.
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Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PIN-EN 1338 do stosowania na
zewnetrznych nawierzchniach, majacych kontakt z soly odladzajaca w wamnkach mrozu

Zalaczmk

Lp. Cecha p— Wymaganie
1 2 3 4
1 Esztalt 1 wynuary
1.1 Dopuszezalne odchyllkd w mm od C Dingosc Szerokosc Grubosc (Roznica pomiedzy
zadeklarowanych WYNUATOW dwoma pomiarami
kostld, grubosci, te] samej
grubosci = 100mm +2 +3 =3 kostki, powinna byé
= 100mm =3 +3 +4 =3 mm
1.2 Odchviki plaskosci 1 pofalowania C Maksvmalna (w mimn)
(jesli maksymalne wymiary kosthki wypuklosé whleslosé
= 300 mm), przy dlugosci
PONUATOWE]
300 mm L3 1.0
400 mm 2.0 1.5
2 Wilasciwosci fizyezne 1 mechaniczne
21 Odpornosé na D Ubvtek masy po badaniu: wartos¢ srednia =1.0kg/m?2,
ZAaMrazanie TOZMrazanie z przy czym kazdy pojedynezy wynik < 1.5 kg/m?
udzialem soli odladzajacych (wg
Kasy 3. zal. I}
22 Wrytrzymalosc na rozciaganie przy F Wytrzymalosc charakterystyczna T 2 3.6 MPa. Kazdy
rozlupywanin pojedynczy wynik = 2.9 MPa 1 nie powinien wykazywac
obciaZenia niszczacego mmiejszego niz 250 N/mm
diugosci rozhupania
23 Trwalosc (ze wzgledu na F Kostki maja zadawalajaca trwalosc (wytrzymalosc) jesli
wytrzymalosc) spelnione s3 wymagania pkiu 2.2 oraz istnieje normalna
konserwacja
24 Odpornosé na scieranie (wg kKlasy| GiH |Pomiar wykonany na tarczy
3 oznaczenia H normy)

szerokie Bohmego, wg zal H normy -badanie

sciernej,  wg|alternatywne

zal. G normy -

badanie

podstawowe

=23 mm =20.000mm3/5000 mm?2

25 Odpornosé na I a) jesli gormna powierzchnia kostki nie byla szlifowana
poilizg/poslizgniecie lub polerowana - zadawalajaca odpornosc,

b)  jesli wyjatkowo wymaga sie podania wartosci
odpornosci na  poslizg/poslizgniecie - mnalezy
zadeklarowac minimalng jej wartosc pomierzons wg
zal. | normy (wahadlowym przyrzadem do badania
tarcia)

3 Aspelkty wizualne
31 Wyglad I a) gorna powierzchma kostki nie powinna miec rys i

odpryskow,

b) nie dopuszcza sie rozwarstwien w kostkach
dwuwarstwowych,

c) ewentualne wykwity nie s3 uwazane za istoine
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Lad
]

Tekstura I a) kostki z powierzchmia o specjalne) teksiurze -

producent powinien opisac rodzaj tekstury,

33 Zabarwienie (barwiona moze byt b) tekstura lub zabarwienie kostki powinny byé

warstwa  Scieralna  lub  caly pordwnane z probks producenta, zatwierdzona przez

element) odbiorce,

c) ewentalne roznice w jednolifosci tekstury lub
zabarwienia, spowodowane nienniknionymi
zmianami we wlasciwosciach surowcow 1 zmianach
warnmkow fwardnienia nie 53 uwaZane za istotne

Kostki kolorowe powinny by¢ barwione substancjami odpornymi na dziatanie czynnikow
atmosferycznych, s$wiatta (w tym promieniowania UV) i silnych alkaliow (m.in. cementu, ktéry przy
wypefnieniu spoin zaprawg cementowo-piaskowg nie moze odbarwia¢ kostek). Zaleca sie stosowanie
Srodkow stabilnie barwigcych zaczyn cementowy w kostce, np. tlenki zelaza, tlenek chromu, tlenek tytanu,
tlenek kobaltowo-glinowy (nie nalezy stosowaé do barwienia: sadz i barwnikow organicznych). Uwaga:
Naloty wapienne (wykwity w postaci biatych plam) moga pojawi¢ sie na powierzchni kostek w poczatkowym
okresie eksploatacji. Powstajg one w wyniku naturalnych proceséw fizykochemicznych wystepujgcych w
betonie i zanikajg w trakcie uzytkowania w okresie do 2-3 lat.

2.2.2 Skitadowanie kostek

Kostke zaleca sie pakowa¢ na paletach. Palety z kostkg mogg by¢ sktadowane na otwartej
przestrzeni, przy czym podtoze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.

2.3 Materialy na podsypke i do wypetnienia spoin w nawierzchni

Nalezy stosowac nastepujace materiaty:

a) na podsypke cementowo-piaskowg pod nawierzchnie

- mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego, cementu powszechnego uzytku
spetniajgcego wymagania PN-EN 197-1 i wody odpowiadajgcej wymaganiom PN-EN 1008:2004,

b) do zaspoinowania nawierzchni piasek drobny.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00. ,Wymagania ogodine” 3.

Ukfadanie betonowej kostki brukowej moze odbywac sie:

- recznie, zwlaszcza na matych powierzchniach,

- mechanicznie przy zastosowaniu urzgdzenh uktadajgcych (ukifadarek), sktadajacych sie z woézka i
chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzgcego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich
utozenia; urzadzenie to, po skoriczonym ukfadaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do wmiatania piasku w
szczeliny, zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do przycinania kostek mozna stosowac¢ specjalne narzedzia tngce (np. przycinarki, szlifierki z tarczg).

4. 4. TRANSPORT

4.1 Wymagania ogdlne
Ogolne wymagania dotyczgce transportu omoéwiono w punkcie 4 ogdinej specyfikacji techniczne;.
4.2 Transport gruntow

Wybér Srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju gruntu

(materiatu), jego objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci transportu. Wydajnosé
Srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do
urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

4.3 Transport materiatéw
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Transport moze odbywac sie dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu materiaty powinny
by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratg statecznosci i szkodliwymi wpltywami atmosferycznymi.
Utozenie i zabezpieczenie tadunku powinno byé zgodne z przepisami transportowymi dotyczacymi
transportu samochodowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogoéine

Ogdlne wymagania dotyczgce prowadzenia prac zwigzanych z wykonaniem robét oméwiono w ST D-
00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.

Roboty budowlane nalezy wykonac zgodnie z polskimi normami oraz wytycznymi technologicznymi
producenta.

5.2 Wykonanie nawierzchni z kostek

5.2.1 Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich uktadania

Ksztalt, wymiary, barwe i inne cechy charakterystyczne kostek oraz desen ich uktadania powinny by¢
zgodne z Dokumentacjg Projektows.

5.2.2 Warunki atmosferyczne

Utozenie nawierzchni na podsypce z mieszanek zwigzanych spoiwem zaleca sie wykonywaé przy
temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza sie wykonanie nawierzchni, je$li w ciggu dnia
temperatura utrzymuje sie w granicach od 0°C do +5°C, przy czym jesli w nocy spodziewane sg przymrozki
kostki nalezy zabezpieczyCmateriatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. materiatami ze stomy, papg itp.).
Nawierzchnie na podsypce piaskowej zaleca sie wykonywa¢ w dodatnich temperaturach otoczenia.

5.2.3 Utozenie nawierzchni

Ukftadanie kostki zaleca sie wykonywac recznie. Kostki uktada sie okoto 1,5 cm wyzej od
projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka zageszcza sie. Powierzchnia nawierzchni
potozonych obok urzgdzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wtazéw itp.) powinna trwale wystawac
od 3mm do 5mm powyzej powierzchni tych urzgdzen oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek sciekowych
(sciekow). Do uzupetnienia przestrzeni przy krawedziach, obrzezach i studzienkach mozna uzywaé elementy
kostkowe wykoriczeniowe w postaci tzw. potowek i dziewigtek, majgcych wszystkie krawedzie rowne i
odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztaltek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen
uzupetnia sie kostkg cietg, przycinang na budowie specjalnymi narzedziami tngcymi (przycinarkami,
szlifierkami z tarczg itp.).

5.2.4 Wypeltnienie spoin

Szerokos¢ spoin wynosi¢ od 2mm do 5mm. W przypadku stosowania prostopadiosciennych kostek
zaleca sie, aby osie spoin pomiedzy dtuzszymi bokami tych kostek tworzyly z osig drogi 45°, a wierzchotek
utworzonego kata prostego pomiedzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku spadku podtuznego
nawierzchni. Po ufozeniu kostek spoiny nalezy wypetni¢ drobno ziarnistym materiatem. Wypetnienie spoin
polega na rozsypaniu warstwy materiatu i wmieceniu go w spoiny na sucho lub po obfitym polaniu woda,
wmieceniu ,papki” szczotkami wzglednie rozgarniaczkami z piérami gumowymi lub stosowac zalecenia
producenta materiatu. W przypadku uktadania kostki jako ciekdéw przykraweznikowych lub przy obudowach
studzienek, zaleca sie spoinowanie nawierzchni przy uzyciu zaprawy cementowo-piaskowej w stosunku
wagowym 1:4 lub innymi materiatami do szczelnego elastycznego wypetniania spoin. Ponadto zalecane jest
wypetnienie styku kostki i kraweznika szczelnym materiatem elastycznym np. masami bitumicznymi. W
przypadku stosowania wypetnien sztywnych konieczne jest stosowanie odpowiednich dylataciji.

5.2.5 Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej do ruchu

Nawierzchnie mozna oddaé do uzytku bezposrednio po jej wykonaniu.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D-00.00.00. ,Wymagania ogélne”.

7. OBMIAR ROBOT.

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne" pkt 7.

Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowe;j.

Jednostki obmiarowe robét towarzyszgcych budowie nawierzchni z betonowej kostki brukowej
(podbudowa, obramowanie itp.) sg ustalone w odpowiednich SST.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w ST D-00.00.00. ,Wymagania ogdélne” 8.

Odbiorowi robét podlegajg: nawierzchnia z kostki brukowej betonowe;.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg , SST i wymogami Inzyniera,
jezeli pomiary i badania z zachowaniem dopuszczalnych tolerancji daty wynik pozytywny.

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

- przygotowanie podfoza i wykonanie koryta,

- wykonanie podsypki pod nawierzchnie,

- ewentualnie wypetnienie dolnej czesci szczelin dylatacyjnych.

Odbiér tych robot powinien by¢ zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-00.00.00 ,Wymagania ogdine" oraz
odpowiednich SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne" pkt 9.

Cena jednostkowa dla nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje :

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robat,

- przygotowanie podtoza,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- wykonanie podsypki,

- ustalenie ksztattu, koloru i desenia kostek,

- utozenie i ubicie kostek,

- wypetnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni,

- pielegnacje nawierzchni,

- przeprowadzenie pomiaréw i badah wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,

- odwiezienie sprzetu.

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obejmuje robdt towarzyszacych
jak: podbudowa, obramowanie .

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 NORMY

PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczgce cementu
powszechnego uzytku

PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materiatéw stosowanych
w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata.

D.04.04.02. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

D.04.01.01. Profilowanie i zageszczanie podioza

D.08.01.01. Krawezniki betonowe
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D-08.00.00 OBRZEZA, NAWIERZCHNIE Z BETONU ASFALTOWEGO
D-08.01.01 KRAWEZNIKI | OPORNIKI BETONOWE

D-08.02.05 NAWIERZCHNIE Z BETONU ASFALTOWEGO
D-08.03.01 OBRZEZA BETONOWE
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D-08.01.01 KRAWEZNIKI | OPORNIKI BETONOWE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych (zwanej dalej
ST) sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z ustawieniem kraweznikow
betonowych i opornikbw w ramach wykonania zadania — ,Budowa skateparku na Osiedlu Majowe w
Szczecinie”.

1.2 Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizac;ji
robot na drogach.

1.3 Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdét zwigzanych z
ustawieniem: kraweznikdw betonowych najazdowych 15x22 cm, kraweznikow betonowych skosnych 15x22,
opornikéw betonowych wtopionych 12x25 z wykonaniem tawy betonowej z oporem.

1.4 Okreslenia podstawowe

1.4.1. Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczajgce chodniki dla pieszych,
pasy dzielgce, wyspy kierujgce oraz nawierzchnie drogowe.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami

2. MATERIALY

2.1 Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymi sa:

- krawezniki betonowe,

- oporniki betonowe,

- piasek na podsypke,

- cement do podsypki,

- woda,

- materiaty do wykonania tawy pod krawezniki.

2.2 Krawezniki betonowe - klasyfikacja

Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/0.

2.2.1. Typy: U - uliczne.

2.2.2. Rodzaje: prostokatne Sciete - rodzaj "a"

2.2.3. Odmiany: krawezniki betonowe jednowarstwowe
2.3.4. Gatunki: gatunek | - G 1

2.3 2.3. Krawezniki betonowe - wymagania techniczne

2.3.1 Wymiary

Tablica 1. Wymiary kraweznik6w betonowych

Typ Rodzaj Wymiary kraweznikéw, cm

kraweznika | kraweznika | b h c d .
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] a 100 20 30 min. 3 min. 12 1,0
15 max. 7 max. 15

D b 100 15 20
12 25 - - 1,0
10 25

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiarow kraweznikéw betonowych

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, mm
e Gatunek | Gatunek Il
! +38 +12

2.3.2 Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie kraweznikéw betonowych powinny by¢ bez rys, pekniec i ubytkéw betonu, o fakturze z
formy lub zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw, zgodnie z BN-80/6775-
03/01, nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia kraweznikéw betonowych

Dopuszczalna wielkos¢

Rodzaj wad i uszkodzen wad i uszkodzen

Gatunek | Gatunek I
Wklestos¢ lub wypukto$¢ powierzchni kraweznikdw w mm 2 3
Szczerby i Ograniczajgcych powierzchnie goérne niedopuszczalne
uszkodzenia krawedzi i | (cieralne), mm
narozy . . -
Ograniczajgcych pozostate powierzchnie:
- liczba max 2 2
- dlugos¢, mm, max 20 40
- gtebokos¢, mm, max 6 10
2.3.3 Sktadowanie
Krawezniki betonowe i oporniki mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych,

posegregowane wedtug typdéw, rodzajéw, odmian, gatunkow i wielkosci.
Nalezy je uktada¢ z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o wymiarach: grubos¢ 2,5
cm, szerokos¢ 5 cm, dtugosé min. 5 cm wieksza niz szerokos$¢ kraweznika.

2.4 Materiaty na tawy

Do wykonania taw pod krawezniki nalezy stosowac, dla fawy betonowe;j - beton klasy C-12/15, wg PN-
EN-206-1.

2.5 Masa zalewowa
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Masa zalewowa, do wypetnienia szczelin dylatacyjnych na gorgco, powinna odpowiada¢ wymaganiom
BN-74/6771-04 lub aprobaty techniczne;.

3. SPRZET

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu:
- wibratoréw ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

Krawezniki betonowe i oporniki moga byé przewozone dowolnymi srodkami transportowymi.

Krawezniki betonowe i oporniki uktada¢ nalezy na s$rodkach transportowych w pozycji pionowej z
nachyleniem w kierunku jazdy.

Powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu, a
gorna warstwa nie powinna wystawaé¢ poza sciany srodka transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci tej
warstwy.

5. 5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wykonanie koryta pod tawy

Koryto pod tawy nalezy wykonywac¢ zgodnie z PN-B-06050.

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom fawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna
wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedtug
normalnej metody Proctora.

5.2 Wykonanie taw betonowych

Wykonanie taw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02.

tawy betonowe zwykte w gruntach spoistych wykonuje sie bez szalowania, przy gruntach sypkich
nalezy stosowac szalowanie.

tawy betonowe z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub
bezposrednio w korycie powinien by¢ wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nalezy wykonywac
zgodnie z wymaganiami PN-B-06251, przy czym nalezy stosowa¢ co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione
bitumiczng masg zalewowa.

5.3 Ustawienie kraweznikéw betonowych i opornikéw

5.3.1 Zasady ustawiania

Swiatlo (odlegto$é gérnej powierzchni kraweznika lub opornika od jezdni) powinno by¢ zgodne z
ustaleniami dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takich ustalen powinno wynosi¢ od 10 do 12 cm,
a w przypadkach wyjgtkowych (np. ze wzgledu na "wyrobienie" scieku) moze by¢ zmniejszone do 6 cm lub
zwiekszone do 16 cm. Zewnetrzna $ciana kraweznika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu
kraweznika obsypana piaskiem, zwirem, tluczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie
ubitym. Ustawienie kraweznikéw i opornikdw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02.

5.3.2 Wypetnianie spoin

Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypetni¢ zaprawg cementowo-
piaskowg, przygotowang w stosunku 1:2. Zalewanie spoin kraweznikdow zaprawg cementowo-piaskowag
stosuje sie wytgcznie do kraweznikéw ustawionych na tawie betonowe;j.

Spoiny przed zalaniem zaprawg nalezy oczysci¢ i zmy¢ wodg. Dla zabezpieczenia przed wptywami
temperatury krawezniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i 0 spoinach zalanych zaprawg nalezy
zalewac co 50 m bitumiczng masg zalewowa nad szczeling dylatacyjng tawy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Badania przed przystapieniem do robét
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6.1.1 Badania kraweznikoéw i opornikéw

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw przeznaczonych
do ustawienia kraweznikow betonowych i opornikdw i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do
akceptacji.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzié na podstawie ogledzin elementu przez
pomiar i policzenie uszkodzen wystepujgcych na powierzchniach i krawedziach elementu zgodnie z
wymaganiami tablicy 3. Pomiary dtugosci i gtebokosci uszkodzen nalezy wykona¢ za pomocg przymiaru
stalowego lub suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021.

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréow elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm przy
uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy zgodnie z wymaganiamitablicy 1 i 2. Sprawdzenie
katow prostych w narozach elementéw wykonuje sie przez przytozenie katownika do badanego naroza i
zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1 mm.

6.1.2 Badania pozostatych materiatéw

Badania pozostatych materiatébw stosowanych przy ustawianiu kraweznikéw betonowych i opornikéw
powinny obejmowac wszystkie wiasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatéw w
pkt 2.

6.2 Badania w czasie robot

6.2.1 Sprawdzenie koryta pod tawe

Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zageszczenie podtoza na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokosci wykopu wynosi £ 2 cm. Zageszczenie podioza powinno by¢ zgodne z pkt
5.2.

6.2.2 Sprawdzenie taw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja:
a) Zgodnos¢ profilu podiuznego goérnej powierzchni taw z dokumentacjg projektows.
Profil podtuzny gdrnej powierzchni fawy powinien byé zgodny =z projektowang niwelets.
Dopuszczalne odchylenia mogg wynosi¢ £ 1 cm na kazde 100 m tawy.
b) Wymiary taw.
Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwéch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m fawy.
Tolerancje wymiaréw wynosza:
- dla wysokosci = 10% wysokosci projektowane;j,
- dla szerokosci + 10% szerokosci projektowane;j.
c) Réwnos$¢ gérnej powierzchni taw.
Réwnos¢ goérnej powierzchni tawy sprawdza sie przez przytozenie w dwdch punktach, na kazde 100
m fawy, trzymetrowej taty.
Przeswit pomiedzy goérng powierzchnig tawy i przytozong tatg nie moze przekraczaé 1 cm.
d) Zageszczenie taw.
Zageszczenie taw bada sie w dwoch przekrojach na kazde 100 m. tawy ze Zwiru lub piasku nie
mogg wykazywac sladu urzgdzenia zageszczajgcego.
tawy z ttucznia, badane prébg wyjecia poszczegdlnych ziarn tlucznia, nie powinny pozwala¢ na
wyjecie ziarna z tawy.
e) Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekracza¢ £ 2 cm na
kazde 100 m wykonanej tawy.

6.2.3 Sprawdzenie ustawienia kraweznikéw

Przy ustawianiu kraweznikéw nalezy sprawdzac:
a) dopuszczalne odchylenia linii kraweznikow w poziomie od linii projektowanej, ktére wynosi £ 1 cm
na kazde 100 m ustawionego kraweznika,
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b) dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej, ktére
wynosi £ 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

c) rownos$¢ gornej powierzchni kraweznikow, sprawdzane przez przytozenie w dwéch punktach na
kazde 100 m kraweznika, trzymetrowej faty, przy czym przeswit pomiedzy gérng powierzchnig kraweznika i
przytozong tatg nie moze przekracza¢ 1 cm,

doktadnos$¢ wypetnienia spoin bada sie co 10 metréw. Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na
peing gtebokosé.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) ustawionego kraweznika lub opornika betonowego.
- kraweznik betonowy 15x22x100 — 68 m,
- opornik betonowy 12x25x100 — 180m + 61m — obramowanie wjazdow.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogdlne zasady odbioru robét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2 Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
- wykonanie koryta pod tawe,

- wykonanie tawy,

- wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m kraweznika betonowego i opornika obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,

- wykonanie koryta pod tawe,

- wykonanie szalunku,

- wykonanie fawy betonowej z oporem,

- wykonanie podsypki,

- ustawienie kraweznikdw i opornikdw - wypetnienie spoin zaprawa,
- ew. zalanie spoin masg zalewows,

- zasypanie zewnetrznej Sciany gruntem i ubicie,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane.
2. PN-EN-206-1 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé
3. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe.
4. PN-EN-13139 Kruszywa do zaprawy.
5. PN-EN-12620 Kruszyw a do betonu.

6. PN-EN-197-1 Cement. Czes¢1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku

7. PN-EN-1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnoscvi wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

8. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

9. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa.

10. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania.
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11. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe.

12. BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.

10.2. Inne dokumenty

13. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 19791 1982 r.
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D-08.02.05 NAWIERZCHNIE Z BETONU ASFALTOWEGO

11. WSTEP

11.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogdinej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonaniem warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego w ramach zadania pn.:
,Budowa skateparku na Osiedlu Majowe w Szczecinie”.

11.2 Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robo6t na drogach krajowych.

11.3 Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdét zwigzanych z
wykonaniem i odbiorem warstwy S$cieralnej z betonu asfaltowego wg PN-EN 13108-1 [47] i WT-2
Nawierzchnie asfaltowe 2008 [65] z mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej od producenta. W
przypadku produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej przez Wykonawce dla potrzeb budowy, Wykonawca
zobowigzany jest prowadzi¢ Zaktadowg kontrole produkcji (ZKP) zgodnie z WT-2 [65] punkt 7.4.1.5.

Warstwe $cieralng z betonu asfaltowego mozna wykonywaé dla drég kategorii ruchu od KR1 do KR4
(okreslenie kategorii ruchu podano w punkcie 1.4.7). Stosowane mieszanki betonu asfaltowego o wymiarze
D podano w tablicy 1.

Tablica 1. Stosowane nueszank:

Kategonia Mieszanki o wymiarze DV, mm
ruchu g
KR 1-2 ACSS. AC8S, AC11S
KE 34 ACES. AC11S

Y Podzial ze wzgledu na wymiar najwiekszego kruszywa w mieszance.
11.4 Okreslenia podstawowe
1.4.1. Nawierzchnia — konstrukcja sktadajgca sie z jednej lub kilku warstw stuzgcych do

przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu pojazdéw na podtoze.
1.4.2. Warstwa $cieralna — gérna warstwa nawierzchni bedgca w bezposrednim kontakcie z kotami

pojazdow.
1.4.3. Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego.
1.4.4. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej — okreslenie mieszanki mineralnoasfaltowej,

wyrdzniajgce te mieszanke ze zbioru mieszanek tego samego typu ze wzgledu na najwiekszy wymiar
kruszywa, np. wymiar 8 lub 11.

1.4.5. Beton asfaltowy — mieszanka mineralno-asfaltowa, w ktorej kruszywo o uziarnieniu ciggtym lub
nieciggtym tworzy strukture wzajemnie klinujgca sie.

1.4.6. Uziarnienie — sktad ziarnowy kruszywa, wyrazony w procentach masy ziaren przechodzgcych
przez okreslony zestaw sit.

1.4.7. Kategoria ruchu — obcigzenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach obliczeniowych
(100 kN) wg ,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych” GDDP-IBDiM [68].

1.4.8. Wymiar kruszywa — wielkos$¢ ziaren kruszywa, okreslona przez dolny (d) i gérny (D) wymiar sita.

1.4.9. Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wymiarze: D <45 mm oraz d > 2 mm.

1.4.10. Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren o wymiarze: D < 2 mm, ktérego wieksza czesc
pozostaje na sicie 0,063 mm.
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1.4.11. Pyt — kruszywo z ziaren przechodzacych przez sito 0,063 mm.

1.4.12. Wypetniacz — kruszywo, ktérego wigksza czes¢ przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypetniacz
mieszany — kruszywo, ktore sktada sie z wypetniacza pochodzenia mineralnego i wodorotlenku wapnia.
Wypetniacz dodany — wypetniacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowany oddzielnie).

1.4.13. Kationowa emulsja asfaltowa — emulsja, w ktérej emulgator nadaje dodatnie fadunki czgstkom
zdyspergowanego asfaltu.

1.4.14. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 1.4.

1.4.15. Symbole i skréty dodatkowe

ACS - beton asfaltowy do warstwy Scieralnej

PMB — polimeroasfalt,

D — gérny wymiar sita (przy okreslaniu wielkosci ziaren kruszywa),

d — dolny wymiar sita (przy okreslaniu wielkosci ziaren kruszywa),

C — kationowa emulsja asfaltowa,

NPD — wtasciwos¢ uzytkowa nie okreslana (ang. No Performance Determined;

producent moze jej nie okreslac),

TBR - do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producent moze dostarczy¢

odpowiednie informacje, jednak nie jest do tego zobowigzany),

IRI — (International Roughness Index) miedzynarodowy wskaznik réwnosci,

MOP — miejsce obstugi podréznych.

11.5 Ogdélne wymagania dotyczace robét
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1] pkt 1.5.
12. 2. MATERIALY

12.1 Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdélne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 2.
12.2 Lepiszcza asfaltowe

Nalezy stosowaé asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [27] lub polimeroasfalty wg PN-EN 14023 [59].
Rodzaje stosowanych lepiszcz asfaltowych podano w tablicy 2. Oprécz lepiszcz wymienionych w tablicy 2
mozna stosowac inne lepiszcza nienormowe wedtug aprobat technicznych.

Tablica 2. Zalecane lepiszcza asfaltowego do warstwy Scieralne) z betonu asfaltowego

Kategoria Mieszanka Gatunek lepiszeza
ruchu ACS asfalt drogowy polimeroasfalt
KR1-KR2 | A€ ﬁ:la;gss 50/70", 70/100 PMB 45/80-55.
: . PME 45/80-65
KEE3 -ER4 | ACSS5, AC11S 50/70 Y

1) Mie zaleca sie do stosowania w regionach, gdzie spodziewana minimalna temperatura
nawierzchm wynosi ponize) -28°C (region polnocno-wschodm 1 tereny podgorskie)

Asfalty drogowe powinny spetnia¢ wymagania podane w tablicy 3.
Polimeroasfalty powinny spetnia¢ wymagania podane w tablicy 4.
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Tablica 3. Wymagamia wobec asfaltow drogowych wg PN-EN 12591 [27]

L Wiaéciwodc] Metoda Rodzaj asfaltu
P AscIwosa badania 50/70 | 70/100
WLASCIWOSCI OBLIGATORYINE
1 | Penetracja w 25°C 0.lmm | PN-EN 1426[21] 50-70 | 70-100
2 | Temperatura mieknienia °C PN-EN 1427 [22] 46-54 43-51
3 | Temperatura zaplonu, °C PN-EN 22592 [62] 230 230

e mune) mz
4 | Zawartos¢ skladnikow
rozpuszczalnych, %m'm | PN-EN 12592 [28] 99 99
nie mmnie) mz
5 | Znuana masy po starzeniu
(ubytek lub przyrost), %em'm | PN-EN 12607-1 [31] 0.5 0.8
nie wiece] mz
6 | Pozostala penetracja po | PN-EN 1426 [21] 50 46
starzemu, mie g mz
7 | Temperatura mickmienia | o, PN-EN 1427 [22] 48 45
po starzemu, mie mniej mz?
WLASCIWOSCI SPECJALNE KRAJOWE
§ | Zawartolc parafiay. % | PN-EN12606-1[30] | 22 | 22
e wigce] mz
. R
9 | Warost temp. mickmienia | PN-EN 1427 [22] 9 9
po starzemu, me Wiece) mz
10| [emperanim famliwosct | o0 | pNEN12593[20] | -8 -10
raassa, me wigCe) mz

Tablica4. Wymagama wobec asfaltow modvfikowanych polimerami (polimeroasfaltow)

wg PN-EN 14023 [59]

Gatunki asfaltéw medyfikowanych
W ) Metods Ted- polimerami (FME)
yragIme Wihasciwose Vetoaa nostka 45/80-33 45/80 - 65
podstawowe badania Wymaganie | klasa | wymagamie | klasa
Eonsystencja
w posrednich Penetraci PNLEN
acja = 3 3
Eﬁﬁl:;l-m_ w15°C 1426 1] 0.1 mm 4580 4 45-80 4
tacyjnych
Eonsystencja
w wysokich T o PN.EN
temperatu- e oo °C =55 7 - 65 5
rach eksploa- mickmienia 1427122
tacyjnych
. PN-EN
Sila 13589
TozZcidgania (53] .
(mala e Jem? =1w3*C 4 =2 w3°C 3
e PFN-EN
prediose m
) rozciagania) 13703
Kohezja i [57]
Sita PN-EN
TOZCIagAnia 13587 _
w 5°C (duza [53] Jiem® NFD* 0 NPD* 0
predkosc PN-EN
T0ZCi3gania) 13703
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[57]
Wahadlo PN-EN
Vialit (meto- 13588 Jiem NPD* ] NFD* ]
da uderzema) [54]
Statosc kon- Fmiana masy % =05 3 =03 3
systencji Pozostata PN-EN
(Odpomosé penefracja 1426 [21] % = 60 7 =60 7
na starzenie Werost
wg FN-EN PN-EN
12607-1lub | SUPERNIY ) g7y | °C =2 2 =3 2
3[31] mueknienia
PN-EN
me | Tempemtwa | 1oq55p) °C 235 3 235 3
wiasciwodcl zaplonu [63]
FN-EN
Temperatura - c . - 15 7
Lﬁ;:&ijnimici 12503 C =12 6 =15 7
[29]
Mawrot
sj?gezg. Gll'}- PN.EN =50 5 =70 3
w2 13398
Wymagania Mawrot y e
s . [51] . .
dodatkowe sprezysty NPD 0 NFD ]
w 10°C
FN-EN
14023
Ifllirrf?cmoéci [59] °C TBR" 1 TBR® 1
g Punkt
319
Stabilnosé PN-EN
MNAZAZVIOWE- 13399
mia. F.ofmica [52] C =3 2 =3 2
temperatur PN-EN
mucknienia 1427 [22]
Stabilnosé oo
IAZAZIOWa- [52] 0.1 mm NED* 0 NPD* 0
mia. F.oznica PN.EN
penetracjl 1426 [21]
Wymagania Spadek tem- .
dodatkowe pzratm}-' mie- IP'?I?SEJE:i
knienia po [31] °C TBR" 1 TER® i
starzenim wg PN.EN
PN-EN 12607 142722
-1 lub -3 [31] ce
Mawrot spre- PN-EN
Zysty w 25°C 12607-1
po starzenm [31] o = - 2
we PN.EN PN.EN Yo =350 4 = 60 3
12607-1 lub 13358
-3 [31] [51]
Nawrot spre-
Zysty w 10°C
po starzenin .
we PN.EN NFD NPFD* ]
12607-1 lub
-3 [31]
“NPD — No Performance Determined (wlasciwos¢ uizythowa nie okreslana)
" TBR. — To Be Feported (do zadeklarowania)
Sktadowanie asfaltu drogowego powinno sie odbywaé w zbiornikach, wykluczajgcych

zanieczyszczenie asfaltu i wyposazonych w system grzewczy posredni (bez kontaktu asfaltu z przewodami
grzewczymi). Zbiornik roboczy otaczarki powinien by¢ izolowany termicznie, posiada¢ automatyczny system
grzewczy z tolerancjg + 5°C oraz uktad cyrkulacji asfaltu.
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Polimeroasfalt powinien by¢ magazynowany w zbiorniku wyposazonym w system grzewczy posredni z
termostatem kontrolujgcym temperature z doktadnoscig + 5°C. Zaleca sie wyposazenie zbiornika w
mieszadto. Zaleca sie bezposrednie zuzycie polimeroasfaltu po dostarczeniu. Nalezy unika¢ wielokrotnego
rozgrzewania i chtodzenia polimeroasfaltu w okresie jego stosowania oraz unika¢ niekontrolowanego
mieszania polimeroasfaltéw ré6znego rodzaju i klasy oraz z asfaltem zwyktym.

12.3 Kruszywo

Do warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego nalezy stosowac kruszywo wedtug PN-EN 13043 [44] i
WT-1 Kruszywa 2008 [64], obejmujgce kruszywo grube , kruszywo drobne i wypetniacz. Kruszywa powinny
spetnia¢ wymagania podane w WT-1 Kruszywa 2008 — czes¢ 2 — punkt 3, tablica 3.1, tablica 3.2 , tablica 3.3.

Sktadowanie kruszywa powinno sie odbywaé w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu.

Podtoze sktadowiska musi by¢ rowne, utwardzone i odwodnione. Sktadowanie wypetniacza powinno
sie odbywac¢ w silosach wyposazonych w urzgdzenia do aerac;ji.

12.4 Srodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa, gwarantujgcego
odpowiednig przyczepnos¢ (adhezje) lepiszcza do kruszywa i odporno$¢ mieszanki mineralno-asfaltowej na
dziatanie wody, nalezy dobra¢ i zastosowaé $rodek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruszywo-
lepiszcze wartos$¢ przyczepnosci okreslona wedtug PN-EN 12697-11, metoda C [34] wynosita co najmniej
80%.

Srodek adhezyjny powinien odpowiadaé wymaganiom okreslonym przez producenta.

Sktadowanie srodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach, w warunkach
okreslonych przez producenta.

12.5 Materialy do uszczelnienia potaczen i krawedzi

Do uszczelnienia potgczeh technologicznych (ij. ztgczy podtuznych i poprzecznych z tego samego
materialu wykonywanego w réznym czasie oraz spoin stanowigcych pofgczenia réznych materiatéw lub
potaczenie warstwy asfaltowej z urzadzeniami obcymi w nawierzchni lub jg ograniczajgcymi, nalezy
stosowac:

a) materiaty termoplastyczne, jak tasmy asfaltowe, pasty itp. wedtug norm lub aprobat technicznych,

b) emulsje asfaltowg wedtug PN-EN 13808 [58] lub inne lepiszcza wedtug norm lub aprobat
technicznych

Grubo$¢ materiatu termoplastycznego do spoiny powinna wynosic:

— nie mniej niz 10 mm przy grubosci warstwy technologicznej do 2,5 cm,

— nie mniej niz 15 mm przy grubos$ci warstwy technologicznej wiekszej niz 2,5 cm.

Sktadowanie materiatéw termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach
producenta, w warunkach okreslonych w aprobacie technicznej.

Do uszczelnienia krawedzi nalezy stosowac¢ asfalt drogowy wg PN-EN 12591 [27], asfalt
modyfikowany polimerami wg PN-EN 14023 [59] ,metoda na gorgco”. Dopuszcza sie inne rodzaje lepiszcza
wg norm lub aprobat technicznych.

12.6 Materialy do ztaczenia warstw konstrukcji

Do ztgczania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwa wigzgca z warstwg scieralng) nalezy stosowaé
kationowe emulsje asfaltowe lub kationowe emulsje modyfikowane polimerami wedtug PN-EN 13808 [58] i
WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 punkt 5.1 tablica 2 i tablica 3 [66].

Kationowe emulsje asfaltowe modyfikowane polimerami (asfalt 70/100 modyfikowany polimerem lub
lateksem butadienowo-styrenowym SBR) stosuje sie tylko pod cienkie warstwy asfaltowe na gorgco. Emulsje
asfaltowg mozna sktadowac¢ w opakowaniach transportowych lub w stacjonarnych zbiornikach pionowych z
nalewaniem od dna. Nie nalezy nalewaé emulsji do opakowan i zbiornikow zanieczyszczonych materiatami
mineralnymi.

13. SPRZET
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13.1 Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1] pkt 3.
13.2 Sprzet stosowany do wykonania robét

Przy wykonywaniu robét Wykonawca w zalezno$ci od potrzeb, powinien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania ze sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robdt, jak:

— wytwdrnia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ciggtym, z automatycznym komputerowym
sterowaniem produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralnoasfaltowych,

— uktadarka ggsienicowa, z elektronicznym sterowaniem réwnosci uktadanej warstwy,

— skrapiarka,

— walce stalowe gtadkie,

— lekka rozsypywarka kruszywa,

— szczotki mechaniczne i/lub inne urzadzenia czyszczgce,

— samochody samowytadowcze z przykryciem brezentowym lub termosami,

— sprzet drobny.

14. TRANSPORT

14.1 Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1] pkt 4.

14.2 Transport materiatéw

Asfalt i polimeroasfalt nalezy przewozi¢ w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanych i
zaopatrzonych w urzgdzenia umozliwiajgce posrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym zawilgoceniem.

Wypetniacz nalezy przewozi¢ w sposéb chronigcy go przed zawilgoceniem, zbryleniem i
zanieczyszczeniem. Woypetniacz luzem powinien by¢é przewozony w odpowiednich cysternach
przystosowanych do przewozu materiatéw sypkich, umozliwiajgcych roztadunek pneumatyczny.

Emulsja asfaltowa moze by¢ transportowana w zamknietych cysternach, autocysternach, beczkach i
innych opakowaniach pod warunkiem, Ze nie bedg korodowaty pod wptywem emulsji i nie bedg powodowaty
jej rozpadu. Cysterny powinny by¢ wyposazone w przegrody. Nie nalezy uzywac¢ do transportu opakowan z
metali lekkich (moze zachodzi¢ wydzielanie wodoru i grozba wybuchu przy emulsjach o pH < 4).

Mieszanke mineralno-asfaltowg nalezy dowozi¢ na budowe pojazdami samowytadowczymi w
zaleznosci od postepu robot. Podczas transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanka powinna by¢
zabezpieczona przed ostygnieciem i doptywem powietrza (przez przykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub
ogrzewane itp.). Warunki i czas transportu mieszanki, od produkcji do wbudowania, powinna zapewniaé
utrzymanie temperatury w wymaganym przedziale. Powierzchnie pojemnikéw uzywanych do transportu
mieszanki powinny by¢ czyste, a do zwilzania tych powierzchni mozna uzywaé tylko $rodki antyadhezyjne
niewptywajgce szkodliwie na mieszanke.

15. WYKONANIE ROBOT

15.1 Ogélne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” [1] pkt 5.
15.2 Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca dostarczy Inzynierowi do akceptacji projekt skiadu
mieszanki mineralno-asfaltowej (AC5S, AC8S, AC11S). Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna
zawartos¢ lepiszcza podane sg w tablicach 6 i 7. Wymagane wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej
podane sg w tablicach 8 i 9.
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Tablica 6. Uziarnienie mueszanki nuneralne] oraz zawartosé lepiszcza do  betonn
asfaltowego do warstwy scieralne) dla KR 1-KR2 [65]

P Przesiew, [% (m/'m)]
Wiaseiwosc ACSS ACSS ACIIS
Wynuar sita #, [mm)] od do od do od do
16 - - - - 100 -
11.2 - - 100 - 90 100
8 100 - S0 100 70 90
5.6 90 100 70 o0
2 50 70 45 65 45 60
0,125 9 24 8 20 8 22
0,063 7.0 14 4] 12.0 6 12.0
Zmai'l:i:trtlmfr;?jlf:pmzcza. Bumin7 0 Bimins 6 T

Tablica 7. Uziarnienie mueszanki nuneralne] oraz zawartosé lepiszcza do betonu
asfaltowego do warstwy scieralnej dla KR3-KR4 [65]

Whasciwosd Przesiew, [% (m/m)]
ACSS ACI11S
Wymuar sita #, [mm] od do od do
16 - - 100 -
11.2 100 - 90 100
] S0 100 70 85
5.6 70 85 - -
2 45 60 45 55
0,125 8 20 8 22
0.063 6 12,0 6 12.0
Zawartosé lepiszeza, minimum Brins s Boinso

g Minimalna zawartosc lepiszcza jest okreslona prey zalozone) gestosci mieszanlki mineralne) 2.650
Mg/m”. Jezeli stosowana mieszanka mineralna ma inng gestosé (pg). to do wyznaczenia minimalne;
zawartosci lepiszeza podana wartosc nalezy pommozZyé przez wipdlezynnik O wedlug roéwnania:

2,650

Pd
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Tablica 8. Wymagane wlasciwosc: nueszanki nmuneralno-asfaltowe; do  warstwy
cieralne), przy uchu KR1 = KR2 [65]
Warunk:
Wilasciwosé ZAZESZCZANIA Metoda 1 warnnki ACSS ACRS AC11S
wg PN-EN badania
13108-20 [48]

Zawartosc ) . . . -

o C.1.2ubyjanie, | PN_EN 12697-8 [33]. Pin1 0 Vmin 0 minl 0
wolnych - . ; . .
przestrzeni 2x50 uderzen p.4 " 0 Voo ‘a3 0
Weolne
pl'ZE'ST.rZE':IJie C.1 .E:ubija.ﬂie_ PMN-EN 12697-5 [33]_ fTE,___.,.-,. IFB.,,,,,_.-._- I?B,.__.,.-_x
wypelnione 2=50 nderzen p. 3 VF Bustuss VFBns VFBaunw
lepiszezem
Zawartosc C.1.2 ubijanie,
wolnych 2=50 uderzen PN-EN 12697-8 [33]. VAL s i PAlase
przestrzeni p-3
W mieszance
mineralne

PN-EN 12697-12 [35],
- . S howywanie w
Odpornosé na C.1.1 ubijanie, p:iZEC Y ) .
dzialanie wody | 225 uderze | U C Zjedaymcyklem | rrspy, ITSRsg I15Rs0
- Zamrazania,
badanie w 15°C

Tablica 9. Wymagane wlasciwodci mieszanki mineralno-asfaltowe) do warstwy écieralne;.
przy ruchu KR3 = KR4 [65]

Warnnld
Wilasciwosc ZAgesZCZania Ietoda 1 warunk: badania SMA 8 SMA 11
wg PN-EN
13108-20 [48]

Zawartos¢ wolnveh | C.1.2 ubijamie, Fogin? 0 Voginn 0

; £ - : N- 2697- .P- : d

prZesirzem 2%50 uderzen PN-EN 12697-8 [33]. p. 4 | — | Lg—
Odpomoéé na C.1.20, . PN-EN 12697 :21_ !:IJ.E'IDda B TS im0 TS k0
def e trwal walowanie, w powietrzn, PN-EN 13108-20, PRD, c. . PRD. e
eformacje trwale PoePog D 1.6,60°C. 10 000 cykli [38] AIRS0 AIRS 0

PN-EN 12697-12 [35].
Odpornosé na C.1.1ubyante, | przechowywanie w40°C z ITSRsg ITSRe

dziatantie wody

2=25 nderzen

jedoyvm cyvklem zamrazania,

badame w 15°C

Mieszanke mineralno-asfaltowg nalezy wytwarza¢ na gorgco w otaczarce (zespole maszyn i urzadzen
dozowania, podgrzewania i mieszania sktadnikow oraz przechowywania gotowej mieszanki).
Dozowanie skfadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym takze wstepne, powinno
by¢ zautomatyzowane i zgodne z receptg roboczg, a urzgdzenia do dozowania sktadnikéw oraz pomiaru
temperatury powinny by¢ okresowo sprawdzane.

15.3 Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Kruszywo o réznym uziarnieniu lub pochodzeniu nalezy dodawac¢ odmierzone oddzielnie.

Lepiszcze asfaltowe nalezy przechowywac w zbiorniku z posrednim systemem ogrzewania, z uktadem
termostatowania zapewniajgcym utrzymanie zgdanej temperatury z doktadnoscig £ 5°C. Temperatura
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lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie moze przekracza¢ 180°C dla asfaltu
drogowego 50/70 i 70/100 i polimeroasfaltu drogowego 45/80-55 i 45/80-65.

Kruszywo (ewentualnie z wypetniaczem) powinno byé wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka
mineralna uzyskata temperature wilasciwg do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura mieszanki
mineralnej nie powinna by¢é wyzsza o wiecej niz 300C od najwyzszej temperatury mieszanki mineralno-
asfaltowej podanej w tablicy 10. W tej tablicy najnizsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowe;j
dostarczonej na miejsce wbudowania, a najwyzsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowe;j
bezposrednio po wytworzeniu w wytworni.

Tablica 10. Naywyzsza 1 najmizsza temperatura mieszanks AC [65]

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [°C]
Asfalt 50/70 od 140 do 180
Asfalt 70/100 od 140 do 180
PMB 45/80-55 od 130 do 180
PMB 45/80-65 od 130 do 180

Sposob i czas mieszania sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewni¢ rownomierne
otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym.

Dopuszcza sie dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku wytwérni, pod warunkiem
skoordynowania miedzy sobg deklarowanych przydatnosci mieszanek (m.in.: typ, rodzaj sktadnikow,
wilasciwosci objetosciowe) z zachowaniem braku réznic w ich wtasciwosciach.

15.4 Przygotowanie podioza

Podtoze (warstwa wyrownawcza, warstwa wigzgca lub stara warstwa Scieralna) pod warstwe $cieralng
z betonu asfaltowego powinno byé¢ na catej powierzchni:

— ustabilizowane i nosne,

— czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostatosci luznego kruszywa,

— wyprofilowane, réwne i bez kolein.

W wypadku podtoza z nowo wykonanej warstwy asfaltowej, do oceny nieréwnosci nalezy przyjgé dane
z pomiaru rownosci tej warstwy, zgodnie z WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 - punkt 8.7.2 [65]. Wymagana
rownosc¢ podituzna jest okreslona w rozporzgdzeniu dotyczgcym warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne [67]. W wypadku podtoza z warstwy starej nawierzchni, nierébwnos$ci nie powinny
przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 11.

Tablica 11. Maksymalne nierdéwnosci podloza z warstwy stare] nawierzchn pod warstwy
asfaltowe (pommar lata 4-metrows lub rownowazna metoda) [63]

Maksymalna nierdwnoscé
Klasa drogi Element nawierzchni podloza pod warstwe
scieralng [mm)

6

A S Pasy: ruchn, awaryjne, dodatkowe, wiaczamia
1 wylaczania
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GP Jezdmie lacznic, jezdmie MOP, utwardzone g
pobocza
G Pasy: ruchu, dodatkowe, wiaczania 1
wylaczama, postojowe, jezdnie lacznic, g
utwardzone pobocza
ZLD Pasy ruchu 9

Jezeli nieréwnosci sg wieksze niz dopuszczalne, to nalezy wyréwnac podioze.

Rzedne wysokosciowe podtoza oraz urzadzen usytuowanych w nawierzchni lub jg ograniczajgcych
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg. Z podfoza powinien by¢ zapewniony odptyw wody.

Oznakowanie poziome na warstwie podioza nalezy usungé. Dopuszcza sie pozostawienie
oznakowania poziomego z materiatdw termoplastycznych przy spetnieniu warunku sczepnosci warstw wg
punktu 5.7.

Nierownosci podtoza (w tym powierzchnie istniejgcej warstwy $cieralnej) nalezy wyréwnaé poprzez
frezowanie lub wykonanie warstwy wyréwnawczej.

Wykonane w podiozu taty z materialu 0 mniejszej sztywnosci (np. faty z asfaltu lanego w betonie
asfaltowym) nalezy usunag¢, a powstate w ten sposéb ubytki wypetni¢é materiatem o wiasciwosciach
zblizonych do materiatu podstawowego (np. wypetni¢ betonem asfaltowym).

W celu polepszenia potgczenia miedzy warstwami technologicznymi nawierzchni powierzchnia
podtoza powinna by¢ w ocenie wizualnej chropowata.

Jezeli podtoze jest nieodpowiednie, to nalezy ustali¢, jakie specjalne $rodki nalezy podjg¢ przed
wykonaniem warstwy asfaltowej.

Szerokie szczeliny w podtozu nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem, np. zalewami drogowymi
wedtug PN-EN 14188-1 [60] lub PN-EN 14188-2 [61] albo innymi materiatami wedlug norm lub aprobat
technicznych.

Na podiozu wykazujgcym zniszczenia w postaci siatki spekan zmeczeniowych Ilub spekan
poprzecznych zaleca sie stosowanie membrany przeciwspekaniowej, np. mieszanki mineralno-asfaltowej,
warstwy SAMI lub z geosyntetykdw wedtug norm lub aprobat technicznych.

15.5 Proba technologiczna

Wykonawca przed przystgpieniem do produkcji mieszanki jest zobowigzany do przeprowadzenia w
obecnosci Inzyniera proby technologicznej, ktéra ma na celu sprawdzenie zgodnosci wiasciwosci
wyprodukowanej mieszanki z receptg. W tym celu nalezy zaprogramowac¢ otaczarke zgodnie z receptg
roboczg i w cyklu automatycznym produkowa¢ mieszanke. Do badahn nalezy pobraé mieszanke
wyprodukowang po ustabilizowaniu sie pracy otaczarki.

Nie dopuszcza sie oceniania doktadnosci pracy otaczarki oraz prawidtowosci sktadu mieszanki
mineralnej na podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na mozliwg segregacje kruszywa.

Mieszanke wyprodukowang po ustabilizowaniu sie pracy otaczarki nalezy zgromadzi¢ w silosie lub
zatadowaé na samochdd. Probki do badah nalezy pobieraé ze skrzyni samochodu zgodnie z metodg
okreslong w PN-EN 12697-27 [39].

Na podstawie uzyskanych wynikéw Inzynier podejmuje decyzje o wykonaniu odcinka probnego.

15.6 Odcinek prébny

Przed przystgpieniem do wykonania warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego Wykonawca wykona
odcinek prébny celem usécislenia organizacji wytwarzania i uktadania oraz ustalenia warunkéw zageszczania.

Odcinek probny powinien byé zlokalizowany w miejscu uzgodnionym z Inzynierem. Powierzchnia
odcinka prébnego powinna wynosi¢ co najmniej 500 m2, a dtugos¢ co najmniej 50 m. Na odcinku prébnym
Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatdw oraz sprzetu jakie zamierza stosowa¢ do wykonania warstwy
Scieralnej.
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Wykonawca moze przystgpi¢ do realizacji rob6t po zaakceptowaniu przez Inzyniera technologii
wbudowania i zageszczania oraz wynikéw z odcinka prébnego.

15.7 Potaczenie migdzywarstwowe

Uzyskanie wymaganej trwatosci nawierzchni jest uzaleznione od zapewnienia potaczenia miedzy
warstwami i ich wspotpracy w przenoszeniu obcigzenia nawierzchni ruchem.

Podtoze powinno byé skropione lepiszczem. Ma to na celu zwigkszenie potgczenia miedzy warstwami
konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody miedzy warstwami.

Skropienie lepiszczem podioza (np. z warstwy wigzgcej asfaltowej), przed utozeniem warstwy
Scieralnej z betonu asfaltowego powinno by¢ wykonane w ilosci podanej w przeliczeniu na pozostate
lepiszcze, tj. 0,1 + 0,3 kg/m2, przy czym:

— zaleca sie stosowaé emulsje modyfikowang polimerem,

— ilos¢ emulsji nalezy dobra¢ z uwzglednieniem stanu podtoza oraz porowatosci

mieszanki ; jesli mieszanka ma wiekszg zawartos¢ wolnych przestrzeni, to nalezy uzy¢ wiekszg ilos¢
lepiszcza do skropienia, ktére po utozeniu warstwy Scieralnej uszczelni ja.

Skrapianie podfoza nalezy wykonywaé rdwnomiernie stosujgc rampy do skrapiania, np. skrapiarki do
lepiszczy asfaltowych. Dopuszcza sie skrapianie reczne lancg w miejscach trudno dostepnych (np. $cieki
uliczne) oraz przy urzadzeniach usytuowanych w nawierzchni lub jg ograniczajgcych. W razie potrzeby
urzgdzenia te nalezy zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Skropione podioze nalezy wytgczyé z ruchu
publicznego przez zmiane organizacji ruchu.

W wypadku stosowania emulsji asfaltowej podtoze powinno by¢ skropione 0,5 h przed ukfadaniem
warstwy asfaltowej w celu odparowania wody.

Czas ten nie dotyczy skrapiania rampg zamontowang na rozktadarce.

15.8 Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowg mozna wbudowywac¢ na podtozu przygotowanym zgodnie z zapisami
w punktach 5.4 5.7.

Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej powinien byé zgodny z zaleceniami podanymi w
punkcie 4.2.

Mieszanke mineralno-asfaltowg asfaltowg nalezy wbudowywaé w odpowiednich warunkach
atmosferycznych.

Temperatura otoczenia w ciggu doby nie powinna by¢ nizsza od temperatury podanej w tablicy 12.
Temperatura otoczenia moze byé¢ nizsza w wypadku stosowania ogrzewania podtoza. Nie dopuszcza sie
uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej podczas silnego wiatru (V > 16 m/s)

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obnizajgcym temperature
mieszania i wbudowania nalezy indywidualnie okresli¢ wymagane warunki otoczenia.
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Tablica 12. Mimmalna temperatura otoczema podczas wykonywania warstw asfaltowych

Rodzaj robot Minimalna temperatura otoczema [°C]
przed przystapieniem do robdt | w czasie robot
Warstwa $cieralna o grubosci = 3 cm 0 +35
Warstwa écieralna o grubosci < 3 cm +5 +10

Wilasciwosci wykonane) warstwy powinny spelnia¢ warunki podane w tablicy 13.

Tablica 13. Wlasciwosc: warstwy AC [65]

Projektowana

Wskaznik

Zawartos¢ wolnych

Typ 1 wynuar grubosé warstwy ; przestrzenmi w

. ; Lo zaggszezenia . -
mieszanki technologiczne) [%] warstwie

[cm] © [a(viv)]

AC5SS. KRI-EKR2 20+40 =97 1.0+40
ACBS. EKRI-ER2 25=50 =97 1.0=40
ACI1S, KRI-ER2 3.0=50 =98 1.0=40
ACBS. KR3-KR4 2.5+45 =97 2.0=5.0
ACI115. KR3-KR4 3.0=50 =98 2.0=5.0

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana rozktadarkg wyposazong w uktad
automatycznego sterowania grubosci warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacjg projektowa.

W miejscach niedostepnych dla sprzetu
dopuszcza sie wbudowywanie reczne.

Grubos¢ wykonywanej warstwy powinna by¢ sprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejscach (w

osi i przy brzegach warstwy).

Warstwy watowane powinny by¢ rownomiernie zageszczone ciezkimi walcami drogowymi. Do warstw
z betonu asfaltowego nalezy stosowac walce drogowe stalowe gtadkie z mozliwoscig wibracji, oscylacji lub

walce ogumione.

15.9 Potaczenia technologiczne

Potgczenia technologiczne nalezy wykona¢ zgodnie z WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 punkt 8.6

[65].

16. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

16.1 Ogdblne zasady kontroli jakosci roboét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdéine” [1] pkt 6.

16.2 Badania przed przystapieniem do roboét

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat
zgodnosci, deklaracje zgodnosci, aprobate techniczng, ew. badania materiatbw wykonane przez dostawcow

itp.),

- ew. wykona¢ wiasne badania wiasciwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania robdt,

okreslone przez Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptaciji.

16.3 Badania w czasie robo6t

16.3.1 Uwagi ogdlne

Badania dzielg sie na:

— badania wykonawcy (w ramach witasnego nadzoru),
— badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy — Inzyniera).
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16.3.2 Badania Wykonawcy

Badania Wykonawcy sg wykonywane przez Wykonawce lub jego zleceniobiorcéw celem sprawdzenia,
czy jakos¢ materiatdbw budowlanych (mieszanek mineralnoasfaltowych i ich skfadnikéw, lepiszczy i
materiatdw do uszczelnieh itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, potgczenia itp.)
spetniajg wymagania okreslone w kontrakcie.

Wykonawca powinien wykonywa¢ te badania podczas realizacji kontraktu, z niezbedng starannoscig i
w wymaganym zakresie. Wyniki nalezy zapisywa¢ w protokotach.

W razie stwierdzenia uchybien w stosunku do wymagan kontraktu, ich przyczyny nalezy niezwtocznie
usungc.

Wyniki badan Wykonawcy nalezy przekazywac¢ zleceniodawcy na jego zadanie.

Inzynier moze zdecydowac o dokonaniu odbioru na podstawie badah Wykonawcy. W razie zastrzezen
Inzynier moze przeprowadzi¢ badania kontrolne wedtug pktu 6.3.3.

Zakres badan Wykonawcy zwigzany z wykonywaniem nawierzchni:

— pomiar temperatury powietrza,

— pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN
12697-13 [36]),

— ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowe;,

— wykaz ilosci materiatéw lub grubosci wykonanej warstwy,

— pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,

— pomiar réwnosci warstwy asfaltowej (wg pktu 6.4.2.5),

— pomiar parametréw geometrycznych poboczy,

— ocena wizualna jednorodnosci powierzchni warstwy,

— ocena wizualna jakosci wykonania potgczen technologicznych.

16.3.3 Badania kontrolne

Badania kontrolne sg badaniami Inzyniera, ktérych celem jest sprawdzenie, czy jako$¢ materiatdw
budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadnikéw, lepiszczy i materiatéw do uszczelnien itp.)
oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, potgczenia itp.) spetniajg wymagania okreslone w
kontrakcie. Wyniki tych badan sg podstawg odbioru. Pobieraniem préobek i wykonaniem badah na miejscu
budowy zajmuje sie Inzynier w obecnosci Wykonawcy. Badania odbywajg sie réwniez wtedy, gdy
Wykonawca zostanie w pore powiadomiony o ich terminie, jednak nie bedzie przy nich obecny.

Rodzaj badan kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z niej warstwy podano w
tablicy 14.

Tablica 14. Rodzaj badan kontrolnych [65]

Lp. Fodzaj badan
1 Mieszanka mineralno-asfaltowa -
1.1 Uziarnieme
1.2 Zawartosc lepiszcza
13 Temperatura muekniema lepiszeza odzyskanego
14 Gestosc 1 zawartosd wolnych przestrzem probla
2 Warstwa asfaltowa
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Wskaznik zageszczenia ¥

Spadki poprzeczne

Edwnosc

Grubos¢ lub 1los¢ materialu

. Zawartoé¢ wolnych przestrzeni ¥

2.6 Wihasciwoéci przeciwposlizgowe

¥ do kazdej warstwy 1 na kazde rozpoczete 6 000 m” nawierzchni jedna probka; w razie
potrzeby liczba probek moze zostac zwickszona (np. nawierzchme drog w tereme
zabudowy)

w razie potrzeby specjalne kruszyvwa 1 dodatka

Ba b3 b b b
[ S T

)

16.3.4 Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznania, ze jeden z wynikéw badan kontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianego
odcinka budowy, Wykonawca ma prawo zgda¢ przeprowadzenia badan kontrolnych dodatkowych.

Inzynier i Wykonawca decydujg wspdlnie o miejscach pobierania prébek i wyznaczeniu odcinkéw
czesciowych ocenianego odcinka budowy. Jezeli odcinek czesciowy przyporzgdkowany do badan
kontrolnych nie moze by¢ jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie powinien by¢ mniejszy niz
20% ocenianego odcinka budowy.

Do odbioru uwzgledniane sg wyniki badan kontrolnych i badan kontrolnych dodatkowych do
wyznaczonych odcinkéw czesciowych.

Koszty badan kontrolnych dodatkowych zazgdanych przez Wykonawce ponosi Wykonawca.

16.3.5 Badania arbitrazowe

Badania arbitrazowe sg powtérzeniem badan kontrolnych, co do ktérych istniejg uzasadnione
watpliwosci ze strony Inzyniera lub Wykonawcy (np. na podstawie wtasnych badan).

Badania arbitrazowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezalezne laboratorium, ktére nie
wykonywato badan kontrolnych.

Koszty badan arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na ktorej
niekorzys¢ przemawia wynik badania.

Whniosek o przeprowadzenie badan arbitrazowych dotyczgcych zawartosci wolnych przestrzeni lub
wskaznika zageszczenia nalezy ztozy¢ w ciggu 2 miesiecy od wptywu reklamacji ze strony Zamawiajgcego.

16.4 Whasciwosci warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchytki

16.4.1 Mieszanka mineralno-asfaltowa

Dopuszczalne wartosci odchytek i tolerancje zawarte sg w WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 punkt
8.8 [65].

Na etapie oceny jakosci wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej podaje sie¢ warto$ci
dopuszczalne i tolerancje, w ktdrych uwzglednia sie: rozrzut wystepujacy przy pobieraniu probek,
doktadnos¢ metod badan oraz odstepstwa uwarunkowane metodg pracy.

Wiasciwosci materiatéw nalezy ocenia¢ na podstawie badan pobranych probek mieszanki mineralno-
asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy asfaltowej). Wyjatkowo
dopuszcza sie badania probek pobranych z wykonanej warstwy asfaltowe;.

16.4.2 Warstwa asfaltowa

16.4.2.1 Grubos¢ warstwy oraz ilo§¢ materiatu

Grubos¢ wykonanej warstwy oznaczana wedtug PN-EN 12697-36 [40] oraz ilos¢ wbudowanego
materialu na okreslong powierzchnie (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) mogg odbiega¢ od
projektu o wartosci podane w tablicy 15.

W wypadku okreslania ilosci materiatu na powierzchnie i sredniej wartosci grubosci warstwy z reguty
nalezy przyja¢ za podstawe caty odcinek budowy. Inzynier ma prawo sprawdzaé odcinki czesciowe. Odcinek
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czesciowy powinien zawiera¢ co najmniej jedng dzienng dziatke roboczg. Do odcinka czesciowego
obowigzujg te same wymagania jak do odcinka budowy.

Za grubos¢ warstwy lub warstw przyjmuje sie S$rednig arytmetyczng wszystkich pojedynczych
oznaczen grubosci warstwy na catym odcinku budowy lub odcinku czesciowym.

Tablica 15. Dopuszczalne odchylki grubosei warstwy oraz ilosci materialu na okreslone)
powierzchmi, [%6] [65]

Warunki oceny Warstwa asfaltowa ACY

A — Srednia z wielu oznaczen grubosci oraz ilosci
1. — duzv odcinek budowy, powierzchmia wieksza miz
6000 1 lub
— droga ograniczona kraweznikami, powierzchnia =10
wieksza niz 1000 m” lub
— warstwa scieralna. ilosé wieksza niz 50 kg/m’
2. — maly odeinek budowy lub
— warstwa scieralna. ilosé wieksza niz 50 kg/m’

<7

[
LN

]
Ln

B — Pojedyncze oznaczenie grubosces =
&)

w wypadlu budowy dwuetapowe), tzn. gdy warstwa scieralna jest ukladana z
opoZnieniem. wartos¢ z wiersza B odpowiednio obowiazuje; w pierwszvim etapie
budowy do gomne; warstwy nawierzchni obowiaziye wartoié 25%, a do laczne)
grubosct warstw etapu 1 + 15%

16.4.2.2 Wskaznik zageszczenia warstwy

Zageszczenie wykonanej warstwy, wyrazone wskaznikiem zageszczenia oraz zawartoscig wolnych
przestrzeni, nie moze przekroczyé warto$ci dopuszczalnych podanych w tablicy 13. Dotyczy to kazdego
pojedynczego oznaczenia danej wlasciwosci.

Okreslenie gestosci objetosciowej nalezy wykonywac wedtug PN-EN 12697-6 [32].

16.4.2.3 Zawartos¢ wolnych przestrzeni w nawierzchni

Zawartos¢ wolnych przestrzeni w prébce pobranej z nawierzchni, okreslona w tablicy 13, nie moze
wykroczy¢ poza wartosci dopuszczalne wiecej niz 1,5 %(v/v)

16.4.2.4 Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni nalezy bada¢ nie rzadziej niz co 20 m oraz w punktach gtéwnych
tukéw poziomych.
Spadki poprzeczne powinny byé zgodne z dokumentacjg projektowa, z tolerancjg + 0,5%.

16.4.2.5 Réwnos¢ podtuzna i poprzeczna

Pomiary rownosci podtuznej nalezy wykonywac¢ w srodku kazdego ocenianego pasa ruchu.

Do oceny réwnosci podituznej warstwy Scieralnej nawierzchni drogi klasy G i drég wyzszych klas
nalezy stosowa¢ metode pomiaru umozliwiajgcg obliczanie wskaznika réwnosci IRIl. Wartos¢ IRI oblicza sie
dla odcinkdéw o dtugosci 50 m. Dopuszczalne wartosci wskaznika IRl wymagane przy odbiorze nawierzchni
okredlono w rozporzadzeniu dotyczacym warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne [67].

Do oceny réwnos$ci podtuznej warstwy Scieralnej nawierzchni drogi klasy Z, L i D oraz placow i
parkingdbw nalezy stosowa¢ metode z wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub metody réwnowaznej,
mierzac wysokos¢ przeswitu w potowie diugosci taty. Pomiar wykonuje sie nie rzadziej niz co 10 m.
Wymagana réwnos¢ podtuzna jest okreslona przez warto$¢ odchylenia rownosci (przeswitu), ktére nie moga
przekroczy¢é 6 mm. Przez odchylenie réwnosci rozumie sie najwiekszg odlegto$¢ miedzy tatg a mierzong
powierzchnig.
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Tablica 16. Dopuszczalne wartosci wskaZznika réwnosci podhuzne) IRI warstwy scieralne
wymagane przed uplywem okresu gwarancyjnego [65]

Klasa drogi Element nawierzchm Wartosci wskaznika IRI
= [mm/m]
Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe, =99
AS wlgczania 1 wylaczania
GP Jezdme laczmic, jezdme MOP, utwardzone <37
pobocza =
Pasy: ruchu, dodatkowe, wlaczania
G 1 wylaczama, postojowe, jezdnie lacznic, =46
utwardzone pobocza

Przed uptywem okresu gwarancyjnego wartos¢ odchylenia réwnosci podtuznej warstwy $Scieralnej
nawierzchni drég klasy Z i L nie powinna by¢ wieksza niz 8 mm.

Badanie wykonuje sie wedtug procedury jak podczas odbioru nawierzchni.

Do oceny rownosci poprzecznej warstw nawierzchni drég wszystkich klas technicznych nalezy
stosowa¢ metode z wykorzystaniem faty 4-metrowej i klina lub metody rownowaznej uzyciu taty i klina.
Pomiar nalezy wykonywa¢ w kierunku prostopadtym do osi jezdni, na kazdym ocenianym pasie ruchu, nie
rzadziej niz co 10 m.

Wymagana réwnos$¢ poprzeczna jest okreslona w rozporzgdzeniu dotyczgcym warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne [67].

Przed uptywem okresu gwarancyjnego wartos¢ odchylenia rownosci poprzecznej warstwy $cieralnej
nawierzchni drég wszystkich klas technicznych nie powinna by¢ wieksza niz podana w tablicy 17. Badanie
wykonuje sie wedtug procedury jak podczas odbioru nawierzchni.

Tablica 17. Dopuszczalne wartoici odchylen rownosci poprzeczne] warstwy scieralne)
wymagane przed uplywem okresu gwarancyjnego [65]

Tartosci odchylen
Klasa drogi Element nawierzchm TOWNOSC1 POPIZECZNe]
[mm]
Pasy: rmuchu  awaryjne, dodatkowe. <6
AS wlaczama 1 wylaczania -
GP Jezdme lacznic, jezdme MOP, utwardzone .
pobocza -
Pasy: ruchu. dodatkowe, wlaczania
G 1 wylaczama. postojowe, jezdme lacznic, <8
utwardzone pobocza
ZLD Pasy ruchu =9

17. OBMIAR ROBOT

17.1 Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1] pkt 7.

17.2 Jednostka obmiarowa
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Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego
(AC).

18. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1] pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

Jesli warunki umowy przewidujg dokonywanie potrgcen, to Zamawiajgcy moze w razie niedotrzymania
wartosci dopuszczalnych dokonac potrgceh weditug zasad okreslonych w WT-2 [65] pkt 9.2.

19. PODSTAWA PLATNOSCI

19.1 Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1]
pkt 9.

19.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego (AC) obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robat,

- oczyszczenie i skropienie podtoza,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- opracowanie recepty laboratoryjnej,

- wykonanie préby technologicznej i odcinka prébnego,

- wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej transport na miejsce wbudowania,
- posmarowanie lepiszczem lub pokrycie tasmg asfaltowg krawedzi urzgdzen obcych i kraweznikow,
- roztozenie i zageszczenie mieszanki betonu asfaltowego,

- obciecie krawedzi i posmarowanie lepiszczem,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,

- odwiezienie sprzetu.

19.3 Sposébb rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania robo6t okreslonych niniejszg SST obejmuije:

- roboty tymczasowe, ktore sg potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale nie sg przekazywane
Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robot podstawowych,

- prace towarzyszgce, kitére sg niezbedne do wykonania roboét podstawowych, niezaliczane do robot
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robét itd.

20. PRZEPISY ZWIAZANE

20.1 Szczegétowe specyfikacje techniczne (SST)
1. D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne

20.2 Normy

(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-EN zwigzane z badaniami materiatdw wystepujgcych w
niniejszej SST)

2. PN-EN 196-21 Metody badania cementu — Oznaczanie zawartosci chlorkéw, dwutlenku wegla i
alkaliéw w cemencie

3. PN-EN 459-2 Wapno budowlane — Czes¢ 2: Metody badan

4. PN-EN 932-3 Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw — Procedura i terminologia
uproszczonego opisu petrograficznego

5. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Oznaczanie sktadu ziarnowego —
Metoda przesiewania
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6. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych witasciwo$ci kruszyw — Oznaczanie ksztaitu ziaren za
pomoca wskaznika ptaskosci

7. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Czes¢ 4: Oznaczanie ksztattu ziaren
— Wskaznik ksztattu

8. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Oznaczanie procentowej zawartosci
ziaren o powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw grubych

9. PN-EN 933-6 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Czes¢ 6:

Ocena wiasciwosci powierzchni — Wskaznik przeptywu kruszywa

10. PN-EN 933-9 Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw — Ocena zawartosci drobnych
czgstek — Badania biekitem

metylenowym

11. PN-EN 933-10 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Cze$¢ 10: Ocena zawarto$ci
drobnych czgstek — Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza)

12. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw — Metody oznaczania
odpornosci na rozdrabnianie

13. PN-EN 1097-3 Badania mechanicznych i fizycznych wia$ciwoéci kruszyw — Oznaczanie gestosci
nasypowej i jamistosci

14. PN-EN 1097-4 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Czes¢ 4: Oznaczanie
pustych przestrzeni suchego, zageszczonego wypetniacza

15. PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Czesé 5: Oznaczanie
zawarto$ci wody przez suszenie w suszarce z wentylacjag

16. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Czesé 6: Oznaczanie
gestosci ziaren i nasigkliwosci

17. PN-EN 1097-7 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Czesé 7: Oznaczanie
gestosci wypetniacza — Metoda piknometryczna

18. PN-EN 1097-8 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Czes¢ 8: Oznaczanie
polerowalnosci kamienia

19. PN-EN 1367-1 Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych — Czes$¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci

20. PN-EN 1367-3 Badania witasciwos$ci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych — Czes$¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metodg gotowania

21. PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie penetracji igtg

22. PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury mieknienia — Metoda
Pierscien i Kula

23. PN-EN 1428 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie zawartosci wody w emulsjach asfaltowych
— Metoda destylacji azeotropowej

24. PN-EN 1429 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie pozostatosci na sicie emulsji asfaltowych
oraz trwatosci podczas magazynowania metodg pozostatosci na sicie

25. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych wtasciwos$ci kruszyw — Analiza chemiczna

26. PN-EN 1744-4 Badania chemicznych wiasciwosci kruszyw — Czes¢ 4: Oznaczanie podatnosci
wypetniaczy do mieszanek mineralno-asfaltowych na dziatanie wody

27. PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe — Wymagania dla asfaltow drogowych

28. PN-EN 12592 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie rozpuszczalnosci

29. PN-EN 12593 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury famliwosci Fraassa

30. PN-EN 12606-1 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie zawartosci parafiny — Czes¢ 1: Metoda
destylacyjna

31. PN-EN 12607-1 i PN-EN 12607-3

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie odpornosci na twardnienie pod wplywem ciepta i powietrza
— Czes¢ 1: Metoda RTFOT Jw. Czes$é 3: Metoda RFT

32. PN-EN 12697-6 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco — Czes¢ 6: Oznaczanie gestosci objetosciowej metodg hydrostatyczng
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33. PN-EN 12697-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco — Czes$c¢ 8: Oznaczanie zawartosci wolnej przestrzeni

34. PN-EN 12697-11 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco — Czes$¢ 11: Okreslenie powigzania pomiedzy kruszywem i asfaltem

35. PN-EN 12697-12 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco — Czes$¢ 12: Okreslanie wrazliwosci na wode

36. PN-EN 12697-13 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco — Czes¢ 13: Pomiar temperatury

37. PN-EN 12697-18 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco — Czes$¢ 18: Splywanie lepiszcza

38. PN-EN 12697-22 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek

mineralno-asfaltowych na gorgco — Czes$¢ 22: Koleinowanie

39. PN-EN 12697-27 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco — Czes$¢ 27: Pobieranie prébek

40. PN-EN 12697-36 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badah mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco — Czes$¢ 36: Oznaczanie grubosci nawierzchni asfaltowych

41. PN-EN 12846 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie czasu wyptywu emulsji asfaltowych
lepkosciomierzem wyptywowym

42. PN-EN 12847 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie sedymentacji emulsji asfaltowych

43. PN-EN 12850 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie wartosci pH emulsji asfaltowych

44. PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleh stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

45. PN-EN 13074 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie lepiszczy z emulsji asfaltowych przez
odparowanie

46. PN-EN 13075-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Badanie rozpadu — Czes$¢ 1: Oznaczanie indeksu
rozpadu kationowych emulsji asfaltowych, metoda z wypetniaczem mineralnym

47. PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Czes$¢ 1: Beton Asfaltowy

48. PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Czes$¢ 20: Badanie typu

49. PN-EN 13179-1 Badania kruszyw wypetniajgcych stosowanych do mieszanek bitumicznych —
Czes¢ 1: Badanie metodg Pierscienia i Kuli

50. PN-EN 13179-2 Badania kruszyw wypetniajgcych stosowanych do mieszanek bitumicznych —
Czes$¢ 2: Liczba bitumiczna

51. PN-EN 13398 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie nawrotu sprezystego asfaltow
modyfikowanych

52. PN-EN 13399 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie odpornosci na magazynowanie
modyfikowanych asfaltéw

53. PN-EN 13587 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie ciggliwosci lepiszczy asfaltowych metodag
pomiaru ciggliwosci

54. PN-EN 13588 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie kohezji lepiszczy asfaltowych metoda
testu wahadtowego

55. PN-EN 13589 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie ciggliwosci modyfikowanych asfaltéw —
Metoda z duktylometrem

56. PN-EN 13614 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie przyczepnosci emulsji bitumicznych
przez zanurzenie w wodzie — Metoda z kruszywem

57. PN-EN 13703 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie energii deformaciji

58. PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady specyfikacji kationowych emulsji asfaltowych

59. PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady specyfikacji asfaltéw modyfikowanych
polimerami

60. PN-EN 14188-1 Wypetniacze ztgczy i zalewy — Czes$¢ 1: Specyfikacja zalew na gorgco

61. PN-EN 14188-2 Wypetniacze ztgczy i zalewy — Czes$¢ 2: Specyfikacja zalew na zimno

62. PN-EN 22592 Przetwory naftowe — Oznaczanie temperatury zaptonu i palenia — Pomiar metodg
otwartego tygla Clevelanda
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63. PN-EN ISO 2592 Oznaczanie temperatury zaptonu i palenia — Metoda otwartego tygla Clevelanda
10.3. Wymagania techniczne (rekomendowane przez Ministra Infrastruktury)

64. WT-1 Kruszywa 2008. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych
utrwalen na drogach publicznych, Warszawa 2008

65. WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008. Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych

66. WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych 10.4. Inne
dokumenty

67. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz.
430)

68. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych. Generalna Dyrekcja Drog
Publicznych — Instytut Badawczy Drog i Mostow, Warszawa 1997
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D-08.03.01 OBRZEZA BETONOWE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (STWIOR) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonaniem obrzezy w ramach zadania pn.: ,Budowa skateparku na Osiedlu
Majowe w Szczecinie”.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych Specyfikacja Technicznag

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem obrzezy kamiennych granitowych, obrzezy z kostki granitowej oraz ptyt granitowych.

1.4 Okreslenia podstawowe

Wszystkie okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i ST 0-00.00.00 "Wymagania ogélne".
1.5 Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jako$¢ robot oraz za zgodnosé z Dokumentacjg Projektowg, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST 0-00.00.00 ,Wymagania
ogélne".

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogélne dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST 0-00.00.00
~Wymagania ogoélne”.
2.2 Obrzeza betonowe 8x30x100 cm

Do produkcji obrzezy betonowych powinny by¢ stosowane tylko takie materiaty, ktérych przydatnos$é
do stosowania zostata ustalona pod wzgledem ich wiasciwosci uzytkowych.
2.2.1 Wymagania ogolne wobec obrzezy

Wymagania jak dla obrzezy betonowych wg tablicy 1 D-08.03.01 z wyjatkiem:
* wytrzymatos$¢ na zginanie — klasa 2 (wytrzymatos$¢ charakterystyczna 5,0 MPa, kazdy wynik = 5,0
MPa )
* nasigkliwos$¢ — srednia < 5,0%
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Tablica 1. Wymagania wobec obrzeza betonowego, ustalonew PN-EN 1340 do stosowania w warun-

kach kontakiu z sola odladzajaca w wamnkach mrozu

Lp. Cecha Zatacznik Wymagania
normy PN-
EN 1340
1 | Ksztalti wymiary
Wartosal dopuszezalnych C Dlugosc: = 1%
odchylek od wymiaréwno- -4 mm max odchylkaujemna
minalnych deklarowanych + 10 mm max odchytkadodatnia
przez producenta z doklad- Inne wymiary z wyjatkiem promienia
11 noéciz domilimetra -dla powierzchni: £ 3%
) -3 mm max odchyltkaujemna
+ 5 mm max odchyika dodatnia,
-dlainnych czesci: £ 5%
-3 mm max odchvikaujemna
+ 10 mm max odchvikadodatnia
Dopuszczalne odchyiki od C
plaskosci i prostoliniowosci,
dla dlugosci pomiarowe;
1.2 300 mm = 1.5mm
400 mm = 2.0mm
500 mm =2 5mm
&S00 mm =4 0mm
2 | Wiasciwosci fizycznei mechaniczne

Odpornosé na zamraZzanie/ D Ubvtek masy po badanfu: wartosé srednia = 1,0 kg/nr,
2.1 | rozmrazanie z udziatem soli pojedynczy wynik = 1,5 kgim’
odladzajacych
Wytizymalo i€ na zginanie F Klasa Charakterystyczna | Minimalna wytrzy-
22 wytrz. | wytrzymalosc. MPa matosé. MPa
2 5.0 =40
Trwatosé ze wzgledu na wy- F Obrzezamaja zadawalajaca trwalosé (wytrzymalosc)
23 | trzymalosc jedi spelnione sa wymagania pktu 2 2 oraz poddawane
sa normalnej konserwacyi
24 | Odpornoééna Scieranie GiH Klasa Odpornosé przy pomiatze na tarczy
odpornosci Bohmego.
4 we zal. Hnormy — badanie altema-
tywne
= 13000 mm /5000 mm’
25 Nasiakliwosc E =35 % - wg PN-EN-1340
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Lp. Cecha Zalacznik Wymagania
normy PN-
EN 1340
Odpornoséna poshzg/ I ajjesli gorna powierzchnia obrzeza nie byla szlifowana
poslizgniecie ilub polerowana— zadawalajaca odpornosc,

b} jesli wyjatkowo wymagasie podania wartosci od-
pornoéci na podizg'poslizgniecie —nalezy zadeklaro-
wat minimalnaje) wartosC pomierzonawg zal. Inor-

1 6 my (wahadlowym przyrzadem do badania tarcia),

- cirwatosé odpornoéci na podizg/podlizgniecie w nor-
malnych warunkach uivtkowania obrzeza jest zada-
walajaca przez caly okres uzytkowania pod warun-
kiem wlasciwego utrzvmywaniai gdy na znacznej
czesci nie zostalo odstoniete kruszywo podlegajace
mtensywnemu polerowaniu.

3 | Aspektv wizuane

Wyglad J ajpowierzchnia obrzeza nie powinnamiecrysi odpry-

skow,

31 b) nie dopuszczasie rozwarstwieni w obrzezach dwu-
warstwowych

clewentualne wykwity nie sa uwazane za istome

Tekstura J ajobrzeza z powierzchnia o specjalne) teksturze — pro-
ducentpowinien okredlic¢ rodzaj tekstury,

b) tekstra powinna by ¢ pordwnana z probkami dostar-

39 czonymi przez producenta zatwierd zonymi przez od-

. biorce,

ciroznice w jednolitodci tekstury, spowodowanenie-
uniknionyimni zmianami we wiasciwosci surowcow i
wanmkdw twardnienia, nie sa uwafane za istotne

Zabarwienie J ajbarwiona mozebyd warstwa scieralnalub caly ele-
ment

b} zabarwienie powinno by¢ poréwnane z probkami
dostarczonymi przez producenta, zatwierd zonymi

33 przez odbiorce,

ciroznice w jednolitosci zabarwienia, spowodowane
nieuniknionymi zmianami wiagciwo ci surowcow lub
warnmkow dojrzewania betonw, nie s3 uwazaneza
istotne

2.2.2 Sktadowanie obrzezy betonowych

Obrzeza betonowe mogag by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug
typow, rodzajow, ksztattéw, cech fizycznych i mechanicznych, wielkosci, wygladu itp.
Obrzeza betonowe nalezy uktadac z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych.

2.3 Materialy na tawy

Do wykonania taw pod obrzeze nalezy stosowac — beton klasy C8/10 wg PN-EN 206-1.
Ksztatt i wymiar tawy fundamentowej zgodnie z szczegétami konstrukcyjnymi zawartymi w projekcie
wykonawczym.

2.4 Piasek

Piasek na podsypke cementowo-piaskowag powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712. Piasek
do zaprawy cementowo-piaskowej powinien odpowiadaé¢ wymaganiom PN-B-06711.
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2.5 Cement

Cement do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim, odpowiadajgcym wymaganiom PN-B197-1.
Cement do zaprawy cementowej i na podsypke cementowo-piaskowg powinien by¢ klasy 32,5.
Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

2.6 Woda

Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowo-piaskowej powinna byé czysta, bez zawartoSci
szkodliwych dodatkéw, odpowiadajgca wymaganiom normy PN-EN 1008. Bez badan laboratoryjnych mozna
stosowa¢ wodociggowa wode pitng.

2.7 Kruszywo do betonu

Kruszywo na podsypke i do wypetniania spoin powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B06712.
Na podsypke stosuje sie mieszanke kruszywa naturalnego o frakcji od 0 do 8 mm, a do zaprawy
cementowo-piaskowej o frakcji od 0 do 4 mm. Zawarto$é pytdw w kruszywie na podsypke cementowo-
zwirowg i do zaprawy cementowo-piaskowej nie moze przekracza¢ 3%. Kruszywo nalezy przechowywaé w
warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywami innych klas,
gatunkow, frakcji (grupy frakcji). Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego
wbudowania po dostarczeniu na budowe, powinno odbywagé sie na podtozu réwnym, utwardzonym i dobrze
odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami
kamiennymi.

3. SPRZET

3.1 Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 0-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
3.2 Sprzet do wykonania obrzezy

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem rowka pod obrzeza, taw betonowych oraz podsypki piaskowej
pod obrzeza bedg wykonane recznie. Roboty zwigzane z wbudowaniem obrzezy betonowych wykonywane
bedag przy uzyciu narzedzi brukarskich. Do wytworzenia zaprawy cementowo - piaskowej do wypetnienia
spoin miedzy obrzezami betonowymi oraz taw betonowych wykorzystana bedzie betoniarka.

4. TRANSPORT

4.1 Ogodlne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 0O-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
4.2 Transport obrzezy i ptyt granitowych

Obrzeza mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi. Krawezniki i oporniki nalezy
uktadaé na podktadach drewnianych, rzedami, dtugoscig w kierunku jazdy srodka transportowego. Obrzeza
mogg byé przewozone tylko w jednej warstwie. W celu zabezpieczenia powierzchni obrobionych przed
bezposrednim stykiem, nalezy je do transportu zabezpieczyé przektadkami splecionymi ze stomy lub wetny
drzewnej, przy czym grubosc¢ tych przektadek nie powinna by¢ mniejsza niz 5 cm.

4.3 Transport kruszywa

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

4.4 Transport piasku

Piasek moze by¢ przewozony dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera.
Podczas transportu i sktadowania nalezy zabezpieczy¢ ré6zne asortymenty piasku przed ich przemieszaniem.

4.5 Transport cementu
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Cement transportowany bedzie srodkami przeznaczonymi do przewozenia tego typu materiatéw.
Uzyte Srodki transportu muszg uzyskac akceptacije Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczace robo6t podano w ST 0-00.00.00 ,Wymagania ogoélne”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robat,
uwzgledniajgce warunki w jakich wykonywana bedzie nawierzchnia. Warunki wykonania zgodnie z
wytycznymi Producenta.

Miejsca pozyskania materiatéw niezbednych do wykonania powyzszych robét muszg uzyska
akceptacje Inzyniera. Transport pozyskanych materiatéw na miejsce wbudowania opisano w punkcie 4
niniejszej ST.

5.2 Roboty wykonywane recznie

Wyznaczenie geodezyjne odcinkéw osadzenia obrzezy.
Wykonanie koryta gruntowego pod obrzeza.

5.3 Wykonanie podsypki piaskowej i osadzenie obrzezy

Wykonanie podsypki polega na rozscieleniu w korycie gruntowym warstwy podsypki. Obrzeza
wykonaé na tawach betonowych.

5.4 Wypetnienie spoin miedzy ustawionymi obrzezami

Szeroko spoin nie powinna przekracza¢ 0,8 cm. Spoiny pomiedzy obrzezami po oczyszczeniu
powinny by¢ wypetnione zaprawg cementowo-piaskowg. Materiaty do wykonania zaprawy cementowo -
piaskowej opisano w punkcie 2 niniejszej ST.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogoélne wymagania dotyczgce kontroli jakosci
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w ST 0-00.00.00 ,Wymagania ogdélne”.
6.2 Kontrola w trakcie robét

- sprawdzenie geometrii wytyczonej linii wykonania obrzeza

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania wykopu

- kontrola prawidtowosci wykonania podsypki cementowo-piaskowej 1:4

- kontrola ustawienia obrzezy betonowych. Zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg usytuowania w
planie i profilu.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST O-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
Jednostke obmiaru jest 1 mb obrzeza, ustawionego zgodnie z Dokumentacja Projektowg i
pomiarami w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogodlne zasady dotyczace odbioru robot

Ogolne zasady dotyczgce odbioru robot podano w ST 0-00.00.00 ,Wymagania ogoine”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 0O-00.00.00 ,Wymagania ogoline”.

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robot obejmuje:
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- zakup i transport materiatéw na miejsce wbudowania

- geodezyjne wyznaczenie odcinkdw ustawianego obrzeza

- wykonanie koryta gruntowego pod obrzeze

- wykonanie podsypki piaskowe;j

- wykonanie faw betonowych (w miejscach podanych w dokumentacji projektowej)

- ustawienie obrzezy

- wypetnienie spoin miedzy obrzezami chodnikowymi zaprawg cementowo-piaskowg
- zasypanie i zageszczenie gruntu przy ustawionych obrzezach od strony zewnetrznej
- uporzgdkowanie miejsca prowadzenia robot

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

1. PN-B-04101 Materialy kamienne. Oznaczanie nasigkliwo$ci wodg
. PN-B-04102 Materiaty kamienne. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg bezposrednig
. PN-B-04110 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymatosci na sciskanie
. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie $cieralnosci na tarczy Boehmego
. PN-B-04115 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymatosci kamienia na uderzenie (zwieztosci)
. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne
. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykitego
. PN-B-11100 Materiaty kamienne. Kostka drogowa
9. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
10. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw
11. PN-S-06100 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej. Warunki techniczne
12. PN-EN 1342:2003 Kostka brukowa z kamienia naturalnego do zewnetrznych nawierzchni
drogowych - Wymagania i metody badan
13. PN-S-96026 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej. Wymagania
techniczne i badania przy odbiorze
14. BN-69/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
15. PN-EN 197-1:2002
Cement. Czes¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementu powszechnego uzytku
16. PN-EN 197-2:2002 Cement. Czes$¢ 2: Ocena zgodno$ci
17. PN-EN 1343:2003 Krawezniki z kamienia naturalnego do zewnetrznych nawierzchni drogowych -
Wymagania i metody badan
18. PN-EN 1341:2003
Ptyty z kamienia naturalnego do zewnetrznych nawierzchni drogowych - Wymagania i metody badan.
19. PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan
20. PN-EN 13880- 1:2004 (U) Zalewy szczelin na gorgco. Czes¢ 1. Okreslanie gestosci w
temperaturze 25 C
21. PN-EN 13036-7:2004 (U) Drogi samochodowe i lotniskowe. Metody badan. Czesé¢ 7: Pomiar
nieréwnosci nawierzchni: badanie linialem mierniczym
22. PN-EN 1343:2003 Krawezniki z kamienia naturalnego do zewnetrznych nawierzchni drogowych.
Wymagania i metody badan

O~NO O, WN
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Z-10.00.00 ZIELEN

Z-01.00 SADZENIE DRZEW | KRZEWOW
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Z-01.00 SADZENIE DRZEW | KRZEWOW

1.1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robé6t zwigzanych z sadzeniem zieleni zwigzanych z ustugg wykonania nasadzen drzew
lisciastych w ramach zadania pn.: ,Budowa skateparku na Osiedlu Majowe w Szczecinie”.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) moze stanowi¢ dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot.

1.3 Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z:
- sadzeniem drzew i krzewow lisciastych na terenie ptaskim,

1.4 Okreslenia podstawowe

1.4.1. Ziemia urodzajna — ziemia posiadajgca wtasciwosci zapewniajgce roslinom
prawidtowy rozwdj.

1.4.2. Humus — wierzchnia warstwa gleby zawierajgca min. 2 % czesci organicznych
1.4.3. Materiat roslinny — sadzonki drzew, krzewéw, kwiatéw jednorocznych i wieloletnich.
1.4.4. Bryla korzeniowa — uformowana przez szkétkowanie bryta ziemi z przerastajgcymi
korzeniami ro$liny.

1.4.5. Forma naturalna — forma drzew do zadrzewien zgodna z naturalnymi cechami
wzrostu.

1.4.6. Forma pienna — forma drzew i niektérych krzewow sztucznie wytworzona

w szkotce z pniami o wysokosci od 1,80 do 2,20 m, z wyraznym nie przycietym
przewodnikiem i uformowang korona.

1.4.7. Forma krzewiasta — forma wtasciwa dla krzewow lub forma drzewa utworzona

w szkotce przez niskie przyciecie przewodnika celem uzyskania wielopedowosci.

1.4.8. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
normami polskimi normami i z definicjami podanymi OST Z - 00.00. ,Wymagania
ogolne" pkt 1.4.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST Z - 00.00. ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1 Ogdélne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST Z - 00.00.
~Wymagania ogolne" pkt 2.

2.2 Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastepujgce
charakterystyki:

- ziemia rodzima — powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robét budowlanych i zmagazynowana w
pryzmach nie przekraczajgcych 2 m wysoko$ci; rodzajem ziemi urodzajnej jest humus,

- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy — nie moze by¢é zagruzowana,
przero$nieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

2.3 Ziemia kompostowa
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Do nawozenia gleby moga by¢ stosowane komposty, powstajagce w wyniku rozktadu réznych
odpadkéw roslinnych i zwierzecych (np. torfu, fekalidow, kory drzewnej, chwastéow, plewdw), przy
kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposdb i w warunkach zapewniajgcych
utrzymanie wymaganych cech i wskaznikéw jako$ci kompostu.

Kompost fekaliowo—torfowy — wyrdéb uzyskuje sie przez kompostowanie torfu z fekaliami i $ciekami
bytowymi z osadnikdw, z osiedli mieszkaniowych.

Kompost fekaliowo-torfowy powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-73/0522-01, a torf uzyty jako
komponent do wyrobu kompostu — PN-G-98011.

Kompost z kory drzewnej — wyréb uzyskuje sie przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem i
osadami z oczyszczalni $ciekdéw pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch miesigcy. Kompost z kory
sosnowej moze by¢ stosowany jako nawdz organiczny przy przygotowaniu gleby pod zielen w okresie
jesieni, przez zmieszanie kompostu z gleba.

2.4 Materiat roslinny i nasadzeniowy

2.4.1 Wymagania dotyczace wielkosci roslin i ich doboru gatunkowego

Dobér gatunkowy:
- Glediczja tréjcierniowa odmiany Sunburst Gleditsia triacanthos 'Sunburst'
- Brzoza pozyteczna Betula utilis ‘Doorenbos’

Szczegotowa lokalizacja nasadzen, zakresy iloSciowe i gatunkowe dla poszczegolnych lokalizaciji
bedzie ustalana przez Zamawiajgcego i przekazywana Wykonawcy w zleceniach. Faktyczne rozliczenie
zadania nastepowaé bedzie w oparciu o rzeczywiste wykonanie prac. Gatunki roslin przewidziane do
nasadzen to, o ile nie zostalty narzucone poprzez konkretne zapisy w decyzji na temat nasadzen
kompensacyjnych, gatunki rodzime, dostosowane do panujgcych w danym miejscu warunkéw glebowo —
hydrologicznych.

2.4.2 Wymagania dotyczace jakosci roslin

Materiat roslinny musi by¢ czysty odmianowo, wyprodukowany zgodnie z zasadami agrotechniki
szkotkarskiej. Rosliny muszg by¢ zdrewniate, zahartowane oraz prawidiowo uformowane, z zachowaniem
charakterystycznych dla gatunku i odmiany pokroju, wysokosci, szerokosci i ditugosci pedéw, a takze
rébwnomiernego rozkrzewienia i rozgatezienia. Powinny by¢é zachowane odpowiednie proporcje miedzy
pniem, korong i brytg korzeniowa. Materiat musi by¢ zdrowy, bez uszkodzen mechanicznych, objawdw
bedacych skutkiem niewtasciwego nawozenia i agrotechniki oraz bez odrostéw podkiadki.

Sadzonki drzew i krzewdw powinny posiadaé nastepujgce cechy:

- roslina powinna by¢ min. dwukrotnie szkétkowana,

- pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,

- przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuza¢ przewodnik,

- system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidlowo rozwiniety, na korzeniach szkieletowych
powinny wystepowac liczne korzenie drobne,

- sadzonki drzew i krzewdw wytgcznie balotowane (z brylg korzeniowa) lub w pojemnikach,

- u roslin sadzonych z brytg korzeniowa, bryta korzeniowa powinna by¢ prawidtowo uformowana,
zwarta i nie uszkodzona, w przypadku drzew o obwodzie pow. 14 cm zabezpieczona siatkg druciang,

- pedy szkieletowe korony drzewa powinny by¢ dobrze wyksztatcone i rbwnomiernie rozmieszczone
oraz wystepowac w ilosci uzaleznionej od gatunku i odmiany, jednak nie mniejszej niz 4,

- pedy korony u drzew i krzewdw nie powinny by¢ przyciete, chyba ze jest to ciecie formujgce, np. u
form kulistych,

- blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zarosniete, dopuszcza sie 4 niecatkowicie zarosniete
blizny na przewodniku w Il wyborze, u form naturalnych drzew.

Wady niedopuszczalne:

- silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

- odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,

- $lady zerowania szkodnikow,
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- oznaki chorobowe,

- zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach naziemnych,
- martwice i pekniecia kory,

- uszkodzenie pgka szczytowego przewodnika,

- dwupedowe korony drzew formy piennej,

- niewtasciwe proporcje korony w stosunku do pnia, tzw. korona wybujata,
- uszkodzenie lub przesuszenie bryly korzeniowej,

- Zle zarosniete odmiany szczepionej z podktadka.

2.5 Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawartos¢ azotu,
fosforu, potasu — N.P.K.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie
transportu i przechowywania.

2.6 Sciétkowanie

Scidtkowanie - pokrywanie powierzchni gleby zrebkami lub mielong korg w celu zmniejszenia
parowania wody, niedopuszczenia do rozwoju chwastow, poprawy sprawnosci roli oraz zapobiezenia erozji
wodnej i wietrznej.

3. SPRZET

3.1 Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST Z - 00.00. ,Wymagania ogolne" pkt 3.
3.2 Sprzet stosowany do wykonania zieleni

Wykonawca przystepujgcy do wykonania zieleni powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu:

- glebogryzarek, ptugéw, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,

- sprzetu do pozyskania ziemi urodzajnej (np. spycharki ggsienicowej, koparki),

- drobnego sprzetu ogrodniczego.

4. TRANSPORT

4.1 Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST Z - 00.00. ,Wymagania ogdlne" pkt 4.

4.2 Transport materiatéw do wykonania nasadzen

Transport materiatéw do zieleni drogowej moze by¢ dowolny pod warunkiem, Zze nie uszkodzi, ani tez
nie pogorszy jakosci transportowanych materiatow.

W czasie transportu drzewa i krzewy muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryty
korzeniowej lub korzeni i pedéw. Rosliny z brylg korzeniowg muszg mie¢ opakowane bryty korzeniowe lub
by¢ w pojemnikach.

Drzewa i krzewy moga by¢ przewozone wszystkimi srodkami transportowymi.

W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przed wyschnigciem i przemarznigciem. Drzewa i krzewy po
dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny by¢ natychmiast sadzone. Jesli jest to niemozliwe, nalezy je
zadotowaé w miejscu ocienionym i przewiewnym, a w razie suszy podlewac.

Rosliny nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajgcych je przed wstrzgsami, uszkodzeniami i
wyschnieciem. Przy przesylaniu na dalsze odlegtosci, rosliny nalezy przewozi¢ szybkimi $rodkami
transportowymi, zakrytymi.

W okresie wysokich temperatur przewéz powinien by¢ w miare mozliwosci dokonywany noca.

5. 5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogélne zasady wykonania robét
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Ogolne zasady wykonania robét podano w OST Z - 00.00. ,Wymagania ogdlne" pkt 5.

5.2 Drzewa i krzewy

5.2.1 Wymagania dotyczace sadzenia drzew i krzewéw

Wymagania dotyczace sadzenia drzew i krzewow sg nastepujgce:

- pora sadzenia — na zlecenie Zamawiajgcego,

- miejsce sadzenia — powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacjg projektowa,

- dotki pod drzewa i krzewy powinny by¢ zaprawione ziemig urodzajng i mie¢ wielkos¢ wskazang w
dokumentac;ji projektowe;:

a) dla drzew lisciastych — @ 0,7 migt. 0,7 m,

b) dla krzewow lisciastych — @ 0,3 migt. 0,3 m,

- rodlina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ sie od 0 do 5 cm gtebiej jak w szkdtce. Zbyt gtebokie lub
ptytkie sadzenie utrudnia prawidtowy rozwaj rosliny,

- korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycigg¢,

- przy sadzeniu drzew formy piennej nalezy przed sadzeniem wbi¢ w dno dotu co najmniej jeden (dwa
lub trzy) drewniany palik o wymiarach & 7 cm i wys. 200 cm nad poziomem gruntu,

- korzenie roslin zasypywac¢ sypka ziemig, a nastepnie prawidiowo ubi¢, uformowac mise o sr. 80 cm
dla drzew oraz 50cm dla krzewow o gtebokosci 5-7 cm,

- rosliny nalezy podla¢ uzywajgc od 10 | do 20 | wody na jeden krzew i od 30 | do 50 | na jedno drzewo
- pierwsze podlanie nie pdzniej niz po dwdch godzinach od posadzenia, a w przypadku pogody cieptej i
stonecznej nie pdzniej niz po 30 minutach po posadzeniu,

- przysypac warstwg scidtki (kora lub zrgbki) o gr. 5-7 cm,

- drzewa formy piennej nalezy przywigzac¢ do palika tuz pod korong przy uzyciu elastycznej tasmy
nosnej o szer. min. 3 cm,

- wysokos¢ palika wbitego w grunt powinna by¢ réwna wysokosci pnia posadzonego drzewa,

- palik powinien by¢ umieszczony od strony najcze$ciej wiejgcych wiatréw,

- nalezy usungc¢ uszkodzone, nadtamane gatezie.

5.2.2 Pielegnacja po sadzeniu

Pielegnacja (w ciggu 24 miesiecy po posadzeniu) polega na:

- podlewaniu,

- odchwaszczaniu,

- hawozeniu,

- usuwaniu odrostéw korzeniowych,

- poprawianiu misek,

- wymianie uschnietych i uszkodzonych drzew i krzewdw,

- wymianie zniszczonych palikdw i wigzadet,

- przycieciu ztamanych, chorych lub krzyzujgcych sie gatezi (ciecia pielegnacyjne
i formujagce).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST Z - 00.00. ,Wymagania ogdine"

pkt 6. Zamawiajgcy moze uznaé, ze Wykonawca nie wywigzuje sie z obowigzku pielegnacji w sposob
nalezyty, w trakcje trwania pielegnacji. W takiej sytuacji Zamawiajgcy sporzadzi protokdt ze stwierdzeniem
wad w realizacji czesci zamowienia i zlecenie na wykonanie prac zgodnie z zakresem. W takim wypadku
Wykonawca nie moze zada¢ dodatkowego wynagrodzenia z tytutu usuniecia wystepujgcych
nieprawidtowosci. Jezeli Wykonawca nie usunie wad, Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie ich stronom
trzecim.

6.2 Drzewa i krzewy
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Kontrola rob6t w zakresie sadzenia i pielegnacji drzew i krzewow polega na sprawdzeniu:

- wielkosci dotkdw pod drzewa i krzewy,

- zaprawienia dotkéw ziemig urodzajng,

- zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowg w zakresie miejsc sadzenia, gatunkow i
odmian, odlegtosci sadzonych roslin,

- materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku,
zgodnosci z ST oraz normami: PN-87/R-67022, PN-87/R-67023 i PN-76/9125-01,

- opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,

- prawidtowosci osadzenia pali drewnianych przy drzewach formy piennej i przymocowania do nich
drzew,

- odpowiednich terminéw sadzenia,

- wykonania prawidtowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu,

- wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewdw,

- zasilania nawozami mineralnymi.

Kontrola roboét przy odbiorze posadzonych drzew i krzewow dotyczy:

- zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowa,

- zgodnosci posadzonych gatunkéw i odmian oraz ilosci drzew i krzewdw z dokumentacja

projektowa,

- wykonania misek przy drzewach i krzewach, jesli odbiér jest na wiosne lub wykonaniu kopczykow,
jezeli odbidr jest na jesieni,

- prawidtowosci osadzenia palikdw i przywigzania do nich pni drzew (paliki prosto i mocno osadzone,
mocowane nie naruszone),

- jakosci posadzonego materiatu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w OST Z - 00.00. ,Wymagania ogoélne" pkt 7.

7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowsg jest szt. (sztuka) wykonania posadzenia lub pielegnowania drzewa lub krzewu.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00. ,Wymagania ogdélne" pkt 8. Roboty uznaje sie za
wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST Z - 00.00. ,Wymagania ogélne" pkt 9.

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena posadzenia 1 sztuki drzewa lisciastego obejmuije:

- zakup i transport materiatéw na miejsce wykonania robdét,

- wyznaczenie miejsc sadzenia,

- wykopanie i zaprawienie dotow,

- sadzenie drzew lub krzewdw lisciastych,

- opalikowanie drzew z przymocowaniem tasma,

- Scidtkowanie zrebkami lub kora,

- podlanie,

- uporzgdkowanie terenu nasadzen.

Cena cato$ci powinna by¢ rozbita na poszczegdlne, nizej wymienione elementy;
a) roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsc sadzenia, wykopanie i zaprawienie dotkéw,
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b) dostarczenie materiatu roslinnego oraz posadzenie,

c) palikowanie i Scidtkowanie, w celu umozliwienia wyceny ewentualnych strat w wypadku kradziezy
lub aktu wandalizmu.

Roczna pielegnacja powinna by¢ wyceniona osobno, na sume nie mniejszg niz 10% wartosci
przedmiotu umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Wytyczne zaktadania i utrzymania zieleni przydroznej na potrzeby Generalnej
Dyrekciji Drég Krajowych i Autostrad. GDDKIA. Warszawa, 2013

Zalecenia jakosciowe dla ozdobnego materiatu szkétkarskiego. Zwigzek Szkoétkarzy
Polskich. Warszawa, 2008 r.

- Katalog Naktadéw Rzeczowych Nr 2-21 - Tereny zieleni MGPiB 2000 r.

- Normy

- PN-G-98011 Torf rolniczy

- PN-R-67022 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste

- PN-R-67023 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste

- BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo -torfowy
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A-11.00.00 MALA ARCHITEKTURA

A-11.00.00 MALA ARCHITEKTURA
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

W ramach zadania pn.: ,Budowa skateparku na Osiedlu Majowe w Szczecinie” przedmiotem niniejszej
Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem:

- tablic informacyjnych

- stojakow rowerowych

- koszy Smietnikowych

- tawek parkowych

- stotéw z tawkami parkowymi

- siedzisk betonowych

- zabudowy przenosnej kabiny sanitarnej

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres Robét Objetych Specyfikacjg Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z montazem:
- tablic informacyjnych

- stojakéw rowerowych

- koszy Smietnikowych

- tawek parkowych

- stotéw z tawkami parkowymi

- siedzisk betonowych

- zabudowy przenosnej kabiny sanitarnej

1.4 Okreslenia podstawowe

Wszystkie okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i ST 0-00.00.00 "Wymagania ogoélne".

1.5 Ogdblne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jako$¢ robdt oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektows,
STWIOR i poleceniami Inzyniera/lnspekora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczgce robét podano w ST O-
00.00.00 ,Wymagania ogolne".

2. MATERIALY

Ogdélne wymagania dotyczgce materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w Specyfikaciji
Technicznej D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca winien zastosowac takie materiaty do wykonania przedmiotu zamowienia, ktére spetniajg
wymagania obowigzujgcych przepiséw, oraz sg zgodne z wymaganiami norm i z zasadami wiedzy
techniczne;j.

2.1 Tablica informacyjne

W strefie wejsciowej oraz w strefie skateparku i strefy z pagérkami planuje sie umieszczenie tablic z
regulaminem obiektu. Tablice na konstrukcji stalowej. Zakotwienie w gruncie na betonowym fundamencie.
Tablice odporne na warunki atmosferyczne oraz uszkodzenia mechaniczne.

2.2 Stojaki rowerowe

Projektuje sie miejsca postojowe dla roweréow wyposazone w szes¢ stojakdw rowerowych. Przyjmuje
zastosowanie elementéw z Katalogu Mebli Miejskich Miasta Szczecin — stojaki rowerowe o symbolu ST1.
Zakotwienie w gruncie na betonowym fundamencie. Stojaki odporne na warunki atmosferyczne oraz
uszkodzenia mechaniczne.
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2.3 Kosze $smietnikowe

Projektuje sie kosze Smietnikowe. Przyjmuje zastosowanie koszy z Katalogu Mebli Miejskich Miasta
Szczecin — kosz $mietnikowy o symbolu K6. Kosze odporne na warunki atmosferyczne oraz uszkodzenia
mechaniczne. Waga ok. 100kg. Przewiduje sie uzycie koszy plastikowych w zabudowie przenosnej kabiny
sanitarne;.

2.4 tawki parkowe

tawki parkowe projektuje sie jako prefabrykowane tawki betonowe. Wykonhczenie piaskowane. Otwory
w siedzisku odprowadzajgce wode deszczowg. tawka odporna na warunki atmosferyczne oraz uszkodzenia
mechaniczne. Wymiary elementu ponad poziomem terenu 1,8x0,5x,0,45m. Waga ok. 300kg.

2.5 Stét z tawkami parkowymi

Siedziska i blat z sosny skandynawskiej modyfikowanej termicznie. Konstrukcja z dwuteownikow
ocynkowanych i pomalowanych proszkowo w kolorze szarym. tawki i stét odporne na warunki
atmosferyczne oraz uszkodzenia mechaniczne.

2.6 Siedziska betonowe

Projektuje sie siedziska w formie murkéw wylewanych na budowie Ilub prefabrykowanych.
Posadowienie na chudym betonie i podbudowie z zageszczonego kruszywa do 70cm ponizej poziomu
terenu. Siedziska odporne na warunki atmosferyczne oraz uszkodzenia mechaniczne. Powierzchnie
widoczne z betonu szlifowanego. Wymiary elementu ponad poziomem terenu 8,0x0,5x,0,45m.

2.7 Zabudowa przenosnej kabiny sanitarnej

Projektuje sie zabudowane miejsce dla przenosnej kabiny sanitarnej. Toaleta ma by¢ serwisowana
przez wyspecjalizowang firme. Drzwi serwisowe w zabudowie majg pozwalaé na serwisowanie toalety z
poziomu terenu. Zabudowe wykonaé jako konstrukcja z profili stalowych, zamknietych ocynkowanych
ogniowo z wypetnieniem z lameli kompozytowych WPC 3x6¢cm w kolorze naturalnego drewna (barwa jasno
brgzowa, zblizona do koloru drewna teakowego) w dystansie 2cm. Posadowienie w gruncie na betonowych
stopach fundamentowych do 70cm ponizej poziomu terenu.

3. SPRZET

3.1 Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne zasady doboru sprzetu podano w ST 0-00.00.00 "Wymagania ogdlne".
4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 0-00.00.00. ,Wymagania ogdlne".

Transport materiatéw do wykonania elementéw matej architektury moze byé dowolny pod warunkiem,
ze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakosci transportowanych materiatébw. W czasie transportu elementy
matej architektury muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem i przemieszczaniem sie elementow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogélne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST O-00.00.00 "Wymagania ogolne".

5.2 Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopéw wykonawca ma obowigzek sprawdzenia zgodno$ci
rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunkéw gruntowych. Metoda
wykonywania robét ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od gtebokosci wykopu, uksztattowania
terenu oraz rodzaju gruntu. Wykop pod fundament powinien byé dostosowany do typu fundamentu, ST lub
wskazaniami Inzyniera. Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu. Skarpy wykopu
powinny byé wykonane w sposdb zapewniajgcy ich stateczno$é. W celu zabezpieczenia wykopu przed
zalaniem wodg z opadoéw atmosferycznych, nalezy powierzchnie terenu wyprofilowaé ze spadkiem
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umozliwiajgcym tatwy odptyw wody poza teren przylegajgcy do wykopu. Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage
na uzbrojenie podziemne terenu i dostosowa¢ metode x wykonania wykopu do powyzszych warunkow
uzbrojenia. Zasypanie wykopu nalezy dokona¢ gruntem z wykopu, bez zanieczyszczen (np. darniny, korzeni,
odpadkow). Zasypanie nalezy wykona¢ warstwami grubosci od 15 do 20 cm i zageszczaé ubijakami
recznymi lub zageszczarkg wibracyjng. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien wynosi¢ 0,95 wedtug BN-
77/8931-12. Zageszczenie nalezy wykonywaé w taki sposdb, aby nie spowodowac uszkodzen fundamentu.
Nadmiar gruntu z wykopu nalezy rozplantowa¢ w poblizu lub odwiez¢ na miejsce wskazane w ST lub przez
Inzyniera.

5.3 Wykonanie obiektéw matej architektury

Elementy wchodzace w sktad matej architektury winny by¢ w sposob trwaty zwigzane z gruntem tzn.
winny posiada¢ fundament zabezpieczajgcy w/w elementy przed aktami wandalizmu.

Montaz obiektéw matej architektury winien by¢ wykonany zgodnie z instrukcjg montazu okreslong
przez Producenta wyrobu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST 0-00.00.00 "Wymagania ogoélne".
Kontrola robét w zakresie wykonania ogrodzenia polega na sprawdzeniu:

- stabilnosci wykonania ogrodzenia;

- zastosowania materiatu zgodnego z Dokumentacjg Techniczng;

- zabezpieczenia odpowiednimi srodkami impregnujgcymi;

- przebiegu ogrodzenia zgodnie z Dokumentacjg Techniczna.

Kontrola robét w zakresie wykonania obiektéw matej architektury polega na sprawdzeniu:
- stabilnosci ich wykonania i potgczenia z gruntem;

- zastosowania materiatu zgodnego z Dokumentacjg Techniczng;

- ilo$ci wbudowanych elementéw przewidzianych Dokumentacjg Techniczng;

- lokalizacji w zgodnosci z Dokumentacjg Techniczna.

Kontrola robét w zakresie wykonania tablicy informacyjnej polega na sprawdzeniu:

- stabilnosci jej wykonania i potgczenia z gruntem;

- zastosowania materiatu zgodnego z Dokumentacjg Techniczng;

- ilo$ci wbudowanych elementéw przewidzianych Dokumentacjg Techniczng;

- lokalizacji w zgodnosci z Dokumentacjg Techniczna.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest:
- kpl. (komplet) dla obiektéw matej architektury: fawki, kosze na Smieci, stojaki rowerowe, tablice
informacyjne;

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST O-00.00.00 ,Wymagania ogdlne".
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, STWIOR i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie prace zostaty wykonane prawidtowo.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne zasady dotyczgce ptatnosci podano w ST 0-00.00.00 "Wymagania ogélne".

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania badan przy
odbiorze
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