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3. Podstawa opracowania 

3.1. Podstawa prawna opracowania  

Podstawę prawną projektu stanowi zlecenie od Inwestora. 

3.2. Podstawa techniczna opracowania 

Podstawę techniczną projektu stanowią: 

1. Inwentaryzację stanu istniejącego, 

2. Ustawa Prawo Budowlane (Dz. U. z 2017r. poz. 1332 z późniejszymi zmianami), 

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015r. poz. 1422 z późniejszymi zmianami), 

4. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012r. poz. 462 

z późniejszymi zmianami), 

5. Rozporządzenie (WE) Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 5 listopada 

2002r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) (Dz. Urz. WE L 340 z dn. 

16.12.2002r. z późniejszymi zmianami) wraz z późniejszymi zmianami. 

6. Ustawa z dn. 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity 

Dz. U. 2017r. poz. 1579 z późniejszymi zmianami). 

7. Dane Inwestora, 

8. Obowiązujące przepisy i normy projektowe, 

9. Projekt architektoniczno-budowlany, 

10. Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.o. 

nr 43736/2019/OD3/ZR1 z dn. 19.09.2019r. 

11. Wytyczne branżowe. 

4. Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót elektrycznych 

przy realizacji robót pn.: „Budowa skateparku na Osiedlu Majowe w Szczecinie”. 

Projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe specyfikacje 

techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadzać do niniejszej standardowej 

specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robót, 

uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji robót, niezbędne do 

uzyskania wymaganego standardu i jakości tych robót. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko 

w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe 

wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz 

uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej. 

5. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 

 Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania specyfikacji technicznej 

szczegółowej (SST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w pkt. 4. 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za wykonanie robót, ich jakość, zgodność z dokumentacją 

projektową, specyfikacją, normami, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie 

z art. 22, 23 i 28 ustawy Prawo Budowlane. 
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 Prowadzenie robót w budownictwie wymaga stosowania się do warunków i wymagań podanych 

w przepisach obowiązujących w zakresie budownictwa oraz uzgodnień wykonania robót z jednostkami 

utrzymującymi dane obiekty. 

 Przed rozpoczęciem robót Wykonawca powinien zapoznać się z obiektem, gdzie będą prowadzone 

prace oraz stwierdzić odpowiednie przygotowanie frontu robót. Odbiór frontu robót przez Wykonawcę 

od Zleceniodawcy powinien być dokonany komisyjnie z udziałem zainteresowanych stron 

i udokumentowany spisaniem odpowiedniego protokołu. 

 Koordynacja robót budowlano-montażowych powinna być prowadzona we wszystkich fazach 

budowy. Koordynacją należy objąć projekt organizacji budowy, szczegółowy harmonogram robót 

elektrycznych oraz pomocnicze roboty ogólnobudowlane towarzyszące robotom elektrycznym. 

5.1. Przedmiot i zakres projektu 

Niniejsze opracowanie obejmuje specyfikację techniczną dla wykonania następujących robót 

budowlanych: 

• montaż słupów, fundamentów i opraw oświetlenia skateparku; 

• budowa linii kablowych nN; 

• budowa szafki oświetleniowej SO; 

• badania i pomiary powykonawcze. 

5.2. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

Prace towarzyszące (inwentaryzacja powykonawcza) wykonać w oparciu o faktyczny stan po 

wykonaniu robót. Zmiany w stosunku do dokumentacji winny być uzgodnione z autorem projektu. 

5.3. Bezpieczeństwo pracy 

Przed przystąpieniem do robót należy przeprowadzić z pracownikami szkolenie ogólne, 

podstawowe i stanowiskowe z podkreśleniem zasad BHP przy pracach szczególnie niebezpiecznych. 

5.4. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy 

Należy przeznaczyć pomieszczenie np. kontener na magazynek podręczny do składowania 

przewodów i osprzętu elektrycznego na czas budowy. Składowanie materiałów, aparatów i urządzeń 

powinno odbywać się w warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się 

ich właściwości technicznych (jakości) na skutek wpływów atmosferycznych lub czynników 

fizykochemicznych. Należy zachować wymagania wynikające ze specjalnych właściwości materiałów 

oraz wymagania w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 
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5.5. Nazwy i kody w zależności od zakresu robót budowlanych objętych przedmiotem 

zamówienia 

KATEGORIA 45314310-7 Układanie kabli 

KATEGORIA 45232200-4 Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych 

KATEGORIA 45113000-2 Roboty na placu budowy 

KATEGORIA 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

KATEGORIA 45316110-6 Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego 
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6. Materiały 

Materiały użyte do budowy powinny odpowiadać wymogom określonym w art. 10 ustawy 

z dn. 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane, w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych 

i Administracji z dn. 31 lipca 1998r. w sprawie oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz 

sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania 

w budownictwie i spełniać warunki określone w odpowiednich normach przedmiotowych, 

a w przypadku braku normy powinny odpowiadać warunkom technicznym wytwórni lub innym 

umownym warunkom. 

Materiały do wykonania robót należy stosować zgodnie z dokumentacją projektową, opisem 

technicznym i rysunkami. 

Dostawa materiałów przeznaczonych do robót powinna nastąpić dopiero po odpowiednim 

przygotowaniu pomieszczeń magazynowych i składowisk na placu budowy. Jeśli jest to konieczne ze 

względu na rodzaj materiałów, pomieszczenia magazynowe powinny być zamykane, powinny także 

zabezpieczać materiały od zewnętrznych wpływów atmosferycznych, a w razie potrzeby umożliwić 
utrzymanie wewnątrz odpowiedniej temperatury i wilgotności. 

7. Sprzęt 

Roboty elektroenergetyczne mogą być wykonywane ręcznie lub przy użyciu sprzętu 

mechanicznego. Przy mechanicznym wykonywaniu robót Wykonawca powinien dysponować 
sprzętem sprawnym technicznie, przewidzianym do wykonania tego typu robót. 

Używany na budowie sprzęt i maszyny można uruchomić dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu 

technicznego i działania. Należy je zabezpieczyć przed możliwością uruchomienia przez osoby 

niepowołane. 

Urządzenia i sprzęt podlegający przepisom o dozorze technicznym, a eksploatowany na budowie, 

powinien mieć aktualnie ważne dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. 

Przenośne urządzenia elektryczne muszą posiadać izolację klasy II. Gniazda wtyczkowe zasilające 

z wyłącznikami różnicowoprądowymi ∆I = 0,03A. 

8. Wymagania dotyczące środków transportu 

Wykonawca przystępujący do wykonania instalacji elektrycznych jest zobowiązany do stosowania 

takich środków transportu, które nie mają niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 

Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do transportu materiałów, 

elementów konstrukcji, urządzeń niezbędnych do wykonania danego rodzaju robót teletechnicznych 

i elektrycznych. Środki transportu nie mogą posiadać twardych i ostrych krawędzi mogących 

uszkodzić izolację przewożonych przewodów i obudowy osprzętu aparatury elektrycznej. 

Na środkach transportu przewożone materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed ich 

przemieszczaniem, układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę dla 

poszczególnych elementów. 
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9. Wymagania dotyczące wykonania robót 

9.1. Wymagania ogólne 

Wszystkie roboty muszą być wykonywane przez wykwalifikowanych pracowników, stosownie do 

rodzaju robót i kierowane przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia wymagane przez Prawo 

Budowlane i przepisy resortowe. 

W szczególności: 

− pracownicy zatrudnieniu przy wykonywaniu instalacji elektrycznych powinni posiadać aktualne 

świadectwa kwalifikacyjne E wydawane przez SEP uprawniające do zajmowania się eksploatacją 

urządzeń,  

− pracownicy zatrudnieniu przy dozorze wykonywania instalacji elektrycznych powinni posiadać 
aktualne świadectwa kwalifikacyjne D wydawane przez SEP uprawniające do zajmowania się 

eksploatacją urządzeń na stanowisku dozoru,  

− wszelkie zmiany w stosunku do dokumentacji Wykonawczej wymagają pisemnej zgody 

projektanta. 

 

Organizacja placu budowy 

Urządzenie zaplecza budowy obciąża wykonawcę robót. Projektowany skatepark zasilany będzie 

ze złącza kablowo-pomiarowego ZKP zlokalizowanego na dz. nr 14/11 obręb 4083 – projekt złącza 

ZKP wg odrębnego opracowania. Ze złącza ZKP do szafy oświetleniowej SO, należy ułożyć linię 

kablowa YAKY 4x25mm2-0,6/1kV. 

W przypadku realizacji inwestycji przed posadowieniem złącza przez ENEA Operator, 

wykonawca musi zapewnić zasilanie urządzeń i zaplecza budowy we własnym zakresie. 

Roboty ziemne 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów wykonawca ma obowiązek sprawdzenia 

zgodności rzędnych terenu z danymi zawartymi w dokumentacji projektowej. Metoda wykonywania 

robót ziemnych powinna być dobrana w zależności od głębokości wykopu, ukształtowania terenu oraz 

warunków gruntowych. Wykopy pod słupy oświetleniowe oraz fundamenty zaleca się wykonywać 
ręcznie. 

Przygotowanie końców żył i łączenie przewodów 

Kable elektryczne należy łączyć z osprzętem, tylko przeznaczonymi do tego celu zaciskami. Nie 

wolno stosować połączeń skręcanych. Przewody muszą być swobodnie ułożone i nie mogą być 
narażone na naciągi i dodatkowe naprężenia. 

Do danego zacisku należy przełączać przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie do jakich 

zacisk jest dostosowany. W przypadku stosowania zacisków, do których przewody są przyłączane za 

pomocą oczek, pomiędzy oczkiem, a nakrętka oraz pomiędzy oczkami powinny znajdować się 

podkładki metalowe, zabezpieczone przed korozją w sposób umożliwiający przepływ prądu. 

Zdejmowanie izolacji i czyszczenie przewodów nie może powodować uszkodzeń mechanicznych. 

Końce przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linki) powinny być zabezpieczone 

zaprasowanymi tulejkami. 
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9.2. Instalacje elektryczne wewnętrzne – [ST-RE 1] 

9.2.1. Stan istniejący 

Skatepark zlokalizowany będzie przy ul. Wisławy Szymborskiej w Szczecinie na dz. nr 14/10, 

14/11, 155/2 obręb 4083. Inwestycja zlokalizowana będzie na terenie działki będącej własnością 

Inwestora. Na terenie planowanej inwestycji brak jest istniejącego uzbrojenia technicznego. W pobliżu 

znajduje się sieć elektroenergetyczna należąca do ENEA Operator Sp. z o.o. 

9.2.2. Stan projektowany 

Przedmiotem opracowania jest realizacja inwestycji pn. „Budowa skateparku na Osiedlu 

Majowe w Szczecinie”, który zlokalizowany będzie na działkach na działki nr 14/10, 14/11, 155/2 

obręb 4083 przy ul. Wisławy Szymborskiej w Szczecinie. 

W zakres niniejszego opracowania wchodzi projekt oświetlenia skateparku oraz zasilanie pompy 

wody deszczowej. 

Projektowane oprawy oświetleniowe należy zasilić z szafki oświetleniowej SO, do której należy 

ułożyć linie kablową typu YAKY 4x25mm2 – 0,6/1kV (dwie żyły w rezerwie) z projektowanego złącza 

kablowo-pomiarowego ZKP typu ZK1x-1P. Pompę należy zasilić kablem YKYżo 3x2,5mm2 z szafy 

SO obwód nr 3 

Projekt złącza kablowo-pomiarowego ZKP oraz niezbędnych zmian w sieci według odrębnego 

opracowania ENEA Operator Sp. z o.o.  

Energia elektryczna dostarczana będzie na podstawie umowy przyłączeniowej z ENEA Operator 

Sp. z o.o.. 
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9.2.3. Oprawy oświetleniowe 

Obliczenia natężenia oświetlenia zostały przeprowadzone na oprawach parkowych, ze źródłem 

światła LED zgodnych z poniższym wzorem graficznym. Oświetlenie zaprojektowano na podstawie 

normy PN-EN 12193-2008.  

 

Tabela 01. Wzory graficzne opraw oświetleniowych 

 

Ozn. Wzór graficzny Krzywa fotometryczna 

A 

 

 

B 

 

C 

 

D 
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E 

 

 

Oprawa A - Oprawa oświetleniowa ze źródłem światła LED o mocy całkowitej min. 28W, temperatura 
barwowa 3500K, strumień świetlny oprawy min. 2850lm, strumień świetlny LED min. 3700lm, 
efektywność świetlna oprawy min. 102lm/W. Oprawa zintegrowana ze słupem o wysokości części 
nadziemnej 5m, optyka ME. Oprawa montowana na fundamencie. 
 
Oprawa B - Oprawa oświetleniowa ze źródłem światła LED o mocy całkowitej min. 28W, temperatura 
barwowa 3500K, strumień świetlny oprawy min. 2850lm, strumień świetlny LED min. 3700lm, 
efektywność świetlna oprawy min. 102lm/W. Oprawa zintegrowana ze słupem o wysokości części 
nadziemnej 5m, optyka T2. Oprawa montowana na fundamencie. 
 
Oprawa C - Oprawa oświetleniowa ze źródłem światła LED o mocy całkowitej min. 28W, temperatura 
barwowa 3500K, strumień świetlny oprawy min. 2850lm, strumień świetlny LED min. 3700lm, 
efektywność świetlna oprawy min. 102lm/W. Oprawa zintegrowana ze słupem o wysokości części 
nadziemnej 5m, optyka T3. Oprawa montowana na fundamencie. 
 
Oprawa D - Oprawa oświetleniowa ze źródłem światła LED o mocy min. 75W, temperatura barwowa 
4000K, strumień świetlny min. 8550lm, efektywność świetlna oprawy min. 114lm/W. Oprawa 
montowana na słupie typu 07/60/4 o wysokości części nadziemnej 7m. 
 
Oprawa E - Oprawa oświetleniowa ze źródłem światła LED o mocy min. 8W, temperatura barwowa 
3000K, strumień świetlny min. 430lm efektywność świetlna oprawy min. 54lm/W. Oprawa montowana 
naściennie. 

UWAGA: 

Wymaga się stosowania opraw o parametrach jak zaprojektowano 

lub równoważnych o takich samych parametrach bądź lepszych. 

 

Wykonawca jest bezwzględnie zobowiązany do przedstawienia do akceptacji kart katalogowych 

opraw oświetleniowych przed ich zakupem. Wybór wybranych materiałów, kolorów oraz elementów 

wyposażenia musi być każdorazowo potwierdzony przez projektanta i przedstawiciela inwestora. 

 

9.2.4. Słupy oświetleniowe 

Dla opraw oświetleniowych oznaczonych jako „D” projektuje się słupy stalowe okrągłe o grubości 

4mm, posadowione bezpośrednio w gruncie. Słupy o długości części nadziemnej: h=7m np. typu 

07/60/4 lub równoważne. 

Oprawy oświetleniowe oznaczone jako „A”, „B”, „C” należy montować na słupach zintegrowanych z 

oprawą oświetleniową o wysokości części nadziemnej: h=4m. 

Do słupów należy wciągać przewody YDYżo 3x1,5mm2 – 750 V.  
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9.2.5. Instalacja zasilająca 

Oprawy oświetleniowe zasilane będą z projektowanej szafki oświetleniowej SO kablem typu YAKY 

4x16mm2 - 0,6/1kV (2 żyły w rezerwie) – dla obwodu 1/SO. Obwód 2/SO należy zasilić linią kablową 

typu 4x25mm2 - 0,6/1kV (2 żyły w rezerwie). Miejsce usytuowania słupów oświetleniowych 

przedstawiono na rys. nr E/01. 

Oprawę oświetleniową montowaną w pobliżu WC należy zasilić ze słupa oświetleniowego nr 

10/1/SO linią kablową typu YKYżo 3x2,5mm2 – 0,6/1kV. Linię kablową należy zasilić za 

pośrednictwem złącz: bezpiecznikowego - IZK-4-01 z wkładką typu Bi-Wts 4A oraz zerowego typu  

IZK-4-03. Przewód ochronny PE należy podłączyć do zacisku uziemiającego słupa. 

Projektowane linie kablowe oświetlenia parkowego należy ułożyć, tak aby spełniały wymogi normy 

N SEP-E-004. 

9.2.6. Sterowanie oświetleniem 

Sterowanie oświetleniem odbywać się będzie za pomocą zegara sterującego lub czujnika 

zmierzchowego lub ręcznie w szafie oświetleniowej SO. 

W szafce oświetleniowej projektuje się obwód dla zasilania gniazda wtykowego 1-fazowego. 

9.2.7. Posadowienie słupów oświetleniowych 

Przy zasypywaniu słupów należy uwzględnić następujące uwagi: 

1. Wykopy dla słupów należy zasypać silnie ubijanymi warstwami (co 20 cm) gruntu 
zasypowego. 

2. Wykopów nie wolno zasypywać gruntem nienośnym: torfy, muł, gruz nienośny itp. 
3. Wykopy w gruntach nienośnych należy zasypywać pospółką piaskową dowiezioną 

z zewnątrz. 
4. Zgodnie z pismem Zjednoczenia Energetyki NIE/1-10/67/17 pkt. 7 z dn. 17.07.67r. 

wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia w czasie wykonywania robót ziemno-
fundamentowych, czy warunki posadowienia odpowiadają założonym z projekcie. 

5. W przypadku stwierdzenia gruntu słabszego niż to przewidziano w projekcie należy 
wówczas zastosować ustój silniejszy. 

6. Cześć podziemną słupa oraz 40cm nad gruntem należy dodatkowo zabezpieczyć przed 
korozją farbą (kolor szary metaliczny)  

9.2.8. Uziemienia 

Uziemieniu podlegają słupy oświetleniowe skrajne oraz rozgałęźne. Do uziemienia należy 

wykorzystać bednarkę układaną wraz z kablami. 

Po wykonaniu uziomów, rzeczywistą wartość napięcia rażeniowego dotykowego należy wyznaczyć 
metodą pomiarową. W przypadku przekroczenia ich wartości należy odpowiednio rozbudować uziom 

w celu obniżenia Urd do wartości dopuszczalnych. 

Wartość rezystancji uziemienia słupów stalowych oświetleniowych nie powinna być większa niż 

10Ω. 

9.2.9. Sposób ułożenia kabli i bednarki uziemiającej 

Kabel należy układać linią falistą z zapasem (3% długości wykopu) wystarczającym do 

skompensowania możliwych przesunięć gruntu. Przy słupach, należy pozostawić zapas min. 2,5m. 

Pod chodnikami kable należy układać na dnie wykopu na warstwie piasku o grubości 10cm na 

głębokości 50cm w pozostałych miejscach należy ułożyć na głębokości 70cm. Ułożony kabel należy 

zasypać warstwami piasku o grubości 10cm, a następnie warstwą gruntu rodzimego grubości 15cm 

i pprzykryć folią koloru niebieskiego. 
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Krawędzie pasa folii powinny wystawać co najmniej 15 cm poza zewnętrzne krawędzie skrajnych 

kabli. Przy wejściu kabli do szafki oświetleniowej i słupów oświetleniowych zaleca się pozostawić 
zapas kabla nie mniejszy niż 2,5 m. Promień gięcia kabli nie może być mniejszy niż 20-krotna 

średnica zewnętrzna kabla.  

Równolegle z liniami kablowymi nN 0,4 kV należy układać bednarkę FeZn 25x4 mm, w gruncie 

rodzimym pod kablami. Bednarkę należy podłączyć do projektowanych słupów oświetleniowych.  

 

Uwaga! 

Dla kabli biegnących równolegle układać jedną wspólna bednarkę. 

9.2.10. Skrzyżowania i zbliżenia z istniejącym uzbrojeniem 

Wszystkie skrzyżowania i zbliżenia kabli z istniejącym uzbrojeniem podziemnym należy wykonać 
zgodnie z NSEP-E-004. W przypadku, gdy z uzasadnionych względów odległości te nie mogą być 
zachowane należy zastosować rury ochronne z tworzywa HDPE. W otwartych wykopach stosować 
rury DVK do przecisków rury ochronne SRS-G. 

9.2.11. Oznaczenia linii kablowych 

Kable ułożone w ziemi powinny być zaopatrzone na całej długości w trwałe oznaczniki 

rozmieszczone w odstępach nie większych niż 10m oraz w miejscach charakterystycznych, np. 

skrzyżowaniach, wejściach do rur osłonowych, na końcach kabli.  

 Na oznaczniku kablowym należy umieścić: 

− początek oraz koniec linii, 

− typ, przekrój, napięcie i nr ewidencyjny kabla, 

− znak użytkownika kabla, 

− rok ułożenia. 
Oznaczniki do zakładania wzdłuż trasy kabla wykonać w formie opasek z tworzywa sztucznego, 

a napisy wykonać przez tłoczenie na gorąco. 

9.2.12. Osprzęt kablowy 

Kable zostaną zakończone głowicami termokurczliwymi oraz izolacyjnymi złączami 

bezpiecznikowymi (IZK-4-01), izolacyjnymi złączami fazowym (IZK-4-02) i izolacyjnymi złączami 

zerowymi (IZK-4-03) lub równoważnymi. 

9.2.13. Zasilanie sanitarnych 

Projektuje się zasilanie urządzeń sanitarnych (pompa wody deszczowej) zgodnie z 

wytycznymi branży sanitarnej. Pompa zasilana będzie kablem YKYżo 3x2,5mm2 z szafy 

oświetleniowej SO – obwód nr 3. 

 

Uwaga!!! 

Automatyka urządzeń sanitarnych 

w zakresie dostawcy urządzeń sanitarnych, 

zgodnie z projektem branży sanitarnej. 
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10. Badania i pomiary 

10.1. Badania i pomiary – instalacje elektryczne – [ST-RE 2] 

Wymagane dla prowadzonych robót sprawdzenia i badania należy przeprowadzić zgodnie 

z: właściwymi normami, instrukcjami instalacji i DTR urządzeń i elementów systemu. W przypadku 

braku w/w należy zasady uzgodnić z Inspektorem Nadzoru. O przeprowadzonych badaniach 

i pomiarach należy powiadomić Inspektora Nadzoru. 

Po wykonaniu instalacji należy wykonać: 
• sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych, w tym głównych i dodatkowych 

(miejscowych) połączeń wyrównawczych (zgodnie z normą PN-HD 60364-6:2008P, 

wymagana rezystancja ≤1Ω), 

• pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej (zgodnie z normą PN-HD 60364-6:2008P), 

• pomiar rezystancji instalacji uziemiającej (zgodnie z normą PN-EN 62305-3:2011E), 

• pomiar instalacji piorunochronnej (zgodnie z normą PN-EN 62305-3:2011E), 

• sprawdzenie skuteczności samoczynnego wyłączenia zasilania (zgodnie z normą PN-HD 

60364-6:2008P), 

• próby działania instalacji i urządzeń (zgodnie z DTR), 

• pomiar natężenia oświetlenia (zgodnie z normą PN-EN 12464-1:2012P). 

W nawiasach podano źródła dla wymaganych wartości parametrów instalacji/urządzeń, jakie 

należy spełnić. 
Każda wyżej wymieniona praca kontrolno-pomiarowa powinna być zakończona sporządzeniem 

protokołu z przeprowadzonych badań i pomiarów. 

Protokół powinien zawierać co najmniej następujące dane: 

• nazwę badanego urządzenia i jego dane znamionowe, 

• miejsce zainstalowania danego urządzenia, 

• rodzaj wykonanych pomiarów, 

• nazwisko osoby wykonującej pomiary, 

• datę wykonania pomiarów, 

• spis użytych urządzeń i ich numery, 

• liczbowe wyniki pomiarów, 

• uwagi i wnioski. 

Wszystkie elementy Robót, które wykażą odstępstwa od postanowień niniejszej specyfikacji 

zostaną ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 

11. Obmiar robót 

Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu wykonanych Robót oraz podaniu 

rzeczywistych ilości użytych materiałów. Obmiar Robót obejmuje Roboty objęte umową oraz 

ewentualne dodatkowe Roboty i nieprzewidziane, których konieczność wykonania uzgodniona będzie 

w trakcie trwania robót, pomiędzy Wykonawcą a Inspektorem nadzoru. 

Jednostką obmiarową jest: 

a) dla szaf oświetleniowych – 1kpl. 

b) dla słupów oświetleniowych, wysięgników, złącz izolacyjnych, aparatury – 1szt. lub 1kpl. 

c) dla urządzeń, opraw i aparatury – 1szt. lub 1kpl. 

d) dla linii kablowych, rur ochronnych, bednarki – 1mb. 
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12. Opis sposobu odbioru robót budowlanych 

Po zakończeniu robót elektrycznych na terenie budowy, przed ich odbiorem Wykonawca 

zobowiązany jest do przeprowadzenia tzw. prób montażowych, tj. technicznego sprawdzenia jakości 

wykonanych robót wraz z dokonaniem potrzebnych pomiarów i próbnym uruchomieniem 

poszczególnych przewodów, instalacji, urządzeń oraz muf kablowych. 

 

Badaniom podlegają wszystkie rodzaje instalacji elektrycznych, a w szczególności: 

• instalacje zasilające odbiorniki jednofazowe z zainstalowanymi na stałe odbiornikami, 

• instalacja wyrównawcza, 

• instalacja uziemiająca, 

• linie kablowe, 

• oprawy oświetleniowe zewnętrzne, 

• słupy oświetleniowe, 

Każda praca kontrolno-pomiarowa powinna być zakończona sporządzeniem protokołu 

z przeprowadzonych badań i pomiarów. Odbiór robót budowlanych wykonać zgodnie z Warunkami 

Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych w zakresie instalacji 

elektrycznych. 

Przejęcia Robót należy dokonywać zgodnie z Polskimi Normami i art. 54-56 Prawa Budowlanego. 

Przyjęcie Robót może nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prób 

i pomiarów, jak również wykonania prac zgodnie z dokumentacją Wykonawczą, a także 

obowiązującymi normami oraz przepisami. 

Do odbioru należy przedłożyć dokumentację powykonawczą, wraz z wymaganymi badaniami 

i pomiarami. Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać: 
• kompletną dokumentację techniczną powykonawczą, składającą się z poszczególnych 

dokumentów składowych projektu uaktualnionych o wprowadzone zmiany, 

• protokoły, badania i pomiary, 

• instrukcje funkcjonowania, obsługi i konserwacji potrzebne do eksploatacji urządzeń. 
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13. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 

• roboty tymczasowe – nie dotyczy; 

• prace towarzyszące (inwentaryzacja powykonawcza) w gestii Wykonawcy. Koszt wyżej 

wymieniony poda Wykonawca w ogólnej cenie zakresu robót elektrycznych. 

14. Podstawa płatności 

• Podstawę płatności stanowi montaż 1kpl. tablic. 

• Podstawę płatności stanowi montaż 1szt. aparatury elektrycznej (oprawy itp.). 

• Podstawę płatności stanowi montaż 1kpl. słupa oświetleniowego, oprawy oświetleniowej, 

fundamentu.  

• Podstawę płatności stanowi ułożenie 1mb przewodu, kabla, bednarki. 
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15. Dokumenty odniesienia 

Roboty wykonywane będą zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz zgodnie z następującymi 

normami i przepisami: 

 

Lp. Rodzaj i numer dokumentu Tytuł dokumentu 

1.  
Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. 

(Dz. U. z 2017r. poz. 1332 z późniejszymi zmianami) 
Ustawa Prawo Budowlane  

2.  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury 

z 12 kwietnia 2002r. 

(Dz. U. 2015r. poz. 1422 z późniejszymi zmianami) 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

3.  

Rozporządzenie Ministra Transportu, 

Budownictwa i Gospodarki Morskiej 

z 25 kwietnia 2012r. 

(Dz. U. z 2012r. poz. 462 z późniejszymi zmianami) 

w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego 

4.  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury 

z 2 września 2004r. 

(tekst jednolity - Dz. U. 2013r. poz. 1129) 

w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

5.  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  

z dnia 6 lutego 2003r. 

(Dz. U. z 2003r. Nr 47 poz. 401) 

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych 

6.  

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych 

i Administracji 

z 10 stycznia 2011r. 

(Dz. U. z 2011r. Nr 16 poz. 73) 

w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprez masowych 

7.  PN-EN 12464-2:2014 
Światło i oświetlenie - Oświetlenie miejsc pracy -- Część 2: 

Miejsca pracy na zewnątrz 

8.  PN-EN 12193:2008 Światło i oświetlenie - Oświetlenie w sporcie 

9.  NSEP-E-004:2014  
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 

Projektowanie i budowa. 

10.  PN-HD 60364-4-41:2017 

Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-41: 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed 

porażeniem elektrycznym 

11.  PN-HD 60364-4-43:2012 

Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-43: 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed 

prądem przetężeniowym 

 


