
KSIĄśKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Prace rozbórkowe kod CPV 45110000-1  SST CZ ĘŚĆ II/2
1

d.1
KNR 4-01
0349-02
analogia

Rozebranie schodów z cegieł m3

5,22 m3 5,220
RAZEM 5,220

2
d.1

KNR 4-01
0212-02

Rozbiórka fundamentów schodów i murków m3

64 m3 64,000
RAZEM 64,000

3
d.1

KNR 2-02
1802-04
analogia

Rozebranie ogrodzenia z siatki  w ramach na słupkach stalowych m

132 m 132,000
RAZEM 132,000

4
d.1

KNR 4-01
0349-02
analogia

Rozebranie murków z cegieł m3

20,66 m3 20,660
RAZEM 20,660

5
d.1

KNR 4-01
0349-02
analogia

Rozebranie basenu fontanny z cegieł m3

16,35 m3 16,350
RAZEM 16,350

6
d.1

KNR 2-31
0814-01

Rozebranie obrzeŜy 6x20 cm na podsypce piaskowej m

3970/3 m 1 323,333
RAZEM 1 323,333

7
d.1

KNR 4-01
0212-03
analogia

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - betonowa fontanna m3

9,42 m3 9,420
RAZEM 9,420

8
d.1

KNR 4-01
0108-17

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych kons-
trukcji ceglanych na odległość do 1 km

m3

42,23 m3 42,230
RAZEM 42,230

9
d.1

KNR 4-01
0108-19

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych kons-
trukcji Ŝwirobetonowych i Ŝelbetowych na odległość do 1 km

m3

73,42+15,88 m3 89,300
RAZEM 89,300

10
d.1

KNR 4-01
0108-20

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych kons-
trukcji - za kaŜdy nast. 1 km
Krotność = 28

m3

31,67+89,30 m3 120,970
RAZEM 120,970

2 Roboty pomiarowe kod CPV 45111200-0  SST CZ ĘŚĆ I
11

d.2
KNNR 1
0112-02

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na-
wierzchnie placów postojowych

ha

2,02 ha 2,020
RAZEM 2,020

3 Fontanna  kod CPV 45240000-1  SST CZ ĘŚĆ II/4
12

d.3
KNR 2-01
0205-01

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyŜki 0.15 m3 w gr.kat.I-
II z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km

m3

11,59 m3 11,590
RAZEM 11,590

13
d.3

KNR 4-01
0108-08

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za kaŜdy nast. 1 km
Krotność = 14

m3

11,59 m3 11,590
RAZEM 11,590

14
d.3

KNR 2-31
0104-05

Mechanicze zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer.
drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm

m2

57,95 m2 57,950
RAZEM 57,950

15
d.3

KNR 2-31
0104-06

Mechanicze zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer.
drogi - za kaŜdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zag.
Krotność = 10

m2

57,95 m2 57,950
RAZEM 57,950

16
d.3

KNR 2-02
0202-04

Ławy fundamentowe prostokątne Ŝelbetowe, szer. ponad 1,3 m m3

13,5 m3 13,500
RAZEM 13,500
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KSIĄśKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
17

d.3
KNR 2-11
0208-07
analogia

Monolityczna wanna basenu m3

21,67 m3 21,670
RAZEM 21,670

18
d.3

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty Ŝe-
browane

kg

1286,88 kg 1 286,880
RAZEM 1 286,880

19
d.3

KNR 2-02
0604-02

Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ław
fundament.betonowych

m2

45 m2 45,000
RAZEM 45,000

20
d.3

KNR 2-02
0603-01

Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emul-
sji asfalt.- pierwsza warstwa

m2

39,0 m2 39,000
RAZEM 39,000

21
d.3

KNR 2-02
0603-02

Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emul-
sji asfalt.- druga i nast.warstwa

m2

39,0 m2 39,000
RAZEM 39,000

22
d.3

KNR 4-01
0603-05
analogia

Izolacje pionowe murów z Aquafinu  2K m2

64,00 m2 64,000
RAZEM 64,000

23
d.3 kalk. własna

Wykończenie brzegu fontanny prefabrykowanymi elementami m

52 m 52,000
RAZEM 52,000

24
d.3

TZKNC 1/1-
a

Wstępne odczyszczenie powierzchni m2

5,7 m2 5,700
RAZEM 5,700

25
d.3

TZKNC 3/2-
a

Uzupełnianie ubytków za pomocą kitów na bazie Ŝywicy epoksydowej (kity
podbarwione w masie na kolor otoczenia)

dm2

19,2 dm2 19,200
RAZEM 19,200

26
d.3

TZKNC 2/3-
a

Hydrofobizacja powierzchniowa kamienia dm2

33,5 dm2 33,500
RAZEM 33,500

27
d.3 analiza in-

dywidualna

Rekonstrukcja brakujących partii - szyje, głowy szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

4 Pergola kod CPV 45212000-6   SST CZ ĘŚĆ II/3
28

d.4
KNR 2-01
0217-02

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na od-
kład w gruncie kat.III

m3

(1,2*1,4*0,8)*28+0,035*40 m3 39,032
RAZEM 39,032

29
d.4

KNR 4-01
0108-06

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.
kat. III

m3

26,972 m3 26,972
RAZEM 26,972

30
d.4

KNR 4-01
0108-08

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za kaŜdy nast. 1 km
Krotność = 14

m3

26,972 m3 26,972
RAZEM 26,972

31
d.4

KNR 2-21
0601-05

Fundamenty pod pergole i trejaze z betonu Ŝwirowego m3

(0,8*1,0*0,4)*28+(0,33*0,46*0,4)*28+0,035*40 m3 12,060
RAZEM 12,060

32
d.4

KNR 2-02
0603-01

Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emul-
sji asfalt.- pierwsza warstwa

m2

(0,8*0,4)*2*28+(1,0*0,4)*2*28+(0,33*0,4)*2*28+(0,46*0,4)*2*28+(0,8*1,0)*28-
(0,33*0,45)*28

m2 76,258

RAZEM 76,258
33

d.4
KNR 2-02
0603-02

Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emul-
sji asfalt.- druga i nast.warstwa

m2

(0,8*0,4)*2*28+(1,0*0,4)*2*28+(0,33*0,4)*2*28+(0,46*0,4)*2*28+(0,8*1,0)*28-
(0,33*0,45)*28

m2 76,258

RAZEM 76,258
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34

d.4
KNR 2-21
0602-02

Słupy pergoli i trejazy z betonu Ŝwirowego zbrojone m3

(0,27*0,14*3,04)*28 m3 3,218
RAZEM 3,218

35
d.4

KNR 2-21
0602-03

Słupy pergoli z cegły klinkierowej m3

(0,38*0,51*3,12)*28-3,218 m3 13,712
RAZEM 13,712

36
d.4

KNR 4-01
0311-09

Uzupełnienie rolek z cegieł na zaprawie cementowej m

0,51*28 m 14,280
RAZEM 14,280

37
d.4

KNR 4-01
0522-01
analogia

Wykończenie głowicy słupa  blachą z cynku m2

(0,38*0,51)*28 m2 5,426
RAZEM 5,426

38
d.4

KNR 2-21
0608-01

Spoinowanie słupów m2

(0,38*3,24)*2*28+(0,51*3,24)*2*28 m2 161,482
RAZEM 161,482

39
d.4 kalk. własna

Przygotowanie stalowych konstrukcji wieńczących trejaŜa z kształtowników sta-
lowych EL1

szt

14 szt 14,000
RAZEM 14,000

40
d.4 kalk. własna

Przygotowanie stalowych konstrukcji wieńczących trejaŜa z kształtowników sta-
lowych EL2

szt

26 szt 26,000
RAZEM 26,000

41
d.4 kalk. własna

Przygotowanie stalowych konstrukcji wieńczących trejaŜa z kształtowników sta-
lowych EL3

szt

26 szt 26,000
RAZEM 26,000

42
d.4

KNR 2-02
0290-01
analogia

Przygotowanie stalowych konstrukcji wieńczących trejaŜa z kształtowników sta-
lowych EL4

szt

40 szt 40,000
RAZEM 40,000

43
d.4 kalk. własna

Cynkowanie elementów stalowych kg

6983,90 kg 6 983,900
RAZEM 6 983,900

44
d.4

KNR 2-21
0603-05
analogia

Konstrukcje wieńczące pergoli z kształtowników stalowych  - montaŜ m

329,18 m 329,180
RAZEM 329,180

5 SCHODY kod CPV 45212000-6  SST CZĘŚĆ II/3
5.1 Schody S1
45

d.5.
1

KNR 2-21
0601-05

Fundamenty pod schody z betonu Ŝwirowego m3

1,03*2 m3 2,060
RAZEM 2,060

46
d.5.

1

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty Ŝe-
browane

t

0,09*2 t 0,180
RAZEM 0,180

47
d.5.

1

KNR 2-21
0605-01
analogia

Schody z cegły klinkierowej m3

1,66*2 m3 3,320
RAZEM 3,320

48
d.5.

1

KNR 2-21
0608-01

Spoinowanie schodów m2

15,64*2 m2 31,280
RAZEM 31,280

5.2 Schody S2
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KSIĄśKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
49

d.5.
2

KNR 2-21
0601-05

Fundamenty pod schody z betonu Ŝwirowego m3

0,827*2 m3 1,654
RAZEM 1,654

50
d.5.

2

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty Ŝe-
browane

t

0,051*2 t 0,102
RAZEM 0,102

51
d.5.

2

KNR 2-21
0605-01
analogia

Schody z cegły klinkierowej m3

0,891*2 m3 1,782
RAZEM 1,782

52
d.5.

2

KNR 2-21
0608-01

Spoinowanie schodów m2

9,36*2 m2 18,720
RAZEM 18,720

5.3 Schody S3
53

d.5.
3

KNR 2-21
0601-05

Fundamenty pod schody z betonu Ŝwirowego m3

0,827*2 m3 1,654
RAZEM 1,654

54
d.5.

3

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty Ŝe-
browane

t

0,051*2 t 0,102
RAZEM 0,102

55
d.5.

3

KNR 2-21
0605-01
analogia

Schody z cegły klinkierowej m3

0,891*2 m3 1,782
RAZEM 1,782

56
d.5.

3

KNR 2-21
0608-01

Spoinowanie schodów m2

9,36*2 m2 18,720
RAZEM 18,720

5.4 Schody S4
57

d.5.
4

KNR 2-21
0601-05

Fundamenty pod schody z betonu Ŝwirowego m3

3,959*2 m3 7,918
RAZEM 7,918

58
d.5.

4

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty Ŝe-
browane

t

0,355*2 t 0,710
RAZEM 0,710

59
d.5.

4

KNR 2-21
0605-01
analogia

Schody z cegły klinkierowej m3

0,71*2 m3 1,420
RAZEM 1,420

5.5 Schody S5
60

d.5.
5

KNR 2-21
0601-05

Fundamenty pod schody z betonu Ŝwirowego m3

0,827*2 m3 1,654
RAZEM 1,654

61
d.5.

5

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty Ŝe-
browane

t

0,051*2 t 0,102
RAZEM 0,102

62
d.5.

5

KNR 2-21
0605-01
analogia

Schody z cegły klinkierowej m3

0,891*2 m3 1,782
RAZEM 1,782
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63

d.5.
5

KNR 2-21
0608-01

Spoinowanie schodów m2

9,36*2 m2 18,720
RAZEM 18,720

5.6 Schody S6
64

d.5.
6

KNR 2-21
0601-05

Fundamenty pod schody z betonu Ŝwirowego m3

1 m3 1,000
RAZEM 1,000

65
d.5.

6

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty Ŝe-
browane

t

1 t 1,000
RAZEM 1,000

66
d.5.

6

KNR 2-21
0605-01
analogia

Schody z cegły klinkierowej m3

1 m3 1,000
RAZEM 1,000

67
d.5.

6

KNR 2-21
0608-01

Spoinowanie schodów m2

9,36 m2 9,360
RAZEM 9,360

5.7 Schody S 7
68

d.5.
7

KNR 2-21
0601-05

Fundamenty pod schody z betonu Ŝwirowego m3

0,827 m3 0,827
RAZEM 0,827

69
d.5.

7

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty Ŝe-
browane

t

0,051 t 0,051
RAZEM 0,051

70
d.5.

7

KNR 2-21
0605-01
analogia

Schody z cegły klinkierowej m3

0,891 m3 0,891
RAZEM 0,891

71
d.5.

7

KNR 2-21
0608-01

Spoinowanie schodów m2

9,36 m2 9,360
RAZEM 9,360

6 Murki kod CPV 45212000-6  SST CZ ĘŚĆ II/3
72

d.6
KNR 2-21
0601-05

Fundamentypod murki z betonu Ŝwirowego m3

27,79 m3 27,790
RAZEM 27,790

73
d.6

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia  - pręty Ŝebrowane kg

665,00 kg 665,000
RAZEM 665,000

74
d.6

KNR 2-21
0606-03

Sciany murku prostokątne z cegły budowlanej klinkierowej pełnej m3

12,35 m3 12,350
RAZEM 12,350

75
d.6

KNR 2-21
0606-03

Sciany murku prostokątne z cegły budowlanej klinkierowej perforowanej m3

17,10 m3 17,100
RAZEM 17,100

76
d.6

KNR 2-21
0608-01

Spoinowanie ścian i słupów m2

192,38 m2 192,380
RAZEM 192,380

7 ŁAWKI kod CPV 45212000-6   SST CZ ĘŚĆ II/3
7.1 Ławka z oparciem Ł 1
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77

d.7.
1

KNR 2-01
0307-01

Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10m (kat.gr.I-II) m3

0,75*2 m3 1,500
RAZEM 1,500

78
d.7.

1

KNR 2-21
0601-05

Fundamenty pod murek z betonu Ŝwirowego B 15 m3

0,750*2 m3 1,500
RAZEM 1,500

79
d.7.

1

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty Ŝe-
browane

kg

17,57*2 kg 35,140
RAZEM 35,140

80
d.7.

1

KNR 2-02
0603-01

Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emul-
sji asfalt.- pierwsza warstwa

m2

5,52*2 m2 11,040
RAZEM 11,040

81
d.7.

1

KNR 2-02
0603-02

Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emul-
sji asfalt.- druga i nast.warstwa

m2

5,52*2 m2 11,040
RAZEM 11,040

82
d.7.

1

KNR 2-21
0602-02

Murek z betonu Ŝwirowego zbrojony m3

0,099*2 m3 0,198
RAZEM 0,198

83
d.7.

1

KNR 2-21
0606-03

Sciany murku prostokątne z cegły budowlanej klinkierowej m3

0,489*2 m3 0,978
RAZEM 0,978

84
d.7.

1

KNR 2-21
0608-01

Spoinowanie słupów m2

3,8*2 m2 7,600
RAZEM 7,600

85
d.7.

1

KNR 2-21
0607-02

Ławki parkowe  - obudowa drewniana siedzeniowa malowana m

3,7*2 m 7,400
RAZEM 7,400

7.2 Ławka z oparciem Ł 3
86

d.7.
2

KNR 2-01
0307-01

Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10m (kat.gr.I-II) m3

1,0 m3 1,000
RAZEM 1,000

87
d.7.

2

KNR 2-21
0601-05

Fundamenty pod murek z betonu Ŝwirowego B 15 m3

1,00 m3 1,000
RAZEM 1,000

88
d.7.

2

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty Ŝe-
browane

kg

23,428 kg 23,428
RAZEM 23,428

89
d.7.

2

KNR 2-02
0603-01

Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emul-
sji asfalt.- pierwsza warstwa

m2

7,36 m2 7,360
RAZEM 7,360

90
d.7.

2

KNR 2-02
0603-02

Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emul-
sji asfalt.- druga i nast.warstwa

m2

7,36 m2 7,360
RAZEM 7,360
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91

d.7.
2

KNR 2-21
0602-02

Murek z betonu Ŝwirowego zbrojony m3

0,132 m3 0,132
RAZEM 0,132

92
d.7.

2

KNR 2-21
0606-03

Sciany murku prostokątne z cegły budowlanej klinkierowej m3

0,652 m3 0,652
RAZEM 0,652

93
d.7.

2

KNR 2-21
0608-01

Spoinowanie słupów m2

6,4 m2 6,400
RAZEM 6,400

94
d.7.

2

KNR 2-21
0607-02

Ławki parkowe  - obudowa drewniana siedzeniowa malowana m

5,55 m 5,550
RAZEM 5,550

7.3 Ławka z oparciem Ł 4
95

d.7.
3

KNR 2-01
0307-01

Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10m (kat.gr.I-II) m3

0,5*2 m3 1,000
RAZEM 1,000

96
d.7.

3

KNR 2-21
0601-05

Fundamenty pod murek z betonu Ŝwirowego B 15 m3

0,5*2 m3 1,000
RAZEM 1,000

97
d.7.

3

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty Ŝe-
browane

kg

11,714*2 kg 23,428
RAZEM 23,428

98
d.7.

3

KNR 2-02
0603-01

Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emul-
sji asfalt.- pierwsza warstwa

m2

3,68*2 m2 7,360
RAZEM 7,360

99
d.7.

3

KNR 2-02
0603-02

Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emul-
sji asfalt.- druga i nast.warstwa

m2

3,68*2 m2 7,360
RAZEM 7,360

100
d.7.

3

KNR 2-21
0602-02

Murek z betonu Ŝwirowego zbrojony m3

0,066*2 m3 0,132
RAZEM 0,132

101
d.7.

3

KNR 2-21
0606-03

Sciany murku prostokątne z cegły budowlanej klinkierowej m3

0,326*2 m3 0,652
RAZEM 0,652

102
d.7.

3

KNR 2-21
0608-01

Spoinowanie słupów m2

3,2*2 m2 6,400
RAZEM 6,400

103
d.7.

3

KNR 2-21
0607-02

Ławki parkowe  - obudowa drewniana siedzeniowa malowana m

1,85*2 m 3,700
RAZEM 3,700

7.4 Ławka z oparciem Ł 6
104
d.7.

4

KNR 2-01
0307-01

Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10m (kat.gr.I-II) m3

2,0 m3 2,000
RAZEM 2,000
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105
d.7.

4

KNR 2-21
0601-05

Fundamenty pod murek z betonu Ŝwirowego B 15 m3

2,0 m3 2,000
RAZEM 2,000

106
d.7.

4

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty Ŝe-
browane

kg

46,856 kg 46,856
RAZEM 46,856

107
d.7.

4

KNR 2-02
0603-01

Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emul-
sji asfalt.- pierwsza warstwa

m2

14,72 m2 14,720
RAZEM 14,720

108
d.7.

4

KNR 2-02
0603-02

Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emul-
sji asfalt.- druga i nast.warstwa

m2

14,72 m2 14,720
RAZEM 14,720

109
d.7.

4

KNR 2-21
0602-02

Murek z betonu Ŝwirowego zbrojony m3

0,264 m3 0,264
RAZEM 0,264

110
d.7.

4

KNR 2-21
0606-03

Sciany murku prostokątne z cegły budowlanej klinkierowej m3

1,304 m3 1,304
RAZEM 1,304

111
d.7.

4

KNR 2-21
0608-01

Spoinowanie słupów m2

12,8 m2 12,800
RAZEM 12,800

112
d.7.

4

KNR 2-21
0607-02

Ławki parkowe  - obudowa drewniana siedzeniowa malowana m

12,95 m 12,950
RAZEM 12,950

7.5 Ławka bez oparcia Ł 2
113
d.7.

5

KNR 2-01
0307-01

Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10m (kat.gr.I-II) m3

0,738*2 m3 1,476
RAZEM 1,476

114
d.7.

5

KNR 2-21
0601-05

Fundamenty pod murek z betonu Ŝwirowego B 15 m3

0,738*2 m3 1,476
RAZEM 1,476

115
d.7.

5

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty Ŝe-
browane

kg

16,47*2 kg 32,940
RAZEM 32,940

116
d.7.

5

KNR 2-02
0603-01

Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emul-
sji asfalt.- pierwsza warstwa

m2

5,37*2 m2 10,740
RAZEM 10,740

117
d.7.

5

KNR 2-02
0603-02

Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emul-
sji asfalt.- druga i nast.warstwa

m2

5,37*2 m2 10,740
RAZEM 10,740

118
d.7.

5

KNR 2-21
0602-02

Murek z betonu Ŝwirowego zbrojony m3

0,063*2 m3 0,126
RAZEM 0,126
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119
d.7.

5

KNR 2-21
0606-03

Sciany murku prostokątne z cegły budowlanej klinkierowej m3

0,285*2 m3 0,570
RAZEM 0,570

120
d.7.

5

KNR 2-21
0608-01

Spoinowanie słupów m2

4,122*2 m2 8,244
RAZEM 8,244

121
d.7.

5

KNR 2-21
0607-02

Ławki parkowe  - obudowa drewniana siedzeniowa malowana m

3,7*2 m 7,400
RAZEM 7,400

7.6 Ławka bez oparcia Ł 5
122
d.7.

6

KNR 2-01
0307-01

Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10m (kat.gr.I-II) m3

0,492*2 m3 0,984
RAZEM 0,984

123
d.7.

6

KNR 2-21
0601-05

Fundamenty pod murek z betonu Ŝwirowego B 15 m3

0,492*2 m3 0,984
RAZEM 0,984

124
d.7.

6

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty Ŝe-
browane

kg

10,98*2 kg 21,960
RAZEM 21,960

125
d.7.

6

KNR 2-02
0603-01

Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emul-
sji asfalt.- pierwsza warstwa

m2

3,58*2 m2 7,160
RAZEM 7,160

126
d.7.

6

KNR 2-02
0603-02

Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emul-
sji asfalt.- druga i nast.warstwa

m2

3,58*2 m2 7,160
RAZEM 7,160

127
d.7.

6

KNR 2-21
0602-02

Murek z betonu Ŝwirowego zbrojony m3

0,042*2 m3 0,084
RAZEM 0,084

128
d.7.

6

KNR 2-21
0606-03

Ściany murku prostokątne z cegły budowlanej klinkierowej m3

0,19*2 m3 0,380
RAZEM 0,380

129
d.7.

6

KNR 2-21
0608-01

Spoinowanie słupów m2

2,748 m2 2,748
RAZEM 2,748

130
d.7.

6

KNR 2-21
0607-02

Ławki parkowe  - obudowa drewniana siedzeniowa malowana m

1,85*2 m 3,700
RAZEM 3,700

7.7 Ławka bez oparcia Ł 7
131
d.7.

7

KNR 2-01
0307-01

Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10m (kat.gr.I-II) m3

1,23 m3 1,230
RAZEM 1,230

132
d.7.

7

KNR 2-21
0601-05

Fundamenty pod murek z betonu Ŝwirowego B 15 m3

1,23 m3 1,230
RAZEM 1,230
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133
d.7.

7

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty Ŝe-
browane

kg

27,45 kg 27,450
RAZEM 27,450

134
d.7.

7

KNR 2-02
0603-01

Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emul-
sji asfalt.- pierwsza warstwa

m2

8,95 m2 8,950
RAZEM 8,950

135
d.7.

7

KNR 2-02
0603-02

Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emul-
sji asfalt.- druga i nast.warstwa

m2

8,95 m2 8,950
RAZEM 8,950

136
d.7.

7

KNR 2-21
0602-02

Murek z betonu Ŝwirowego zbrojony m3

0,105 m3 0,105
RAZEM 0,105

137
d.7.

7

KNR 2-21
0606-03

Sciany murku prostokątne z cegły budowlanej klinkierowej m3

0,475 m3 0,475
RAZEM 0,475

138
d.7.

7

KNR 2-21
0608-01

Spoinowanie słupów m2

6,87 m2 6,870
RAZEM 6,870

139
d.7.

7

KNR 2-21
0607-02

Ławki parkowe  - obudowa drewniana siedzeniowa malowana m

1,85*4 m 7,400
RAZEM 7,400

7.8 Ławka bez oparcia Ł 8
140
d.7.

8

KNR 2-01
0307-01

Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10m (kat.gr.I-II) m3

0,984*7 m3 6,888
RAZEM 6,888

141
d.7.

8

KNR 2-21
0601-05

Fundamenty pod murek z betonu Ŝwirowego B 15 m3

0,984*7 m3 6,888
RAZEM 6,888

142
d.7.

8

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty Ŝe-
browane

kg

21,96*7 kg 153,720
RAZEM 153,720

143
d.7.

8

KNR 2-02
0603-01

Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emul-
sji asfalt.- pierwsza warstwa

m2

7,16*7 m2 50,120
RAZEM 50,120

144
d.7.

8

KNR 2-02
0603-02

Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emul-
sji asfalt.- druga i nast.warstwa

m2

7,16*7 m2 50,120
RAZEM 50,120

145
d.7.

8

KNR 2-21
0602-02

Murek z betonu Ŝwirowego zbrojony m3

0,084*7 m3 0,588
RAZEM 0,588

146
d.7.

8

KNR 2-21
0606-03

Sciany murku prostokątne z cegły budowlanej klinkierowej m3

0,38*7 m3 2,660
RAZEM 2,660
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147
d.7.

8

KNR 2-21
0608-01

Spoinowanie słupów m2

5,496*7 m2 38,472
RAZEM 38,472

148
d.7.

8

KNR 2-21
0607-02

Ławki parkowe  - obudowa drewniana siedzeniowa malowana m

5,55*7 m 38,850
RAZEM 38,850

149
d.7.

8

KNR 4-01
0108-05

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.
kat. I-II

m3

16,1 m3 16,100
RAZEM 16,100

150
d.7.

8

KNR 4-01
0108-08

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za kaŜdy nast. 1 km
Krotność = 14

m3

16,1 m3 16,100
RAZEM 16,100

8 Kosz na śmieci kod CPV 45212000-6
151
d.8 kalk. własna

Zakup i montaŜ koszy na śmieci szt

33 szt 33,000
RAZEM 33,000

9 Alejki Ŝwirowe kod CPV 45233250-9   SST CZ ĘŚĆ II/5
152
d.9

KNR 2-31
0101-01
analogia

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat.I-IV głębok. 20 cm

m2

4456 m2 4 456,000
RAZEM 4 456,000

153
d.9

KNR 2-31
0114-07
analogia

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm m2

4456 m2 4 456,000
RAZEM 4 456,000

154
d.9

KNR 2-31
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za kaŜdy dalszy 1 cm
grub.po zagęszcz.
Krotność = 2

m2

4456 m2 4 456,000
RAZEM 4 456,000

155
d.9

KNR 2-31
0202-05

Nawierzchnia Ŝwirowa - chodnik rozścielany ręcznie - grub.po zagęszcz. 5 cm m2

4456 m2 4 456,000
RAZEM 4 456,000

156
d.9

KNR 2-31
0407-01

ObrzeŜa betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zapra-
wą cem.

m

3970 m 3 970,000
RAZEM 3 970,000

157
d.9

KNR 4-01
0108-05

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.
kat. I-II

m3

4456*0,20 m3 891,200
RAZEM 891,200

158
d.9

KNR 4-01
0108-08

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za kaŜdy nast. 1 km
Krotność = 14

m3

4456*0,20 m3 891,200
RAZEM 891,200

10 Nawierzchnie brukowe kod CPV 45233250-9   SST CZ ĘŚĆ II/5
159

d.10
KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat.I-IV głębok. 20 cm

m2

112 m2 112,000
RAZEM 112,000

160
d.10

KNR 2-31
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat.I-IV - za kaŜde dalsze 5 cm głębok.
Krotność = 2

m2

112 m2 112,000
RAZEM 112,000

161
d.10

KNR 4-01
0108-05

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.
kat. I-II

m3

112*0,3 m3 33,600
RAZEM 33,600
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162

d.10
KNR 4-01
0108-08

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za kaŜdy nast. 1 km
Krotność = 14

m3

112*0,3 m3 33,600
RAZEM 33,600

163
d.10

KNR 2-31
0104-05

Mechanicze zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer.
drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm

m2

112 m2 112,000
RAZEM 112,000

164
d.10

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm m2

112 m2 112,000
RAZEM 112,000

165
d.10

KNR 2-31
0301-06

Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wys. 7 cm na podsypce Ŝwiro-
wej nowej

m2

112 m2 112,000
RAZEM 112,000

11 Plac zabaw kod CPV 45112723-9   SST CZ ĘŚĆ II/6
166

d.11
KNR 2-31
0101-05

Ręczne wykonanie koryta w gruncie kat.I-II głębok.20 cm
Krotność = 2

m2

140 m2 140,000
RAZEM 140,000

167
d.11

KNR 4-01
0108-05

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.
kat. I-II

m3

140*0,4 m3 56,000
RAZEM 56,000

168
d.11

KNR 4-01
0108-08

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za kaŜdy nast. 1 km
Krotność = 14

m3

140*0,4 m3 56,000
RAZEM 56,000

169
d.11

KNR 2-31
0202-01
analogia

Nawierzchnia piaskowa m2

140 m2 140,000
RAZEM 140,000

170
d.11 kalk. własna

Wykonanie palisady drewnianej m2

43,96 m2 43,960
RAZEM 43,960

171
d.11 kalk. własna

Zakup i montaŜ huśtawki spręŜynowej szt

4 szt 4,000
RAZEM 4,000

172
d.11 kalk. własna

Zakup i montaŜ zestawu zabawowego kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

173
d.11 kalk. własna

Zakup i montaŜ huśtawki podwójnej kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

174
d.11 kalk. własna

Zakup i montaŜ huśtawki waŜki kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

175
d.11 kalk. własna

Zakup i montaŜ ławki modrzewiowj szt

7 szt 7,000
RAZEM 7,000

12 Byliny kod CPV 45112711-2  SST CZ ĘŚĆ II/1
176

d.12
KNR 2-21
0410-01

Przygotowanie terenu pod obsadzenie kwiatowe m2

450 m2 450,000
RAZEM 450,000

177
d.12

KNR 2-21
0414-02
modyfikacja

Obsadzenie kwietników bylinami przy ilości 6 szt./m2 m2

187 m2 187,000
RAZEM 187,000

178
d.12

KNR 2-21
0414-02

Obsadzenie kwietników bylinami przy ilości 4 szt./m2 m2

60 m2 60,000
RAZEM 60,000
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179

d.12
KNR 2-21
0414-03
modyfikacja

Obsadzenie kwietników bylinami przy ilości 10 szt./m2 m2

100 m2 100,000
RAZEM 100,000

180
d.12

KNR 2-21
0414-05

Obsadzenie kwietników bylinami przy ilości 16 szt./m2 m2

70 m2 70,000
RAZEM 70,000

181
d.12

KNR 2-21
0414-01

Obsadzenie kwietników bylinami przy ilości 1 szt./m2 m2

25 m2 25,000
RAZEM 25,000

182
d.12

KNR 2-21
0414-01
modyfikacja

Obsadzenie kwietników bylinami przy ilości 2 szt./m2 m2

8 m2 8,000
RAZEM 8,000

13 Drzewa i krzewy kod CPV 45112711-2   SST CZ ĘŚĆ II/1
183

d.13
KNR 2-21
0322-04

Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat.I-II z za-
prawą dołów śr./głębok. 0.5 m

szt.

401 szt. 401,000
RAZEM 401,000

184
d.13

KNR 2-21
0301-05

Sadzenie drzew i krzewów liściast.form naturalnych na terenie płaskim w gr.
kat.I-II z całkowitą zaprawą dołów śr./głębok. 0.5 m

szt.

14 szt. 14,000
RAZEM 14,000

14 Trawniki kod CPV 45112711-2 SST CZ ĘŚĆ II/1
185

d.14
KNR 2-21
0401-04

Wykonanie trawników dywanowych siewem  na gruncie kat.I-II z nawoŜeniem m2

6013 m2 6 013,000
RAZEM 6 013,000

186
d.14

KNR 2-21
0404-03

Wykonanie trawników parkowych siewem  na gruncie kat.I-II z nawoŜeniem m2

6430 m2 6 430,000
RAZEM 6 430,000

15 Kolekcja ró Ŝ kod CPV 45112711-2   SST CZĘŚĆ II/1
187

d.15
KNR 2-21
0410-01
modyfikacja

Przygotowanie terenu pod obsadzenie kwiatowe m2

1600 m2 1 600,000
RAZEM 1 600,000

188
d.15

KNR 2-21
0414-09

Obsadzenie kwietników krzewami róŜ szt.

8989 szt. 8 989,000
RAZEM 8 989,000

189
d.15

KNR 2-21
0414-09

Obsadzenie kwietników krzewami róŜ piennych szt.

94 szt. 94,000
RAZEM 94,000

16 ogrodzenie  kod CPV 45340000-6   SST CZ ĘŚĆ II/7
190

d.16
KNR 2-01
0302-02

Ręczne wykopy fundamentowe z transp.urobku samochodami skrzyniowymi
(kat.gr.III)

m3

0,200*216 m3 43,200
RAZEM 43,200

191
d.16

KNR 2-01
0214-04

Nakłady uzupełn.za kaŜde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo-
chodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV
Krotność = 28

m3

0,200*216 m3 43,200
RAZEM 43,200

192
d.16

KNR 2-21
0601-05

Fundamenty  z betonu Ŝwirowego m3

0,15*216 m3 32,400
RAZEM 32,400

193
d.16

KNR 2-02
1207-01
analogia

Ogrodzenie  z prętów stalowych przęsło

216 przęsło 216,000
RAZEM 216,000

194
d.16

KNR 2-01
0205-02

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyŜki 0.15 m3 w gr.kat.
III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km

m3

1,74 m3 1,740
RAZEM 1,740
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195

d.16
KNR 2-01
0214-04

Nakłady uzupełn.za kaŜde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo-
chodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV
Krotność = 28

m3

1,74 m3 1,740
RAZEM 1,740

196
d.16

KNR 2-21
0601-05

Fundamenty pod pergole i trejaze z betonu Ŝwirowego m3

1,10 m3 1,100
RAZEM 1,100

197
d.16

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty Ŝe-
browane

kg

2,712*2 kg 5,424
RAZEM 5,424

198
d.16

KNR 2-02
0603-01

Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emul-
sji asfalt.- pierwsza warstwa

m2

(0,8*0,4)*2*2+(1,0*0,4)*2*2+(0,33*0,4)*2*2+(0,46*0,4)*2*2 m2 4,144
RAZEM 4,144

199
d.16

KNR 2-02
0603-02

Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emul-
sji asfalt.- druga i nast.warstwa

m2

(0,8*0,4)*2*2+(1,0*0,4)*2*2+(0,33*0,4)*2*2+(0,46*0,4)*2*2 m2 4,144
RAZEM 4,144

200
d.16

KNR 2-21
0602-02

Słupy przybramowe z betonu Ŝwirowego zbrojone m3

(0,25*0,125*2,10)*2 m3 0,131
RAZEM 0,131

201
d.16

KNR 2-21
0602-03

Słupy pergoli z cegły klinkierowej m3

(0,38*0,51*2,10)*2 m3 0,814
RAZEM 0,814

202
d.16

KNR 4-01
0311-09

Uzupełnienie rolek z cegieł na zaprawie cementowej m

0,44*2 m 0,880
RAZEM 0,880

203
d.16

KNR 4-01
0522-01
analogia

Wykończenie głowicy słupa  blachą z cynku m2

(0,48*0,41)*2 m2 0,394
RAZEM 0,394

204
d.16

KNR 2-21
0608-01

Spoinowanie słupów m2

(0,38*3,24)*2*2+(0,51*3,24)*2*2 m2 11,534
RAZEM 11,534

205
d.16

KNR 2-02
1207-01
analogia

Brama  z prętów stalowych przesuwana szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

206
d.16

KNR 2-01
0302-02

Ręczne wykopy fundamentowe z transp.urobku samochodami skrzyniowymi
(kat.gr.III)

m3

0,68 m3 0,680
RAZEM 0,680

207
d.16

KNR 2-01
0214-04

Nakłady uzupełn.za kaŜde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo-
chodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV
Krotność = 28

m3

0,68 m3 0,680
RAZEM 0,680

208
d.16

KNR 2-21
0601-05

Fundamenty  z betonu Ŝwirowego m3

0,255*2 m3 0,510
RAZEM 0,510

209
d.16

KNR 2-02
1207-01
analogia

Furtka  z prętów stalowych szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

17 Roczna pielegnacja zieleni kod CPV 54112711-2  SST CZĘŚĆ II/1
17.1 Pielęgnacja bylin
210

d.
17.1

KNR 2-21
0705-01

Pielęgnacja kwietników obsadzonych bylinami przy ilości roślin 1 szt./m2 m2

25 m2 25,000
RAZEM 25,000

Norma PRO Wersja 4.13



KSIĄśKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
211

d.
17.1

KNR 2-21
0705-01
modyfikacja

Pielęgnacja kwietników obsadzonych bylinami przy ilości roślin 2 szt./m2 m2

8 m2 8,000
RAZEM 8,000

212
d.

17.1

KNR 2-21
0705-02

Pielęgnacja kwietników obsadzonych bylinami przy ilości roślin 4 szt./m2 m2

60,00 m2 60,000
RAZEM 60,000

213
d.

17.1

KNR 2-21
0705-02
modyfikacja

Pielęgnacja kwietników obsadzonych bylinami przy ilości roślin 6 szt./m2 m2

187,00 m2 187,000
RAZEM 187,000

214
d.

17.1

KNR 2-21
0705-03

Pielęgnacja kwietników obsadzonych bylinami przy ilości roślin 10 szt./m2 m2

100,00 m2 100,000
RAZEM 100,000

215
d.

17.1

KNR 2-21
0705-05

Pielęgnacja kwietników obsadzonych bylinami przy ilości roślin 16 szt./m2 m2

70,00 m2 70,000
RAZEM 70,000

17.2 Pielęgnacja ró Ŝ
216

d.
17.2

KNR 2-21
0705-09

Pielęgnacja kwietników obsadzonych róŜami szt.

9083 szt. 9 083,000
RAZEM 9 083,000

17.3 Pielęgnacja drzew i krzewów iglastych
217

d.
17.3

KNR 2-21
0701-05

Pielęgnacja drzew i krzewów iglastych szt.

401 szt. 401,000
RAZEM 401,000

17.4 Pielęgnacja drzew li ściastych
218

d.
17.4

KNR 2-21
0701-03

Pielęgnacja drzew liściastych form naturalnych szt.

14 szt. 14,000
RAZEM 14,000

17.5 Pielęgnacja trawników
219

d.
17.5

KNR 2-21
0702-01

Ręczna pielęgnacja trawników dywanowych na terenie płaskim m2

6013 m2 6 013,000
RAZEM 6 013,000

220
d.

17.5

KNR 2-21
0702-03

Ręczna pielęgnacja trawników parkowych m2

6430 m2 6 430,000
RAZEM 6 430,000

221
d.

17.5

KNR 2-21
0705-09

Pielęgnacja kwietników obsadzonych róŜami szt.

1600 szt. 1 600,000
RAZEM 1 600,000

Norma PRO Wersja 4.13


