KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1|Prace rozbérkowe kod CPV 45110000-1 SST CZ ESC II/2
1/KNR 4-01 Rozebranie schoddéw z cegiet m3
d.1/0349-02
analogia
5,22 m3 5,220
RAZEM 5,220
2|KNR 4-01 Rozbiérka fundamentéw schodéw i murkéw m3
d.1/0212-02
64 m3 64,000
RAZEM 64,000
3|KNR 2-02 Rozebranie ogrodzenia z siatki w ramach na stupkach stalowych m
d.1/1802-04
analogia
132 m 132,000
RAZEM 132,000
4/KNR 4-01 Rozebranie murkéw z cegiet m3
d.1/0349-02
analogia
20,66 m3 20,660
RAZEM 20,660
5/KNR 4-01 Rozebranie basenu fontanny z cegiet m3
d.1/0349-02
analogia
16,35 m3 16,350
RAZEM 16,350
6/KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej m
d.1/0814-01
3970/3 m 1 323,333
RAZEM 1 323,333
7|KNR 4-01 Rozbidrka elementdw konstrukcji betonowych zbrojonych - betonowa fontanna |m3
d.1/0212-03
analogia
9,42 m3 9,420
RAZEM 9,420
8/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.1/0108-17 trukcji ceglanych na odlegto$¢ do 1 km
42,23 m3 42,230
RAZEM 42,230
9/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.1/0108-19 trukcji zwirobetonowych i zelbetowych na odlegtos¢ do 1 km
73,42+15,88 m3 89,300
RAZEM 89,300
10|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.1/0108-20 trukcji - za kazdy nast. 1 km
Krotnosé = 28
31,67+89,30 m3 120,970
RAZEM 120,970
2|Roboty pomiarowe kod CPV 45111200-0 SST CZ ESC |
11/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- |ha
d.2|0112-02 wierzchnie placéw postojowych
2,02 ha 2,020
RAZEM 2,020
3|Fontanna kod CPV 45240000-1 SST CZ ESC /4
12|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.yzki 0.15 m3 w gr.kat.I- |[m3
d.3/0205-01 Il z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
11,59 m3 11,590
RAZEM 11,590
13|KNR 4-01 Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.3/0108-08 Krotnosé¢ = 14
11,59 m3 11,590
RAZEM 11,590
14/KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajacej w korycie lub na catej szer. |m2
d.3/0104-05 drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm
57,95 m?2 57,950
RAZEM 57,950
15/KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajacej w korycie lub na catej szer.  |m2
d.3/0104-06 drogi - za kazdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zag.
Krotnosé = 10
57,95 m?2 57,950
RAZEM 57,950
16|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szer. ponad 1,3 m m3
d.3/0202-04
13,5 m3 13,500
RAZEM 13,500
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
17/KNR 2-11 Monolityczna wanna basenu m3
d.3/0208-07
analogia
21,67 m3 21,670
RAZEM 21,670
18/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze-  |kg
d.3/0290-02 browane
1286,88 kg 1 286,880
RAZEM 1 286,880
19/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorgco taw  |m?2
d.3/0604-02 fundament.betonowych
45 m?2 45,000
RAZEM 45,000
20|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emul- |m2
d.3/0603-01 sji asfalt.- pierwsza warstwa
39,0 m?2 39,000
RAZEM 39,000
21/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emul- |m2
d.3/0603-02 sji asfalt.- druga i nast.warstwa
39,0 m?2 39,000
RAZEM 39,000
22|KNR 4-01 Izolacje pionowe muréw z Aquafinu 2K m2
d.3/0603-05
analogia
64,00 m?2 64,000
RAZEM 64,000
23 Wykonczenie brzegu fontanny prefabrykowanymi elementami m
d.3|kalk. wtasna
52 m 52,000
RAZEM 52,000
24|TZKNC 1/1- |Wstepne odczyszczenie powierzchni m2
d.3|a
57 m?2 5,700
RAZEM 5,700
25|TZKNC 3/2- |Uzupetnianie ubytkdw za pomoca kitéw na bazie zywicy epoksydowej (kity dm?2
d.3|a podbarwione w masie na kolor otoczenia)
19,2 dm2 19,200
RAZEM 19,200
26|TZKNC 2/3- |Hydrofobizacja powierzchniowa kamienia dm?2
d.3|a
33,5 dm?2 33,500
RAZEM 33,500
27 Rekonstrukcja brakujacych partii - szyje, gtowy szt.
d.3|analiza in-
dywidualna
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
4|Pergola kod CPV 45212000-6 SST CZ ESC 11/3
28|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.15 m3 na od-|m3
d.4/0217-02 ktad w gruncie kat.lll
(1,2*1,4*0,8)*28+0,035*40 m3 39,032
RAZEM 39,032
29|KNR 4-01 Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km grunt. |m3
d.4/0108-06 kat. Il
26,972 m3 26,972
RAZEM 26,972
30/ KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.4/0108-08 Krotnosé = 14
26,972 m3 26,972
RAZEM 26,972
31/ KNR 2-21 Fundamenty pod pergole i trejaze z betonu zwirowego m3
d.4/0601-05
(0,8*1,0*0,4)*28+(0,33*0,46*0,4)*28+0,035*40 m3 12,060
RAZEM 12,060
32|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emul- |m?2
d.4/0603-01 sji asfalt.- pierwsza warstwa
(0,8*0,4)*2*28+(1,0*0,4)*2*28+(0,33*0,4)*2*28+(0,46*0,4)*2*28+(0,8*1,0)*28- |m2 76,258
(0,33*0,45)*28
RAZEM 76,258
33|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emul- |mz2
d.4/0603-02 sji asfalt.- druga i nast.warstwa
(0,8*0,4)*2*28+(1,0*0,4)*2*28+(0,33*0,4)*2*28+(0,46*0,4)*2*28+(0,8*1,0)*28- |m2 76,258
(0,33*0,45)*28
RAZEM 76,258
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34 KNR 2-21 Stupy pergoli i trejazy z betonu zwirowego zbrojone m3
d.4/0602-02
(0,27*0,14*3,04)*28 m3 3,218
RAZEM 3,218
35/KNR 2-21 Stupy pergoli z cegly klinkierowej m3
d.4/0602-03
(0,38*0,51*3,12)*28-3,218 m3 13,712
RAZEM 13,712
36 KNR 4-01 Uzupetnienie rolek z cegiet na zaprawie cementowej m
d.4/0311-09
0,51*28 m 14,280
RAZEM 14,280
37/ KNR 4-01 Wykonczenie gtowicy stupa blachg z cynku m2
d.4/0522-01
analogia
(0,38*0,51)*28 m?2 5,426
RAZEM 5,426
38|KNR 2-21 Spoinowanie stupow m2
d.4/0608-01
(0,38*3,24)*2*28+(0,51*3,24)*2*28 m?2 161,482
RAZEM 161,482
39 Przygotowanie stalowych konstrukcji wienczacych trejaza z ksztattownikéw sta-|szt
d.4|kalk. wtasna |lowych EL1
14 szt 14,000
RAZEM 14,000
40 Przygotowanie stalowych konstrukcji wiericzacych trejaza z ksztattownikéw sta-|szt
d.4|kalk. wtasna |lowych EL2
26 szt 26,000
RAZEM 26,000
41 Przygotowanie stalowych konstrukcji wienczacych trejaza z ksztattownikéw sta-|szt
d.4|kalk. wtasna |lowych EL3
26 szt 26,000
RAZEM 26,000
42| KNR 2-02 Przygotowanie stalowych konstrukcji wienczacych trejaza z ksztattownikéw sta-|szt
d.4/0290-01 lowych EL4
analogia
40 szt 40,000
RAZEM 40,000
43 Cynkowanie elementéw stalowych kg
d.4|kalk. wtasna
6983,90 kg 6 983,900
RAZEM 6 983,900
44 KNR 2-21 Konstrukcje wiefczace pergoli z ksztattownikéw stalowych - montaz m
d.4/0603-05
analogia
329,18 m 329,180
RAZEM 329,180
5|SCHODY kod CPV 45212000-6 SST CZESC 11/3
5.1|Schody S1
45/ KNR 2-21 Fundamenty pod schody z betonu zwirowego m3
d.5./0601-05
1
1,03*2 m3 2,060
RAZEM 2,060
46 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.5./0290-02 browane
1
0,09*2 t 0,180
RAZEM 0,180
47 KNR 2-21 Schody z cegty klinkierowej m3
d.5./0605-01
1|analogia
1,66*2 m3 3,320
RAZEM 3,320
48|KNR 2-21 Spoinowanie schodow m2
d.5./0608-01
1
15,64*2 m?2 31,280
RAZEM 31,280
5.2|Schody S2
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
49 KNR 2-21 Fundamenty pod schody z betonu zwirowego m3
d.5./0601-05
2
0,827*2 m3 1,654
RAZEM 1,654
50|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.5./0290-02 browane
2
0,051*2 t 0,102
RAZEM 0,102
51|KNR 2-21 Schody z cegty klinkierowej m3
d.5./0605-01
2|analogia
0,891*2 m3 1,782
RAZEM 1,782
52|KNR 2-21 Spoinowanie schodow m2
d.5./0608-01
2
9,36*2 m?2 18,720
RAZEM 18,720
5.3|Schody S3
53|KNR 2-21 Fundamenty pod schody z betonu zwirowego m3
d.5./0601-05
3
0,827*2 m3 1,654
RAZEM 1,654
54|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.5./0290-02 browane
3
0,051*2 t 0,102
RAZEM 0,102
55|KNR 2-21 Schody z cegty klinkierowej m3
d.5./0605-01
3|analogia
0,891*2 m3 1,782
RAZEM 1,782
56|KNR 2-21 Spoinowanie schodow m2
d.5./0608-01
3
9,36*2 m?2 18,720
RAZEM 18,720
5.4|Schody S4
57|KNR 2-21 Fundamenty pod schody z betonu zwirowego m3
d.5./0601-05
4
3,959*2 m3 7,918
RAZEM 7,918
58|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.5./0290-02 browane
4
0,355*2 t 0,710
RAZEM 0,710
59|KNR 2-21 Schody z cegty klinkierowej m3
d.5./0605-01
4|analogia
0,71*2 m3 1,420
RAZEM 1,420
5.5|Schody S5
60|KNR 2-21 Fundamenty pod schody z betonu zwirowego m3
d.5./0601-05
5
0,827*2 m3 1,654
RAZEM 1,654
61|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.5./0290-02 browane
5
0,051*2 t 0,102
RAZEM 0,102
62|KNR 2-21 Schody z cegty klinkierowej m3
d.5./0605-01
5|analogia
0,891*2 m3 1,782
RAZEM 1,782
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63|KNR 2-21 Spoinowanie schodow m2
d.5./0608-01
5
9,36*2 m?2 18,720
RAZEM 18,720
5.6/Schody S6
64|KNR 2-21 Fundamenty pod schody z betonu zwirowego m3
d.5./0601-05
6
1 m3 1,000
RAZEM 1,000
65|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.5./0290-02 browane
6
1 t 1,000
RAZEM 1,000
66|KNR 2-21 Schody z cegty klinkierowej m3
d.5./0605-01
6|analogia
1 m3 1,000
RAZEM 1,000
67|KNR 2-21 Spoinowanie schodow m2
d.5./0608-01
6
9,36 m?2 9,360
RAZEM 9,360
5.7|Schody S 7
68|KNR 2-21 Fundamenty pod schody z betonu zwirowego m3
d.5./0601-05
7
0,827 m3 0,827
RAZEM 0,827
69|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.5./0290-02 browane
7
0,051 t 0,051
RAZEM 0,051
70|KNR 2-21 Schody z cegty klinkierowej m3
d.5./0605-01
7|analogia
0,891 m3 0,891
RAZEM 0,891
71/KNR 2-21 Spoinowanie schodow m2
d.5./0608-01
7
9,36 m?2 9,360
RAZEM 9,360
6/Murki kod CPV 45212000-6 SST CZ ESC 11/3
72|KNR 2-21 Fundamentypod murki z betonu zwirowego m3
d.6/0601-05
27,79 m3 27,790
RAZEM 27,790
73|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia - prety zebrowane kg
d.6/0290-02
665,00 kg 665,000
RAZEM 665,000
74|KNR 2-21 Sciany murku prostokatne z cegty budowlanej klinkierowej petnej m3
d.6/0606-03
12,35 m3 12,350
RAZEM 12,350
75|KNR 2-21 Sciany murku prostokatne z cegty budowlanej klinkierowej perforowanej m3
d.6/0606-03
17,10 m3 17,100
RAZEM 17,100
76|KNR 2-21 Spoinowanie $cian i stupow m2
d.6/0608-01
192,38 m?2 192,380
RAZEM 192,380
7|LAWKI kod CPV 45212000-6 SST CZ ESC 11/3
7.1]tawka z oparciem £ 1
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
77|KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegtos¢ do 10m (kat.gr.I-Il) |m3
d.7./0307-01
1
0,75*2 m3 1,500
RAZEM 1,500
78|KNR 2-21 Fundamenty pod murek z betonu zwirowego B 15 m3
d.7./0601-05
1
0,750*2 m3 1,500
RAZEM 1,500
79|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze-  |kg
d.7./0290-02 browane
1
17,57*2 kg 35,140
RAZEM 35,140
80 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emul- |m2
d.7./0603-01 sji asfalt.- pierwsza warstwa
1
5,562*2 m?2 11,040
RAZEM 11,040
81 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emul- |m2
d.7.|0603-02 sji asfalt.- druga i nast.warstwa
1
5,562*2 m?2 11,040
RAZEM 11,040
82| KNR 2-21 Murek z betonu zwirowego zbrojony m3
d.7./0602-02
1
0,099*2 m3 0,198
RAZEM 0,198
83 KNR 2-21 Sciany murku prostokatne z cegty budowlanej klinkierowej m3
d.7./0606-03
1
0,489*2 m3 0,978
RAZEM 0,978
84|KNR 2-21 Spoinowanie stupow m2
d.7./0608-01
1
3,8*2 m?2 7,600
RAZEM 7,600
85/KNR 2-21 tawki parkowe - obudowa drewniana siedzeniowa malowana m
d.7./0607-02
1
3,7*2 m 7,400
RAZEM 7,400
7.2|tawka z oparciem £ 3
86 KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$é do 10m (kat.gr.I-Il) |m3
d.7./0307-01
2
1,0 m3 1,000
RAZEM 1,000
87 KNR 2-21 Fundamenty pod murek z betonu zwirowego B 15 m3
d.7./0601-05
2
1,00 m3 1,000
RAZEM 1,000
88/ KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze-  |kg
d.7./0290-02 browane
2
23,428 kg 23,428
RAZEM 23,428
89|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emul- |mz2
d.7.0603-01 sji asfalt.- pierwsza warstwa
2
7,36 m?2 7,360
RAZEM 7,360
90|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emul- |m2
d.7.0603-02 sji asfalt.- druga i nast.warstwa
2
7,36 m?2 7,360
RAZEM 7,360
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91|KNR 2-21 Murek z betonu zwirowego zbrojony m3
d.7./0602-02
2
0,132 m3 0,132
RAZEM 0,132
92|KNR 2-21 Sciany murku prostokatne z cegly budowlanej klinkierowej m3
d.7./0606-03
2
0,652 m3 0,652
RAZEM 0,652
93|KNR 2-21 Spoinowanie stupoéw m2
d.7./0608-01
2
6,4 m?2 6,400
RAZEM 6,400
94/KNR 2-21 tawki parkowe - obudowa drewniana siedzeniowa malowana m
d.7./0607-02
2
5,55 m 5,550
RAZEM 5,550
7.3|tawka z oparciem £ 4
95|KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegtosé do 10m (kat.gr.I-Il) |m3
d.7./0307-01
3
0,5*2 m3 1,000
RAZEM 1,000
96|KNR 2-21 Fundamenty pod murek z betonu zwirowego B 15 m3
d.7./0601-05
3
0,5*2 m3 1,000
RAZEM 1,000
97|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze-  |kg
d.7./0290-02 browane
3
11,714*2 kg 23,428
RAZEM 23,428
98|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emul- |m2
d.7./0603-01 sji asfalt.- pierwsza warstwa
3
3,68*2 m?2 7,360
RAZEM 7,360
99|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emul- |m2
d.7.|0603-02 sji asfalt.- druga i nast.warstwa
3
3,68*2 m?2 7,360
RAZEM 7,360
100|KNR 2-21 Murek z betonu zwirowego zbrojony m3
d.7./0602-02
3
0,066*2 m3 0,132
RAZEM 0,132
101|KNR 2-21 Sciany murku prostokatne z cegty budowlanej klinkierowej m3
d.7./0606-03
3
0,326*2 m3 0,652
RAZEM 0,652
102|KNR 2-21 Spoinowanie stupow m2
d.7./0608-01
3
3,2*2 m?2 6,400
RAZEM 6,400
103|KNR 2-21 tawki parkowe - obudowa drewniana siedzeniowa malowana m
d.7./0607-02
3
1,85*2 m 3,700
RAZEM 3,700
7.4|tawka z oparciem £ 6
104|KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$é do 10m (kat.gr.I-Il) |m3
d.7./0307-01
4
2,0 m3 2,000
RAZEM 2,000

Norma PRO Wersja 4.13




KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
105/KNR 2-21 Fundamenty pod murek z betonu zwirowego B 15 m3
d.7./0601-05
4
2,0 m3 2,000
RAZEM 2,000
106 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze-  |kg
d.7./0290-02 browane
4
46,856 kg 46,856
RAZEM 46,856
107|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emul- |m2
d.7.0603-01 sji asfalt.- pierwsza warstwa
4
14,72 m?2 14,720
RAZEM 14,720
108|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emul- |m2
d.7.|0603-02 sji asfalt.- druga i nast.warstwa
4
14,72 m?2 14,720
RAZEM 14,720
109|KNR 2-21 Murek z betonu zwirowego zbrojony m3
d.7.10602-02
4
0,264 m3 0,264
RAZEM 0,264
110/KNR 2-21 Sciany murku prostokatne z cegly budowlanej klinkierowej m3
d.7./0606-03
4
1,304 m3 1,304
RAZEM 1,304
111|KNR 2-21 Spoinowanie stupow m2
d.7./0608-01
4
12,8 m?2 12,800
RAZEM 12,800
112|KNR 2-21 tawki parkowe - obudowa drewniana siedzeniowa malowana m
d.7./0607-02
4
12,95 m 12,950
RAZEM 12,950
7.5|tawka bez oparcia t 2
113|KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegtosé do 10m (kat.gr.I-Il) |m3
d.7./0307-01
5
0,738*2 m3 1,476
RAZEM 1,476
114|\KNR 2-21 Fundamenty pod murek z betonu zwirowego B 15 m3
d.7./0601-05
5
0,738*2 m3 1,476
RAZEM 1,476
115/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze-  |kg
d.7./0290-02 browane
5
16,47*2 kg 32,940
RAZEM 32,940
116/ KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emul- |m2
d.7./0603-01 sji asfalt.- pierwsza warstwa
5
5,37*2 m?2 10,740
RAZEM 10,740
117|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emul- |m2
d.7.|0603-02 sji asfalt.- druga i nast.warstwa
5
5,37*2 m?2 10,740
RAZEM 10,740
118 KNR 2-21 Murek z betonu zwirowego zbrojony m3
d.7./0602-02
5
0,063*2 m3 0,126
RAZEM 0,126
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119/KNR 2-21 Sciany murku prostokatne z cegty budowlanej klinkierowej m3
d.7./0606-03
5
0,285*2 m3 0,570
RAZEM 0,570
120|KNR 2-21 Spoinowanie stupoéw m2
d.7./0608-01
5
4,122*2 m?2 8,244
RAZEM 8,244
121|KNR 2-21 tawki parkowe - obudowa drewniana siedzeniowa malowana m
d.7./0607-02
5
3,7%2 m 7,400
RAZEM 7,400
7.6|tawka bez oparciat 5
122|KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegtos¢ do 10m (kat.gr.I-Il) |m3
d.7./0307-01
6
0,492*2 m3 0,984
RAZEM 0,984
123|KNR 2-21 Fundamenty pod murek z betonu zwirowego B 15 m3
d.7./0601-05
6
0,492*2 m3 0,984
RAZEM 0,984
124|\KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze-  |kg
d.7./0290-02 browane
6
10,98*2 kg 21,960
RAZEM 21,960
125|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emul- |m2
d.7./0603-01 sji asfalt.- pierwsza warstwa
6
3,68*2 m?2 7,160
RAZEM 7,160
126 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emul- |m2
d.7.|0603-02 sji asfalt.- druga i nast.warstwa
6
3,68*2 m?2 7,160
RAZEM 7,160
127|\KNR 2-21 Murek z betonu zwirowego zbrojony m3
d.7./0602-02
6
0,042*2 m3 0,084
RAZEM 0,084
128 KNR 2-21 Sciany murku prostokatne z cegly budowlanej klinkierowej m3
d.7./0606-03
6
0,19*2 m3 0,380
RAZEM 0,380
129/KNR 2-21 Spoinowanie stupow m2
d.7./0608-01
6
2,748 m?2 2,748
RAZEM 2,748
130|KNR 2-21 tawki parkowe - obudowa drewniana siedzeniowa malowana m
d.7./0607-02
6
1,85*2 m 3,700
RAZEM 3,700
7.7|tawka bez oparciat 7
131|KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$é do 10m (kat.gr.I-Il) |m3
d.7./0307-01
7
1,23 m3 1,230
RAZEM 1,230
132|KNR 2-21 Fundamenty pod murek z betonu zwirowego B 15 m3
d.7./0601-05
7
1,23 m3 1,230
RAZEM 1,230
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133|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze-  |kg
d.7./0290-02 browane
7
27,45 kg 27,450
RAZEM 27,450
134|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emul- |m2
d.7./0603-01 sji asfalt.- pierwsza warstwa
7
8,95 m?2 8,950
RAZEM 8,950
135|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emul- |m2
d.7.|0603-02 sji asfalt.- druga i nast.warstwa
7
8,95 m?2 8,950
RAZEM 8,950
136/ KNR 2-21 Murek z betonu zwirowego zbrojony m3
d.7.10602-02
7
0,105 m3 0,105
RAZEM 0,105
137|KNR 2-21 Sciany murku prostokatne z cegly budowlanej klinkierowej m3
d.7./0606-03
7
0,475 m3 0,475
RAZEM 0,475
138|KNR 2-21 Spoinowanie stupow m2
d.7./0608-01
7
6,87 m?2 6,870
RAZEM 6,870
139|KNR 2-21 tawki parkowe - obudowa drewniana siedzeniowa malowana m
d.7./0607-02
7
1,85*4 m 7,400
RAZEM 7,400
7.8|tawka bez oparcia t 8
140/KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegtosé do 10m (kat.gr.I-Il) |m3
d.7./0307-01
8
0,984*7 m3 6,888
RAZEM 6,888
141 |KNR 2-21 Fundamenty pod murek z betonu zwirowego B 15 m3
d.7./0601-05
8
0,984*7 m3 6,888
RAZEM 6,888
142|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze-  |kg
d.7./0290-02 browane
8
21,96*7 kg 153,720
RAZEM 153,720
143|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emul- |m2
d.7./0603-01 sji asfalt.- pierwsza warstwa
8
7,16*7 m?2 50,120
RAZEM 50,120
144|\KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emul- |m2
d.7.|0603-02 sji asfalt.- druga i nast.warstwa
8
7,16*7 m?2 50,120
RAZEM 50,120
145/KNR 2-21 Murek z betonu zwirowego zbrojony m3
d.7./0602-02
8
0,084*7 m3 0,588
RAZEM 0,588
146 KNR 2-21 Sciany murku prostokatne z cegty budowlanej klinkierowej m3
d.7./0606-03
8
0,38*7 m3 2,660
RAZEM 2,660
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147|KNR 2-21 Spoinowanie stupoéw m2
d.7./0608-01
8
5,496*7 m?2 38,472
RAZEM 38,472
148|KNR 2-21 tawki parkowe - obudowa drewniana siedzeniowa malowana m
d.7.10607-02
8
5,65*7 m 38,850
RAZEM 38,850
149|/KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km grunt. |m3
d.7./0108-05 kat. I-1l
8
16,1 m3 16,100
RAZEM 16,100
150/ KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.7./0108-08 Krotnos¢ = 14
8
16,1 m3 16,100
RAZEM 16,100
8|Kosz na smieci kod CPV 45212000-6
151 Zakup i montaz koszy na $mieci szt
d.8 kalk. wiasna
33 szt 33,000
RAZEM 33,000
9|Alejki zwirowe kod CPV 45233250-9 SST CZ ESC II/5
152|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.9/0101-01 cie kat.I-IV gtebok. 20 cm
analogia
4456 m?2 4 456,000
RAZEM 4 456,000
153|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o grub.po zageszcz. 8 cm |m2
d.9/0114-07
analogia
4456 m?2 4 456,000
RAZEM 4 456,000
154|\KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm m2
d.9/0114-08 grub.po zageszcz.
Krotnos¢ = 2
4456 m?2 4 456,000
RAZEM 4 456,000
155/KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - chodnik roz$cielany recznie - grub.po zageszcz. 5cm |m2
d.9/0202-05
4456 m?2 4 456,000
RAZEM 4 456,000
156|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o0 wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zapra-|m
d.9|0407-01 wa cem.
3970 m 3 970,000
RAZEM 3 970,000
157|KNR 4-01 Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km grunt. |m3
d.9/0108-05 kat. I-1l
4456*0,20 m3 891,200
RAZEM 891,200
158/ KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.9/0108-08 Krotnosé¢ = 14
4456*0,20 m3 891,200
RAZEM 891,200
10|Nawierzchnie brukowe kod CPV 45233250-9 SST CZ ESC II/5
159|/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.10/0101-01 cie kat.I-IV gtebok. 20 cm
112 m?2 112,000
RAZEM 112,000
160|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.10/0101-02 cie kat.I-IV - za kazde dalsze 5 cm glebok.
Krotnos¢ = 2
112 m?2 112,000
RAZEM 112,000
161|KNR 4-01 Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km grunt. |m3
d.10/0108-05 kat. I-1l
112*0,3 m3 33,600
RAZEM 33,600
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162|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.10/0108-08 Krotnosé¢ = 14
112*0,3 m3 33,600
RAZEM 33,600
163|KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajacej w korycie lub na catej szer. |m2
d.10/0104-05 drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm
112 m?2 112,000
RAZEM 112,000
164|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 cm |m2
d.10/0114-05
112 m?2 112,000
RAZEM 112,000
165|KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wys. 7 cm na podsypce zwiro- |m2
d.10/0301-06 wej nowej
112 m?2 112,000
RAZEM 112,000
11[Plac zabaw kod CPV 45112723-9 SST CZ ESC 11/6
166 KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta w gruncie kat.I-1l glebok.20 cm m2
d.11/0101-05 Krotnosé = 2
140 m?2 140,000
RAZEM 140,000
167 |KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km grunt. |m3
d.11/0108-05 kat. I-1l
140*0,4 m3 56,000
RAZEM 56,000
168/ KNR 4-01 Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.11/0108-08 Krotnosé = 14
140*0,4 m3 56,000
RAZEM 56,000
169|KNR 2-31 Nawierzchnia piaskowa m2
d.11/0202-01
analogia
140 m?2 140,000
RAZEM 140,000
170 Wykonanie palisady drewnianej m2
d.11|kalk. wtasna
43,96 m?2 43,960
RAZEM 43,960
171 Zakup i montaz hustawki sprezynowej szt
d.11|kalk. wkasna
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
172 Zakup i montaz zestawu zabawowego kpl
d.11|kalk. wtasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
173 Zakup i montaz hustawki podwéjnej kpl
d.11|kalk. wkasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
174 Zakup i montaz hustawki wazki kpl
d.11|kalk. wtasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
175 Zakup i montaz tawki modrzewiowj szt
d.11|kalk. wlasna
7 szt 7,000
RAZEM 7,000
12|Byliny kod CPV 45112711-2 SST CZ ESC Il/1
176/ KNR 2-21 Przygotowanie terenu pod obsadzenie kwiatowe m2
d.12/0410-01
450 m?2 450,000
RAZEM 450,000
177|\KNR 2-21 Obsadzenie kwietnikéw bylinami przy ilosci 6 szt./m2 m2
d.12/0414-02
modyfikacja
187 m?2 187,000
RAZEM 187,000
178/KNR 2-21 Obsadzenie kwietnikbw bylinami przy ilosci 4 szt./m2 m2
d.12/0414-02
60 m?2 60,000
RAZEM 60,000
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179/KNR 2-21 Obsadzenie kwietnikow bylinami przy ilosci 10 szt./m2 m2
d.12/0414-03
modyfikacja
100 m?2 100,000
RAZEM 100,000
180|KNR 2-21 Obsadzenie kwietnikéw bylinami przy ilosci 16 szt./m2 m2
d.12/0414-05
70 m?2 70,000
RAZEM 70,000
181|KNR 2-21 Obsadzenie kwietnikbw bylinami przy ilosci 1 szt./m2 m2
d.12/0414-01
25 m?2 25,000
RAZEM 25,000
182|KNR 2-21 Obsadzenie kwietnikéw bylinami przy ilosci 2 szt./m2 m2
d.12/0414-01
modyfikacja
8 m?2 8,000
RAZEM 8,000
13|Drzewa i krzewy kod CPV 45112711-2 SST CZ ESC II/1
183|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewdw iglastych na terenie ptaskim w gruncie kat.I-Il z za- |szt.
d.13/0322-04 prawg dotow $r./gtebok. 0.5 m
401 szt. 401,000
RAZEM 401,000
184|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow lisciast.form naturalnych na terenie ptaskim w gr. szt.
d.13/0301-05 kat.I-Il z catkowitg zaprawa dotéw $r./gtebok. 0.5 m
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
14| Trawniki kod CPV 45112711-2 SST CZ ESC II/1
185/KNR 2-21 Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie kat.l-1l z nawozeniem |m?2
d.14/0401-04
6013 m?2 6 013,000
RAZEM 6 013,000
186/ KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw parkowych siewem na gruncie kat.I-Il z nawozeniem m2
d.14/0404-03
6430 m?2 6 430,000
RAZEM 6 430,000
15|Kolekcja ré z kod CPV 45112711-2 SST CZESC 1I/1
187|KNR 2-21 Przygotowanie terenu pod obsadzenie kwiatowe m2
d.15/0410-01
modyfikacja
1600 m?2 1 600,000
RAZEM 1 600,000
188|KNR 2-21 Obsadzenie kwietnikow krzewami r6z szt.
d.15/0414-09
8989 szt. 8 989,000
RAZEM 8 989,000
189|KNR 2-21 Obsadzenie kwietnikéw krzewami r6z piennych szt.
d.15/0414-09
94 szt. 94,000
RAZEM 94,000
16|ogrodzenie kod CPV 45340000-6 SST CZ ESC Il/7
190/KNR 2-01 Reczne wykopy fundamentowe z transp.urobku samochodami skrzyniowymi  |m3
d.16/0302-02 (kat.gr.111)
0,200*216 m3 43,200
RAZEM 43,200
191|KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.16|0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.111-1V
Krotnosé = 28
0,200*216 m3 43,200
RAZEM 43,200
192|KNR 2-21 Fundamenty z betonu zwirowego m3
d.16/0601-05
0,15*216 m3 32,400
RAZEM 32,400
193|KNR 2-02 Ogrodzenie z pretéw stalowych przesto
d.16/1207-01
analogia
216 przesto 216,000
RAZEM 216,000
194|\KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. |m3
d.16/0205-02 Il z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
1,74 m3 1,740
RAZEM 1,740
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195|KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.16|/0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.111-1V
Krotnosé = 28
1,74 m3 1,740
RAZEM 1,740
196 KNR 2-21 Fundamenty pod pergole i trejaze z betonu zwirowego m3
d.16/0601-05
1,10 m3 1,100
RAZEM 1,100
197 |KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze-  |kg
d.16/0290-02 browane
2,712*2 kg 5,424
RAZEM 5,424
198|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emul- |m2
d.16/0603-01 sji asfalt.- pierwsza warstwa
(0,8*0,4)*2*2+(1,0*0,4)*2*2+(0,33*0,4)*2*2+(0,46*0,4)*2*2 m?2 4,144
RAZEM 4,144
199|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emul- |m2
d.16/0603-02 sji asfalt.- druga i nast.warstwa
(0,8*0,4)*2*2+(1,0*0,4)*2*2+(0,33*0,4)*2*2+(0,46*0,4)*2*2 m?2 4,144
RAZEM 4,144
200|KNR 2-21 Stupy przybramowe z betonu zwirowego zbrojone m3
d.16/0602-02
(0,25*0,125*2,10)*2 m3 0,131
RAZEM 0,131
201/KNR 2-21 Stupy pergoli z cegty klinkierowej m3
d.16/0602-03
(0,38*0,51*2,10)*2 m3 0,814
RAZEM 0,814
202|KNR 4-01 Uzupetnienie rolek z cegiet na zaprawie cementowej m
d.16/0311-09
0,44*2 m 0,880
RAZEM 0,880
203|KNR 4-01 Wykonczenie gtowicy stupa blachg z cynku m2
d.16/0522-01
analogia
(0,48*0,41)*2 m?2 0,394
RAZEM 0,394
204|KNR 2-21 Spoinowanie stupow m2
d.16/0608-01
(0,38*3,24)*2*2+(0,51*3,24)*2*2 m?2 11,534
RAZEM 11,534
205/KNR 2-02 Brama z pretow stalowych przesuwana szt
d.16/1207-01
analogia
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
206|KNR 2-01 Reczne wykopy fundamentowe z transp.urobku samochodami skrzyniowymi  |m3
d.16/0302-02 (kat.gr.I11)
0,68 m3 0,680
RAZEM 0,680
207|KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.16/0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lI-IV
Krotnosé = 28
0,68 m3 0,680
RAZEM 0,680
208/ KNR 2-21 Fundamenty z betonu zwirowego m3
d.16/0601-05
0,255*2 m3 0,510
RAZEM 0,510
209/KNR 2-02 Furtka z pretow stalowych szt
d.16/1207-01
analogia
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
17|Roczna pielegnacja zieleni kod CPV 54112711-2 SST CZESC II/1
17.1|Pielegnacja bylin
210|KNR 2-21 Pielegnacja kwietnikéw obsadzonych bylinami przy ilosci roélin 1 szt./m2 m2
d.|0705-01
17.1
25 m?2 25,000
RAZEM 25,000
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211/KNR 2-21 Pielegnacja kwietnikdw obsadzonych bylinami przy ilosci roslin 2 szt./m2 m2
d.|0705-01
17.1)modyfikacja
8 m?2 8,000
RAZEM 8,000
212|KNR 2-21 Pielegnacja kwietnikéw obsadzonych bylinami przy ilosci roélin 4 szt./m2 m2
d.|0705-02
17.1
60,00 m?2 60,000
RAZEM 60,000
213|KNR 2-21 Pielegnacja kwietnikéw obsadzonych bylinami przy ilosci roélin 6 szt./m2 m2
d.|0705-02
17.1)modyfikacja
187,00 m?2 187,000
RAZEM 187,000
214/KNR 2-21 Pielegnacja kwietnikdw obsadzonych bylinami przy ilosci roslin 10 szt./m2 m2
d.|0705-03
171
100,00 m?2 100,000
RAZEM 100,000
215/KNR 2-21 Pielegnacja kwietnikdw obsadzonych bylinami przy ilosci roslin 16 szt./m2 m2
d.|0705-05
171
70,00 m?2 70,000
RAZEM 70,000
17.2|Pielegnacjaré z
216/ KNR 2-21 Pielegnacja kwietnikbw obsadzonych rézami szt.
d.|0705-09
17.2
9083 szt. 9 083,000
RAZEM 9 083,000
17.3|Pielegnacja drzew i krzewobw iglastych
217/KNR 2-21 Pielegnacja drzew i krzewow iglastych szt.
d.|0701-05
17.3
401 szt. 401,000
RAZEM 401,000
17.4|Pielegnacja drzew li $ciastych
218/KNR 2-21 Pielegnacja drzew lisciastych form naturalnych szt.
d.|0701-03
17.4
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
17.5|Piel egnacja trawnikéw
219/KNR 2-21 Reczna pielegnacja trawnikéw dywanowych na terenie ptaskim m2
d.|0702-01
175
6013 m?2 6 013,000
RAZEM 6 013,000
220|KNR 2-21 Reczna pielegnacja trawnikoéw parkowych m2
d.|0702-03
175
6430 m?2 6 430,000
RAZEM 6 430,000
221/KNR 2-21 Pielegnacja kwietnikdw obsadzonych r6zami szt.
d.|0705-09
175
1600 szt. 1 600,000
RAZEM 1 600,000
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