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1. WSTĘP 
 

1.1 Podstawa opracowania  
1.1.1. Zlecenie inwestora 
1.1.2. Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury z dnia  2.09.2004r.  (Dz. U. nr 

202 poz.2072) 
 

1.2.   Przedmiot opracowania 
                   Przedmiotem  SST są  wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
budowlanych i ogrodniczych związanych z odtworzeniem układu kompozycyjnego 
„Różanki” w Parku Kasprowicza w Szczecinie.  
                  SST stanowi część dokumentów przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu  
i realizacji wym. wyżej robót. 
 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Zakres prac obejmuje : 

- roboty pielęgnacyjne w drzewostanie 
- roboty rozbiórkowe 
- roboty pomiarowe 
- budowę elementów małej architektury 
              pergola 
              schody 
              murki 
              ławki murowane 
              kosze na śmieci 
- montaż elementów placu zabaw 
- renowację fontanny 
- wykonanie alejek o nawierzchni żwirowej 
- wykonanie nawierzchni z kostki granitowej 
- nasadzenie bylin, drzew i krzewów 
- nasadzenie kolekcji róż 
- wykonanie trawników 
- wykonanie ogrodzenia  
- wykonanie instalacji elektrycznej 
- wykonanie instalacji wodociągowej 
-  

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej dokumentacji są zgodne z obowiązującymi normami 
 

1.5. Ogólne wymagania robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich  wykonania, zgodność z dokumentacją 
projektową , Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inwestora. 
Wykonawca odpowiada za prawidłowe wytyczenie i wyznaczenie wszystkich elementów 
określonymi w projekcie lub przekazanymi na piśmie przez inspektora nadzoru. Następstwa  
błędów, jeśli wymagać tego będzie inspektor nadzoru, poprawione będą przez wykonawcę na 
koszt własny. Sprawdzenie wytyczenia robót przez inspektora nadzoru nie zwalnia 
wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Prace w drzewostanie  winni wykonywać wykonawcy mający udokumentowane 
przygotowanie zawodowe i doświadczenie ( kursy pilarzy drzew ozdobnych NOT), roboty 
budowlane prowadzić winni wykonawcy mający odpowiednie uprawnienia budowlane.  



       
1.5.1.    Przekazanie terenu budowy  

Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie określonym w umowie wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi, administracyjnymi, Dziennik Budowy, 
dokumentację projektową i SST. 
 

1.5.2 Dokumentacja projektowa 
Zawiera opisy i rysunki związane z realizacją zadania. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach, a o ich 
wykryciu powinien powiadomić przedstawiciela Inwestora, który dokona odpowiednich 
zmian i poprawek. 
 

1.5.3.  Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca zabezpieczy teren wykonywanych prac przed osobami postronnymi 
i zapewni stałe warunki widoczności zabezpieczeń. 
Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia terenu wykonywanych prac w okresie 
trwania realizacji aż do zakończenia i odbioru robót. 
 

1.5.4.     Ochrona przyrody i ochrona środowiska w trakcie wykonywania robót 
W czasie prowadzenia robót Wykonawca ma obowiązek znać i stosować wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony przyrody  i ochrony środowiska naturalnego poprzez podejmowanie 
wszelkich uzasadnionych kroków mających na celu stosowanie przepisów i stanu 
dotyczących ochrony środowiska i ochrony przyrody. ( Dz. U. nr 62 poz. 627 z 2001 r) 
Stosując się do tych wymagań, wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

  -     lokalizacje dróg dojazdowych 
- stosowanie ciężkiego sprzętu mechanicznego nie bliżej niż 5 m od osi pnia 
      drzew 
- wykonywanie wszelkich prac w obrębie starodrzewu ręcznie  
      i obsługiwanym ręcznie, lekkim sprzętem mechanicznym 
- zabezpieczenie gleby wokół brył korzeniowych starodrzewu przed 
       zagęszczeniem na skutek ucisku spowodowanego użyciem niezbędnego 
       ciężkiego sprzętu   

 
1.5.5.  Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Materiały łatwo palne 
powinny być przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowmi oraz z dala od osób 
trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 

1.5.6.  Materiały szkodliwe dla środowiska 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną bądź 
aprobatę agrotechniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak 
szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Preparaty chemiczne użyte do leczenia ubytków próchnicznych drzew będą zastosowane 
zgodnie z instrukcją producenta zawartą na opakowaniu. 
Jeżeli wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a 
ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 
Zamawiający. 



 
1.5.7.    Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 
zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inwestora i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej 
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.  
 

1.5.8.  Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążeń na oś pojazdu przy 
transporcie materiałów i wyposażenia na  i terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 
zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły 
będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inwestora  (Inspektora Nadzoru).Pojazdy  
i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo 
ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za 
naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych. 
 

1.5.9.Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające ,socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Przyjmuje się, że koszty związane z zapewnieniem 
i utrzymaniem bezpieczeństwa terenu budowy zostały uwzględnione w cenie umownej . 
 

1.5.10.   Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały urządzenia 
używane do robót do daty zakończenia robót ( do wydania potwierdzenia zakończenia przez 
inspektora nadzoru) oraz będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. 
Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby teren i efekt realizacji zadania był w 
zadawalającym stanie przez cały czas do momentu odbioru ostatecznego. Jeśli wykonawca w 
jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie to na polecenie inspektora nadzoru powinien 
rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
 

1.5.11.Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne które są w jakikolwiek sposób związane z robotami 
i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych 
podczas prowadzenia robót. 
 

1.5.12 Nazwy i kody 
Kod CPV 45110000-1   Roboty w zakresie rozbiórki elementów budowlanych, roboty ziemne 
Kod CPV 45111200-0   Roboty pomiarowe 



Kod CPV 45212000-6   Roboty w zakresie małej architektury 
Kod CPV 45112723-9   Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw 
Kod CPV 45233250-9   Roboty w zakresie nawierzchni 
Kod CPV 45112711-2   Roboty w zakresie kształtowania parków 
Kod CPV 45340000-6   Wznoszenie ogrodzeń 
Kod CPV 45240000-1   Budowa obiektów inżynierii wodnej 
Kod CPV 45231000-5   Roboty w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych 
                                      i linii elektroenergetycznych 
kod CPV 45315300-1   Instalowanie linii energetycznych 
kod CPV 45315600-4   Instalacje niskiego napięcia 
kod CPV 45112100-6Roboty w zakresie kopania rowów 
 
2. MATERIAŁY 
              2.1.   Źródła uzyskania materiałów
Wykonawca zapewni użycie materiałów zgodnych z dokumentacją . Wykonawca 
zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu źródło pozyskiwania  materiałów w celu 
zatwierdzenia przez Zamawiającego.    
 
               2.2.     Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
 Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z placu 
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. 
Jeśli zezwoli on Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te do których 
zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez inspektora 
nadzoru. 
 
           2.3.    Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do robót były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru. 
 
           2.4.     Pochodzenie materiałów 
Wszystkie materiały dostarczone do wbudowania powinny być nowe, wysokiej jakości i 
starannie wykonane. Powinny być zakupione tylko od zatwierdzonych dostawców, którzy 
powinni być zdolni zademonstrować stosowność danego produktu poprzez referencje do 
podobnych zastosowań, oraz że jest on właściwy do użycia zgodnego intencją przedstawioną 
w specyfikacji. Materiały i produkty powinny posiadać certyfikaty potwierdzające ich 
zgodność z odpowiednimi specyfikacjami narodowych lub międzynarodowych organizacji 
normujących. 
Wykonawca powinien dostarczyć Zamawiającemu pełną informację na temat wszelkich 
materiałów (produktów).Przed złożeniem jakiegokolwiek zamówienia na materiały lub 
produkty, Wykonawca powinien złożyć wniosek o zatwierdzenie. Podane w nim informacje 
powinny być jednoznaczne i starannie podane w standardowej formie uzgodnionej uprzednio 
z przedstawicielem Inwestora. 
 
3. SPRZĘT 
               3.1.   Ogólne warunki 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt użyty do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i być uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru. 



Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej inst. I wskazaniach inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy 
Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie do użytkowania, tam 
gdzie jest ono wymagane przepisami. 
Wybrany sprzęt po akceptacji inspektora nadzoru nie może być później zmieniany bez jego 
zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące zachowania warunków umowy 
zostaną przez inspektora zdyskwalifikowane  i nie dopuszczone do robót. 
 
             3.2.   Sprzęt do wykonania zadania 
Wykonawca przystępując do wykonania przedmiotu zamówienia powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
   - pił mechanicznych i ręcznych 
   - podnośników i drabin 
  - frezarkę do pniaków 
  - rębarkę do gałęzi 
  - ciągnik z przyczepą  
  - samochody ciężarowe 
 
4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi dokumentacji projektowej, SST  i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych.  
Środki transportu nie odpowiadające wym. warunkom  mogą być dopuszczne przez 
inspektora nadzoru pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami w obrębie realizacji zadania. 
 
5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
              5.1.   Program zapewnienia jakości 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i dostarczy Inwestorowi do zatwierdzenia 
Program zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, 
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z 
dokumentacją projektową. Sst oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez inspektora 
nadzoru. 
Program zapewnienia jakości zawierać będzie: 

a) część ogólną opisującą  
organizację wykonywania robót, terminy  i sposób prowadzenia robót 
oznakowanie robót 
BHP 



Kwalifikacje  i przygotowanie praktyczne pracowników 
Wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość 
System (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywania robót 
wyposażenie i sprzęt 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót  
          wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi  
          oraz wyposażenia w urządzenia pomiarowo-kontrolne 
          rodzaje i ilość środków transportu 
           sposób zabezpieczenia materiałów podczas transportu 
           sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom 
 
            5.2.   Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby 
osiągnąć założoną jakość robót. 
Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie. 
Wykonawca będzie przeprowadzać badania materiałów i robót sprawdzając czy roboty 
wykonano zgodnie z dokumentacja projektową i sst . Wykonawca dostarczy inspektorowi 
nadzoru świadectwa, że wszystkie sterowane urządzenia posiadają ważną legalizację. 
Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących pracy sprzętu, personelu. Jeśli będą one poważne i mogą 
wpłynąć ujemnie na jakość robót, inspektor natychmiast wstrzyma użycie danych materiałów, 
sprzętu itp. do czasu aż stwierdzona będzie ich odpowiednia jakość. 
 

                5.3.   Dokumenty budowy 
Dokumentem obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania 
Wykonawcy placu budowy do końca budowy będzie dziennik budowy. Odpowiedzialność za 
prowadzenie dziennika budowy spoczywa na wykonawcy. 
Zapisy dokonywane będą na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa 
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w rejestrze obmiarów będzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, 
która dokonała wpisu z podaniem jego imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 
jeden pod drugim, bez przerw. 
Wszystkie załączone dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone 
datą i podpisem Wykonawcy i inspektora nadzoru. 

 Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
        -  datę przekazania Wykonawcy placu budowy 
        -  datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej 
        -  uzgodniony przez inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości   
            i harmonogramu robót 
        -  terminy rozpoczęcia i zakończenia robót 
        -  przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny  
             przerw w robotach 
        - uwagi i polecenia inspektora nadzoru 
        - daty polecenia wstrzymania robót z podaniem przyczyn 

              -  zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu,   
                 częściowych i końcowych odbiorów robót 

        - wyjaśnienia, uwagi  i propozycje  Wykonawcy 
        -  stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających  



           ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami  
            klimatycznymi 
        - dane dotyczące jakości materiałów 
        - inne istotne informacje o przebiegu robót 
Wszystkie propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy 
będą przedłożone inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. Wszystkie decyzje 
inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje  z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru do ustosunkowania 
się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń  
wykonawcy robót. 
 
6.0. OBMIAR  ROBÓT 
                6.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 
dokumentacją projektową i SST , w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót 
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do dziennika budowy. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie ( opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze lub 
gdzie indziej w SST nie zwalnia wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 
Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji inspektora nadzoru na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstotliwością wymagana do celu 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym  czasie określonym  w umowie lub 
oczekiwanym przez Wykonawcę i Zamawiającego. 

 
                 6.2.   Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także 
w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach lub zmiany Wykonacy robót. 
Obmiary robót zanikających będą przeprowadzane w trakcie ich realizacji. Obmiar robót 
ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi w rejestrze obmiarów . W razie braku miejsca szkice mogą być 
dołączone w formie oddzielnego załącznika do rejestru, którego wzór zostanie 
uzgodniony z inspektorem nadzoru. 
 
7.0.ODBIÓR ROBÓT 
           7.1.   Rodzaje odbioru robót 
W zależności od ustaleń sst roboty podlegają następującym etapom odbioru,  
Dokonywanych przez Inspektora przy udziale Wykonawcy : 
   -  odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
   -  odbiór części robót 
  -  odbiór końcowy robót 
  -  odbiór pogwarancyjny 
          7.2.  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości  
I jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  



Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje inspektor nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 
budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia  i powiadomienia 
inspektora. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia inspektor nadzoru na 
podstawie i w oparciu o przeprowadzone pomiary w konfrontacji z dokumentacją 
projektową , sst i uprzednimi ustaleniami. 
          7.3.  Odbiór części robót 
Odbiór części robót polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 
Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 
Odbioru dokonuje inspektor nadzoru. 
           7.4.  Odbiór końcowy robót 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru  
Końcowego będzie stwierdzona wpisem przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy 
z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie inspektora nadzoru. 
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności inspektora i wykonawcy.  
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 
projektową i sst. 
W trakcie odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie robót 
uzupełniających i poprawkowych. 
            7.5.  Dokumenty do odbioru 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego jest protokół odbioru 
końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 
   -   dokumentację projektową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową jeśli została 
Sporządzona w trakcie realizacji umowy 
    -  uwagi i zalecenia inspektora szczególnie z odbioru robót zanikających i ulegających 
zakryciu oraz dokumentację potwierdzającą wykonanie zaleceń inspektora 
    -  dziennik budowy 
   -  inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, sst i wymaganiami 
inspektora nadzoru jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały 
wyniki pozytywne. 
W przypadku gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego  
Nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą 
wyznaczy nowy termin odbioru końcowego. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty 
poprawkowe będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i uzupełniających wyznaczy komisja. 
         7.6.  Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 



Wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej z uwzględnieniem 
zasad opisanych w punkcie „Odbiór końcowy robót” 
 
8.0 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
              8.1.Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa, skalkulowana przez Wykonawcę. 
Kwota ryczałtowa obejmować będzie w szczególności: 
  - robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami 
  - wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu i magazynowania 
  - wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi 
  - koszty pośrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy 
  - podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi  przepisami 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
Kwota ryczałtowa zaproponowana przez Wykonawcę jest ostateczna i wyklucza 
możliwość żądania dodatkowej zapłaty .  
 

9.0. PRZEPISY PRAWNE 
Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U.Nr 106/00 poz. 1126, 
Nr109/00poz.1157, Nr120/00poz.1268, Nr 5/01 poz.42, Nr100/01 poz. 1085, Nr110/01 
poz.1190, Nr115/01 poz.1229, Nr129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676, 
Nr 80/03 poz.718) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. z dnia 16 września 
2004r. poz. 2072) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CZĘŚĆ  II 
ZIELEŃ I MAŁA ARCHITEKTURA 

 
II/1 Zieleń kod CPV 45112711-2 

 
1. Zakres robót objętych SST 

Specyfikacja techniczna obejmują wymagania techniczne dotyczące wykonania  
i odbioru robót związanych z odtworzeniem układu kompozycyjnego „Różanki”. 
Zakres prac obejmuje : 
                   -   pielęgnację istniejącego drzewostanu parku polegających na  

      usunięciu drzew suchych, chorych, samosiewów rosnących w osi  
projektowanych alejek 

 -   wykonanie cięć sanitarnych w koronach drzew I, II, i III kategorii trudności  
 -   leczenia drzew 

                     -   wykonania cięć formujących    
           -    wykonanie nowych nasadzeń bylin, drzew i krzewów 
           -    nasadzenia kolekcji róż 

- wykonania nowych trawników 
- rocznej pielęgnacji bylin, drzew, krzewów, róż i trawników  
-  

 
            2. Materiał roślinny 
            2.1 Rośliny kwietnikowe – byliny 
Dostarczone sadzonki powinny być oznaczone etykietą z nazwą łacińską i polską i 
odpowiadać normie BN- 76/9125-02 
Wymagania ogólne dla roślin kwietnikowych 

- rośliny powinny być dojrzałe technicznie, tzn. nadające się do wysadzenia 
jednolite w całej partii, zdrowe i nie zwiędnięte 
-    pokrój roślin, barwa kwiatów i liści powinny być charakterystyczne dla 
gatunku i odmiany 
- bryła korzeniowa powinna być dobrze przerośnięta korzeniami, wilgotna i 

nieuszkodzona 
          Wady niedopuszczalne: 
Silne uszkodzenie mechaniczne roślin 
ślady żerowania szkodników 
oznaki chorobowe 
zwiędnięcie liści i kwiatów 

                    szkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej 
 

              2.2. Drzewa i krzewy 
Dostarczone sadzonki powinny być zgodne z normą PN-R-67023(3) i PN-R-67022(2), 
właściwie oznaczone, tzn. muszą mieć etykiety z nazwą łacińską i polską, podany wybór, 
wysokość pnia, numer normy. 
Sadzonki drzew i krzewów powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju 
charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadać następujące cechy: 

- pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany 
- przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik 
- system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty, na 

korzeniach szkieletowych powinny występować licznie korzenie drobne 



- u roślin sadzonych z bryłą , bryła powinna być prawidłowo uformowana i nie 
uszkodzona 

- pędy boczne korony drzewa powinny być równomiernie rozmieszczone 
- blizny na przewodniku powinny być dobrze zarośnięte, dopuszcza się 4 

niecałkowicie zarośnięte blizny na przewodniku w II wyborze u form 
naturalnych drzew  

           Wady niedopuszczalne: 
Silne uszkodzenie mechaniczne roślin 
Odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia 
ślady żerowania szkodników 
oznaki chorobowe 
zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach nadziemnych 
martwice i pęknięcia kory 
uszkodzenie pąka szczytowego przewodnika 
dwupędowe korony drzew piennych 
uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej 
złe zrośnięcie odmiany szczepionej z podkładką   

           2.3. Róże 
Dostarczone sadzonki powinny : 

Odpowiadać normie 
Posiadać minimum 4 pędy 
Posiadać pokrój i barwę charakterystyczną dla gatunku 
Posiadać nie przesuszoną bryłę korzeniową 

              Wady niedopuszczalne: 
Silne uszkodzenie mechaniczne roślin 
Odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia 
ślady żerowania szkodników 
oznaki chorobowe 
zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach nadziemnych 
martwice i pęknięcia kory 
uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej 

           złe zrośnięcie odmiany szczepionej z podkładką 
              2.4.Nasiona traw 
 Nasiona najczęściej występują w postaci gotowych mieszanek z nasion różnych gatunków. 
           Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, 
numer normy wg której została wyprodukowana, zdolność kiełkowania. 
            Zastosować dwie różne mieszanki – na trawniki dywanowe i na trawniki parkowe. 
            2.5.Nawozy mineralne 
Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu, zgodnie z podanym składem chemicznym. 
Nawozy należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i 
przechowywania. 
Stosować nawozy odpowiednie do roślin, pod które zostaną wysiane. 
 
3.Wykonanie robót 
3.1. w Pierwszej kolejności należy przystąpić do usuwania wskazanych w dokumentacji 
projektowej krzewów i drzew, w miejscach przebiegu alejek korzenie drzew wykarczować, 
pozostałe wystarczy wyfrezować na głębokość co najmniej 15 cm poniżej powierzchni 
gruntu. Krzewy należy karczować. Następnie należy przystąpić do pielęgnacji  pozostałych 
drzew – przeprowadzić cięcia sanitarne, korekcyjne i formujące. 



Pozyskane gałęzie należy zrębkować na miejscu, składować w pryzmach nie 
przekraczających 1 m. Zużyte zostaną w terminie późniejszym do ściółkowania nowo 
posadzonych drzew i krzewów. 
3.2. Po zakończeniu prac budowlanych – budowa trejażu, schodów, murków, remoncie 
fontanny, wykonaniu alejek, położeniu kabli elektrycznych oraz rur doprowadzających wodę  
można przystąpić do wykonania nasadzeń drzew, krzewów , bylin i róż, na końcu wykonać 
trawniki. 
3.2.1. Przygotowanie terenu pod obsadzenia kwiatowe- przekopanie ręczne lub lekką 
glebogryzarką spalinową, dokładne wybranie resztek roślinnych, korzeni i innych 
zanieczyszczeń, wyrównanie i zagrabienie terenu . 
3.2.2.Sadzenie bylin  w ilości 1-16szt/m2, po posadzeniu podlać. Skład gatunkowy i miejsca 
sadzenia wg projektu. 
3.2.3.Sadzenie drzew i krzewów iglastych – sadzenie w doły śr. 0,5 m zaprawione ziemią 
urodzajną, po posadzeniu podlać. Skład gatunkowy i miejsca sadzenia wg projektu. 
3.2.4.Drzewa liściaste – sadzić w doły śr. 0,5 m zaprawione ziemią urodzajną, po posadzeniu 
podlać. Skład gatunkowy i miejsca sadzenia wg projektu. 
3.2.5. Róże – sadzić w rozstawach i miejscach podanych w dokumentacji projektowej przy 
poszczególnych odmianach 
3.2.6. Trawniki – teren pod trawniki przekopać ręcznie lub lekka glebogryzarką spalinową, 
oczyścić teren z resztek roślinnych, korzeni i innych zanieczyszczeń, wyrównać, zagrabić i 
uwałować. Wysiewać gotowe mieszanki do trawników dywanowych w ilości 20g/m2, na 
trawniki parkowe w ilości 18g/m2.  
3.2.7. Pielęgnacja posadzonych roślin i trawników wykonywana przez okres jednego roku 
polega na: 
podlewaniu 
odchwaszczaniu 
nawożeniu 
usuwaniu odrostów korzeniowych 
usuwaniu przekwitłych kwiatostanów 
poprawianiu misek 
okopczykowaniu drzew i krzewów jesienią 
rozgarnięciu kopczyków wiosną  
przycięcie róż wiosną  
wymianie uschniętych drzew i krzewów 
przycięciu złamanych, chorych lub krzyżujących się gałęzi – cięcia pielęgnacyjne 
koszenie trawników w takich odstępach czasu, gdy trawa osiągnie wysokość 10 cm 
 

 
 

4.  Zasady kontroli jakości wykonanych robót 
Czynności mające na celu kontrolę prowadzonych robót winien wykonywać ustanowiony 
przez Zleceniodawcę inspektor nadzoru. 
 
 
5. Odbiór robót 
Opis sposobu dokonania odbioru podano w CZĘŚCI  I pkt.7 
 
6. Przepisy prawne 
Przepisy przytoczono w CZĘŚCI I pkt.9 
 



 
II/2 Roboty rozbiórkowe 
Kod CPV 45110000-1 

 
1.Zakres robót objętych SST 

Specyfikacja techniczna obejmują wymagania techniczne dotyczące wykonania  
i odbioru robót związanych z odtworzeniem układu kompozycyjnego „Różanki”. 
Zakres prac obejmuje : 

- rozebranie istniejących elementów  wykonanych z cegieł 
          schody 
          murki 
          basen fontanny 
- rozebranie elementów betonowych 
          fundamenty schodów 
          fundamenty murków 
          fontanna 
-    rozebranie obrzeży trawnikowych 
-    rozebranie ogrodzenia 

2. Wykonanie robót
Rozbiórkę elementów wykonanych z cegieł należy wykonywać ręcznie z dużą starannością, 
aby była możliwość wykorzystania części materiałów do ponownego wbudowania zgonie z 
projektem. 
Rozbiórkę elementów betonowych można wykonywać przy użyciu sprzętu lekkiego lub 
ręcznie. 
Powstałe odpady należy przekazać do uprawnionych jednostek. 
  
3. Zasady kontroli jakości wykonanych robót 
Czynności mające na celu kontrolę prowadzonych robót winien wykonywać ustanowiony 
przez Zleceniodawcę inspektor nadzoru. 

 
4. Odbiór robót 
Opis sposobu dokonania odbioru podano w CZĘŚCI  I pkt.7 
 
6. Przepisy prawne 
Przepisy przytoczono w CZĘŚCI I pkt.9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



II/3  Elementy małej architektury 
Kod CPV 45212000-6 

 
1. Zakres robót objętych SST 

Specyfikacja techniczna obejmują wymagania techniczne dotyczące wykonania  
i odbioru robót związanych z odtworzeniem układu kompozycyjnego „Różanki”. 
Zakres prac obejmuje : 

- budowę pergoli- słupy ceglane (cegła klinkierowa perforowana) na 
fundamencie zbrojonym z betonu B 20, połączonych stalowymi rusztami 
ocynkowanymi z profili stalowych zamkniętych, słupy zwieńczone cegłą 
klinkierową pełną i blachą cynkową niemalowaną 

- budowę schodów na zbrojonym fundamencie z betonu B 20 z cegły 
klinkierowej pełnej, murowane i fugowane zaprawą przeznaczoną do 
klinkieru 

- budowę ławek z cegły klinkierowej perforowanej , na zwieńczeniu pełnej, 
      i drewnianymi siedziskami, posadowionych na zbrojonym fundamencie   

                          z betonu B20 murowane i fugowane zaprawą przeznaczoną do klinkieru 
- budowę murków z cegły klinkierowej – trzy pierwsze i ostania warstwa z 

cegły pełnej, pozostałe warstwy z cegły perforowanej. Murki osadzone na 
zbrojonym fundamencie z betonu B20, murowane i fugowane zaprawą 
przeznaczoną do klinkieru 

- zakup i montaż koszy na śmieci typu K-2 
2.Materiały 
fundamenty z betonu B 20 
zbrojenie z prętów stalowych fi 12mm, strzemiona fi 6mm 
cegła klinkierowa perforowana 
cegła klinkierowa pełna mrozoodporna o klasie 35 Mpa 
stalowa konstrukcja pergoliz profili zamkniętych 40x80x3 i 20x40x3 ocynkowana 
deski na siedziska i oparcia dębowe gr. 55mm impregnowane i lakierowane w naturalnym 
kolorze drewna  
typowy kosz na śmieci K2 
 
3.Wykonanie robót 
Kolejność wykonywania robót: 

- wykopy pod fundamenty pergoli 
- wykonanie fundamentów pod słupy pergoli, schodów, murków i ławk 
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej 
- wykonanie betonowych słupów pergoli i ławek 
- murowanie ceglanych słupów pergoli,  
- murowanie z cegieł schodów, murków, murków pod ławki 
- fugowanie wszystkich elementów wykonanych z cegieł 
- wykonanie i montaż stalowych konstrukcji pergoli 
- wykonanie drewnianych siedzisk i oparć ławek 
- trwałe zamocowanie w podłożu i montaż koszy na śmieci 
-  

4. Zasady kontroli jakości wykonanych robót 
Czynności mające na celu kontrolę prowadzonych robót winien wykonywać ustanowiony 
przez Zleceniodawcę inspektor nadzoru. 

 
5. Odbiór robót 



Opis sposobu dokonania odbioru podano w CZĘŚCI  I pkt.7 
 
6. Przepisy prawne 
Przepisy przytoczono w CZĘŚCI I pkt.9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



II/4 Fontanna 
Kod CPV 45240000-1 

 
1. Zakres robót objętych SST 

Specyfikacja techniczna obejmują wymagania techniczne dotyczące wykonania  
i odbioru robót związanych z odtworzeniem układu kompozycyjnego „Różanki”. 
Zakres prac obejmuje : 

- renowację ceglanego postumentu poprzez oczyszczenie i wypełnienie 
      ubytków cegieł, uzupełnienie ubytków w płycie betonowej, odrestaurowanie  
      i zamontowanie rzeźby ptaków 
- wykonanie monolityczej betonowej zbrojonej wanny basenu, wykończonej 

wewnątrz wodoszczelną elastyczną zaprawą uszczelniającą w kolorze 
szarym, zwieńczenie brzegu niecki żelbetowymi prefabrykatami w kształcie 
litery L 

6. Materiały 
Beton B25 maksymalnie wodoszczelny 
Pręty zbrojeniowe fi12 A-III 34 GS główne, strzemiona fi 6mmA-0 St0S 
Wodoszczelna elastyczna zaprawa uszczelniająca 
Kształtki żelbetowe prefabrykowane w kształcie litery L 
 
 
3.Wykonanie robót 
3.1. wymiana gruntu na piasek średnioziarnisty zagęszczony mechanicznie do Id 0,5 
3.2.fundament betonowy zbrojony z betonu B20 
3.3.wykonanie izolacji przeciwwilgociowej 
3.4.koryto żelbetowe zbrojone z betonu B 25 wodoszczelnego 
3.5.uszczelnienie niecki basenu elastyczną zaprawą uszczelniającą 
3.6.zwieńczenie basenu kształtkami żelbetowymi 
3.7.renowacja ceglanego postumentu 
3.8.odrestaurowanie i zamontowanie rzeźby ptaków  
 
4. Zasady kontroli jakości wykonanych robót 
Czynności mające na celu kontrolę prowadzonych robót winien wykonywać ustanowiony 
przez Zleceniodawcę inspektor nadzoru. 
 
5. Odbiór robót 
Opis sposobu dokonania odbioru podano w CZĘŚCI  I pkt.7 
 
6. Przepisy prawne 
Przepisy przytoczono w CZĘŚCI I pkt.9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



II/5  Nawierzchnie utwardzone 
Kod CPV 45233250-9 

 
1. Zakres robót objętych SST 

Specyfikacja techniczna obejmują wymagania techniczne dotyczące wykonania  
i odbioru robót związanych z odtworzeniem układu kompozycyjnego „Różanki”. 
Zakres prac obejmuje : 

- wykonanie alejek żwirowych na podbudowie z kruszywa naturalnego 
i obrzeży trawnikowych 

- wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej 7x7 cm na podbudowie  
z kruszywa naturalnego                  

2. Materiały 
kruszywo łamane  o granulacji 0-32 
kruszywo naturalne żwirowe  
obrzeża betonowe szare 6x20x100cm 
kostka granitowa 7x7cm 
 
3.Wykonanie robót 

- korytowanie na głębokość 20cm 
- ustawienie obrzeży trawnikowych na podsypce piaskowej 
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego zagęszczana mechanicznie 
- wykonanie warstwy nawierzchniowej zagęszczanej walcem statycznym 
- wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej na posypce piaskowej 
-  

4. Zasady kontroli jakości wykonanych robót 
Czynności mające na celu kontrolę prowadzonych robót winien wykonywać ustanowiony 
przez Zleceniodawcę inspektor nadzoru. 
 
5.Odbiór robót 
Opis sposobu dokonania odbioru podano w CZĘŚCI  I pkt.7 
 
6. Przepisy prawne 
Przepisy przytoczono w CZĘŚCI I pkt.9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



II/6 Plac zabaw 
Kod CPV 45112723-9 

 
1. Zakres robót objętych SST 

Specyfikacja techniczna obejmują wymagania techniczne dotyczące wykonania  
i odbioru robót związanych z odtworzeniem układu kompozycyjnego „Różanki”. 
Zakres prac obejmuje : 

- wykonanie palisady drewnianej 
- wykonanie nawierzchni piaskowej  
- zakup i zamontowanie drewnianych urządzeń zabawowych - huśtawek 

sprężynowych, zestawu zabawowego, huśtawki podwójnej, huśtawki ważki, 
ławek drewnianych 

2. Materiały 
Typowe drewniane elementy zabawowe 
Palisada drewniana 
Piasek do nawierzchni 
Typowe ławki drewniane 
 
3.Wykonanie robót 

- montaż palisady drewnianej 
- montaż gotowych elementów placu zabaw zgodnie z projektem na gotowym 

podłożu żwirowym 
- wykonanie nawierzchni piaskowej nie zagęszczanej 
- montaż trwale do podłoża gotowych ławek drewnianych 

 
4. Zasady kontroli jakości wykonanych robót 
Czynności mające na celu kontrolę prowadzonych robót winien wykonywać ustanowiony 
przez Zleceniodawcę inspektor nadzoru. 
 
5. Odbiór robót 
Opis sposobu dokonania odbioru podano w CZĘŚCI  I pkt.7 
 
6. Przepisy prawne 
Przepisy przytoczono w CZĘŚCI I pkt.9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



II/7 Ogrodzenie 
Kod CPV 45340000-6 

 
1. Zakres robót objętych SST 

Specyfikacja techniczna obejmują wymagania techniczne dotyczące wykonania  
i odbioru robót związanych z odtworzeniem układu kompozycyjnego „Różanki”. 
Zakres prac obejmuje : 

- wykonanie i montaż przęseł ogrodzenia z prętów stalowych pionowych 
połączonych płaskownikiem stalowym 

- osadzenie w fundamencie betonowym słupków stalowych z profili stalowych 
zamkniętych 

- budowa słupów z cegły klinkierowej posadowionych na zbrojonym  
fundamencie betonowym 

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej słupów 
- fugowanie słupów 
- wykonanie i montaż przesuwnej bramy wjazdowej wykonanej z prętów  

stalowych połączonych płaskownikiem 
- wykonanie i montaż dwóch furtek, wykonanych z prętów stalowych  
      i płaskowników, mocowanych do stalowych słupków ze stalowych profili 
      zamkniętych  
- malowanie wszystkich elementów stalowych proszkowo w kolorze RAL 

7016 
 

2.  Materiały 
słupki z kształtowników stalowych zamkniętych 80x80x4mm malowane proszkowo w 
kolorze RAL 7016  
pręty stalowe 12x12mm malowane proszkowo w kolorze RAL 7016  
płaskownik stalowy 40x4mm malowany proszkowo w kolorze RAL 7016  
beton B20 
 
3.Wykonanie robót 
3.1. przęsła ogrodzenia o długości i wysokości 2,5m, bramę wjazdową i furtki wykonać poza 
placem budowy 
3.2.osadzić słupki ogrodzenia z kształtowników stalowych  zamkniętych  80x80x4mm w 
fundamencie betonowym z betonu B 20 
3.3 wykonać fundament betonowy zbrojony pod słupy wykonane z cegły  
3.4.wykonać izolację przeciwwilgociową fundamentów 
3.5. Wykonać słupy ceglane analogicznie jak słupy pergoli 
3.6.fugować słupy 
3.7.montować przęsła ogrodzenia śrubami stalowymi ocynkowanymi M 12 
3.8.zamontować do słupków stalowych  furtki na zawiasach stalowych toczonych z 
zainstalowaniem blokady wg projektu 
3.9.zamontować bramę wjazdowa do słupów ceglanych wraz z elementem przesuwnym 
 
4. Zasady kontroli jakości wykonanych robót 
Czynności mające na celu kontrolę prowadzonych robót winien wykonywać ustanowiony 
przez Zleceniodawcę inspektor nadzoru. 
 
5. Odbiór robót 
Opis sposobu dokonania odbioru podano w CZĘŚCI  I pkt.7 



 
6. Przepisy prawne 
Przepisy przytoczono w CZĘŚCI I pkt.9 
 


