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S-00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 

Tytuł projektu: Remont Fontanny na Wałach Chrobrego u zbiegu ulic Jana z Kolna, Komandorskiej i 
Admiralskiej część działki nr 25 obręb 1029 jednostka ewidencyjna Miasto Szczecin 

 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Wymagania Ogólne, odnosi się do wymagań wspólnych dla wszystkich wymagań technicznych, dotyczących 
wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach: remontu fontanny na Wałach Chrobrego w Szczecinie 

1.2. Zakres stosowania ST 

Jako część Dokumentów Przetargowych. Wykonawca stosował się będzie do polskich norm, instrukcji i przepisów w 
kwestiach nie opisanych przez Specyfikacje Techniczne będące składową częścią dokumentów przetargowych. 
 
1.3. Ogólny opis stanu istniej ącego i planowanych Robót obj ętych ST 
1.4. Charakterystyka ogólna inwestycji. 
Przedmiotem opracowania jest wykonanie instalacji elektrycznych remontowanej fontanny na Wałach Chrobrego w 
Szczecinie 

1.5. Zakres robót elektrycznych 

Przyłącze energetyczne - zasilanie 
Tablice rozdzielcze 
Instalacje elektryczne oświetlenia fontanny i urządzeń dodatkowych 
Instalacje elektryczne oświetlenia ogólnego pomieszczeń technicznych fontanny i instalacja gniazd wtykowych 
Instalacja zasilania pomp fontanny 
Instalacja połączeń wyrównawczych 
Ochrona przeciwporaŜeniowa i przepięciowa 
PowyŜszy wykaz obejmuje zakresu robót podstawowych oferent powinien przewidzieć i wycenić ewentualne prace 
pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych. 
 

1.6. Zakres robót i czynno ści wł ączonych do realizacji w ramach umowy, których koszt y Wykonawca winien 
uwzgl ędnić w ofercie 

• Zorganizowanie zaplecza i placu budowy, łącznie z doprowadzeniem energii elektrycznej i wody oraz z 
zabezpieczeniami wynikającymi z BHP o i p.poŜ., wg. Projektu organizacji placu budowy sporządzonego 
przez Wykonawcę i przedstawionego Zamawiającemu do akceptacji, 

• Zabezpieczenie placu budowy wraz z ogrodzeniem, tablicami informacyjnymi, itp.,  
• Skontrolowanie gruntów w obrębie inwestycji przez uprawnionego geologa i przedłoŜenie stosownych 

dokumentów z przeprowadzonych badan, 
• Opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i 

warunki prowadzenia robót budowlanych 
• Sporządzenie planu zapewnienia jakości, 
• Podłączenie mediów i opłata za media w trakcie realizacji umowy dla potrzeb budowy oraz dla potrzeb 

wykonywania robót budowlanych,  
• Opłata za zajęcia dróg miejskich oraz terenów innych właścicieli, chodników, itp.  
• Oczyszczenie i uporządkowanie placu budowy po zakończeniu robót, a w szczególności oczyszczenie 

nawierzchni chodników i ulic, z ziemi i błota, usunięcie z placu budowy nieczystości powstałych w trakcie 
realizacji inwestycji, 

• NaleŜyte zabezpieczenie części istniejącej obiektu, usunięcie szkód powstałych w trakcie trwania prac 
budowlanych, 

• Usług geologicznych i geodezyjnych budowy niezbędnych w celu realizacji umowy, w tym równieŜ 
wytyczenie granic terenu budowy  

• Sporządzenie dokumentacji powykonawczej. 

1.7. Opis stanu istniej ącego 

W miejscu realizowanej inwestycji posadowiona jest fontanna podlegająca gruntownej modernizacji 

1.8. Określenia podstawowe 

• Czas na ukończenie - czas na zakończenie robót lub odcinka (w zaleŜności od przypadku), tak jak został 
podany w załączniku do Oferty, obliczony od Daty rozpoczęcia 

• Data rozpoczęcia - data rozpoczęcia Robót określona w załączniku do Oferty 
• Dokumentacja techniczna - dokumentacja projektowa, na którą składa się projekt wykonawczy oraz projekt 

budowlany wraz z uzgodnieniami i dokumentami 
• Dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument 

przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót 
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• Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Inwestora, posiadająca wymagane przepisami stosowne 
uprawnienia do pełnienia nadzoru nad robotami budowlanymi oraz aktualny wpis do Izby zawodowej. 

• InŜynier - osoba wyznaczona przez Zamawiającego do działania jako InŜynier dla celów Kontraktu i 
wymieniona w załączniku do Oferty lub inna osoba wyznaczona w razie potrzeby przez Zamawiającego, z 
powiadomieniem Wykonawcy wg reguł zawartych w Umowie. 

• Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, posiadająca wymagane przepisami 
stosowne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi oraz aktualny wpis do Izby zawodowej, 
upowaŜniona do kierowania robotami i do występowania w imieniu Wykonawcy w sprawach realizacji 
kontraktu. 

• Komisja - osoba lub kilka osób tak określanych w Kontrakcie lub inna osoba bądź osoby, 
wyznaczone w warunkach kontraktu. 

• Materiały - wszystkie tworzywa niezbędne do wykonywania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i 
specyfikacją techniczną, zaakceptowane przez InŜyniera. 

• Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywania robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli 
przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla 
danego typu robót. 

• Personel Wykonawcy - Przedstawiciel Wykonawcy i cały personel, który Wykonawca zatrudnia na Placu 
Budowy, a który moŜe obejmować personel kierowniczy, robotników i innych pracowników Wykonawcy i 
kaŜdego z Podwykonawców, a takŜe wszelki inny personel pomagający Wykonawcy w realizacji Robót. 

• Personel Zamawiającego - InŜynier oraz cały inny personel kierowniczy, robotnicy i inni pracownicy InŜyniera i 
Zamawiającego oraz wszelki inny personel podany przez Zamawiającego lub InŜyniera do wiadomości 
Wykonawcy i kaŜdego z Podwykonawców jako Personel Zamawiającego 

• Plan BIOZ - plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, wykonany na podstawie Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126) 

• Podwykonawca - kaŜda osoba wymieniona w Kontrakcie jako podwykonawca lub jakakolwiek osoba 
wyznaczona jako podwykonawca dla części Robót oraz prawni następcy kaŜdej z tych osób 

• Polecenie InŜyniera - wszystkie polecenia przekazane Wykonawcy przez InŜyniera, w formie pisemnej, 
dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy 

• Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem dokumentacji projektowej 
• Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja obiektu budowlanego wraz z rozbiórką obiektów 

istniejących i zagospodarowaniem terenu, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi 
• Przedstawiciel Wykonawcy- osoba wymieniona przez Wykonawcę w Kontrakcie lub wyznaczona przez niego 

w razie potrzeby wg reguł zawartych w Kontrakcie 
• Strona - Zamawiający lub Wykonawca, w zaleŜności od kontekstu 
• Wykonawca - osoba(y), wymieniona(e) jako wykonawca w Ofercie zaakceptowanej przez Zamawiającego oraz 

prawnych następców tej osoby (lub osób). 
• Zamawiający - osoba wymieniona jako zamawiający w załączniku do Oferty oraz prawni następcy tej osoby. 

1.9. Ogólne  wymagania dotycz ące Robót  

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (Inspektora). 
Wykonawca będzie wykonywał roboty zgodnie z przyjętymi do stosowania w Polsce normami, instrukcjami 
przepisami. 
Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania harmonogram robót, wykaz 
materiałów, urządzeń i technologii stosowanych przy wykonaniu robót określonych kontraktem. 

1.10. Przekazanie Terenu Budowy 

Inwestor, w terminie określonym w warunkach kontraktowych, przekaŜe Kierownikowi budowy plac budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, współrzędne punktów tyczenia obiektu, 
współrzędne reperów, Dziennik Budowy, Księgę obmiaru Robót oraz Dokumentację techniczną wraz ze specyfikacją 
techniczną. 
Zamawiający przekaŜe Wykonawcy wszystkie dokumenty oraz opracowania projektowe, niezbędne do wykonania prac 
objętych kontraktem, w formie określonej przez Inwestora. 
Wykonawca przed przystąpieniem do prac przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i 
zagospodarowania placu budowy oraz plan BIOZ. 
 
Kierownik budowy, kaŜdorazowo na pisemną prośbę Wykonawcy, udostępni wszystkie dokumenty niezbędne do 
wykonania prac objętych kontraktem. 
Na wykonawcy spoczywa  odpowiedzialność za ochronę wykonanych prac oraz przekazanych obiektów i 
materiałów, do chwili wystawienia przez InŜyniera Świadectwa przejęcia końcowego robót. Uszkodzone lub 
zniszczone elementy, materiały, rządzenia, znaki geodezyjne itp. Wykonawca naprawi, odtworzy i utrwali na własny 
koszt. 
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1.11. Dokumentacja Techniczna okre ślająca przedmiot zamówienia i stanowi ąca podstaw ę do realizacji robót: 

Dokumentacja projektowa zawierająca rysunki, opisy i dokumenty formalno - prawne, składa się z: projektu 
budowlanego wraz z kopiami uzgodnień administracyjnych projektu wykonawczego zawierającego opis i rysunki 
przedmiaru robót 
JeŜeli w trakcie wykonywania Robót okaŜe się koniecznym uzupełnienie Dokumentacji przekazanej przez 
Zamawiającego lub jest to niezbędne do dostosowania jej do poleconych przez Inspektora zmian, Wykonawca 
sporządzi brakujące rysunki na własny koszt w 2 egzemplarzach i przedłoŜy je Inspektorowi do zatwierdzenia. 

1.12. Zabezpieczenie Terenu Budowy 

Fakt przystąpienia do robót, Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem, zgodnie z obowiązującymi w tym 
zakresie przepisami oraz w sposób uzgodniony z InŜynierem. Umieści w miejscach oraz ilościach określonych przez 
InŜyniera, tablice informacyjne zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r w sprawie 
dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953)., których treść i forma będą zgodne z 
obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz wytycznymi Inspektora nadzoru.  
Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, aŜ do 
zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywał tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, 
poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców oraz wszelkie inne środki, niezbędne do ochrony 
robót, pracowników, społeczności i innych. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony w cenę umowną. 

1.13. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót, Wykonawca będzie utrzymywać teren budowy wraz z wykopami w 
stanie bez wody stojącej. Będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciąŜliwości dla 
osób lub własności społecznej i innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymogów, będzie miał szczególny wzgląd na: 

• lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych, 
• środki ostroŜności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych substancjami 

toksycznymi, 
• zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
• moŜliwością powstania poŜaru 

 

1.14. Ochrona przeciwpo Ŝarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej, będzie utrzymywać sprawny sprzęt 
przeciwpoŜarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako rezultat realizacji 
Robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.15. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do uŜycia. Nie dopuszcza się 
uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stęŜeniu większym od dopuszczalnego. Wszelkie 
materiały odpadowe uŜyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, 
jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są 
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) 
mogą być uŜyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. JeŜeli wymagają tego 
odpowiednie przepisy. JeŜeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na uŜycie 
tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

1.16. Ochrona własno ści publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę obiektów, instalacji, urządzeń znajdujących się na powierzchni ziemi oraz pod 
ziemią na terenie objętym pracami budowlanymi. Wykonawca uzyska od odpowiednich władz będących ich 
właścicielami, potwierdzenie informacji dostarczanych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed ich uszkodzeniem w czasie trwania budowy, przy 
obecności właściciela tych obiektów, instalacji lub urządzeń. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, 
które mają być wykonane w zakresie przełoŜenia instalacji lub urządzeń podziemnych i naziemnych na terenie 
budowy oraz powiadomić Inspektora nadzoru oraz władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie 
przypadkowego uszkodzenia instalacji lub urządzeń, Wykonawca niezwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i 
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władze lokalne oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy niezbędnej do dokonania napraw. 
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia urządzeń i instalacji nadziemnych i podziemnych, wykazanych w 
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.17. Ograniczenie obci ąŜeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś przy transporcie materiałów i 
wyposaŜenia na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych 
wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o kaŜdym takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego. 

1.18. Bezpiecze ństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią 
odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa 
publicznego. 
Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań bezpieczeństwa określonych powyŜej są 
uwzględnione w cenie realizacji. 
Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia InŜynierowi w ciągu trzech dni od czasu przekazania placu budowy, 
Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwanym "Planem BIOZ". 

1.19. Ochrona Robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia uŜywane do Robót od 
rozpoczęcia do odbioru robót przez Inwestora oraz będzie utrzymywać Roboty do tego czasu. Ochrona robót winna 
równieŜ objąć zabezpieczenie majątku Zamawiającego związanego z Robotami od skutków działania stron trzecich 
lub Wykonawcy. 
Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadawalającym stanie 
przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, w tym przypadku na polecenie Inspektora Nadzoru 
powinien rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niŜ w 24 godziny po otrzymaniu takiego polecenia. 

1.20. Stosowanie si ę do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne 
przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. 
Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 
wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod. Ponadto w sposób ciągły będzie 
informować InŜyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

1.21. Zaopatrzenie Placu Budowy w wod ę i energi ę elektryczn ą 

Punkty poboru: wody, zrzutu ścieków, energii elektrycznej znajdują się na terenie obiektu . Uzyskanie warunków i 
wykonanie punktów poboru w/w mediów dla potrzeb placu budowy oraz koszty ich wykonania i eksploatacji obciąŜają 
Wykonawcę. Koszty te będą zawarte w cenie. 

2. MATERIAŁY 
2.1. Źródła uzyskania materiałów 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do 
Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania 
lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia 
przez Inspektora.  
Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami. Rozrzuty tych 
cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego poziomu tolerancji. 
Zatwierdzenie przez Inspektora pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, Ŝe wszelkie 
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań materiałów w celu udokumentowania, Ŝe materiały uzyskane z 
dopuszczonego źródła, w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji technicznych w czasie postępu Robót. 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z 
jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego. Jest zobowiązany 
dostarczyć InŜynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierająca raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną 
przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia InŜynierowi. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 
jakiegokolwiek źródła. 
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Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym opłaty, wynagrodzenie, licencje oraz jakiekolwiek inne koszty 
związane z dostarczeniem materiałów do Robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów w obrębie Placu budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w kontrakcie, będą wykorzystane do robót lub odwiezione na miejsce składowania, odpowiednio do 
wymagań kontraktu lub wskazań InŜyniera. 
Wykonawca nie będzie prowadzić Ŝadnych wykopów w obrębie Placu budowy poza tymi, które zostały 
wyszczególnione w kontrakcie, z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody InŜyniera. 

2.3. Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom Specyfikacji Technicznych 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Placu 
Budowy, bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez Inspektora. KaŜdy rodzaj Robót, w którym znajdują się nie 
zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i 
niezapłaceniem. 

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do Robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do Robót i były dostępne do kontroli 
przez Inspektora. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Placu Budowy w miejscach uzgodnionych z 
Inspektorem lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
W przypadku gdy materiały będą składowane na terenie naleŜącym do osób trzecich, nie uwzględnionych w 
dokumentacji projektowej i Specyfikacjach technicznych, Wykonawca uzyska wstępną zgodę od InŜyniera a 
następnie stosowne zezwolenia od Właściciela terenu i przedłoŜy je InŜynierowi. 
Wymagania szczegółowe: 

• Sposób składowania materiałów elektrycznych w magazynach, jak i konserwacja tych materiałów powinny 
być dostosowane do rodzaju materiałów. 

• Materiały, aparaty, urządzenia i maszyny elektryczne naleŜy przechowywać w pomieszczeniach 
zamkniętych przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych i dobrze oświetlonych. 

• Kształtowniki stalowe o większych przekrojach i niektóre materiały budowlane moŜna składować na placu, 
jednak w miejscu, gdzie nie będą naraŜone na uszkodzenia mechaniczne, działanie korozji (przy 
odpowiednim zabezpieczeniu) itp. 

Przy składowaniu poszczególnych rodzajów materiałów naleŜy przestrzegać następujących wymagań: 
o rury instalacyjne naleŜy składować w pomieszczeniach suchych, w oddzielnych dla kaŜdego 

wymiaru przegrodach w wiązkach, w pozycji pionowej, 
o rury instalacyjne sztywne z tworzywa sztucznego naleŜy przechowywać w pomieszczeniach 

zamkniętych o temperaturze nie niŜszej niŜ -15°C i nie wy Ŝszej niŜ +25°C w pozycji pionowej, w 
wiązkach odpowiednio gęsto wiązanych (dla uniknięcia wyboczenia), z dala od urządzeń 
grzewczych, 

o rury instalacyjne karbowane z tworzywa sztucznego naleŜy przechowywać analogicznie jak w p. b), 
lecz w kręgach zwijanych związanych sznurkiem co najmniej w trzech miejscach; kręgi w liczbie nie 
większej niŜ 10 mogą być układane jeden na drugim, 

o przewody izolowane i taśmy izolacyjne naleŜy przechowywać w pomieszczeniach suchych i 
chłodnych, 

o składowanie kabli i osprzętu powinno być zgodne z następującymi warunkami: 
o kable w czasie składowania powinny znajdować się na bębnach; dopuszcza się składowanie 

krótkich odcinków kabli; 
o bębny kablami powinny być umieszczone na utwardzonych podłoŜach; bębny powinny być 

ustawione na krawędziach tarcz (oś bębna pozioma), a kręgi ułoŜone poziomo (płasko),  
o osprzęt kablowy powinien być składowany w pomieszczeniach; zaleca się składowanie zestawów 

montaŜowych z taśm elektroizolacyjnych oraz z rur termokurczliwych w pomieszczeniach o 
temperaturze nie przekraczającej +20°C, 

o silniki elektryczne, prądnice, transformatory suche, spawarki itp. naleŜy składować w 
pomieszczeniach suchych i ogrzewanych, zabezpieczonych od kurzu, na podłodze lub 
drewnianych podkładach; 

o wyroby metalowe i drobniejsze stalowe 'wyroby hutnicze, jak druty, liny, cienkie blachy, drobne 
kształtowniki itp., naleŜy składować w pomieszczeniach suchych, z odpowiednim zabezpieczeniem 
przed działaniem korozji, 

o narzędzia naleŜy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych, suchych, odpowiednio 
ogrzewanych i przewietrzanych; naleŜy je odpowiednio zakonserwować przed działaniem korozji, 

o farby płynne, lakiery, rozpuszczalniki, oleje, zalewy kablowe itp. naleŜy magazynować w 
oddzielnych pomieszczeniach z zachowaniem specjalnych przepisów bezpieczeństwa p. 
poŜarowego oraz bhp;  

o gazy techniczne (tlen, acetylen i inne) w butlach stalowych pionowo ustawionych naleŜy 
magazynować w specjalnie do tego celu przeznaczonych, me ogrzewanych i nie nasłonecznionych 
pomieszczeniach; pełne butle naleŜy ostroŜnie transportować, nie wolno rzucać ani uderzać, 
naleŜy je chronić przed nagrzaniem (równieŜ przez promienie słońca); puste butle naleŜy 
składować oddzieli butle tlenowe naleŜy chronić przed zatłuszczeniem, gdyŜ moŜe to spowodować 
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poŜar i ewentualny wybuch; magazynowanie winno być zgodne z przepisami szczególnymi lub z 
normami państwowymi 

 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w 
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed 
uŜyciem materiału, albo w okresie dłuŜszym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być zmieniany bez zgody Inspektora. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość wykonywanych Robót. Sprzęt uŜywany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST. W przypadku braku ustaleń w wyŜej 
wymienionych dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania, tam 
gdzie jest to wymagane przepisami. 
JeŜeli Dokumentacja lub ST przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 
Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed uŜyciem sprzętu. 
Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora, nie moŜe być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania jakości i warunków 
wyszczególnionych w umowie, zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót. 

4. TRANSPORT  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 
jakość wykonywanych Robót i właściwości przewoŜonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji , 
ST i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 
odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 
odpowiadające warunkom umowy na polecenie Inspektora będą usunięte z Placu Budowy. 
Wykonawca będzie utrzymywać w czystości drogi publiczne oraz dojazdy do Placu Budowy, na własny koszt. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z umową,  oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją , wymaganiami ST , PZJ oraz poleceniami 
Inspektora. 
Wykonawca na własny koszt skoryguje wszelkie pomyłki i błędy w czasie trwania Robót, jeśli wymagać tego będzie 
Inspektor. 
Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na wymaganiach 
sformułowanych w umowie, Dokumentacji , ST, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor 
uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 
materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozwaŜaną 
kwestię. 
Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez 
Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Program Zapewnienia Jako ści (PZJ) 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość Robót i dostarczy Inspektorowi do zatwierdzenia szczegóły swojego 
programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, moŜliwości 
techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz 
poleceniami i ustaleniami Inspektora. 
Program Zapewnienia Jakości będzie zawierać: 
a) część ogólną opisującą i przedstawiającą w formie diagramu: 

• organizację wykonania Robót, w tym szczegółowy podział na rodzaje robót w tych obiektach, terminy 
rozpoczęcia, kluczowych dat do kontroli zaawansowania i zakończenia robót, terminy badań i 
przedstawienia wyników, w formie graficznej zgodnej z podziałem na rodzaje robót, sposoby prowadzenia 
Robót, 

• Organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót 
• sposoby przestrzegania zasad BHP, 
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• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów Robót, 
• sposób i procedurę proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych Robót. 

Niewykonanie przez Wykonawc ę zatwierdzonego przez Inspektora Programu Zapewnieni a Jakości będzie 
stanowiło naruszenie warunków umowy. 
b) część szczegółową opisującą dla kaŜdego asortymentu Robót; 

• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi, 
• rodzaje i ilość środków transportu wraz z metodami załadunku i rozładunku, 
• metodę magazynowania materiałów, 
• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
• sposób i procedurę badań prowadzonych podczas wykonywania poszczególnych elementów Robót,  
• sposób postępowania z materiałami i robotami, w przypadku gdy nie odpowiadają wymaganiom. 

Inspektor moŜe zaŜądać sporządzenia i stosowania szczegółowego PZJ dla poszczególnych rodzajów robót. 
 
6.2. Zasady kontroli jako ści Robót 
Celem kontroli Robót będzie osiągnięcie załoŜonej jakości Robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakość materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni 
system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i 
badań materiałów oraz Robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jakości Inspektor moŜe Ŝądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu 
zademonstrowania, Ŝe poziom ich wykonywania jest zadawalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i 
badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, Ŝe Roboty wykonano zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST, normach i wytycznych. W 
przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 
wykonanie Robót zgodnie z Umową. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi świadectwa, Ŝe wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają 
waŜną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury 
badań. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
 
6.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 
zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań. 
Inspektor będzie miał zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inspektora Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 
wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z 
własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w 
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez 
Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez 
Inspektora będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora. 
 
6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować moŜna polskie wytyczne, albo inne procedury, 
zaakceptowane przez Inspektora. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie 
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 
Inspektora. 
 
6.5. Raporty z bada ń 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak 
niŜ w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru 
lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i 
badania wszystkich materiałów u źródła ich wytwarzania, zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc 
ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót 
prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie 
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od Wykonawcy, na swój koszt. JeŜeli 
wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci 
niezaleŜnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na 
własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku 
całkowite koszty badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
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6.7. Atesty jako ści materiałów i urz ądzeń 
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor moŜe dopuścić do uŜycia materiały 
posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w ST. 
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, kaŜda partia dostarczona do Robót będzie 
posiadać atest. 
Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami 
wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi. 
Materiały posiadające atesty lub urządzenia - waŜne legitymacje mogą być badane w dowolnym czasie. JeŜeli 
zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to takie materiały i urządzenia zostaną odrzucone. 

6.8. Dokumenty budowy  
Dziennik Budowy  
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie 
od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie 
Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa 
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
KaŜdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego wykonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z 
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w 
porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw. 
Wszystkie załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą jasno ponumerowane, podpisane i 
opatrzone datą przez Wykonawcę i Inspektora. 
Do Dziennika Budowy naleŜy wpisywać w szczególności:  

• datę przekazania Wykonawcy Placu Budowy,  
• datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
• uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót, 
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 
• przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, daty, przyczyny i okresy kaŜdego opóźnienia, 
• uwagi i polecenia Inspektora, 
• daty zarządzenia wstrzymania Robót przez Inspektora, z podaniem powodu, 
• zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych odbiorów 

Robót, 
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
• dane dotyczące sposobu wykonywania bezpieczeństwa i zabezpieczenia Robót, 
• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, 

kto je przeprowadzał, 
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
• inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

Wszystkie propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłoŜone 
Inspektorowi do ustosunkowania się. 
Wszystkie decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia 
lub zajęciem stanowiska. 
Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania się. 
 
Ksi ęga Obmiaru 
Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na zapisanie ilościowe faktycznego postępu kaŜdego z elementów 
wykonanych Robót. Szczegółowe obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 
przyjętych w Wycenionym Przedmiarze Robót i wpisuje do Księgi Obmiaru. 
 
Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy, będą gromadzone w formie uzgodnionej w 
programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót i winny być udostępnione na 
kaŜde Ŝyczenie InŜyniera. 
 
Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. 6 następujące dokumenty: 
• Dokumenty wchodzące w skład budowy 
• pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
• protokoły przekazania Wykonawcy Placu Budowy, 
• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
• instrukcje inŜyniera oraz sprawozdania ze spotkań i narad na budowie 
• protokoły odbioru Robót, 
• korespondencję na budowie, 
• szkice i operaty geodezyjne 
• plan BIOZ 
• plan PZJ 
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Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane do wglądu na Ŝyczenie 
Zamawiającego. 
 
7.OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST, w 
jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze Robót. 
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych Robót i 
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub gdzie indziej w 
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane 
zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora na piśmie. 
Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstotliwością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz 
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora. 
 
7.2. Zasady okre ślania ilo ści Robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuŜ linii 
osiowej. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą waŜone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami 
Specyfikacji Technicznych. 
 
7.3. Urządzenia i sprz ęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane przez 
Inspektora. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. 
JeŜeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać waŜne świadectwa 
legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania 
Robót. 
 
7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem robót a takŜe w przypadku występowania 
dłuŜszej przerwy w Robotach i zmiany Podwykonawcy Robót. Wszystkie obmiary Robót zanikających przeprowadza 
się w czasie ich wykonywania. 
Wszystkie obmiary Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Wszystkie Roboty 
pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
 
8. PRZEJĘCIE ROBÓT 
8.1.Na wniosek Wykonawcy Inspektor wystawi Protokół Odbioru Robót w odniesieniu do:  

• odcinka lub części Robót Stałych 
• całości Robót Stałych 

Przejęcie Robót odbędzie się zgodnie z umową na budowę dla robót budowlanych i instalacyjnych projektowanych 
przez Zamawiającego. 
 
8.2.Rodzaje odbiorów robót 
W zaleŜności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 
• odbiorowi częściowemu 
• odbiorowi ostatecznemu 
• odbiorowi pogwarancyjnemu 

 
8.3.Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w 
dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających  i ulegających zakryciu, będzie  dokonany w  czasie umoŜliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje InŜynier. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem InŜyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niŜ w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie InŜyniera. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia InŜynier na podstawie dokumentów zawierających komplet 
wyników badań  laboratoryjnych  i  w oparciu  o  przeprowadzone pomiary,  w  konfrontacja  z  dokumentacja 
techniczną, ST i uprzednimi ustaleniami. 
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8.4.Odbiór cz ęściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg 
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje InŜynier. 
 
8.5.Odbiór ostateczny 
8.5.1.Zasady odbioru ostatecznego 
Odbiór ostateczny polega na ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do 
dziennika budowy, z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie InŜyniera. Odbiór ostateczny nastąpi w 
terminie ustalonym w dokumentach Umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez InŜyniera zakończenia robót i 
przejęcia dokumentów. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
InŜyniera i Wykonawcy.  
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników 
badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacja projektową i ST. 
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacja ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 
zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w robotach 
wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie 
odbiega od wymaganej dokumentacja projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji, i nie ma większego  wpływu na  
cechy eksploatacyjne  obiektu  i bezpieczeństwo  uŜytkowania, komisja  dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną 
wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach Umowy. 
 
8.5.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokół odbioru ostatecznego robót, 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany 
przygotować następujące dokumenty: 

• dokumentację projektowa podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 
sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

• specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów Umowy i ewentualne uzupełniające lub zamienne) 
• uwagi i zalecenia Inspektora,  
• recepty i ustalenia technologiczne 
• dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały) 
• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań materiałów zgodnie z ST i PZJ 
• atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 
• opinię technologiczną, sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów, załączonych do 

dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ 
• rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły przekazania i odbioru tych robót 

właścicielom terenów bądź urządzeń 
• geodezyjna inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu 
• kopię mapy zasadniczej, powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 
• sprawozdanie techniczne, 
• inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.  

Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 
• zakres i lokalizację wykonywanych robót, 
• wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiającego, 
• uwagi dotyczące warunków realizacji robót,  
• datę rozpoczęcia i zakończenia robót, 
• listę podwykonawców. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru 
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą, wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego 
przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
8.5.3.Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 
odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 
8.5. 
 
9.PODSTAWA PŁATNO ŚCI  
9.1.Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności za wykonane roboty będzie umowa sporządzona pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

• Ustawa z dn. 07.07.1994 r. Prawo budowlane   (Tekst jednolity: Dz. U. Z 2000 r. Nr 106, poz. 690 z 
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późniejszymi zmianami)  
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montaŜu, 

rozbiórki, tablicy   informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami) 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów  
bezpieczeństwa i higieny pracy (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650) 

• Ustawa z dn. 23 lipca  2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. nr 162 poz. 1568) 
 
Uwagi ko ńcowe i definicje stosowane w STWIO 
 

− W specyfikacji określono wymagania stawiane przy wykonywaniu robót w ujęciu kodowanych nazw 
występujących we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV) robót objętych Zamówieniem. 

− Uzupełnieniem do niniejszej specyfikacji jest opis wykonania robót ujęty w Opisie technicznym do 
projektu wykonawczego oraz Przedmiary robót, w których określono szczegółowy zakres robót, 
stanowiący przedmiot Zamówienia. 

− Określenia podane w niniejszej STWIO są zgodne z normami, nomenklaturą przyjętą przez 
Zamawiającego i określeniami podanymi w projekcie technicznym. 

 
 
Klauzula poufno ści: 

− Zachowanie tajemnic zawodowych oraz chronionych rozwiązań. 
− Dokumentacja dostarczona przez zamawiającego stanowi jego własność i nie moŜe być uŜywana lub 

udostępniana osobom trzecim bez zgody Zamawiającego. 
− Wprowadzanie chronionych rozwiązań technologicznych, zastrzeŜone jest jako dobro niematerialne 

prawami autorskimi i pokrewnymi, prawami z patentu prawa ochronnego, prawa z rejestracji 
topografii układu scalonego oraz znaku towarowego, Powielanie, zatem wprowadzonych chronionych 
rozwiązań, na które zamawiający uzyskał zgodę dla konkretnego obiektu, stanowiłoby naruszenie 
takich praw autorskich. Autor (autorzy) moŜe dochodzić roszczeń w stosunku do osób trzecich 
korzystających z tych dóbr. 

− JeŜeli w zastosowanym rozwiązaniu zastrzeŜono zachowanie tajemnicy zawodowej, to kaŜde 
naruszenie tych zastrzeŜeń spowodować moŜe dochodzenie z tego tytułu roszczeń na drodze 
postępowania sądowego w trybie cywilnym lub karnym. 

− Wprowadzenie przez wykonawcę do realizacji rozwiązań chronionych patentami i prawami 
ochronnymi wymagać będzie udokumentowanej zgody autora na korzystanie z takich rozwiązań. 
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S - 01.00 ROBOTY ELEKTRYCZNE 
 
Spis tre ści: 
S – 01.01    Instalacje elektryczne 
 
S - 01.01 INSTALACJE ELEKTRYCZNE 
 
Spis treści: 
1. Wstęp  
2. Materiały  
3. Sprzęt  
4. Transport  
5. Wykonanie robót 
6. Kontrola jakości robót 
7. Obmiar robót 
8. Przejęcie robót 
9. Podstawa płatności 
10. Przepisy związane 
 
 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem specyfikacji są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem 
instalacji elektrycznych fontanny wraz z instalacjami oświetlenia i gniazd pomieszczeń technicznych. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna. jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot 
wymienionych w punkcie 1.3  i 1.5 
 
1.3. Zakres Robót obj ętych ST 
Zakres instalacji elektrycznych obejmuje: 
− przyłącze energetyczne - zasilanie 
− tablice rozdzielcze 
− instalację elektryczne oświetlenia fontanny i urządzeń dodatkowych 
− instalację oświetlenia ogólnego pomieszczeń technicznych fontanny i instalacja gniazd wtykowych 
− instalacja zasilania pomp fontanny 
− instalacja połączeń wyrównawczych 
− ochrona przeciwporaŜeniowa i przepięciowa 
STWIO naleŜy rozpatrywać łącznie z dokumentacją techniczną. 
STWIO obejmuje cały zakres robót zasadniczych. Wykonawca powinien przewidzieć i wycenić ewentualne prace 
pomocnicze, konieczne do realizacji prac zasadniczych. 
 
Roboty przygotowawcze: 

− wytyczenie trasy linii kablowych i przewodów 
− wytyczenie miejsc pod montaŜ tablic rozdzielczych 
− ustalenie miejsc montaŜu osprzętu, 
− wykucie otworów dla przepustów pionowych, poziomych, 
− usuniecie lub czasowe zdemontowanie przedmiotów utrudniających prowadzenie robót montaŜowych 
− zabezpieczenie otworów dla przepustów pionowych, poziomych pod kątem przepisów bhp.  
− przygotowanie stref odkładczych dla składowania materiałów 

 
Roboty zasadnicze: 
1 Układanie; 

− kabli niskiego napięcia zasilających tablicę rozdzielczą główną i licznikową, 
− kabli niskiego napięcia zasilających oświetlenie fontanny i urządzeń dodatkowych, 
− instalacji gniazd wtykowych i oświetlenia ogólnego 

2. Prace montaŜowe: 
− montaŜ i podłączenie tablicy rozdzielczej głównej, licznikowej 
− montaŜ osprzętu 
− montaŜ i podłączanie wszystkich napędów, gniazd oraz innych odbiorników, 
− montaŜ i podłączanie opraw oświetleniowych 

3. Wykonanie badań i pomiarów sprawdzających. 
4. Wykonanie dokumentacji powykonawczej 
 
Roboty ko ńcowe: 
MontaŜ czasowo zdemontowanych przedmiotów.  
Prace porządkowe po wykonaniu robót. 
Kontrola jakości wykonanych robót. 
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PowyŜszy wykaz obejmuje zakresu robót podstawowych oferent powinien przewidzieć i wycenić ewentualne prace 
pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych. 

 
1.1 Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej ST zgodne są z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi oraz z  ST S – 
00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
1.2 Wymagania ogólne dotycz ące robót 
Ogólne wymagania dotyczące Robót  podano w  ST S – 00.00 „Wymagania Ogólne” 
Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania harmonogram robót, wykaz 
materiałów, urządzeń i technologii stosowanych przy wykonywaniu robot określonych umową. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją techniczną, ST oraz 
poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
2 Materiały  
Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Kontraktu i uzgodnieniami z 
Inwestorem. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
źródła wytwarzania lub zakupu materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu 
i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia przez Inwestora. Aparatura budownictwie urządzenia powinny 
posiadać równieŜ aktualną DTR. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów i urządzeń 
dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z załoŜeniami Projektu.  
Materiały naleŜy dostarczyć na budowę ze świadectwem jakości i kartami gwarancyjnymi. Dostarczone materiały na 
miejsce budowy naleŜy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi technicznymi Wytwórcy. 
Przeprowadzić oględziny stanu materiałów: (pęknięcia, ubytki, zgniecenia). 
Wszystkie materiały elektryczne i teletechniczne naleŜy składować w zamykanych magazynach w warunkach 
określonych przez producenta dla zachowania gwarancji. Dla urządzeń elektronicznych zapewnić dopuszczalną 
wilgotność i temperaturę. 
 
3 Sprzęt 
3.1 Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania stawiane sprzetowi podano  w ST S – 00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
4 Transport 
4.1 Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania stawiane transportowi podano w S – 00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
4.2 Wymagania szczegółowe 
Materiały moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru. NaleŜy 
zabezpieczyć przewoŜony materiał przed uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wpływem czynników 
atmosferycznych.  
 
5 Wykonanie Robót  
5.1 Ogólne warunki wykonania robót 
5.1.1 Ogólne warunki wykonania robót podano w S – 00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
5.2 Zakres wykonania Robót 
5.2.1. Przyłącze energetyczne - zasilanie 
Zasilanie wykonać kablemYKY4x 70 mm2 układanym w rurce RVS 75 mm mocowanej do ściany za pomocą 
uchwytów z rozdzielnicy 0,4 kV stacji transformatorowej nr 11458 „Wały Chrobrego Fontanna”. Na ścianie 
pomieszczenia zaplecza fontanny jako element rozdzielnicy TG zamontować szafkę pomiarową uchylną typu 
„Szczecinianka” w której: 
- przygotować miejsce do zabudowy układu rozliczeniowego energii czynnej i biernej składający się z licznika 
czterokwadrantowego kl. 0,5 z synchronizacją czasu i zdalną transmisją pomiarów po linii GSM np. moduł 
komunikacyjny MK 500; z protokołem transmisji danych zgodnym z systemem operatora sieci rozdzielczej  
- zamontować przekładniki prądowe IWO 150/5A 10VA klasy 0,2 i zakryć je przezroczystą osłoną przystosowaną do 
plombowania; 
- zamontować wyłącznik główny typu np. SLP00 z wykładka bezpiecznikową gL125A; 
- zamontować wyłącznik typu np. S301 C0,5A; zabezpieczenie modułu komunikacyjnego 
Szafkę pomiarową uziemić i dokonać rozdziału przewodu neutralno – ochronnego PEN na przewód neutralny N i 
ochronny PE. Z układu pomiarowego kablem 5x YLY 70 mm2 zasilić rozdzielnicę TG..  
Rozdzielnice wykonać jako: 
rozdzielnica TG1 –natynkową wykonana w II klasie ochrony. W w/w rozdzielnicy zabudować: 
- zabezpieczenia nadmiarowo prądowe oraz róŜnicowoprądowe dla obwodów odpływowych oświetlenia i gniazd 
pomieszczeń technicznych fontanny; 
- zabezpieczenia wlz-tu rozdzielnicy TB kablem YKY 5 x 10 mm2  
-zabezpieczenia wlz-tu szafy sterowania urządzeniami fontanny TUF 
Z rozdzielnicy TG zasilić: 
- kablem YKY 5 x 50 mm2 szafy sterowania urządzeniami fontanny TUF 
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- kablem YKY 5 x 10 mm2 – rozdzielnicę TB 
Kable układać w listwach elektroinastalacyjnych 
rozdzielnica TB- natynkowa wykonana w II klasie ochrony. W w/w rozdzielnicy zabudować: 
- zabezpieczenia nadmiarowoprądowe oraz róŜnicowoprądowe dla obwodów odpływowych; 
- transformatory dla zasilania oświetlenia halogenowego fontanny. 
szafa sterowania TUF- dostarczana przez producenta urządzeń fontanny 
Ponadto obok rozdzielnicy TG zabudować kompensator mocy biernej typu np. BK-T-S95 o mocy 35 kvr. 
MontaŜ osprzętu i wyposaŜenia szaf naleŜy wykonać w warunkach warsztatowych. Szyny i inne odkryte elementy 
toru prądowego powinny być osłonięte przed bezpośrednim dotykiem przez obsługę utrzymania ruchu. Oznaczenia 
poszczególnych obwodów w tablicy rozdzielczej powinny być umieszczone bądź przy elementach tych obwodów, jak 
łączniki, bezpieczniki itp., lub na przedniej ścianie szafy. Wyraźnie naleŜy oznaczyć przewody fazowe, neutralne i 
ochronne barwami zgodnymi z obowiązującymi normami. Drzwiczki tablic zaopatrzyć w zamknięcia, a na 
wewnętrznej stronie drzwiczek nanieść schemat tablicy. Części metalowe rozdzielnicy połączyć trwale z zaciskiem 
ochronnym instalacji elektrycznej. 
 
5.2.2. Instalacja oświetlenia fontanny i urządzeń dodatkowych. 
Od urządzeń sterowania i regulacji oświetlenia fontanny zabudowanych w rozdzielnicy TB wyprowadzić: 

a) do kaŜdego iluminatora światłowodowego oddzielny kabel YKY 3 x 1,5 mm2 układany w rurce RL 28 pod 
dnem basenu.  

b) do wentylatorów przewody YDY 3 x 1,0 mm2; 
Od transformatorów zabudowanych w rozdzielnicy TB wyprowadzić do kaŜdej lampy halogenowej z transformatora 
danej grupy oddzielny przewód neoprenowy 2x6mm2 (typ H07RN-F) układany w rurce RL 37 pod dnem basenu 
fontanny. Przy wyjściu przewodów z rurek pod dnem basenu zastosować przepusty typu np. KD 1/10E firmy Oase. 
Ponadto z zabezpieczeń rozdzielnicy TB wyprowadzić kabel YKY 3 x 1,5 mm2 zasilający oprawy LED w rurce typu 
Peschla 25 oraz równolegle w rurce Peschla 22 kabel AES/EBU DMX 512 2x2x22 zakończony gotowymi wtyczkami 
DMX. Lampy LED łączyć przelotowo, przy zastosowaniu przy wyjściu przewodów z rur osłonowych ułoŜonych pod 
dnem basenu przepustów typu np. KD 7/70T firmy Oase z dławikami Pg11 – 2 szt i Pg 13 – 2 szt. 
Wszystkie instalacje w pomieszczeniach technicznych oraz w kanale technologicznym umoŜliwiającym wejście pod 
dno fontanny prowadzić w kanałach kablowych. 
W dnie basenu zamontować oprawy oświetleniowe typu 1x300WQPAR-56 300 W 12V (halogen) oraz oprawy LED.  
 
Uwaga: z uwagi na duŜe odległości pomiędzy odbiornikiem a transformatorem i związane z w/w faktem spadki 
napięcia naleŜy zastosować transformatory o napięciu wtórnym 16V wykonane w II klasie ochronności, klasa izolacji 
B o IP 44 produkowane na zamówienie np. prze firmę Noratel. Rozdzielnica w której zabudowane zostaną 
transformatory z uwagi na konieczność odprowadzenia ciepła musi posiadać wentylację. 
 
5.2.3. Instalacja oświetlenia ogólnego pomieszczeń technicznych fontanny i instalacja gniazd wtykowych 
W pomieszczeniach technicznych fontanny sąsiadujących z trafostacją wykonać oświetlenie w oparciu o oprawy np. 
OPK 240 2x36W mocowanych do ścian pomieszczeń. W pomieszczeniach pomp oraz kanału technologicznego 
umoŜliwiającego dojście pod dno fontanny zamontować oprawy np. OPK 220 2x18W. Instalację wykonać jako 
natynkową przewodem YDY 3x 1,5 mm2 układaną w rurkach RL mocowanych na uchwytach odstępowych. 
Wyłączniki hermetyczne montować na wysokości 1,4m  w miejscach uzgodnionych z inwestorem. Do potrzeb 
technicznych w pobliŜu rozdzielnicy TG zamontować gniazdo wtykowe natynkowe 230 V ze stykiem ochronnym 
zasilone z w/w rozdzielnicy przewodem YDY 3 x 2,5 mm2 układanym natynkowo w rurkach elektroinstalacyjnych. 
Oprawy oświetleniowe zamontować na wysokości nie mniejszej niŜ podaje producent ze względu na niekorzystne 
zjawisko olśnienia. Klosze i odbłyśniki opraw powinny być czyste i nieuszkodzone. Źródła światła zamontowane w 
oprawie nie mogą przekraczać maksymalnej mocy dopuszczalnej dla danego typu oprawy. Wejście przewodu do 
oprawy starannie uszczelnić za pomocą dławika fabrycznego. 
 
5.2.4. Instalacja połączeń wyrównawczych. 
Wykonać lokalne połączenia wyrównawcze łączące wszystkie części przewodzące obce ze sobą oraz z przewodami 
ochronnymi. Połączenia te wykonać linką miedzianą o przekroju 6mm2. Przewód połączeń miejscowych łączyć z 
przewodem PE tablicy rozdzielczej TG. 
 
5.2.5. Ochrona przeciwporaŜeniowa i przepięciowa. 
W projektowanej instalacji zapewnić ochronę przeciwporaŜeniową zgodnie z PN-HD 60364-4-41. Ochronę podstawową 
przed dotykiem bezpośrednim spełnić przez zastosowanie urządzeń izolowanych, posiadających atest i odpowiedni 
stopień ochrony. 
Ochronę przed dotykiem pośrednim spełnić przez zainstalowanie w instalacji odbiorczej wyłączników 
przeciwporaŜeniowych róŜnicowoprądowych o ∆I = 0,03A instalowanych rozdzielnicach. 
 
5.3 Roboty towarzysz ące i uwagi ogólne 
Całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Po zakończeniu prac wykonać wymagane 
pomiary kontrolne sporządzając protokóły z ich wynikami, które winny być pozytywne.  
W projekcie przyjęto ze względów technicznych (konieczność wykonania obliczeń i prawidłowego doboru) konkretne 
wyroby (np. :oprawy, rozdzielnice i ich wyposaŜenie ) na które wykonawca moŜe stosować wyroby zamienne pod 
warunkiem , Ŝe są równowaŜne technicznie, spełnią wymagania norm i przepisów oraz załoŜone parametry 
projektowe. 
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W trakcie realizacji obiektu naleŜy stosować materiały, wyroby i sprzęt posiadające aktualne świadectwa 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub, jeśli są przedmiotem norm zaświadczenie producenta 
potwierdzające zgodność z normatywnymi wymaganiami; ponadto muszą posiadać aktualne atesty itb oraz pzh. 
 
6 Kontrola jako ści Robót 
6.1 Ogólne zasady kontroli jako ści Robót 
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST S – 00.00 „Wymagania Ogólne” 
 
6.2 Kontrole i badania w trakcie wykonywania robót 
Konrola i badania wykonywane w trakcie prac polegaja na bierzącym sprawdzaniu jakości uŜywanych materiałów 
oraz ich zgodności z dokumentacją techniczną. Kontroli w szczególności powinny podlegać: 

• badanie dostaw materiałów 
• jakości zastosowanych materiałów 
• kontrolę prawidłowości wykonanych robót (geometria i technologia) 
• odbiór robót zanikajacych 
• ocenę estetyki wykonanych prac 
• dokładność i staranność wykonania prac 

 
6.3 Zakres kontroli 
6.3.1. Kontrola wykonania Robót 

• Sprawdzenie ochrony przed poraŜeniem prądem elektrycznym 
• Sprawdzenie ochrony przed poŜarem i przed skutkami cieplnymi. 
• Sprawdzenie zainstalowania osprzętu. 
• Sprawdzenie doboru urządzeń i środków ochrony w zaleŜności od wpływów zewnętrznych. 
• Sprawdzenie oznaczenia przewodów. 
• Umieszczenie schematów, tablic ostrzegawczych i informacyjnych. 
• Sprawdzenie połączeń przewodów. 

 
6.3.2 Badania i pomiary 
Po wykonaniu instalacji naleŜy wykonać następujące pomiary: 

• skuteczności szybkiego wyłączenia 
• oporności izolacji 
• impedancję pętli zwarciowej 
• oporności uziemień 

 
6.3.3 Badania i pomiary rozdzielnicy elektrycznej: 
Po wykonaniu robót związanych z montaŜem i podłączaniem rozdzielnicy i tablic elektrycznych naleŜy sprawdzić 
pomiar izolacji i skuteczności ochrony przeciwporaŜeniowej, nastawy zabezpieczeń, kompletność wyposaŜenia i 
zgodność z projektem, prawidłowość opisów poszczególnych elementów i urządzeń wyposaŜenia. 
 
6.3.4. Badania skuteczno ści o świetlenia wewn ętrznego. 
Po wykonaniu kompletnej instalacji oświetlenia naleŜy dokonać pomiaru średniego natęŜenia oświetlenia. W 
przypadku niespełnienia wymagań norm naleŜy sprawdzić zgodność wykonania instalacji oświetlenia z projektem i 
jakość zastosowanych opraw. JeŜeli te sprawdzenia nie wykaŜą nieprawidłowości, to naleŜy za zgodą Inwestora, w 
porozumieniu z projektantem, dołoŜyć dodatkowe oprawy w punktach niedoświetlonych. 
 
6.3.5 Testy 
Po wykonaniu prac naleŜy przetestować następujące elementy: 

• naleŜy sprawdzić poprawność działania poszczególnych instalacji 
• po pierwszym tygodniu pracy systemu naleŜy przeprowadzić szczegółową analizą pracy wszystkich 

elementów instalacji. 
7 Obmiar Robót 
7.1 Ogólne zasady obmiaru 
Ogólne zasady obmiaru  podano w ST S – 00.00 „Wymagania Ogólne” 
Ilość wykonanych Robót określa się na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru z natury. 
 
7.2 Jednostka obmiaru  
Jednostką obmiaru jest: 

metr kwadratowy [m2] dla wykonania koryta 
metr [m] dla długości kabli, przewodów, końcówek 
sztuka [szt.] dla ilości osprzętu 

8 Przejęcie robót 
8.1 Ogólne zasady przej ęcia Robót 
Ogólne zasady Przejęcia Robót  podano w S – 00.00 „Wymagania Ogólne” 
 
9 Podstawa płatno ści 
9.1. Ogólne zasady płatno ści 
Ogólne zasady płatności podano w ST S – 00.00 „Wymagania Ogólne” 
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9.2. Składniki ceny 
Podstawą płatności jest kosztorys ofertowy na wykonanie zadania. 
 
10. Przepisy zwi ązane 

1. PN-61/E-01002 Przewody elektryczne. Nazwy i określenia 
2. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe Projektowanie i Budowa 
3. IBN-73/3725-16  Znakowanie kabli, przewodów i Ŝyt (analogia)  
4. PN-76/D-79353 Bębny kablowe 
5. PN-IEC-60364 01 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych zakres, przedmiot i 

wymagam; podstawowe. 
6. PN-IEC-60364 4 41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona 

przeciwporaŜeniowa 
7. PN-IEC-60364 4 43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona przed prądem 

przetęŜeniowym. 
8. PN-IEC-60364 4 443  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona przed 

przepięciami 
9. PN-IEC-60364 5 51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Dobór i montaŜ 

wyposaŜenia elektrycznego 
10. PN-HD 60364 5 54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Uziemienia i przewody 

ochronne. 
11. PN-IEC-60364 6 61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Sprawdzenia odbiorcze 
12. PN-83/E-06305 Elektryczne oprawy oświetleniowe. Typowe wymagania i badania 
13. PN-55/E-05021 Urządzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie obciąŜalności przewodów i 

kabli 
14. PN-91/E-05160/01 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Wymagania dotyczące 

zestawów badanych w pełnym i niepełnym zakresie badań typu 
15. PN-EN-61024 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. 
16. PN-81/C-89203 Kształtki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 
17. PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 
18. PN-77/E-05030/00 i 01 Ochrona przed korozją. Ochrona katodowa. Wspólne wymagania i badania 

Ochrona metalowych części podziemnych. 
19. PN-86/0-79100 Opakowania transportowe. Odporność na naraŜanie mechaniczne. 

Wymagania i badania 
20. PN-IEC 664-1 Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego napięcia 

Zasady, wymagania i badania. 
21. PN-IEC 364 -4-481 i 364-703 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 
22. PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.3 do 708 
23. Przepisy budowy urządzeń elektrycznych. PBUE wyd. III z 1990 r. 
24. WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - instalacje elektryczne. 
25. Katalogi wyrobów i osprzętu aparatury łączeniowej, sterowniczej i zabezpieczającej 
26. Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dn. 26 11 1990 r w sprawie warunków technicznych, jaku: powinny 

odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporaŜeniowi (Dz.U. Nr81 z dn. 
26.11.1990 r.) 

27. Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. Nr92 poz. 880 z dn. 16.04.2004 r.) 
28. Inne obowiązujące PN (PN-IEC) lub odpowiednie normy krajów UE 

 


