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1. PRZEDMIOT, PODSTAWA OPRACOWANIA I INFORMACJE OGÓLNE      

1.1. Przedmiot opracowania 
Opracowanie  obejmuje  projekt  remontu ogrodzenia  Cmentarza  Centralnego w Szczecinie  od strony ul.  Ku  Słońcu. 

Ogrodzenie zlokalizowane jest na granicy działki nr 2/2, 2/4, 2/5 w obrębie ewidencyjnym 2113, m. Szczecin. Cmentarz 

Centralny w Szczecinie wpisany jest do Rejestru Zabytków pod nr 1066 z dnia 15.06.1985r.

1.2. Podstawa opracowania
1. Zlecenie inwestora

2. Pomiary w terenie

3. Dokumentacja fotograficzna

1.3. Dane inwestora
ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH 

71-080 Szczecin, ul. Ku Słońcu 125a

1.4. Lokalizacja inwestycji
Szczecin, ul. Ku Słońcu / dz. nr 2/2, 2/4, 2/5, obr. 2113, m. Szczecin

1.5. Opracowanie
ARCHITEKTURA

mgr inż. arch. Izabela Błaszkiewicz-Koza uprawnienia nr 20/ZPOIA/OKK/2007  b/o

mgr inż. arch. Ariel Koza

KONSERWACJA ZABYTKÓW

mgr Ewa Palacz

2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

Projekt  cmentarza został sporządzony w 1900 roku pod kierunkiem miejskiego radcy budowlanego Wilhelma Meyer-

Schwartau’a.   Ogrodzenie  cmentarza  powstało  w  latach  1899  –1900.  Składa  się  ceramicznych  słupów,  cokołu i 

kratowych przęseł.

2.1. Słupy ogrodzenia
Słupy ogrodzenia  (fot.1-11,  rys.  15)  o  przekroju prostokątnym zostały  wykonane z cegły ceramicznej  pełnej,  barwy 

jasnoczerwonej. Narożniki słupów wykonane są z wałkowych kształtek ceramicznych, zakończonych kształtką  fazowo-

wałkową. Powyżej wałka dwie warstwy o narożach prostokątnych a następnie warstwa dachówki położonej na płask, 

wystającej ok. 2,5 cm od lica, z widocznym w elewacji  noskiem. Słupki zwieńczone są „głowicami”  ceramicznymi (9 

warstw  cegły),  zakończonymi  dwuspadowym  daszkiem  przykrytym  dachówką  karpiówką  w  podwójną  koronkę  i 

ceramicznymi gąsiorami.

W poszerzonej  części  znajduje  się prostokątna, tynkowana blenda. Głowice  słupów  zwieńczone są dwuspadowym 

daszkiem, pokrytym dachówką ceramiczną i gąsiorami.

Od przęsła nr 93 nastąpiła zmiana i uproszczenie wyglądu słupów, które dalej posiadają przekrój prostokątny jednak 

prostsze zwieńczenie i płaską nakrywą betonową.  

2.2. Cokół ogrodzenia
Cokół ogrodzenia (fot.1-11) murowany, na fundamencie kamiennym z kamienia granitowego (warstwa ta przykryta jest 

gruntem, częściowo fundament jest odsłonięty od strony cmentarza). Na fundamencie występuje podmurówka z warstw 

kostek granitowych. Granitowy cokół występuje nad poziomem gruntu lub poniżej, w zależności od konfiguracji terenu. 

Kamień zastosowany w ogrodzeniu to kostka granitowa. Opracowanie powierzchni licowej wykonane w sposób podobny 
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do  techniki  wykonywania  kostki  brukowej.   Mur  kamienny  wykonany  z  bloków  prostopadłościennych,  tzw.  „opus 

quadratum”, wykonany z małych kostek – „petit appareil”, wiązanych zaprawą jest typowy dla stylistyki stosowanej na 

początku XXw. Na warstwie kamienia ułożone są dwie warstwy z cegły ceramicznej licowej. Cokół zakończony  kształtką 

ceramiczną, półokrągłą, ułożoną „na rąb”. W warstwie tej  mocowane są pręty przęseł ogrodzenia. Od strony cmentarza  

przy stalowych słupach występuje odsadzka, zakończona kształtką narożną.

2.3. Elementy metalowe przęseł
Elementy metalowe ozdobne ogrodzenia  (rys. 13, 14) to przęsła kowalskie, jedno, dwu i trójdzielne, zawieszone na 

ceramicznych  słupach.  Kratowe  przęsła  zostały  wykute  z  pręta  kwadratowego  z  bogato  rozczłonkowaną  partią 

wieńczącą  w  formie  liści  i  grotów.  Co  drugi  pręt  jest  osiowo-  skręcony.  Pręty  ujęte  są  w  dwie  pary  ceowników 

przykręconych śrubą do kotew zamocowanych w spoiny słupów. Dodatkowym mocowaniem kraty jest osadzenie części 

prętów w cokole ogrodzenia.  W przęsłach długich występuje dodatkowy ozdobny metalowy słupek, zakotwiony w cokole 

ogrodzenia. Pręty pionowe mocowane są do ceowników nitami a ozdobne zakończenia opaskami z pręta półokrągłego. 

3. STAN ZACHOWANIA OGRODZENIA      

3.1. Słupy ogrodzenia
Powierzchnia  elementów  ceramicznych  pokryta  powierzchniowymi  zabrudzeniami,  miejscami  czarnymi 

nawarstwieniami. W wielu miejscach cegła zabrudzona farbą olejną. 

Słupy  posiadają  znaczne  ubytki  oryginalnych  elementów.  Widoczne  są  ubytki  cegły,  dachówki  i  gąsiorów  oraz 

kształtek, które uzupełniono szarą zaprawą cementową. Miejscami zaprawa została barwiona w masie, aby imitować 

kolor  cegły.  Ubytki  cegieł  zastąpiono  w wielu  miejscach  cegłą  rozbiórkową,  która   posiada  inny  kolor  i  spiek  w 

porównaniu  z   cegłą   oryginalną.  Niektóre  elementy  ceramiczne  posiadają  znaczne  uszkodzenia,  które  również 

częściowo  zostały  uzupełnione  zaprawą  cementową.  Nieliczne  słupy  i  niektóre  ich  fragmenty uległy   znacznemu 

przesunięcia  od  pionu.  Zaprawa  w  spoinach  w  znacznej  części  wypłukana  lub  ulega  wykruszeniu.  Widoczne 

uzupełnienia spoin, niektóre z nich podbarwione zostały na kolor czerwonej cegły (zaprawa cementowa). Powierzchnia 

zaatakowana przez glony, szczególnie od strony cmentarza.

3.2. Cokół ogrodzenia
Powierzchnia  elementów  ceramicznych  pokryta  powierzchniowymi  zabrudzeniami,  miejscami  czarnymi 

nawarstwieniami. W wielu miejscach cegła zabrudzona farbą olejną. 

Kształtki  oraz  cegły  w  wielu  miejscach  są  bardzo  zniszczone.  Ubytki  oryginalnych  elementów  uzupełniono 

przypadkowym materiałem ceglanym oraz wypełnieniem w postaci zaprawy cementowej, barwionej w masie (pomimo 

barwienia kolor odbiega od oryginału). Miejscami niektóre partie cokołu uległy spękaniu oraz przesunięciu poza lico 

muru. Od strony cmentarza blisko rosnące drzewa rozpierają i uszkadzają fundament ogrodzenia. Zaprawa w spoinach 

w znacznej  części  wypłukana lub ulega wykruszeniu.  Widoczne  uzupełnienia  spoin mocną zaprawą  cementową. 

Glony porastają powierzchnię cokołu, szczególnie mocno od strony cmentarza (silne zacienienie od tej strony).

Zniszczeniu uległy znaczne fragmenty muru w partii fundamentu,  od strony cmentarza.

Źle  zabezpieczone  kotwy  i  metalowe  końcówki  krat  spowodowały  rdzawe  zacieki  na  powierzchni  ceramicznych 

elementów cokołu.

 

3.3. Elementy metalowe przęseł
Powierzchnia  metalu pokryta  farbą.  Spod  łuszczącej  się  farby widoczne są efekty korozji  w postaci  miejscowych 

wżerów i zgorzeliny. Stopień zaatakowania przez rdzę jest miejscami bardzo duży. Metal w wielu miejscach utracił swą 

twardość i grubość. Duże zniszczenia spowodowała korozja w obszarze styku z cokołem i słupami oraz na połączeniach 

śrubowych. Widoczne są uzupełnienia w kratach wykonywane po wojnie ( inny gatunek stali i wymiary). Brak niektórych 

elementów. Występują liczne deformacje i wypaczenia elementów ozdobnych, prętów i całych przęseł, również w partii 

konstrukcyjnej.
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4. PRZYCZYNY ZNISZCZEŃ      

Stan zachowania  poszczególnych  przęseł  jest  zróżnicowany.  Przyczyny,  które  spowodowały  zniszczenia  w obrębie 

ogrodzenia  cmentarza  są  złożone.  Wynikają  one  z  właściwości  cegieł  i  zapraw  użytych  do  budowy  ogrodzenia  i 

późniejszych napraw  oraz czynników zewnętrznych, usytuowania budowli i zanieczyszczenia środowiska.

Głównym czynnikiem niszczącym obiekty ceglane jest woda, powodująca wypłukiwanie zapraw, które zastępowane 

zostały mocnymi zaprawami cementowymi. Woda nie mogąc przedostać się przez spoiny, przenika do cegieł. Zawarte 

w wodzie sole krystalizują na ich powierzchni  powodując zniszczenia cegieł. Inna przyczyna powstałych zniszczeń 

związanych z wodą jest temperatura, powodująca poniżej 0 stopni C zwiększanie objętości w kapilarach i z czasem 

niszczenie  cegły.  Innym  czynnikiem  jest  niszczącym  materiały  ceramiczne  jest  skażenie  środowiska.   Powstają 

szkodliwe  nawarstwień, które stają się barierą dla przemieszczania się wody,  która krystalizując pod nawarstwieniami 

powoduje uszkodzenia materiału – złuszczenia, które z czasem prowadzą do zniszczeń całych elementów. 

Wpływ  szkodliwy  na  materiał  ceglany  ma  również  znaczne  zacienienie  muru  od  strony  cmentarza,  porastające 

powierzchnię  ogrodzenia  glony  również  powodują  zniszczenia.  Podobnie  duże  zniszczenia  powstają  na  skutek 

rosnących blisko ogrodzenia drzew, korzenie których rozsadzają fundament. 

Uszkodzenia krat przęsłowych to głównie złe zabezpieczenie metalu, który narażony był przez wiele lat na niszczące 

działanie czynników środowiska.

U wa g a:
W trakcie wykonywania prac przestrzegać  „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano montażowych”. Prace budowlane  
wykonywać ze szczególną ostrożnością pod ścisłym nadzorem osób uprawnionych do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie, w 
przypadku  niezgodności z założeniami projektowymi zawiadomić projektanta. W razie naruszenia konstrukcji budynku prace należy wstrzymać,  
obiekt zabezpieczyć, wezwać projektanta i konstruktora.

5. PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH. 

5.1. Elementy ceglane ogrodzenia – słupy i cokół
1. Oczyszczenie powierzchni z nawarstwień powierzchniowych zimną lub gorącą wodą pod ciśnieniem – 100%

2. Oczyszczenie cegły (100%) z czarnych nawarstwień przy pomocy:

a) kwasu  fluorowodorowego  o  stężeniu  1%  z  możliwością   powtórzenia  zabiegu.  Nie  należy  stosować 

większego  stężenia,  ponieważ  mogą  utworzyć  się  na  powierzchni  cegły  zabielenia  (  białe  skupiska 

krzemionki).

b) lub 1% roztwór kwaśnego fluorku amonu, w razie konieczności można zwiększyć stężenie tego preparatu. 

Czas działania preparatów nie powinien przekraczać 20 minut. 

c) metodą  hydromechaniczną  przy  użyciu  agregatu  PC  z  dyszą  Venturiego (nieniszczące  usuwanie 

nawarstwień strumieniem drobnego ścierniwa zwilżonego niewielka ilością  wody,  rodzaj  ilość ścierniwa 

oraz ciśnienie  powinno zostać dobrane do stanu podłoża).  

Trzy  z  proponowanych  metod należy  wypróbować  i  wybrać  najlepszą  do  występującego  materiału  (  cegła  i 

kamień).

3. Oczyszczenie  powierzchni  cegieł  z  farb(  zacieki  farb  olejnych)  metodą  chemiczną  przy  pomocy  preparatu 

Remosol firmy Inco – 3%

4. Oczyszczenie cegły zabrudzonej zaprawą cementowa metodą mechaniczną – 1%.

5. Usunięcie uszkodzonych i odspojonych fug  w wątku ceglanym metodą mechaniczną.

6. Usunięcie wtórnych uzupełnień (wykonanych na bazie zaprawy cementowej i wtórnych wstawek ceramicznych) 

oraz elementów mocno uszkodzonych : cegły, kształtki, dachówki, gąsiory – metodą wykuwania nieniszczącego

7. Dezynfekcja  -niszczenie  mikroorganizmów  i  zabezpieczenie  przed  ich  inwazją  przy  pomocy  1,5%  roztworu 

preparatu Lichenichida 246 w alkoholu etylowym lub acetonie ( prod. Bresciani ) lub preparatem  Optolith SLK 

Fungith - 50% powierzchni. 

8.  Uzupełnienie  brakujących  elementów  ceramicznych  (  cegły,  dachówki,  gąsiory,  kształtki)   nowymi  o 

odpowiednich parametrach (spiek, kolor, kształt, własności wytrzymałościowe). Elementy te należy osadzić na 

zaprawie wapiennej  Tubag –Trasskalk firmy Sto Ispo lub TWM Trass Mortel firmy Optolith, zgodnie z układem 

oryginalnych elementów.
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9. Uzupełnienie drobnych ubytków w elementach ceglanych (ubytki nie przekraczające 5% powierzchni)  np.  na 

bazie modyfikowanych zapraw wapiennych ( modyfikowane kaolinitem) lub cementowo-wapienne modyfikowane 

kaolinitem. Zaprawy do uzupełniania ubytków barwione w masie naturalnymi pigmentami lub zaprawą Tubag 

Steinesatz – masse/ NSR firmy Sto  Ispo lub NSR firmy Optolith – 3 % powierzchni

10.  Uzupełnianie  fug pomiędzy elementami ceramicznymi  i  pomiędzy elementami z kamienia na bazie wapna i 

cementu z dodatkiem kaolinitu. Zaprawa: stosunek spoiwa do kruszywa od 1:3 do 1:6 lub zaprawą Tubag Trass – 

naturstein Fugenmortel flex ( cementowo-trassowe) firmy Sto Ispo – 60% . Należy wymienić niektóre spoiny przy 

gąsiorach.  Spoiny  wątku   powinny  posiadać  wszystkie  parametry  wymagane  przy  spoinach  m.in.   niższą 

wytrzymałość  mechaniczną  od  cegły  i  kamienia,  mieć  większą  nasiąkliwość  lub  podobną  spoinowanego 

materiału, mały skurcz, odporność na działanie wody. Spoiny powinny zostać lekko cofnięte w stosunku do lica 

muru, ok. 3 mm  na powierzchniach słupów, a zlicowane na pozostałych elementach ( cokół kamienny, elementy 

ceglane cokołu, gąsiory, dachówki).

11.  Wzmocnienie spękań zaprawy (blendy) żywicą Epoksydową i uzupełnienie ubytków zaprawy na bazie wapna,  

białego cementu i odpowiednio dobranego kruszywa – 0,1% pow. słupów.  

12.  Przemurowanie słupów i cokołów odchylonych od pionu (całe słupy lub tylko fragmenty np. partie bazy, trzonu 

lub głowicy), przemurowanie fragmentów cokołu wychodzących poza lico muru oraz odspojonej rolki cokołowej. 

Do prac murarskich użyć hydrauliczną zaprawę wapienną Tubag – Trasskalk firmy Sto  Ispo lub TKP TrassKalk  

firmy Optolith – według inwentaryzacji.  W przypadku połowy (np. górny fragmnet ) słupa należy cały fragment  

rozebrać, dobrać nową cegłę dopasowaną wymiarami do oryginalnej i wymurować na wzór słupa prawidłowego z 

zachowaniem wątku i stylistyki na zaprawie trasowej. Przy całych słupach do wymurowania należy rozebrać słup 

nieprawidłowy  i  na  istniejącej  podmurówce  wymurować  słup  na  zaprawie  trasowej  na  wzór  oryginalnego  z 

zachowaniem  wątku  i  właściwymi  wymiarami  cegły  dopasowanymi  do  oryginału.  Należy  dobrać  dachówki  i 

gąsiory na wzór słupów oryginalnych.

13.  Wymurowanie zniszczonych fragmentów muru w partii ceglanych elementów fundamentu od strony cmentarza – 

według inwentaryzacji.  Do prac murarskich użyć hydrauliczną zaprawę wapienną Tubag – Trasskalk firmy Sto 

Ispo lub TKP TrassKalk firmy Optolith.

14.  Hydrofobizacja strukturalna cegieł - np. preparatem Ahydrosil Z, Sarsil H-14, Hydrophobierung LF firmy Sto  Ispo 

lub Funcosil  firmy Remmers.  Wprowadzenie preparatu na 5cm w głąb, dwukrotne naniesienie roztworu -mokre 

na mokre – 100%
U wa g a:
Należy  usunąć  pnącza  porastające ogrodzenie  jak również  zbyt  blisko rosnące drzewa,  których  korzenie  rozsadzają ogrodzenie.  Prace te  
powinny zostać wykonane przez ZUK i dlatego nie są ujęte w kosztorysie.

5.2. Elementy metalowe ogrodzenia
1. Demontaż elementów – 100%

2. Oczyszczenie metalu z farby i nawarstwień korozyjnych metodą piaskowania – 100%

3. Prostowanie elementów zdeformowanych – 1%

4. Uzupełnienie  brakujących  fragmentów (elementy  konstrukcyjne,  elementy ozdobne)  –  1%. Należy  odtworzyć 

bramę wraz z przęsłem łukowym przy budynku Bramy Głównej Cmentarza centralnego zgodnie z rysunkiem nr 

27b

5. Wymiana blach w partii bram – 100%

6. Naprawa zamków w bramach – szt 3.

7. Ocynkowanie ogniowe przygotowanych elementów metalowych. 

8. Pomalowanie farba proszkową nawierzchniowa w kolorze 34436 StoColor System – 100%

9. Montaż elementów – 100%

10. Uzupełnienie  ubytków cegły w miejscach zamontowania konstrukcji metalowych zaprawą Tubag Steinesatz – 

masse/ NSR firmy Sto  Ispo lub NSR firmy Optolith – 0,1%.
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5.3. Elementy tynkowane ogrodzenia
1. Stare tynki skuć (występują od strony cmentarza na przęsłach od nr 93-129), powierzchnię ceglane  oczyścić z  

zaprawy cementowej.

2. Spoinę w cegle wyciąć na głębokości ok. 3cm i uzupełnić zaprawą odporną na obecność soli np. Optolith ASP.

3. Po uzupełnieniu fug wykonać obrzutkę z zaprawy np. Optolith HSB o grubości ok. 5 mm.

4. Na tak przygotowane podłoże wykonać  warstwę  wykończeniową  z tynku  renowacyjnego np. Optolith  USP o 

grubości do 20mm w dwóch warstwach. Kolor powierzchni tynkowanych szary.

5. Fragmenty  mury  przykryte  warstwą  gruntu  należy  zabezpieczyć  jednokomponentowa,  elastyczna,  mineralna 

mikrozaprawa hydroizolacyjną  np. Optolith DSE

U wa g a:
W trakcie wykonywania prac przestrzegać  „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano montażowych”. Prace budowlane  
wykonywać ze szczególną ostrożnością pod ścisłym nadzorem osób uprawnionych do pełnienia  samodzielnych  funkcji  w budownictwie,w  
przypadku  niezgodności z założeniami projektowymi zawiadomić projektanta. Prace powinna wykonywać firma z doświadczeniem przy pracach  
przy  konserwacji  cegły. Wszystkie  zabiegi  przeprowadzane  na  obiekcie  wymagają  reżimu  technologicznego  i  przestrzegania  zasad  
konserwatorskich. Wytypowane preparaty do konserwacji można stosować zamiennie w konsultacji z nadzorem w obrębie firm Remmers, Sto  
Ispo, Tubag, Keim, Coverax, (Deitermann, Schomburg – do izolacji). Przy pracach kosztorysowych, ze względu na zakres prac należy uwzględnić  
5-10% na prace nieprzewidziane. 

Opracowanie 

mgr EWA PALACZ

Opracowanie 

mgr inż. arch. IZABELA BŁASZKIEWICZ–KOZA
uprawnienia proj. Nr 20/ZPOIA/OKK/2007 b/o
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OŚWIADCZENIE
W trybie art. 20 pkt. 4 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. z późniejszymi zmianami Niniejszym oświadczamy, że opracowana i sprawdzona przez nas dokumentacja 

projektowa, wchodząca w skład ww. projektu budowlanego jest opracowana zgodnie z obowiązującymi na dzień jej wykonania przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
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1. ZAKRES ROBÓT 

Zakres robót obejmuje remont ogrodzenia Cmentarza Centralnego w Szczecinie od ul. Ku Słońcu – etap 1. Ogrodzenie 

to zlokalizowane jest  na działce nr 2/2, 2/4, 2/5, obr. 2113, m. Szczecin.              

2. ISTNIEJĄCE OBIEKTY BUDOWLANE       

Teren placu budowy  to istniejący i funkcjonujący cmentarz, na którym zlokalizowane są obiekty cmentarne (kaplica, 

brama główna, budynki administracyjne, itp.) 

3. ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY       

3.1 Ogrodzenia terenu, wyznaczenia stref niebezpiecznych, wykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych.

Teren  budowy  lub  robót  powinien  być  w  miarę  potrzeby  ogrodzony  lub  skutecznie  zabezpieczony  przed  osobami 

postronnymi. Wysokość ogrodzenia powinna wynosić, co najmniej 1,5m. W ogrodzeniu placu budowy lub robót powinny 

być wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz pojazdów mechanicznych i maszyn budowlanych.

Strefa  niebezpieczna,  w  której  istnieje  zagrożenie  spadania  z  wysokości  przedmiotów,  powinna  być  ogrodzona 

balustradami i oznakowana w sposób uniemożliwiający dostęp osobom postronnym.

Szerokość ciągu pieszego jednokierunkowego powinna wynosić, co najmniej 0,75m, a dwukierunkowego 1,20m. Dla 

pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych należy wyznaczyć i oznakować miejsca postojowe na 

terenie budowy. Szerokość dróg komunikacyjnych na placu budowy lub robót powinna być dostosowana do używanych 

środków  transportowych.  Drogi  i  ciągi  piesze  na  placu  budowy  powinny  być  utrzymane  we  właściwym  stanie 

technicznym. Nie wolno na nich składować materiałów, sprzętu lub innych przedmiotów.

Drogi komunikacyjne dla wózków i taczek oraz pochylnie, po których dokonuje się ręcznego przenoszenia ciężarów nie 

powinny mieć spadków większych niż 10%. Przejścia  i  strefy niebezpieczne powinny być oświetlone i  oznakowane 

znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu. Przejścia o pochyleniu większym niż 15 % należy zaopatrzyć w listwy 

umocowane poprzecznie,  w odstępach nie mniejszych niż 0,40m lub schody o szerokości  nie mniejszej  niż 0,75m, 

zabezpieczone, co najmniej z jednej strony balustradą. Balustrada składa się z deski krawężnikowej o wysokości 0,15m i 

poręczy ochronnej  umieszczonej  na  wysokości  1,10m. Wolną przestrzeń  pomiędzy deską krawężnikową a poręczą 

należy wypełnić w sposób zabezpieczający pracowników przed upadkiem.

Strefa  ta  nie  może wynosić  mniej  niż  1/10  wysokości,  z  której  mogą spadać  przedmioty,  lecz nie  mniej  niż  6,0m. 

Przejścia,  przejazdy i  stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej  powinny być zabezpieczone daszkami ochronnymi. 

Daszki ochronne powinny znajdować się na wysokości nie mniejszej niż 2,4m nad terenem w najniższym miejscu i być  

nachylone pod kątem 450 w kierunku źródła zagrożenia.

Pokrycie  daszków powinno  być  szczelne  i  odporne  na  przebicie  przez  spadające  przedmioty.  Używanie  daszków 

ochronnych jako rusztowań lub miejsc składowania narzędzi, sprzętu, materiałów jest zabronione.

3.2. Doprowadzenie energii elektrycznej oraz wody.

Instalacje rozdziału energii elektrycznej na terenie budowy powinny być zaprojektowane i wykonane oraz utrzymywane i 

użytkowane w taki sposób, aby nie stanowiły zagrożenia pożarowego lub wybuchowego, lecz chroniły pracowników 

przed porażeniem prądem elektrycznym.

Roboty związane z podłączeniem, sprawdzaniem, konserwacją i naprawą instalacji i urządzeń elektrycznych mogą być 

wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.

Nie  jest  dopuszczalne  sytuowanie  stanowisk  pracy,  składowisk  wyrobów  i  materiałów  lub  maszyn  i  urządzeń 

budowlanych bezpośrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odległości liczonej w poziomie od 

skrajnych przewodów, mniejszej niż:

− 3,0 m – dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1 KV,

− 5,0 m – dla linii i napięciu znamionowym powyżej 1 KV, lecz nieprzekraczającym 15 KV,

− 10,0 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 KV, lecz nieprzekraczającym 30 KV,

− 15,0 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30 KV, lecz nieprzekraczającym 110 KV,

− 30,0 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110 KV.
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Żurawie samojezdne, koparki i inne urządzenia ruchome, które mogą zbliżyć się na niebezpieczną odległość do w/w 

napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny być wyposażone w sygnalizatory napięcia.

Rozdzielnice budowlane prądu elektrycznego znajdujące się na terenie budowy należy zabezpieczyć przed dostępem 

osób nieupoważnionych. Rozdzielnice powinny być usytuowane w odległości nie większej niż 50,0m od odbiorników 

energii.  Przewody elektryczne zasilające urządzenia mechaniczne powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami 

mechanicznymi, a ich połączenia z urządzeniami mechanicznymi wykonane w sposób zapewniający bezpieczeństwo 

pracy osób obsługujących takie urządzenia.

Okresowe  kontrole  stanu  stacjonarnych  urządzeń  elektrycznych  pod  względem  bezpieczeństwa  powinny  być 

przeprowadzane, co najmniej  jeden raz w miesiącu, natomiast kontrola stanu i  oporności izolacji  tych urządzeń, co 

najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

− przed uruchomieniem urządzenia po dokonaniu zmian i napraw części elektrycznych i mechanicznych,

− przed uruchomieniem urządzenia, jeżeli urządzenie było nieczynne przez ponad miesiąc,

− przed uruchomieniem urządzenia po jego przemieszczeniu.

W przypadkach zastosowania urządzeń ochronnych różnicowoprądowych w w/w instalacjach, należy sprawdzać ich 

działanie  każdorazowo  przed  przystąpieniem  do  pracy.  Dokonywane  naprawy  i  przeglądy  urządzeń  elektrycznych 

powinny być odnotowywane w książce konserwacji urządzeń.

Należy  zapewnić  dostateczną  ilość  wody  zdatnej  do  picia  pracownikom  zatrudnionym  na  budowie  oraz  do  celów 

higieniczno  -  sanitarnych,  gospodarczych  i  przeciwpożarowych.  Ilość  wody  do  celów  higienicznych  przypadająca 

dziennie na każdego pracownika jednocześnie zatrudnionego nie może być mniejsza niż:

− 120 l – przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trującymi lub zakaźnymi albo powodującymi silne 

zabrudzenie pyłami, w tym 20 l w przypadku korzystania z natrysków,

− 90 l  -  przy pracach brudzących, wykonywanych w wysokich temperaturach lub wymagających zapewnienia 

należytej higieny procesów technologicznych, w tym 60 l w przypadku korzystania z natrysków,

− 30 l – przy pracach nie wymienionych w pkt. „a” i „b”.

Niezależnie od ilości wody określonej w pkt. „a”, „b”, „c” należy zapewnić, co najmniej 2,5 l na dobę na każdy metr 

kwadratowy powierzchni terenu poza budynkami, wymagającej polewania (tereny zielone, utwardzone ulice, place itp.)

Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie  uciążliwych  należy zapewnić  posiłki  wydawane ze  względów 

profilaktycznych oraz napoje, których rodzaj i temperatura powinny być dostosowane do warunków wykonywania pracy.

Posiłki profilaktyczne należy zapewnić pracownikom wykonującym prace związane z wysiłkiem fizycznym, powodującym 

w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu powyżej 1500 kcal u mężczyzn i powyżej 1 000 

kcal u kobiet, wykonywane na otwartej przestrzeni w okresie zimowym; za okres zimowy uważa się okres od dnia 1 

listopada do dnia 31 marca. Napoje należy zapewnić pracownikom zatrudnionym przy pracach na otwartej przestrzeni  

przy temperaturze otoczenia poniżej 100C lub powyżej 25 0C.

Pracownik  może  przyrządzać  sobie  posiłki  we  własnym  zakresie  z  produktów  otrzymanych  od  pracodawcy. 

Pracownikom nie przysługuje ekwiwalent pieniężny za posiłki i napoje.

3.3. Odprowadzenia ścieków lub ich utylizacji.

Na terenie budowy powinny być urządzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno – sanitarne i socjalne – szatnie (na 

odzież roboczą i ochronną), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustępy. 

3.4. Urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych.

Zabrania się urządzania w jednym pomieszczeniu szatni  i  jadalni  w przypadkach, gdy na terenie budowy,  na której 

roboty budowlane wykonuje więcej niż 20 – pracujących. W takim przypadku, szafki na odzież powinny być dwudzielne, 

zapewniające możliwość przechowywania oddzielnie odzieży roboczej i własnej.

W pomieszczeniach higieniczno – sanitarnych mogą być stosowane ławki, jako miejsca siedzące, jeżeli są one trwale 

przytwierdzone do podłoża

Jadalnia powinna składać się z dwóch części:

− jadalni  właściwej,  gdzie  powinno  przypadać  co  najmniej  1,10  m2 powierzchni  na  każdego  z  pracowników 

jednocześnie spożywających posiłek,
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− pomieszczeń do przygotowywania, wydawania napojów oraz zmywania naczyń stołowych.

 W przypadku usytuowania pomieszczeń higieniczno – sanitarnych w kontenerach dopuszcza się niższą wysokość tych 

pomieszczeń, tj. do 2,20m.

3.5. Zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego.

3.6. Zapewnienia łączności telefonicznej.

3.7. Urządzenia składowisk materiałów i wyrobów.

Na terenie budowy powinny być wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do składania materiałów i 

wyrobów. Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych należy wykonać w sposób wykluczający możliwość 

wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia składowanych wyrobów i urządzeń.

Materiały drobnicowe powinny być ułożone w stosy o wysokości nie większej niż 2,0m, a stosy materiałów workowanych 

ułożone w warstwach krzyżowo do wysokości  nieprzekraczającej  10 – warstw.  Odległość  stosów przy składowaniu 

materiałów nie powinna być mniejsza niż:

− 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowań,

− 5,00 m - od stałego stanowiska pracy.

Opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje 

wsporcze  sieci  trakcyjnej  lub  ściany  obiektu  budowlanego  jest  zabronione.  Wchodzenie  i  schodzenie  ze  stosu 

utworzonego ze składowanych materiałów lub wyrobów jest dopuszczalne przy użyciu drabiny lub schodów. 

Teren  budowy powinien  być  wyposażony  w sprzęt  niezbędny do  gaszenia  pożarów,  który  powinien  być  regularnie 

sprawdzany, konserwowany i uzupełniany, zgodnie z wymaganiami producentów i przepisów przeciwpożarowych. Ilość i 

rozmieszczenie gaśnic przenośnych powinno być zgodne z wymaganiami przepisów przeciwpożarowych.

4. ROBOTY ZIEMNE       

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót ziemnych:

− upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; brak przykrycia 

wykopu),

− zasypanie pracownika w wykopie wąskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia ścian wykopu przed obsunięciem 

się; obciążenie klina naturalnego odłamu gruntu urobkiem pochodzącym z wykopu),

− potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na placu budowy lub w 

miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Roboty  ziemne  powinny  być  prowadzone  na  podstawie  projektu  określającego  położenie  instalacji  i  urządzeń 

podziemnych, mogących znaleźć się w zasięgu prowadzonych robót. Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim 

sąsiedztwie sieci, takich jak:

− elektroenergetyczne,

− gazowe,

− telekomunikacyjne,

− ciepłownicze,

− wodociągowe i kanalizacyjne,

powinno  być  poprzedzone  określeniem  przez  kierownika  budowy  bezpiecznej  odległości  w  jakiej  mogą  być  one 

wykonywane od istniejącej sieci i  sposobu wykonywania tych robót. W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca 

niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy ostrzegawcze. 

W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy tych robotach, należy wokół 

wykopów pozostawionych na czas zmroku i  w nocy ustawić  balustrady zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru 

czerwonego. Poręcze balustrad powinny znajdować się na wysokości 1,10m nad terenem i w odległości nie mniejszej 

niż 1,0m od krawędzi wykopu.

Wykopy o ścianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogą być wykonywane tylko do głębokości 

1,0m w gruntach  zwartych,  w  przypadku gdy  teren  przy  wykopie  nie  jest  obciążony  w pasie  o  szerokości  równej 

głębokości  wykopu.  Wykopy  bez  umocnień  o  głębokości  większej  niż  1,0m,  lecz  nie  większej  od  2,0m  można 
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wykonywać,  jeżeli  pozwalają  na  to  wyniki  badań  gruntu  i  dokumentacja  geologiczno  –  inżynierska.  Bezpieczne 

nachylenie ścian wykopów powinno być określone w dokumentacji projektowej wówczas, gdy:

roboty ziemne wykonywane są w gruncie nawodnionym,

− teren przy skarpie wykopu ma być obciążony w pasie równym głębokości wykopu,

− grunt stanowią iły skłonne do pęcznienia,

− wykopu dokonuje się na terenach osuwiskowych,

− głębokość wykopu wynosi więcej niż 4,0 m.

Jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż 1,0m od poziomu terenu, należy wykonać zejście (wejście) do wykopu. 

Odległość pomiędzy zejściami (wejściami) do wykopu nie powinna przekraczać 20,0m. Należy również ustalić rodzaje 

prac, które powinny być wykonywane przez, co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze względu na 

możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych w 

wykopach i wyrobiskach o głębokości większej od 2,0m.

Składowanie urobku, materiałów i wyrobów jest zabronione:

− w  odległości  mniejszej  niż  0,60  m od  krawędzi  wykopu,  jeżeli  ściany  wykopu  są  obudowane  oraz  jeżeli 

obciążenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,

− w strefie klina naturalnego odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są obudowane.

Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicą klina naturalnego odłamu gruntu. W 

czasie wykonywania robót ziemnych  nie powinno dopuszczać się do tworzenia nawisów gruntu.  Przebywanie osób 

pomiędzy ścianą wykopu a koparką, nawet w czasie postoju jest zabronione. Zakładanie obudowy lub montaż rur w 

uprzednio  wykonanym  wykopie  o  ścianach  pionowych  i  na  głębokości  powyżej  1,0m  wymaga  tymczasowego 

zabezpieczenia osób klatkami osłonowymi lub obudową prefabrykowaną.

5. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE       

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót wykończeniowych:

− upadek  pracownika  z  wysokości  (brak  balustrad  ochronnych  przy  podestach  roboczych  rusztowania;  brak 

stosowania sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości przy wykonywaniu robót związanych z montażem 

lub demontażem rusztowania),

− uderzenie  spadającym  przedmiotem  osoby  postronnej  korzystającej  z  ciągu  pieszego  usytuowanego  przy 

budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Roboty  wykończeniowe  zewnętrzne  mogą  być  wykonywane  przy  użyciu  ruchomych  podestów  roboczych  oraz 

rusztowań. Montaż rusztowań, ich eksploatacja i demontaż powinny być wykonane zgodnie z instrukcją producenta lub 

projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione, przy montażu i demontażu rusztowań oraz monterzy podestów roboczych 

powinien  posiadać wymagane uprawnienia.  Osoby dokonujące montażu i  demontażu  rusztowań obowiązane są do 

stosowania urządzeń zabezpieczających przed upadkiem z wysokości.

Przed montażem i demontażem rusztowań należy wyznaczyć i wygrodzić strefę niebezpieczną. Rusztowania i ruchome 

podesty robocze powinny być wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. Odbiór rusztowania dokonuje się wpisem do 

dziennika budowy lub w protokóle odbioru technicznego.

W  przypadku  rusztowań  systemowych  dopuszczalne  jest  umieszczenie  poręczy  ochronnej  na  wysokości  1,00m. 

Rusztowania  z  elementów metalowych  powinny  być  uziemione  i  posiadać  instalację  piorunochronną.  Rusztowania 

usytuowane bezpośrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdów i przejść dla pieszych, powinny posiadać 

daszki  ochronne i  osłonę z  siatek ochronnych.  Stosowanie siatek ochronnych nie  zwalnia  z  obowiązku stosowania 

balustrad.

Przy  ręcznej  lub  mechanicznej  obróbce  elementów  kamiennych,  pracownicy  powinni  używać  środków  ochrony 

indywidualnej, takich jak:

− gogle lub przyłbice ochronne,

− hełmy ochronne,

− rękawice wzmocnione skórą,
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− obuwie z wkładkami stalowymi chroniącymi palce stóp.

Stanowiska pracy powinny umożliwić swobodę ruchu, niezbędną do wykonywania pracy.

6. MASZYNY I URZĄDZENIA TECHNICZNE UŻYTKOWANE NA PLACU BUDOWY       

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlanych przy użyciu maszyn i urządzeń technicznych:

− pochwycenie kończyny górnej lub kończyny dolnej przez napęd (brak pełnej osłony napędu),

− potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na placu budowy lub w 

miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

− porażenie prądem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodów zasilających urządzenia mechaniczne przed 

uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i  inne  urządzenia  techniczne oraz narzędzia  zmechanizowane powinny być  montowane,  eksploatowane i 

obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących systemu 

oceny zgodności. Maszyny i inne urządzenia techniczne, podlegające dozorowi technicznemu, mogą być używane na 

terenie budowy tylko wówczas, jeżeli wystawiono dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. Wykonawca, użytkujący 

maszyny i inne urządzenia techniczne, niepodlegające dozorowi technicznemu, powinien udostępnić organom kontroli 

dokumentację techniczno – ruchową lub instrukcję obsługi tych maszyn lub urządzeń. Operatorzy lub maszyniści żurawi, 

maszyn  budowlanych,  kierowcy  wózków  i  innych  maszyn  o  napędzie  silnikowym  powinni  posiadać  wymagane 

kwalifikacje.  Stanowiska  pracy  operatorów  maszyn  lub  innych  urządzeń  technicznych,  które  nie  posiadają  kabin, 

powinny być: 

− zadaszone i zabezpieczone przed spadającymi przedmiotami,

− osłonięte w okresie zimowym.

7.  INSTRUKTAŻ  PRACOWNIKÓW  PRZED  PRZYSTĄPIENIEM  DO  REALIZACJI  ROBÓT  SZCZEGÓLNIE 
NIEBEZPIECZNYCH                

Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, 

przeprowadza się jako:

− szkolenie wstępne 

− szkolenie okresowe

Szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów szkolenia. Szkolenia wstępne ogólne 

(„instruktaż ogólny”) przechodzą wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. 

Obejmuje ono zapoznanie pracowników z podstawowymi przepisami bhp zawartymi  w Kodeksie pracy,  w układach 

zbiorowych  pracy  i  regulaminach  pracy,  zasadami  bhp  obowiązującymi  w  danym  zakładzie  pracy  oraz  zasadami 

udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstępne na stanowisku pracy („Instruktaż stanowiskowy”) powinien zapoznać pracowników z zagrożeniami 

występującymi na określonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrożeniami, oraz metodami bezpiecznego 

wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystąpieniem do pracy,  powinni  być zapoznani  z ryzykiem zawodowym związanym z pracą na 

danym  stanowisku  pracy.  Fakt  odbycia  przez  pracownika  szkolenia  wstępnego  ogólnego,  szkolenia  wstępnego  na 

stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien być potwierdzony przez pracownika na piśmie oraz 

odnotowany  w  aktach  osobowych  pracownika.  Szkolenia  wstępne  podstawowe  w  zakresie  bhp,  powinny  być 

przeprowadzone w okresie nie dłuższym niż 6 – miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku pracy. 

Szkolenia  okresowe  w  zakresie  bhp  dla  pracowników  zatrudnionych  na  stanowiskach  robotniczych,  powinny  być 

przeprowadzane w formie instruktażu nie rzadziej niż raz na 3 – lata, a na stanowiskach pracy, na których występują 

szczególne zagrożenia dla zdrowia lub życia oraz zagrożenia wypadkowe – nie rzadziej niż raz w roku.

Pracownicy  zatrudnieni  na  stanowiskach  operatorów  żurawi,  maszyn  budowlanych  i  innych  maszyn  o  napędzie 

silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. Powyższy wymóg nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi 

jednofazowymi oraz silnikami trójfazowymi o mocy do 1 KW.
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Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczeństwa i 

higieny pracy dotyczące:

− wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników,

− obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych,

− postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

− udzielania pierwszej pomocy.

W/w  instrukcje  powinny  określać  czynności  do  wykonywania  przed  rozpoczęciem  danej  pracy,  zasady  i  sposoby 

bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do wykonywania po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w 

sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników. Nie wolno dopuścić pracownika do 

pracy, do której wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej 

znajomości przepisów oraz zasad BHP.

Bezpośredni  nadzór  nad bezpieczeństwem i  higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują  odpowiednio kierownik 

budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków.

8. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z 
WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH   

Bezpośredni  nadzór  nad bezpieczeństwem i  higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują  odpowiednio kierownik 

budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków. Nieprzestrzeganie przepisów bhp 

na placu budowy prowadzi do powstania bezpośrednich zagrożeń dla życia lub zdrowia pracowników.

8.1. Przyczyny organizacyjne powstania wypadków przy pracy:

a) niewłaściwa ogólna organizacja pracy

− nieprawidłowy podział pracy lub rozplanowanie zadań,

− niewłaściwe polecenia przełożonych,

− brak nadzoru,

− brak instrukcji posługiwania się czynnikiem materialnym,

−  tolerowanie przez nadzór odstępstw od zasad bezpieczeństwa pracy,

− brak lub niewłaściwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa pracy i ergonomii,

− dopuszczenie do pracy człowieka z przeciwwskazaniami lub bez badań lekarskich;

b) niewłaściwa organizacja stanowiska pracy:

− niewłaściwe usytuowanie urządzeń na stanowiskach pracy,

− nieodpowiednie przejścia i dojścia,

− brak środków ochrony indywidualnej lub niewłaściwy ich dobór

8.2. Przyczyny techniczne  powstania wypadków przy pracy:

a) niewłaściwy stan czynnika materialnego:

− wady konstrukcyjne czynnika materialnego będące źródłem zagrożenia,

− niewłaściwa stateczność czynnika materialnego,

− brak lub niewłaściwe urządzenia zabezpieczające,

− brak środków ochrony zbiorowej lub niewłaściwy ich dobór,

− brak lub niewłaściwa sygnalizacja zagrożeń,

− niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;

b) niewłaściwe wykonanie czynnika materialnego:

− zastosowanie materiałów zastępczych,

− niedotrzymanie wymaganych parametrów technicznych;

c) wady materiałów:

− ukryte wady materiałowe czynnika materialnego;

d) niewłaściwa eksploatacja czynnika materialnego:

P R O J E K T  R E M O N T U  I  K O N S E R W A C J I  O G R O D Z E N I E  C M E N T A R Z A  C E N T R A L N E G O  W  S Z C Z E C I N I E  
O D  U L .  K U  S Ł O Ń C U  -  P r o j e k t  b u d o w l a n y



− nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

− niedostateczna konserwacja  czynnika materialnego,

− niewłaściwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

8.3. Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana:

a) organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,

b) dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

c) organizować,  przygotowywać  i  prowadzić  prace,  uwzględniając  zabezpieczenie  pracowników  przed 

wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami środowiska 

pracy,

d) dbać  o  bezpieczny  i  higieniczny  stan  pomieszczeń  pracy  i  wyposażenia  technicznego,  a  także  o 

sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:

− oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu robót na danym stanowisku pracy

− wykazu prac szczególnie niebezpiecznych,

− określenia podstawowych wymagań bhp przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych,

− wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

− wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej

8.4. Kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu:

a) zapewnić  organizację  pracy  i  stanowisk  pracy  w  sposób  zabezpieczający  pracowników  przed 

zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciążliwych,

b) zapewnić  likwidację  zagrożeń dla  zdrowia  i  życia  pracowników głównie  przez stosowanie  technologii,  

materiałów  i substancji nie powodujących takich zagrożeń.

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba kierująca, pracownikami 

obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w celu usunięcia tego zagrożenia.

Pracownicy zatrudnieni  na budowie,  powinni  być  wyposażeni  w środki  ochrony indywidualnej  oraz odzież i  obuwie 

robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego opracowaną 

przez  pracodawcę.  Środki  ochrony indywidualnej  w zakresie  ochrony zdrowia  i  bezpieczeństwa  użytkowników tych 

środków powinny  zapewniać  wystarczającą  ochronę  przed  występującymi  zagrożeniami  (np.  upadek  z  wysokości, 

uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu). Kierownik budowy obowiązany jest informować pracowników o sposobach 

posługiwania się tymi środka

Opracowanie

....................................................................................................................................
mgr inż. arch. IZABELA BŁASZKIEWICZ KOZA

upr. Nr  20/ZPOIA/OKK/2007 b/o
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Foto. 1. Słup ceglany początkowy ogrodzenia – widok 
od strony ul. Ku Słońcu.

Foto. 2. Słup ceglany początkowy ogrodzenia – widok 
od strony ul. Ku Słońcu.
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Foto. 3. Przęsło nr 1

Foto. 4. Przęsło z potrójnym panelem metalowym – 
część przy słupie ceglanym.

Foto. 5. Przęsło z potrójnym panelem metalowym – 
część środkowa przęsła.
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Foto. 6. Przęsło z pojedynczym panelem metalowym.

Foto. 7. Słup ceglany ogrodzenia – widok od strony 
cmentarza.
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Foto. 8. Słup ceglany ogrodzenia – widok od strony
ul. Ku Słońcu.

Foto. 9. Słup ceglany ogrodzenia – widok od 
mocowania paneli metalowych.
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