miejsce/data ‘ Szczecin / 09.2011 ‘ tom / teczka ‘ | ‘

EGZEMPLARZ NR 1

Jednostka projektowa:

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZMNA

adres: telefon / fax.: NIP: e-mail: mtuszynski@onet.pl
Ostoja 38/2 (091) 486 98 38 851-162-06-18
72-005 Przectaw kom. 0 600 978 564

temat /obiekt /czes¢ :

Plac rekreacyjno-sportowy u zbiegu ulic
Drwali i Sadowej — 3 ETAP

adres inwestycji :

Szczecin, ul. Drwali / Sadowa dziatka nr ewid. 9 (czes¢ dziatki)

inwestor :

Zaktad Ustug Komunalnych w Szczecinie
ul. Ku Stoncu 125a, 71-080 Szczecin

branza :

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

stadium :

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Oswiadczenie: zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 16.04.2004 r. o zmianie ustawy —
Prawo Budowlane, oswiadczamy, ze niniejszy projekt architektoniczno-budowlany zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

projektant / spraw-

dzai imie i nazwisko / nr uprawnien budowlanych podpis
zajacy
architektura dr inz. arch. Mariusz Tuszynski
upr. nr 19/Sz/97
konstrukcja inz. Marek Janicki

upr. nr 158/Sz/82
opracowat inz. Krzysztof Dabrowski




2. ZAWARTOSC OPRACOWANIA

I. CZESC OPISOWA
1. STRONA TULOWA . ...t 1
2. ZAWARTOSC OPRACOWANIA. ...t 2
3. PODSTAWA, ZAKRES i CEL OPRACOWANIA........cooiee e, 3
4. OPIS TECHNICZNY ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH........covvceeeeean. 4-7
Il INFORMACJA dotyczaca BIOZ na budowie.........................cooiiienel. 8
w zalaczeniu:
zat. nr1 | Masa dylatacyjna firmy ,itBUD” - instrukcja techniczna
1l CZESC RYSUNKOWA
1 Zagospodarowanie terenu - plansza podstawowa 1:500
2 Plansza koordynacyjna branz 1:500
3 Przekroje przez nawierzchnie, opaska betonowa, scianka tre- 1:20, 1:50
ningowa 1:200
4 | Plac / tor rolkowy 1:50
5  tawka, kosz na Smieci
6  Kotwigca opaska na szczelny zbiornik bezodptywowy 1:50
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3. PODSTAWA, ZAKRES i CEL OPRACOWANIA.
Opracowanie wykonano na zlecenie:

Zaktad Ustug Komunalnych w Szczecinie, ul. Ku Stoncu 125a, 71-080 Szczecin.
W opracowaniu wykorzystano nastepujgce materiaty i uzgodnienia:
- Umowa z inwestorem

- Wizja lokalna i inwentaryzacja stanu istniejagcego
- Uzgodnienia miedzybranzowe

- Kopia mapy zasadniczej dla przedmiotowego terenu w skali 1:500

Zakres niniejszego opracowania dotyczy rozwigzan projektowych dla planowanej
inwestycji polegajacej na:

»Plac rekreacyjno-sportowy u zbiegu ulic Drwali i Sadowej”
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4. OPIS TECHNICZNY ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH
4.1. Dane ogodlne

4.1.1. Nazwa inwestycji — ,Plac rekreacyjno-sportowy u zbiegu ulic Drwali i Sado-

wej

4.1.2. Adres inwestycji — Szczecin, ul. Drwali / Sadowa dziatka nr ewid. 9 (czesc¢
dziatki)

4.1.3. Stadium - projekt budowlano-wykonawczy.

4.1.4. Inwestor i Zleceniodawca - Zaktad Ustug Komunalnych w Szczecinie, ul. Ku
Stoncu 125a, 71-080 Szczecin

4.1.5. Branza - zagospodarowanie terenu

4.2. Stan istniejacy i ogdlny zakres planowanych zmian.
Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Teren planowanej inwestycji potozony jest u zbiegu ulic Drwali i Sadowej w
Szczecinie, (jednostka elementarna DW 122240US — w planie miejscowym przezna-
czenie pod urzgdzenia wypoczynku i rekreacji) dziatka nr ewid. 9 — przedmiotem
opracowania jest czes¢ dziatki nr 9. W/w teren jest w wiekszosci ogrodzony. Nie
stwierdzono natomiast na nim zadnej trwatej zabudowy i uzbrojenia w media. Na te-
renie w czesci potudniowej wystepuje licznie drzewostan. Konfiguracja terenu — nie-
wielki spadek (ok. 1%) w kierunku pétnocnym. Od strony potnocno-zachodniej teren
graniczy z ul. Sadowag, od strony potudniowo-zachodniej z ul. Drwali, od pétnocno-
wschodniej z lasem a od potudnia z dziatkg budowlang przy ul. Drwali 2.

Projektowane zagospodarowanie terenu.

W ramach niniejszego opracowania przewidziano w czesci srodkowej tor rol-
kowy.

Ze wzgledu na planowang inwestycje przewiduje sie na terenie lokalizacje na-
stepujacych obiektow budowlanych i elementow urzadzenia terenu:

a) obiekty matej architektury:
- tawki
- kosze na smieci

b) elementy zagospodarowania terenu:
- plac / tor rolkowy
- nawierzchnie zwirowe (dojscia piesze i dojazdy)
- opaska betonowa z ptyt chodnikowych
- Scianka treningowa

Lokalizacje w/w obiektow budowlanych przedstawiono na planszy projektowe;j

nr1.
Jednoczesnie zaznacza sie, Zze niniejszego opracowanie jest w petni zqgodne z
aktualnie obowigzujacym planem miejscowym dla niniejszego terenu.

4.3. Obstuga komunikacyjna

Dojazd i wejscie na teren inwestycji bedg zapewnione jak dotychczas od stro-
ny z ul. Drwali.
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4.4. Zestawienie powierzchni w granicach opracowania

BILANS TERENU W GRANICACH OPRACOWANIA

L. | OBIEKT BUDOWLANY/ ELE- | Powierzchnia | ©OWerzehnia
P- | MENT ZAGOSPODAROWANIA TERENU (m?) P (m%)y
1 Istniejacy plac rekreacyjny 554,40 -
2 Projektowany tor rolkowy 126,28 -
3 PrOJt.akFo.wana opaska z ptyt chodnikowych + 54,24 )
krawezniki
4 P.rcr)Jt_akt.owgne nawierzchnie Zwirowe 387,00 )
(dojscia i dojazdy)
5 Projektowana $cianka treningowa do tenisa 780 )
ziemnego ’
6 Pozostate 2 870,28 2 870,28
SUMA POWIERZCHNI OGOLEM 4 000,00 2 870,28

ZESTAWIENIE OBIEKTOW BUDOWLANYCH W GRANICACH OPRACOWANIA

L OBIEKT BUDOWLANY / ELE- Powierzchnia | Powierzchnia Kubatura
P- | MENT ZAGOSPODAROWANIA TERENU | zabudowy (m?) | uzytkowa (m?) (m®)
1 Istniejacy plac rekreacyjny 554,40 554,40 -
2 Projektowany tor rolkowy 126,28 126,28 15,60
3 ) PrOJt.akFo.wana opaska z ptyt chodnikowych + 54,24 54,24 )
rawezniki
4 P.rcr)Jt_akt.owgne nawierzchnie Zwirowe 387,00 387,00 )
(dojscia i dojazdy)
5 _PrOJektowana $cianka treningowa do tenisa 7.80 ) 2.76
ziemnego
SUMA 1129,72 1121,92 18,36

4.5. Plac / tor rolkowy (8,0 x 16,0m)

Zaprojektowano betonowy tor rolkowy o wymiarach 8x16m. Czesciowo plac
ograniczajg ,potokragte” sciany betonowe do wysokosci 0,5m ponad poziom terenu.

Konstrukcja nawierzchni:
- beton B25 zatarty na gtadko, gr. 12+15cm,
- podsypka piaskowa gr.20cm (wskaznik zageszczenia Is=1,0),
- grunt rodzimy (po usunieciu humusu)

Plac betonowac¢ blokami o wymiarach max. 5,0x5,5m, miedzy blokami pozosta-
wi¢ przerwy dylatacyjne szerokosci 0,5-1cm, ktore wypetni¢ szczelnie masg dylata-
cyjnag firmy ,itBUD” (do gérnego poziomu nawierzchni).

Szczegoty wykonania wg rys. 4.

4.6. Opaska betonowa

Dookota istniejgcego placu rekreacyjnego wykonac¢ opaske szerokosci 50cm z
ptyt chodnikowych 50x50x7cm. Ptytki uktada¢ na podsypce cementowo-piaskowej gr.
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5cm oraz podbudowie z podsypki piaskowej grubosci 15cm (wskaznik zageszczenia
Is=1,0). Wzdtuz opaski, od strony zewnetrznej, utozy¢ krawezniki z obrzezy chodni-
kowych o wymiarach 8x25x100cm na tawie betonowej z oporem.

Lokalizacja w/w elementow wg rys. 1. Szczegoty wg rys. 3.

4.7. Lawki, kosze, stojaki na rowery

tawki
llos¢ - 15 szt., bez opar¢, o wym. 36x180cm firmy ,EKO PARK” (lub inne réwnowaz-
ne). tawki zamocowac¢ w podtozu zgodnie z instrukcjg producenta.

Kosze
llos¢ - 5 szt., stalowe, o pojemnosci 35l firmy ,EKO PARK” (lub inne rbwnowazne).
Kosze zamocowac w podtozu zgodnie z instrukcjg producenta.
Lokalizacja w/w elementow wg rys. 1. Szczegoty wg rys. 5.

4.8. Dojscia piesze i dojazdy

Na terenie opracowania wykona¢ dojscia i dojazdy o nawierzchni zwirowej.
Przed przystgpieniem do uktadania nawierzchni usunie¢ ok. 40cm gornej warstwy
istniejagcego gruntu i wyrownac¢ podtoze. Dookota wykonacC krawezniki z obrzezy
chodnikowych o wymiarach 8x25x100cm na fawie betonowej z oporem.

Warstwy nawierzchni:

- Zwir gr. 7cm,

- podsypka cementowo-piaskowa gr.10cm (wskaznik zageszczenia 1s=1,0),

- podsypka piaskowa gr.15cm (zageszczona),

- grunt rodzimy
Lokalizacja w/w elementow wg rys. 1. Szczegoty wg rys. 3.

4.9. Scianka treningowa do tenisa ziemnego

Przy placu rekreacyjnym wykonac scianke z prefabrykatow ,Baumat, typ 250" —
12 szt. Scianki oporowe uktada¢é na wypoziomowanej podsypce cementowo-
piaskowej gr. 5cm. Potaczenia miedzy elementami wypetni¢ zaprawg cementowsq i
zastrzec na gtadko do uzyskania jednolitej powierzchni. Po wykonaniu catos¢ powin-
na stanowi¢ pionowa jednolitg $ciane.
Lokalizacja w/w elementow wg rys. 1. Szczegoty wg rys. 3.

4.10. Projektowane odwodnienie

W celu odprowadzenia wod opadowych wykona¢ odwodnienie z doprowadze-
nierT}3 do szczelnego bezodptywowego zbiornika na wode deszczowg O pojemnosci
12m°.

Szczegoty wykonania przedstawiono w projekcie odwodnienia.

5. UWAGI KONCOWE

e Zakres przewidywanych prac wymaga pozwolenia na budowe.

o Wszystkie materiaty, kiore bedg zastosowane w trakcie realizowania inwestyciji
muszg posiadac¢ obowigzujgce sSwiadectwa do stosowania w budownictwie lub je-
zeli sg przedmiotem norm panstwowych zaswiadczenie producenta potwierdzajg-
ce zgodnosc¢ z postanowieniem odpowiedniej normy.

e W trakcie realizacji robdt nalezy przestrzegaC aktualnie obowigzujgcych zasad
bezpieczenstwa pracy w zakresie: BHP, P.POZ, SANEPID.

e roboty powinny by¢ prowadzone zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, Warun-
kami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych, Prawem Budowla-
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nym oraz aktualnymi Polskimi Normami i przepisami dotyczacymi procesu bu-
downictwa.

W przypadku rozbieznosci, stwierdzenia niezgodnosci w opracowaniu lub propo-
zycji zastosowania innych rozwigzan nalezy porozumie¢ sie kazdorazowo z nad-
zorem autorskim

Przyjete w projekcie materiaty nalezy traktowac jedynie jako propozycje ich uzy-
cia.

autor opracowania:

dr inz. arch. Mariusz Tuszynski

upr. bud. 19/Sz/97
w spec. architektonicznej b/o
nr ewid.:ZP-0031
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Il. INFORMACJA dotyczaca BIOZ na budowie

temat /obiekt /czes$c¢:

Plac rekreacyjno-sportowy u zbiegu ulic
Drwali i Sadowej — 3 ETAP

adres inwestycji:

Szczecin, ul. Drwali / Sadowa dziatka nr ewid. 9 (czes¢ dziatki)

inwestor:

Zaktad Ustug Komunalnych w Szczecinie
ul. Ku Stoncu 125a, 71-080 Szczecin

branza :

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Stadium :

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Projektant/autor informaciji:

dr inz. arch. Mariusz Tuszynski
nr upr. 19/Sz/97

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA ,STUDIO MT‘97”
Ostoja 38/2, 72-005 Przectaw

CZESC OPISOWA

Zakres robot w ramach catego zamierzenia budow-
lanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegdlnych
robot/obiektéw

Ustali¢ szczegotowy harmonogram robét w ,pla-
nie bioz”

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére
moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdro-
wia ludzi:

Uwzgledni¢ istniejace zagospodarowanie tere-
nu.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i
rodzaje zagrozeh oraz miejsce i czas ich wystgpienia

W ,planie bioz” okresli¢ oddziatywanie robét z
uzyciem dzwigow i elektronarzedzi mogacych
stwarza¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa.

Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie nie-
bezpiecznych.

Zgodnie z instrukcjg BHP i programem szkolenia
pracownikow.

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania
robot budowlanych w strefach szczegélnego zagro-
zenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapew-
niajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umoz-
liwiajacg szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii czy innych zagrozen.

Przedstawi¢ w formie graficznej i opisowej w
~planie bioz”.

opracowat:
arch. Mariusz Tuszynski

upr. nr 19/Sz/97
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