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ZAKRES OPRACOWANIA   
 

NUMER ST NAZWA STT STRONA 
A-Z 00.00 WYMAGANIA OGÓLNE  4 

A-Z 01.00 

ETAP I  
DWA GŁÓWNE CIĄGI KOMUNIKACYJNE, 
GOSPODARKA  DRZEWOSTANEM,  
MAŁA ARCHITEKTURA 

20 

A-Z 01.01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE , ROBOTY POMIAROWE , PRACE ZIEMNE 
PRACE PORZĄDKOWE TERENU PO BUDOWIE 21 

1. 
 

2. 
3. 
4. 
5. 

Oczyszczanie terenu po pracach związanych z gospodarką 
drzewostanem 
Roboty pomiarowe 
Zdjęcie warstwy humusu 
Plantowanie terenu 
Oczyszczanie terenu z resztek budowlanych, śmieci 

 

A-Z 01.02 GOSPODARKA DRZEWOSTANEM  26 
1. 
2. 

Usunięcie drzew i krzewów  
Cięcia w koronie drzew i krzewów 

 

A-Z 01.03 PODBUDOWY 32 
1. 
2. 
3. 
4. 

Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża 
Warstwy odsączające i odcinające 
Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem 

 

A-Z 01.04 OBRZEŻA 45 
1. Obrzeże betonowe  

A-Z 01.05 NAWIERZCHNIE 50 
1. Nawierzchnia z kostki betonowej   

A-Z 01.06 ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY  55 
1. Barierka, kosze na śmieci  

A-Z 02.00 
ETAP II 
CIĄGI KOMUNIKACYJNE 
MAŁA ARCHITEKTURA 

60 

A-Z 02.01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE , ROBOTY POMIAROWE , PRACE ZIEMNE 
PRACE PORZĄDKOWE TERENU PO BUDOWIE 61 

1. 
2. 
3. 
4. 

Roboty pomiarowe 
Zdjęcie warstwy humusu 
Plantowanie terenu 
Oczyszczanie terenu z resztek budowlanych, śmieci 

 

A-Z 02.02 PODBUDOWY 66 
1. 
2. 
3. 

Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża 
Warstwy odsączające i odcinające 
Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 

 

A-Z 02.03 OBRZEŻA 75 
1. Obrzeże betonowe  

A-Z 02.04 NAWIERZCHNIE 80 
1. 
2. 

Nawierzchnia z kostki betonowej  
Nawierzchnia z kruszywa naturalnego 

 

A-Z 02.05 ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY  87 
1. Ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery  

A-Z 02.06 ZIELEŃ 92 
1. 
2. 
3. 

Nasadzenia 
Trawniki 
Pielęgnacja gwarancyjna 

 

A-Z 03.00 ETAP III 
PLAC ZABAW, SIŁOWNIA NA POWIETRZU 100 

A-Z 03.01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE , ROBOTY POMIAROWE , PRACE ZIEMNE 
PRACE PORZĄDKOWE TERENU PO BUDOWIE 101 

1. Roboty pomiarowe  
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2. 
3. 
4. 

Zdjęcie warstwy humusu 
Plantowanie terenu 
Oczyszczanie terenu z resztek budowlanych, śmieci 

A-Z 03.02 NAWIERZCHNIE 106 
1. Nawierzchnia bezpieczna piaszczysta  

A-Z 03.03 ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY  111 
1. 
2. 
3. 

Plac zabaw 
Siłownia na powietrzu 
Tablica regulaminowa 

 

A-Z 04.00 ETAP IV 
TOR AGILITY, CIAGI KOMUNIKACYJNE 118 

A-Z 04.01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE , ROBOTY POMIAROWE , PRACE ZIEMNE 
PRACE PORZĄDKOWE TERENU PO BUDOWIE 119 

1. 
2. 
3. 
4. 

Roboty pomiarowe 
Zdjęcie warstwy humusu 
Plantowanie terenu 
Oczyszczanie terenu z resztek budowlanych, śmieci 

 

A-Z 04.02 PODBUDOWY 124 
1. 
2. 
3. 

Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża 
Warstwy odsączające i odcinające 
Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 

 

A-Z 04.03 OBRZEŻA 133 
1. Obrzeże betonowe  

A-Z 04.04 NAWIERZCHNIE 138 
1. Nawierzchnia z kruszywa naturalnego  

A-Z 04.05 ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY  144 

1. 
2. 

Tor agility 
Ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery, tablica regulaminowa, 
ogrodzenie 

 

A-Z 04.06 ZIELEŃ 150 
1. 
2. 

Nasadzenia 
Pielęgnacja gwarancyjna  

A-Z 05.00 ETAP VI 
ŚCIEŻKA ZDROWIA 157 

A-Z 05.01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE , ROBOTY POMIAROWE , PRACE ZIEMNE 
PRACE PORZĄDKOWE TERENU PO BUDOWIE 158 

1. 
2. 
3. 
4. 

Roboty pomiarowe 
Zdjęcie warstwy humusu 
Plantowanie terenu 
Oczyszczanie terenu z resztek budowlanych, śmieci 

 

A-Z 05.02 ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY  163 
1. 
2. 

Ścieżka zdrowia 
Kosz na śmieci, tablica regulaminowa 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
 
 
 
 
 

WYMAGANIA OGÓLNE 
 

 
 

 
A-Z 00.00 

 
 
KODY  CPV 

45111200 - 0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

45111213 - 4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu 

45111291 - 4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 

45112720 - 8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych 

45112210 - 0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby 

45112700 - 2 Roboty w zakresie kształtowania terenu 

45112710 - 5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 

45211320 - 8  Roboty budowlane w zakresie altan 

45233161 - 5 Roboty w zakresie ścieżek pieszych 

45112723 - 9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw 

45262500 - 6   Roboty murarskie i murowe 

77211400 - 6 Usługi wycinania drzew 

77310000 - 6 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych 

77312100 - 1 Usługi odchwaszczania 

77313000 - 7 Usługi utrzymania parków 

77314100 - 5 Usługi w zakresie trawników 
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA 
• Zlecenie Inwestora 
• Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury z dnia  2.09.2004r.  (Dz. U. nr 202 poz.2072) 

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem  ST są  wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
zagospodarowaniem plaży: ‘ZAGOSPODAROWANIE PARKU PRZY UL. 26 KWIETNIA - 
TWARDOWSKIEGO W SZCZECINIE ’. 

SST stanowi część dokumentów przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji wym. 
wyżej robót. 

3. WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIE Ń (CPV) 

Kody grup, klas i kategorii robót Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dotyczących przedmiotu 
zamówienia: 

     45111200 - 0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
45111213 - 4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu 
45111291 - 4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 
45112720 - 8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych 
45112210 - 0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby 
45112700 - 2 Roboty w zakresie kształtowania terenu 
45112710 - 5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 
45211320 - 8  Roboty budowlane w zakresie altan 
45233161 - 5 Roboty w zakresie ścieżek pieszych 
45112723 - 9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw 
45262500 - 6   Roboty murarskie i murowe 
77211400 - 6 Usługi wycinania drzew 
77310000 - 6 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych 
77312100 - 1 Usługi odchwaszczania 
77313000 - 7 Usługi utrzymania parków 
77314100 - 5 Usługi w zakresie trawników 

     
4. ZAKRES ROBÓT OBJ ĘTYCH  ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 
objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, dla poszczególnych asortymentów robót 
drogowych. 

4.1. ETAP I – DWA GŁÓWNE CIĄGI PIESZE, GOSPODARKA  DRZEWOSTANEM, MAŁA  

ARCHITEKTURA 

4.1.1. PRACE PRZYGOTOWAWCZE 

- zabezpieczenie terenu budowy; 
- zabezpieczenie na czas budowy pozostających na miejscu drzew. 

4.1.2. GOSPODARKĘ DRZEWOSTANEM 

- oznaczenie drzew i krzewów do usunięcia;  
- cięcia w koronie drzew; 
- usunięcie drzew i krzewów; 
- prace porządkowe po pracach w drzewostanie. 

4.1.3. ROBOTY POMIAROWE I  PRZYGOTOWAWCZE 

- wyznaczenie w terenie projektowanych alejek oraz elementów małej architektury; 
- usunięcie warstwy ziemi urodzajnej; 
- prace związane z wyrównaniem terenu. 

4.1.4. WYKONANIE PODBUDOWY POD NAWIERZCHNIE 

- wykonanie koryta w gruncie; 
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- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego i piasku; 
- wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem. 

4.1.5. WYKONANIE OBRZEŻY 

- wykonanie koryta w gruncie; 
- ustawienie obrzeży betonowych na ławie betonowej z oporem; 

4.1.6. BUDOWA NAWIERZCHNI 

- wykonanie nawierzchni z płytki betonowej; 

4.1.7. MONTAŻ ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY 

- zakup urządzeń; 
- wykonanie otworów w gruncie pod fundamenty urządzeń; 
- wykonanie ław betonowych; 
- montaż urządzeń. 

4.1.8. PRACE PORZĄDKOWE 

- oczyszczenie terenu budowy z resztek budowlanych, śmieci; 
- wynajem kontenera na śmieci wraz z wywozem. 

4.2. ETAP II –CIĄGI PIESZE, MAŁA  ARCHITEKTURA 

4.2.1. PRACE PRZYGOTOWAWCZE 

- zabezpieczenie terenu budowy; 
- zabezpieczenie na czas budowy pozostających na miejscu drzew. 

4.2.2. ROBOTY POMIAROWE I  PRZYGOTOWAWCZE 

- wyznaczenie w terenie projektowanych alejek oraz elementów małej architektury; 
- usunięcie warstwy ziemi urodzajnej; 
- prace związane z wyrównaniem terenu. 

4.2.3. WYKONANIE PODBUDOWY POD NAWIERZCHNIE 

- wykonanie koryta w gruncie; 
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego i piasku. 

4.2.4. WYKONANIE OBRZEŻY 

- wykonanie koryta w gruncie; 
- ustawienie obrzeży betonowych na ławie betonowej z oporem; 

4.2.5. BUDOWA NAWIERZCHNI 

- wykonanie nawierzchni z płytki betonowej; 
- wykonanie nawierzchni z kruszywa naturalnego. 

4.2.6. MONTAŻ ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY 

- zakup urządzeń; 
- wykonanie otworów w gruncie pod fundamenty urządzeń; 
- wykonanie ław betonowych; 
- montaż urządzeń. 

4.2.7. SADZENIE DRZEW I KRZEWÓW 

- wytyczenie nasadzeń w terenie; 
- sadzenie drzew i krzewów; 
- wykonanie trawników darniowych; 
- wykonanie trawników parkowych; 
- ściółkowanie korą powierzchni pod drzewami i krzewami. 
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4.2.8. PRACE PORZĄDKOWE 

- oczyszczenie terenu budowy z resztek budowlanych, śmieci; 
- wynajem kontenera na śmieci wraz z wywozem. 

4.2.9. PIELĘGNACJA GWARANCYJNA 

- pielęgnacja drzew i krzewów; 
- pielęgnacja trawników. 

4.3. ETAP III – PLAC  ZABAW,  SIŁOWNIA  NA POWIETRZU 

4.3.1. PRACE PRZYGOTOWAWCZE 

- zabezpieczenie terenu budowy; 
- zabezpieczenie na czas budowy pozostających na miejscu drzew. 

4.3.2. ROBOTY POMIAROWE I  PRZYGOTOWAWCZE 

- wyznaczenie w terenie elementów placu zabaw, siłowni i małej architektury; 
- usunięcie warstwy ziemi urodzajnej; 
- prace związane z wyrównaniem terenu. 

4.3.3. BUDOWA NAWIERZCHNI 

- wykonanie nawierzchni z piasku; 

4.3.4. MONTAŻ ELEMENTÓW PLACU ZABAW 

- zakup urządzeń; 
- wykonanie otworów w gruncie pod fundamenty urządzeń; 
- wykonanie ław betonowych; 
- montaż urządzeń. 

4.3.5. MONTAŻ ELEMENTÓW SIŁOWNI NA POWIETRZU 

- zakup urządzeń; 
- wykonanie otworów w gruncie pod fundamenty urządzeń; 
- wykonanie ław betonowych; 
- montaż urządzeń. 

4.3.6. MONTAŻ ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY 

- zakup urządzeń; 
- wykonanie otworów w gruncie pod fundamenty urządzeń; 
- wykonanie ław betonowych; 
- montaż urządzeń. 

4.3.7. PRACE PORZĄDKOWE 

- oczyszczenie terenu budowy z resztek budowlanych, śmieci; 

4.4. ETAP IV –TOR AGILITY,  CIĄGI PIESZE, MAŁA  ARCHITEKTURA 

4.4.1. PRACE PRZYGOTOWAWCZE 

- zabezpieczenie terenu budowy; 
- zabezpieczenie na czas budowy pozostających na miejscu drzew. 

4.4.2. ROBOTY POMIAROWE I  PRZYGOTOWAWCZE 

- wyznaczenie w terenie projektowanych alejek oraz elementów małej architektury; 
- usunięcie warstwy ziemi urodzajnej; 
- prace związane z wyrównaniem terenu. 
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4.4.3. WYKONANIE PODBUDOWY POD NAWIERZCHNIE 

- wykonanie koryta w gruncie; 
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego i piasku. 

4.4.4. WYKONANIE OBRZEŻY 

- wykonanie koryta w gruncie; 
- ustawienie obrzeży betonowych na ławie betonowej z oporem; 

4.4.5. BUDOWA NAWIERZCHNI 

- wykonanie nawierzchni z kruszywa naturalnego. 

4.4.6. MONTAŻ ELEMENTÓW TORU AGILITY 

- zakup urządzeń; 
- wykonanie otworów w gruncie pod fundamenty urządzeń; 
- wykonanie ław betonowych; 
- montaż urządzeń. 

4.4.7. MONTAŻ ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY 

- zakup urządzeń; 
- wykonanie otworów w gruncie pod fundamenty urządzeń; 
- wykonanie ław betonowych; 
- montaż urządzeń. 

4.4.8. SADZENIE DRZEW I KRZEWÓW 

- wytyczenie nasadzeń w terenie; 
- sadzenie drzew i krzewów; 
- ściółkowanie korą powierzchni pod drzewami i krzewami. 

4.4.9. PRACE PORZĄDKOWE 

- oczyszczenie terenu budowy z resztek budowlanych, śmieci; 
- wynajem kontenera na śmieci wraz z wywozem. 

4.4.10. PIELĘGNACJA GWARANCYJNA 

- pielęgnacja drzew i krzewów; 

4.5. ETAP VI – ŚCIEŻKA  ZDROWIA 

4.5.1. PRACE PRZYGOTOWAWCZE 

- zabezpieczenie terenu budowy; 
- zabezpieczenie na czas budowy pozostających na miejscu drzew. 

4.5.2. ROBOTY POMIAROWE I  PRZYGOTOWAWCZE 

- wyznaczenie w terenie elementów ścieżki zdrowia i małej architektury; 
- usunięcie warstwy ziemi urodzajnej; 
- prace związane z wyrównaniem terenu. 

4.5.3. MONTAŻ ELEMENTÓW ŚCIEŻKI ZDROWIA 

- zakup urządzeń; 
- wykonanie otworów w gruncie pod fundamenty urządzeń; 
- wykonanie ław betonowych; 
- montaż urządzeń. 

4.5.4. MONTAŻ ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY 

- zakup urządzeń; 
- wykonanie otworów w gruncie pod fundamenty urządzeń; 
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- wykonanie ław betonowych; 
- montaż urządzeń. 

4.5.5. PRACE PORZĄDKOWE 

- oczyszczenie terenu budowy z resztek budowlanych, śmieci; 

5. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia podane w niniejszej dokumentacji są zgodne z obowiązującymi normami i szczegółowo 
określone w poszczególnych STT. 

6. OGÓLNE WYMAGANIA ROBÓT 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich  wykonania, zgodność z dokumentacją 
projektową, Specyfikacją Techniczną, poleceniami Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni i 
poleceniami Inwestora. 

7. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY 

Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie określonym w umowie wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi, administracyjnymi, Księgę Obmiaru Robót, 
Dziennik budowy,  2 egzemplarze dokumentacji projektowej i SST. 

8. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem 
podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację 
projektową: 

− Zamawiającego; wykaz pozycji, które stanowią przetargową dokumentację projektową oraz 
projektową dokumentację wykonawczą (techniczną) i zostaną przekazane Wykonawcy, 

− Wykonawcy; wykaz zawierający spis dokumentacji projektowej, którą Wykonawca opracuje w 
ramach ceny kontraktowej. 

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 
Inżyniera/Kierownika projektu stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby jednym z 
nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 
ważności wymieniona w „Kontraktowych warunkach ogólnych” („Ogólnych warunkach umowy”). 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o 
ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera/Kierownika projektu, który podejmie decyzję 
o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 
W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów określonych na 
podstawie odczytu ze skali rysunku. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i 
SST. 
Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a 
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub 
SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną 
zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

9. ZMIANY ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH I MATERIAŁOWYCH 

9.1. ZASADY OGÓLNE 

Wszelkie zmiany i odstępstwa od dokumentacji techniczno – projektowej w żadnym wypadku nie 
mogą powodować obniżenia wartości jakościowych, zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej, 
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zwiększenia kosztów eksploatacji oraz zmian funkcjonalnych zaprojektowanych rozwiązań 
projektowych. 
 
W trakcie realizacji zadania inwestycyjnego nie dopuszcza się wprowadzenia zmian poza 
następującymi przypadkami: 
• gdy wyrób został wycofany z obrotu i stosowania w budownictwie 
• gdy zaprojektowane rozwiązanie posiada istotne wady i stwarza bezpośrednie zagrożenie dla 

zdrowia i życia użytkowników 
Decyzje o wprowadzonych zmianach winny być dokonane wyłącznie na piśmie i zaakceptowane 
przez Inwestora oraz projektanta przedmiotowej dokumentacji projektowej. 

9.2. ROZWIĄZANIA RÓWNOWAŻNE 

Dopuszcza się stosowanie rozwiązań równoważnych. Decyzje o wprowadzonych zmianach winny 
być dokonane wyłącznie na piśmie i zaakceptowane przez Inwestora oraz projektanta 
przedmiotowej dokumentacji projektowej. 
Rozwiązania równoważne dotyczą: 

a) Nawierzchnie 
- producent 
- technologia 
- kolorystyka  

b) Urządzenia placu zabaw 
- producent 
- typ 
- materiał konstrukcyjny i wykończeniowy 
- kolorystyka 

c) Urządzenia ścieżki zdrowia 
- producent 
- typ 
- materiał konstrukcyjny i wykończeniowy 
- kolorystyka 

d) Urządzenia siłowni na powietrzu 
- producent 
- typ 
- materiał konstrukcyjny i wykończeniowy 
- kolorystyka 

e) Elementów małej architektury 
- producent 
- typ/wygląd 
- materiał konstrukcyjny i wykończeniowy 
- technologia 
- kolorystyka  

f) Nasadzeń 
- gatunek 
- odmiana 
- wymiary 

10. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu aż do zakończenia i odbioru Ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, 
w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz  wszelkie inne środki 
niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 



11 

  

W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie 
oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu. 
Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy 
realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z 
Inżynierem/Kierownikiem projektu. 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 
określonych przez Inżyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, których treść będzie 
zatwierdzona przez Inżyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez 
Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę kontraktową. 

11. OCHRONA PRZYRODY I OCHRONA ŚRODOWISKA W TRAKCIE WYKONANIA ROBÓT  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń 
lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, 
wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
3) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
4) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
5) możliwością powstania pożaru. 

12. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt 
przeciwpożarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, 
magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

13.  MATERIAŁY SZKODLIWE DLA ŚRODOWISKA  

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów 
na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca 
powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji 
państwowej. 
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Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich 
użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 
Zamawiający. 

14. OCHRONA WŁASNOŚCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ  

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 
takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych 
urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 
lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 
rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych 
na terenie budowy i powiadomić Inżyniera/Kierownika projektu i władze lokalne o zamiarze 
rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi Inżyniera/Kierownika projektu i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 
współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca 
będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego. 

Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie 
realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca 
odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, 
spowodowane jego działalnością. 

Inżynier/Kierownik projektu będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych 
pomiędzy Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg 
wewnętrznych. Jednakże, ani Inżynier/Kierownik projektu ani Zamawiający nie będzie ingerował w 
takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach 
umowy. 

15. OGRANICZENIE OBCIĄŻEŃ OSI POJAZDÓW  

Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych 
przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie 
niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu nietypowych wagowo 
ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie powiadamiał 
Inżyniera/Kierownika projektu. Inżynier/Kierownik projektu może polecić, aby pojazdy nie 
spełniające tych warunków zostały usunięte z terenu budowy. Pojazdy powodujące nadmierne 
obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu 
budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, 
zgodnie z poleceniami Inżyniera/Kierownika projektu. 

16.  BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY  

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
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17. OCHRONA I UTRZYMANIE ROBÓT 

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez 
Inżyniera/Kierownika projektu. 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru Ostatecznego. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie 
przez cały czas, do momentu odbioru Ostatecznego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie 
Inżyniera/Kierownika projektu powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 
godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

18. STOSOWANIE SIĘ DO PRAWA I INNYCH PRZEPISÓW 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 
wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień 
podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych 
chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z 
wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera/Kierownika projektu o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty 
postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw 
patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z 
wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inżyniera/Kierownika projektu. 

19. MATERIAŁY 

19.1. ŹRÓDŁA UZYSKANIA MATERIAŁÓW 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Kierownikowi projektu do 
zatwierdzenia, szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 
zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak również odpowiednie świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki materiałów. 
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały 
z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały uzyskane z 
dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie realizacji robót. 

19.2. MATERIAŁY NIE ODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy  i złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera/Kierownika projektu. Jeśli 
Inżynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te 
dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany 
(skorygowany) przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem  i niezapłaceniem. 

19.3. PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one użyte do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i były 
dostępne do kontroli przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
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Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inżynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w 
miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inżyniera/Kierownika 
projektu. 

19.4. POCHODZENIE MATERIAŁÓW 

Wszystkie materiały dostarczone do wbudowania powinny być nowe, wysokiej jakości i starannie 
wykonane. Powinny być zakupione tylko od zatwierdzonych dostawców, którzy powinni być zdolni 
zademonstrować stosowność danego produktu poprzez referencje do podobnych zastosowań, 
oraz że jest on właściwy do użycia zgodnego intencja przedstawioną w specyfikacji. Materiały i 
produkty powinny posiadać certyfikaty potwierdzające ich zgodność z odpowiednimi 
specyfikacjami narodowych lub międzynarodowych organizacji normujących. 
Wykonawca powinien dostarczyć Zamawiającemu pełną informację na temat wszelkich 
materiałów lub produktów. Przed złożeniem jakiegokolwiek zamówienia na materiały lub produkty, 
Wykonawca powinien złożyć wniosek o zatwierdzenie. Podane w nim informacje powinny być 
jednoznaczne i starannie podane w standardowej formie uzgodnionej uprzednio z 
przedstawicielem Inwestora. 

19.5. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIAŁÓW 

Jeśli dokumentacja projektowa przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera/Kierownika projektu o 
swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem tego materiału, albo w okresie dłuższym, 
jeśli będzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badań wymaganych przez Inżyniera/Kierownika 
projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody 
Inżyniera/Kierownika projektu. 

20. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt użyty do robót powinien być zgodny 
z ofertą Wykonawcy i być uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej i SST i  wskazaniach inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie do użytkowania, tam gdzie jest ono wymagane przepisami. 
Wybrany sprzęt po akceptacji inspektora nadzoru nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną 
przez inspektora zdyskwalifikowane  i nie dopuszczone do robót. 

21. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 
dokumentacji projektowej, SST  i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym 
umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.  
Środki transportu nie odpowiadające wym. Warunkom  mogą być dopuszczone przez inspektora 
nadzoru pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami w obrębie realizacji zadania. 
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22. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność dokumentacją projektową, 
wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie wszelkich elementów robót, za ich 
zgodność z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej  lub przekazanymi 
przez inspektora nadzoru. Wykonawca na własny koszt skoryguje wszelkie pomyłki i błędy w 
czasie trwania robót, jeśli wymagać tego będzie inspektor nadzoru. 
Sprawdzenie wytyczenia robót przez inspektora nadzoru  nie zwalnia wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej  i 
SST  a także w normach i wytycznych. 
Polecenia inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

23. KONTROLA JAKO ŚCI 

23.1. ZASADY OGÓLNE 

Wymagania dotyczące poszczególnych kontroli jakości podano w STT dla każdej z robót. 

23.2. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i dostarczy Inwestorowi do zatwierdzenia 
Program zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, 
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z 
dokumentacją projektową. SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez inspektora 
nadzoru. 
Program zapewnienia jakości zawierać będzie: 
a) część ogólną opisującą organizację wykonywania robót, terminy  i sposób prowadzenia robót 
oznakowanie robót BHP. Kwalifikacje  i przygotowanie praktyczne pracowników. 
Wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość. 
System (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywania robót. 
Wyposażenie i sprzęt. 
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót 
wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażenia w urządzenia pomiarowo-kontrolne, rodzaje i ilość środków transportu, sposób 
zabezpieczenia materiałów podczas transportu, sposób postępowania z materiałami i robotami nie 
odpowiadającymi wymaganiom. 

23.3. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiągnąć 
założoną jakość robót. 
Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie. 
Wykonawca będzie przeprowadzać badania materiałów i robót sprawdzając czy roboty wykonano 
zgodnie z dokumentacja projektową i SST . Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru 
świadectwa, że wszystkie sterowane urządzenia posiadają ważną legalizację. 
Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących pracy sprzętu, personelu. Jeśli będą one poważne i mogą wpłynąć 
ujemnie na jakość robót, inspektor natychmiast wstrzyma użycie danych materiałów sprzętu itp. 
Do czasu aż stwierdzona będzie ich odpowiednia jakość.  
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24. CERTYFIKATY I DEKLARACJE 

Inżynier/Kierownik projektu może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych, 
2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
− Polską Normą lub 
− aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli 
nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 
cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi/Kierownikowi projektu. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

25. DOKUMENTY BUDOWY 

25.1. DZIENNIK BUDOWY 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi 
przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 
czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, 
bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera/ Kierownika projektu. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
− datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
− datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
− datę uzgodnienia przez Inżyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jakości i 
harmonogramów robót, 
− terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
− przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
− uwagi i polecenia Inżyniera/Kierownika projektu, 
− daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
− zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 
odbiorów robót, 
− wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
− stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom 
lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
− zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
− dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania robót, 
− dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
− dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 
podaniem, kto je przeprowadzał, 
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− wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
− inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Inżynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania się. 
Decyzje Inżyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera/Kierownika projektu do ustosunkowania 
się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 
Wykonawcy robót. 

25.2. KSIĄŻKA OBMIARÓW 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 
przyjętych w kosztorysie i wpisuje do książki obmiarów. 

25.3. POZOSTAŁE DOKUMENTY BUDOWY 

 Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) następujące 
dokumenty: 

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f)  korespondencję na budowie. 

25.4. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTÓW BUDOWY 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera/Kierownika projektu i 
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

26. OBMIAR ROBÓT 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i SST , w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca 
po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru 
co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie ( opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze lub gdzie 
indziej w SST nie zwalnia wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 
zostaną poprawione wg instrukcji inspektora nadzoru na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstotliwością wymaganą do celu płatności na 
rzecz Wykonawcy lub w innym  czasie określonym  w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę 
i Zamawiającego. 
 
Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w 
przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach lub zmiany Wykonawcy robót. 
Obmiary robót zanikających będą przeprowadzane w trakcie ich realizacji. Obmiar robót 
ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. 
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Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi w rejestrze obmiarów . W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 
oddzielnego załącznika do rejestru, którego wzór zostanie uzgodniony z inspektorem nadzoru. 

27. ODBIÓR ROBÓT    

27.1. RODZAJE ODBIORU ROBÓT 

W zależności od ustaleń SST roboty podlegają następującym etapom odbioru,  
dokonywanych przez Inspektora przy udziale Wykonawcy : 
   -  odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
   -  odbiór części robót 
  -  odbiór końcowy robót 
  -  odbiór pogwarancyjny 

27.2. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości  
i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje inspektor nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia  i powiadomienia inspektora. Jakość i ilość robót 
ulegających zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie i w oparciu o przeprowadzone 
pomiary w konfrontacji z dokumentacją projektową , SST i uprzednimi ustaleniami. 

27.3. ODBIÓR CZĘŚĆI ROBÓT 

Odbiór części robót polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 
Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 
Odbioru dokonuje inspektor nadzoru. 

27.4. ODBIÓR KOŃCOWY ROBÓT 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru  
końcowego będzie stwierdzona wpisem przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z 
bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie inspektora nadzoru. 
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
inspektora i wykonawcy.  
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 
W trakcie odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie robót uzupełniających i 
poprawkowych. 

27.5. DOKUMENTY ODBIORU 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego jest protokół odbioru końcowego 
robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
-   dokumentację projektową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową jeśli została sporządzona 
w trakcie realizacji umowy 
-  uwagi i zalecenia inspektora szczególnie z odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu 
oraz dokumentację potwierdzającą wykonanie zaleceń inspektora 
-  Dziennik Budowy i Rejestr obmiaru 
-  inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego 
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Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
inspektora nadzoru jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki 
pozytywne. 
W przypadku gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego  
nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy nowy 
termin odbioru końcowego. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i uzupełniających wyznaczy komisja. 

27.6. ODBIÓR POGWARANCYJNY 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 
pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej z uwzględnieniem zasad 
opisanych w punkcie „Odbiór końcowy robót”. 

28.   PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę, która obejmować będzie  
w szczególności: 

  - Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami 
  - Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu i magazynowania 
  - Wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi 
  - Koszty pośrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy 
  - Podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi  przepisami 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.                   

29. PRZEPISY POWIĄZANE 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy 
od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany 
odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych 
opatentowanych urządzeń lub metod. 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
 
 
 
 
 

ETAP I 

DWA GŁÓWNE CIĄGI PIESZE,  

GOSPODARKA DRZEWOSTANEM,  

MAŁA ARCHITEKTURA 

 
 

 

 
A-Z 01.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
KODY  CPV : 
  

45111200 - 0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

45111213 - 4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu 

45111291 - 4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 

45112210 - 0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby 

45112700 - 2 Roboty w zakresie kształtowania terenu 

45112710 - 5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 

45233161 - 5 Roboty w zakresie ścieżek pieszych 

45262500 - 6   Roboty murarskie i murowe 

77211400 - 6 Usługi wycinania drzew 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
 
 
 
 
 

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE,  
ROBOTY POMIAROWE, PRACE ZIEMNE,  

PRACE PORZĄDKOWE TERENU PO BUDOWIE 
 

 
 

 
A-Z 01.01 

 

 

 

 

 

 

 

 
KODY  CPV : 
  

45111200 - 0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA 
• Zlecenie Inwestora 
• Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury z dnia  2.09.2004r.  (Dz. U. nr 202 poz.2072) 

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 
Przedmiotem  ST są  wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
zagospodarowaniem plaży: ‘ZAGOSPODAROWANIE PARKU PRZY UL. 26 KWIETNIA - 
TWARDOWSKIEGO W SZCZECINIE ’. 
SST stanowi część dokumentów przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji wym. 
wyżej robót. 

3. WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIE Ń (CPV) 
Kody grup, klas i kategorii robót Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dotyczących przedmiotu 
zamówienia podano w SST A-Z 00.00. „Wymagania Ogólne”. 

4. ZAKRES ROBÓT OBJ ĘTYCH  ST 
Zakresem robót jest objęte: 

4.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I PRACE PORZĄDKOWE PO PRACACH ZWIĄZANYCH Z 
GOSPODARKA DRZEWOSTANEM 

• zabezpieczenie terenu budowy; 
• zgrabienie na stosy drobnych gałęzi, korzeni drzew, kory jako pozostałości po pracach 

związanych z gospodarką drzewostanem; 
• spalenie na miejscu lub wywiezienie w/w pozostałości; 
• zabezpieczenie na czas budowy drzew pozostających na miejscu. 

4.2. ROBOTY ZIEMNE I POMIAROWE 

• prace geodezyjne; 
• wyznaczenie w terenie projektowanych alejek oraz elementów małej architektury; 
• usunięcie warstwy ziemi urodzajnej; 
• prace związane z wyrównaniem terenu. 

4.3. PRACE PORZĄDKOWE TERENU PO BUDOWIE 

• zebranie i złożenie zanieczyszczeń (śmieci, gruzu resztek po budowie) w pryzmy; 
• zamówienie kontenera na śmieci wraz z wywozem. 

5. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z 
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

6. MATERIAŁY 

Wymagania dotyczące materiałów podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’ pkt.19 

7. SPRZĘT 

7.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

Wymagania dotyczące sprzętu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’ pkt. 20 

7.2. SPRZĘT DO ROBÓT PRZYGOTOWAWCZYCH ORAZ PRAC ZWIĄZANYCH Z 
PORZĄDKOWANIEM TERENU PO PRACACH ZWIAZANYCH Z GOSPODARKĄ 
DRZEWOSTANEM 

Do wykonania robót związanych z plantowaniem terenu należy stosować drobny sprzęt 
pomocniczy. 
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7.3. SPRZĘT DO PRAC POMIAROWYCH 

Do wykonania robót związanych z pracami pomiarowymi należy stosować: 
- niwelator; 
- drobny sprzęt pomocniczy. 

7.4. SPRZĘT DO ZDJĘCIA HUMUSU 

Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu nie nadającej się do powtórnego 
użycia należy stosować: 
- równiarki, 
- spycharki, 
- łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych - w miejscach, gdzie 
prawidłowe wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym nie jest możliwe, 
- koparki i samochody samowyładowcze - w przypadku transportu na odległość wymagającą 

zastosowania takiego sprzętu. 

7.5. SPRZĘT DO PLANTOWANIA TERENU 

Do wykonania robót związanych z plantowaniem terenu należy stosować: 
• równiarki, zaganiarki, spycharki, zrywarki, 
• łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych - w miejscach, 

gdzie prawidłowe wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym nie jest możliwe, 
• koparki, samochody, ciągniki, itp. - w przypadku zastosowania takiego sprzętu. 

7.6. SPRZĘT DO ROBÓT PORZADKOWYCH TERENU PO BUDOWIE 

Do wykonania robót związanych z plantowaniem terenu należy stosować drobny sprzęt 

pomocniczy. 

8. TRANSPORT 

8.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

Wymagania dotyczące transportu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’ pkt.21 

8.2. TRANSPORT HUMUSU 

Humus  należy przemieszczać z zastosowaniem równiarek lub spycharek albo przewozić 
transportem samochodowym. Wybór środka transportu zależy od odległości, warunków lokalnych i 
przeznaczenia humusu. 

9. WYKONANIE ROBÓT 

9.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 

Wymagania dotyczące wykonania robót podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’ pkt.22 

9.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I PRACE PORZĄDKOWE PO PRACACH ZWIĄZANYCH Z 
GOSPODARKA DRZEWOSTANEM 

• zabezpieczenie terenu budowy; 
• zgrabienie na stosy drobnych gałęzi, korzeni drzew, kory jako pozostałości po pracach 

związanych z gospodarką drzewostanem; 
• spalenie na miejscu lub wywiezienie w/w pozostałości; 
• zabezpieczenie na czas budowy drzew pozostających na miejscu. 

9.3. ROBOTY POMIAROWE 

• Ustawienie kołków kierunkowych na krawędzi pola i sprawdzenie kątów oraz powierzchni 
robót. 

• Wznowienie siatki niwelacyjnej i ustawienie reperów. Dwukrotna niwelacja reperów i 
niwelacja siatki. 

• Zabezpieczenie głównej osi terenu przez jej wyniesienie poza obręb robót. 
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• Wyznaczenie poziomów robót ziemnych. 
• Wykonanie pomiarów przejściowych 
• Wykonanie siatki po zakończeniu robót. Niwelacja kontrolna wykonanych robót ziemnych. 

9.4. ZDJĘCIE HUMUSU 

• Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego użycia przy 
umacnianiu skarp, zakładaniu trawników, sadzeniu drzew i krzewów oraz do innych 
czynności określonych w dokumentacji projektowej. 

• Humus należy zdejmować mechanicznie z zastosowaniem spycharek. W wyjątkowych 
sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczające dla prawidłowego wykonania 
robót, względnie może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa robót (zmienna grubość 
warstwy humusu, sąsiedztwo budowli), należy dodatkowo stosować ręczne wykonanie robót, 
jako uzupełnienie prac wykonywanych mechanicznie. 

• Warstwę humusu należy zdjąć z powierzchni całego pasa robót ziemnych oraz w innych 
miejscach określonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inżyniera. 

• Grubość zdejmowanej warstwy humusu (zależna od głębokości jego zalegania, wysokości 
nasypu, potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powinna być zgodna z ustaleniami 
dokumentacji projektowej lub wskazana przez Inżyniera, według faktycznego stanu 
występowania. Stan faktyczny będzie stanowił podstawę do rozliczenia czynności 
związanych ze zdjęciem warstwy humusu. 

• Zdjęty humus należy składować w regularnych pryzmach. Miejsca składowania humusu 
powinny być przez Wykonawcę tak dobrane, aby humus był zabezpieczony przed 
zanieczyszczeniem, a także najeżdżaniem przez pojazdy. 

• Nie należy zdejmować humusu w czasie intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, aby 

uniknąć zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem nieorganicznym. 

9.5. PRACE PORZĄDKOWE TERENU PO BUDOWIE 

• zebranie i złożenie zanieczyszczeń (śmieci, gruzu resztek po budowie) w pryzmy; 
• zamówienie kontenera na śmieci wraz z wywozem; 
• załadowanie kontenera zebranymi zanieczyszczeniami. 

10. KONTROLA JAKO ŚCI 

10.1. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI 

Wymagania dotyczące kontroli jakości podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’ pkt.23 

10.2. KONTROLA WYKONANIA ROBÓT PRZYGOTOWAWCZYCH I PRAC PORZĄDKOWYCH 
PO PRACACH ZWIĄZANYCH Z GOSPODARKA DRZEWOSTANEM 

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu: 
• Prawidłowego zabezpieczenia terenu budowy; 
• Prawidłowego zabezpieczenia na czas budowy drzew pozostających na miejscu; 
• Dokładności prac związanych z oczyszczaniem terenu po pracach związanych z 

gospodarką drzewostanem; 

10.3. KONTROLA PRAC POMIAROWYCH 

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu: 
• Prawidłowego wyznaczenia poziomu robót ziemnych; 

10.4. KONTROLA USUNIĘCIA HUMUSU 

W czasie prowadzenia prac polega na: 
• Wizualnej ocenie kompletności usunięcia humusu; 
• Sprawdzeniu prawidłowego składowania w pryzmie zdjętej warstwy ziemi. 
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10.5. KONTROLA PRAC PORZĄDKOWYCH TERENU PO BUDOWIE 

W czasie prowadzenia prac polega na: 
• Wizualnej ocenie kompletności oczyszczenia terenu. 

11. OBMIAR ROBÓT 

Wymagania dotyczące obmiaru robót podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’ pkt.26 

Jednostką obmiarową jest : 
-  szt. (sztuka) paliki, repery 
- m2/ha powierzchni 
- m3 humusu 

12. ODBIÓR ROBÓT    

Wymagania dotyczące odbioru robót podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’ pkt.27 

13. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę, która obejmować będzie  
w szczególności: 

  - Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami 
  - Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu i magazynowania 
  - Wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi 
  - Koszty pośrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy 
  - Podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi  przepisami 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.                   

14. PRZEPISY POWIĄZANE 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy 
od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany 
odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych 
opatentowanych urządzeń lub metod. 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
 
 
 
 
 

GOSPODARKA DRZEWOSTANEM 
 

 
 

 
A-Z 01.02 

 
 
 
 
 
 
KODY  CPV : 
  

77211400 - 6 Usługi wycinania drzew 

 



27 

  

 
  
1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

• Zlecenie Inwestora 
• Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury z dnia  2.09.2004r.  (Dz. U. nr 202 poz.2072) 

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem  ST są  wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z gospodarką 
drzewostanem oraz wykonaniem nowej zieleni w ramach inwestycji: ‘‘ZAGOSPODAROWANIE 
PARKU PRZY UL. 26 KWIETNIA - TWARDOWSKIEGO W SZCZEC INIE’. 
SST stanowi część dokumentów przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji wym. 
wyżej robót. 

3. WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIE Ń (CPV) 

Kody grup, klas i kategorii robót Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dotyczących przedmiotu 
zamówienia podano w SST A-Z 00.00. „Wymagania Ogólne”. 

4. ZAKRES ROBÓT OBJ ĘTYCH  ST 

Zakresem robót jest objęte: 
4.1. USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW 

• usunięcie drzew wraz z karpą; 
• karczowanie krzewów i podszyć; 
• wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi. 

4.2. CIĘCIA PIELĘGNACYJNE DRZEW I KRZEWÓW 

• cięcia w koronie drzew i krzewów. 

5. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z 
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
Drzewo  - roślina wieloletnia dużych rozmiarów o wyraźnie wykształconym pniu, który na pewnej 
wysokości nad ziemią rozgałęzia się w koronę. 
Krzew  - wielopędowa zdrewniała roślina, której główne pędy wyrastają nie więcej niż 
10 cm nad szyjką korzeniową. 
Pień- nieugałęziona dolna część przewodnika. 
Dłużyca  – drewno okrągłe, wielkowymiarowe o min. Średnicy 20 cm i długości min. 9 m dla gat. 
iglastych i 6 m dla gat. liściastych. 
Karpina  – podziemna część pnia wraz z korzeniami oraz z fragmentem nadziemnej części pnia 
drzewa. 
Ścinanie pni  – usunięcie, oddzielenie od korzenie, części nadziemnej drzewa tj. pnia z koroną. 
Karczowanie  – wydobywanie z gruntu karpiny oraz pnia drzewa pozostałego po ścięciu. 
Zrębkowanie  – rozdrabnianie mechaniczne gałęzi drzew i krzewów; 
Zagajnik, zadrzewienia  – skupienia drzew i krzewów niebędące zbiorowiskami leśnymi; 
Zarośla – gęste zbiorowiska krzewiaste z możliwością udziału młodych drzew.     

6. MATERIAŁY 

Wymagania dotyczące materiałów podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’ pkt.19 

7. SPRZĘT 

7.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

Wymagania dotyczące sprzętu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’ pkt. 20 
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7.2. SPRZĘT DO USUNIĘCIA DRZEW 

• Do wykonania robót związanych z usunięciem drzew i krzewów należy stosować: 
• piły mechaniczne; 
• spycharki; 
• specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usunięcia, z pasa drogowego; 
• koparki lub ciągniki ze specjalnymi osprzętami do prowadzenia prac związanych z wyrębem 

drzew; 
• urządzenia do zmielenia gałęzi, liści, krzewów. 

7.3. SPRZĘT DO CIĘĆ W KORONIE DRZEW I KRZEWÓW 

• piły mechaniczne; 
• drobny sprzęt pomocniczy. 

8. TRANSPORT 

8.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

Wymagania dotyczące transportu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’ pkt.21 

8.2. TRANSPORT ŚCIĘTYCH DRZEW, KARPINY, GAŁĘZI 

Pnie ściętych drzew, karpina i gałęzie mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Materiał (dłużyca) z wycinki drzew i krzewów jest własnością Zamawiającego. Gałęzie i 
karpiny stanowią własność Wykonawcy. W czasie trwania transportu Wykonawca powinien 
zabezpieczyć ładunki przed możliwością przesuwania się. Ścięte drzewa i grube gałęzie będą 
wywiezione przez Wykonawcę na odległość do 20km na miejsce wskazane przez 
Inżyniera/Inwestora. 

9. WYKONANIE ROBÓT 

9.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 

Wymagania dotyczące wykonania robót podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’ pkt.22 

9.2. OZNACZENIE DRZEW DO USUNIĘCIA 

Przed przystąpieniem do prac związanych z usunięciem drzew i krzewów należy, trwale i w sposób 
odróżniający się, oznaczyć wyznaczone drzewa i krzewy. 

9.3. USUNIĘCIE DRZEW, KRZEWÓW I GRUP PODROSTU 

Roboty związane z usunięciem drzew obejmują: 
• ścięcie drzewa, ocięcie wierzchołka i gałęzi, odciągnięcie gałęzi i ułożenie w stosy, 

przetoczenie dłużycy i ułożenie na podkładach; 
• odrąbanie grubych korzeni, wydobycie karpiny, odsunięcie karpiny i ułożenie w stosy, 

zasypanie dołu 
• wykarczowanie krzewów oraz grup podrostu, odsunięcie ich, ułożenie w stosy 
• wywiezienie dłużyc, karpiny i gałęzi do miejsca przeznaczenia. 
• zgrabienie na stosy drobnych gałęzi, korzeni i kory, usunięcie warstwy ściółki, ułożenie w 

stosy, spalenie na miejscu  lub wywiezienie pozostałości; 
• zrębkowanie gałęzi drzew i krzewów. 
• poza miejscami wykopów doły po wykarczowanych pniach powinny być wypełnione 

gruntem przydatnym do budowy nasypów i zagęszczone zgodnie z wymaganiami wg PN-
S-02205. 

• doły po wykarczowanych pniach w obrębie wykopów należy tymczasowo zabezpieczyć 

przed gromadzeniem się w nich wody. 
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9.4. CIĘCIA W KORONIE DRZEW I KRZEWÓW 

Roboty związane z cięciem obejmują: 
• usuwanie gałęzi obumarłych, nadłamanych lub wchodzących w kolizje z obiektami 

budowlanymi lub urządzeniami technicznymi; 
• utrzymywanie formowanego kształtu korony drzewa; 
• rozluźnianie zbyt zagęszczonej korony; 
• korekcja korony, zmierzająca do niwelowania wad korony, poprawiające statykę drzewa 

lub zapobiegające rozłamaniem; 
• zabezpieczenie drewna w miejscu cięcia specjalistycznym preparatem grzybobójczym. 

9.5. PORA WYKONYWANIA CIĘĆ 

Drzewa iglaste i liściaste można przycinać przez cały rok, za wyjątkiem gatunków: brzoza, grab, 
klon, u których cięcia żywych części drzewa należy wykonać po rozwoju liści w miesiącach od 
czerwca do września (posusz przez cały rok) oraz gatunków: orzech, orzesznik, skrzydłorzech, u 
których cięcia wykonuje się w okresie od 15 lipca do 15 sierpnia. 
Dopuszcza się zmiany pory cięć "gatunków płaczących"- zależnie od warunków klimatycznych w 
danym roku. W każdym przypadku porę rozpoczęcia cięć wyznacza jednak termin pełnego rozwoju 
liści.  
 
Na wykonanie wszelkiego rodzaju cięć (poza terenami wpisanymi do rejestru zabytków) nie 
obowiązuje zezwolenie. Należy jednak przy planowaniu tego rodzaju zabiegów, jak również przy 
wycinaniu drzew i krzewów na podstawie stosownego zezwolenia przestrzegać okresu ochronnego 
miejsc lęgowych ptaków chronionych. Na podstawie ustawy o ochronie przyrody w terminie od 1 
marca do 15 października zakazuje się usuwania gniazd ptasich m.in. z terenów zieleni, na co 
należy zwrócić uwagę podczas wykonywania powyższych zabiegów. Naruszenie m.in. miejsc 
lęgowych ptaków chronionych w terminie jw. jest co najmniej wykroczeniem z art. 127 ust. 2 
ustawy o ochronie przyrody. 

9.6. SKŁADOWANIE DREWNA Z WYCINEK 

• Drewno powinno być składowane w miejscu wskazanym przez Inżyniera w sposób 
uporządkowany. 

9.7. LIKWIDACJA POZOSTAŁOŚCI PO USUNIĘCIU DRZEW 

Sposób zniszczenia pozostałości po usunięciu roślinności powinien być zgodny ze wskazaniami 
Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni. Jeżeli Inspektor nie postanowi inaczej, to w przystosowanych 
do tego urządzeniach, a materiał po zmieleniu należy złożyć na hałdach do wykorzystania przy 
sadzeniu drzew i krzewów. 
W przypadku dopuszczenia przerobienia gałęzi na korę drzewną za pomocą specjalistycznego 
sprzętu, to sposób wykonania powinien odpowiadać zaleceniom producenta sprzętu.  
Drobne gałęzie drzew, liście i krzewy powinny być rozdrobnione na miejscu. Nieużyteczne 
pozostałości po przeróbce powinny być usunięte przez Wykonawcę z terenu budowy. 
 
W przypadku dopuszczenia spalania roślinności usuniętej w czasie robót przygotowawczych 
Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby odbyło sie ono z zachowaniem wszystkich wymogów 
bezpieczeństwa i odpowiednich przepisów. 
Jeżeli warunki atmosferyczne lub inne względy zmusiły Wykonawcę do odstąpienia od spalania lub 
jego przerwania, a nagromadzony materiał do spalenia stanowi przeszkodę w prowadzeniu innych 
prac, Wykonawca powinien usunąć go w miejsce tymczasowego składowania lub w inne miejsce 
zaakceptowane przez Inżyniera, w którym będzie możliwe dalsze spalanie. Pozostałości po 
spaleniu powinny być usunięte przez Wykonawcę z terenu budowy. Jeśli pozostałości po spaleniu, 
za zgoda Inspektora, są zakopywane na terenie budowy, to powinny być one układane w 
warstwach. Każda warstwa powinna być przykryta warstwa gruntu. Ostatnia warstwa powinna być 
przykryta warstwa gruntu o grubości co najmniej 30 cm i powinna być odpowiednio wyrównana i 
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zagęszczona. Pozostałości po spaleniu nie mogą być zakopywane pod rowami odwadniającymi ani 
pod jakimikolwiek obszarami, na których odbywa sie przepływ wód powierzchniowych. 

10. OCHRONNE ZABEZPIECZENIE DRZEW NA CZAS BUDOWY 

W okresie prowadzenia prac budowlanych należy: 
• Drogi dojazdowe, zaplecze budowy i place składowe materiałów budowlanych zlokalizować  

z dala od istniejącego zadrzewienia. 
• W taki sposób organizować roboty ziemne, by odcinki robót kończyć w przeciągu kilku dni, nie 

dopuszczając do trwałego przesuszenia korzeni i gleby. 
• Jeżeli to możliwe prace prowadzić w okresie spoczynku zimowego drzew od października do 

kwietnia. 

10.1. TYMCZASOWE ZABEZPIECZENIE DRZEW NA CZAS BUDOWY 

Tymczasowe zabezpieczenie drzew, które pozostaną w terenie po zakończeniu robót 
budowlanych, a są narażone na uszkodzenia w czasie prac, wymaga wykonania wszystkich 
podanych poniżej czynności: 

a) Zabezpieczenie drzew w sposób uniemożliwiający uszkodzenie mechaniczne: 
- owinięcie pnia drzewa matami słomianymi (4 m2 na jeden pień) lub zużytymi oponami 
samochodowymi, a następnie oszalowanie ich deskami do wysokości pierwszych gałęzi. 
Oszalowanie powinno być otoczone opaskami z drutu lub taśmy stalowej w odległości 
wzajemnej co 40-60 cm: 
- przykrycie odkrytych korzeni matami słomianymi lub folią 
- podlewanie drzew i krzewów wodą przez cały okres trwania robót, w zależności od 
warunków atmosferycznych. Nie należy dopuścić do przesuszenia korzeni. 

10.2. PIELĘGNACJA DRZEW USZKODZONYCH W CZASIE PROWADZENIA ROBÓT 

Drzewa uszkodzone w czasie prowadzenia robót należy natychmiast poddać zabiegom 
pielęgnacyjnym: 

a) Przy uszkodzeniu korzeni 
- zmniejszyć koronę drzewa, proporcjonalnie do ubytku korzeni; 
- wykonać cięcia sanitarne korzeni pod kątem prostym, dokonując cięcia tam, gdzie zaczyna 
się zdrowy korzeń; zabezpieczyć powierzchnię ran specjalistycznym preparatem 
impregnującym; obsypać urodzajną glebą zabezpieczone korzenie; 
b) Przy uszkodzeniu gałęzi 
- wykonać cięcia sanitarne gałęzi do miejsca, gdzie zaczyna się zdrowa tkanka. Cięcia 
wykonać trzyetapowo; zabezpieczyć natychmiast miejsce cięcia specjalistycznym preparatem; 
c) Przy ubytkach powierzchniowych pnia: 
- wygładzić i uformować powierzchnię rany (ubytku); 
- uformować krawędź rany (ubytku); 
- zabezpieczyć całą powierzchnię rany specjalistycznym preparatem. 

11. KONTROLA JAKO ŚCI 

11.1. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI 

Wymagania dotyczące kontroli jakości podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’ pkt.23 

11.2. KONTROLA USÓWANIA DRZEW, KRZEWÓW I GRUP PODROSTU 

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu: 
• Zgodności z projektem gospodarki drzewostanem wyznaczonych do usunięcia krzewów; 
• Prawidłowego oznaczenia drzew, krzewów do usunięcia; 
• Prawidłowego zabezpieczenie drzew nie wyznaczonych do usunięcia; 
• Zasypania dołów po wykarczowaniu pni; 
• Zrębkowania gałęzi, spryzmowania; 
• Wywiezienia z terenu pozostałości po usunięciu drzew. 
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11.3. KONTROLA WYKONANIA CIĘĆ PIELĘGNACYJNYCH 

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu: 
• Pory wykonania cięć; 
• Wizualnej ocenie prawidłowości wykonania cięć; 
• Zabezpieczenia drewna w miejscu cięcia. 

11.5. ZASADY POSTĘPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI PRACAMI 

Jeżeli Inżynier Kontraktu/Inwestor/Nadzór Autorski stwierdzą wadliwe wykonanie prac, to 
Wykonawca powinien na własny koszt wykonać wszelkie poprawki. 

12.  OBMIAR ROBÓT 

Wymagania dotyczące obmiaru robót podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’ pkt.26 

Jednostką obmiarową jest : 
-  szt. (sztuka) drzew i krzewów 
- m2/ha krzewów, gałęzi, ściółki 
- m3 wody, ściółki, bryły 
- mp karpiny, gałęzi 

13. ODBIÓR ROBÓT    

Wymagania dotyczące odbioru robót podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’ pkt.27 

14. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę, która obejmować będzie  
w szczególności: 

  - Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami 
  - Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu i magazynowania 
  - Wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi 
  - Koszty pośrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy 
  - Podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi  przepisami 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.                                                           

15. PRZEPISY POWIĄZANE 

• WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót ITB 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dnia 
2003 r. nr 48 poz.401). 

• Ustawa z dnia 27.07.2001r. o wprowadzeniu ustawy — Prawo ochrony środowiska, ustawy 
odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw. Dz. U. Nr 100 poz. 1085. 

• Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody. Dz. U. Nr 92 poz. 880 
• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13.10.2004 r. w sprawie stawek opłat dla 

poszczególnych rodzajów i gatunków drzew. Dz. U. Nr 228 poz.2306 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy 
od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany 
odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych 
opatentowanych urządzeń lub metod. 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
 
 
 
 
 

PODBUDOWY 
 

 
 

 
A-Z 01.03 

 
 
KODY  CPV : 
  

45111200 - 0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
45111291 - 4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 
45112210 - 0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby 
45112700 - 2 Roboty w zakresie kształtowania terenu 
45112710 - 5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 
45520000 - 8 Wynajem koparek wraz z obsługą operatorską 
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

• Zlecenie Inwestora 
• Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury z dnia  2.09.2004r.  (Dz. U. nr 202 poz.2072) 

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem  ST są  wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z gospodarką 
drzewostanem oraz wykonaniem nowej zieleni w ramach inwestycji: ‘ZAGOSPODAROWANIE 
PARKU PRZY UL. 26 KWIETNIA - TWARDOWSKIEGO W SZCZEC INIE’. 
SST stanowi część dokumentów przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji wym. 
wyżej robót. 

3. WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIE Ń (CPV) 
Kody grup, klas i kategorii robót Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dotyczących przedmiotu 
zamówienia podano w SST A-Z 00.00. „Wymagania Ogólne”. 

4. ZAKRES ROBÓT OBJ ĘTYCH  ST 

Zakresem robót jest objęte: 
- wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża; 
- wykonanie warstw odsączających i odcinających; 
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie; 
- wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem 

5. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są 
zgodne z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
Grunt stabilizowany cementem - mieszanka cementowo-gruntowa zagęszczona i stwardniała w 
wyniku ukończenia procesu wiązania cementu. 
Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji 
nawierzchni. 
Warstwa ods ączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się do 
nawierzchni. 
Warstwa odcinaj ąca - warstwa podbudowy pomocniczej uniemożliwiająca przenikanie cząstek 
podłoża do warstw leżących powyżej. 
Podbudowa drogowa ‐ dolna część konstrukcyjna nawierzchni, służąca do przenoszenia 
obciążeń od ruchu na podłoże; podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i 
podbudowy pomocniczej. 
Podbudowa zasadnicza ‐ górna część podbudowy, spełniająca funkcje nośne w konstrukcji 
korpusu drogowego. 
Podbudowa pomocnicza ‐ dolna część podbudowy; oprócz funkcji nośnych zabezpiecza 
nawierzchnię przed działaniem wody, mrozu i przenikania cząstek podłoża, może składać się z 
warstw mrozoochronnej, odsączającej i odcinającej. 
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem  - jedna lub dwie warstwy zagęszczonej 
mieszanki cementowo-gruntowej, która po osiągnięciu właściwej wytrzymałości na ściskanie, 
stanowi fragment nośnej części nawierzchni drogowej. 
Warstwa mrozoochronna ‐ warstwa podbudowy pomocniczej chroniąca nawierzchnię drogi przed 
przemarzaniem, stosowana szczególnie w wypadku posadowienia konstrukcji drogi na gruntach 
wysadzinowych. 
Podło że drogowe ‐ gruntrodzimy lub nasypowy, zalegający pod nawierzchnią drogową do 
głębokości przemarzania, niemniej jednak niż do głębokości, na której naprężenia pionowe od 
największych obciążeń wynoszą 0,02 MPa. 
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Podło że ulepszone ‐ podłoże drogowe, któremu poprawiono nośność w celu przejęcia ruchu 
budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni, spełniające wymagania określone w normie 
PN‐S‐02205. 
Kruszywo – materiał sypki pochodzenia organicznego lub mineralnego, stosowany głównie do 
produkcji zapraw budowlanych i betonów oraz do budowy dróg. 
Kruszywo łamane  – materiał otrzymywany przez mechaniczne rozdrobnienie skał. 

6. MATERIAŁY 

6.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 

Wymagania dotyczące materiałów podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’ pkt.19 

6.2. ŹRÓDŁA UZYSKANIA MATERIAŁÓW 

Wykonawca zapewni użycie materiałów zgodnych z dokumentacją. Wykonawca zobowiązany jest 
przedstawić Zamawiającemu źródło pozyskiwania materiałów w celu zatwierdzenia przez 
Zamawiającego.    

6.3. MATERIAŁY NIE ODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z placu 
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Jeśli zezwoli on 
Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te do których zostały zakupione, to 
koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez inspektora nadzoru. 

6.4. PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 
do robót były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do 
robót i były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru. 

6.5. POCHODZENIE MATERIAŁÓW 

Wszystkie materiały dostarczone do wbudowania powinny być nowe, wysokiej jakości i starannie 
wykonane. Powinny być zakupione tylko od zatwierdzonych dostawców, którzy powinni być zdolni 
zademonstrować stosowność danego produktu poprzez referencje do podobnych zastosowań, 
oraz że jest on właściwy do użycia zgodnego intencja przedstawioną w specyfikacji. Materiały i 
produkty powinny posiadać certyfikaty potwierdzające ich zgodność z odpowiednimi 
specyfikacjami narodowych lub międzynarodowych organizacji normujących. 
Wykonawca powinien dostarczyć Zamawiającemu pełną informację na temat wszelkich 
materiałów lub produktów. Przed złożeniem jakiegokolwiek zamówienia na materiały lub produkty, 
Wykonawca powinien złożyć wniosek o zatwierdzenie. Podane w nim informacje powinny być 
jednoznaczne i starannie podane w standardowej formie uzgodnionej uprzednio z 
przedstawicielem Inwestora. 

6.6. MATERIAŁ WARSTWA ODSĄCZAJĄCA I ODCINAJĄCA 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsączających są piaski. 

6.7. MATERIAŁ PODBUDOWY Z KRUSZYW 

Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie powinno 
być kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni 
narzutowych i otoczaków albo ziaren żwiru większych od 8 mm. 
Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. 

6.8. CEMENT 

Należy stosować cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-B-19701 [11], portlandzki z dodatkami wg 
PN-B-19701 [11] lub hutniczy wg PN-B-19701 [11]. 
Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1. 
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Tablica 1. Właściwości mechaniczne i fizyczne cementu wg PN-B-19701 [11] 

Lp. Właściwości 
Klasa cementu 

32,5 

1 Wytrzymałość na ściskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej 
niż: 
- cement portlandzki bez dodatków 
- cement hutniczy 
- cement portlandzki z dodatkami 

 

16 
16 
16 

2 Wytrzymałość na ściskanie (MPa), po 28 dniach, nie 
mniej niż: 

32,5 

3 Czas wiązania: 
- początek wiązania, najwcześniej po upływie, min. 
- koniec wiązania, najpóźniej po upływie, h 

 

60 
12 

4 Stałość objętości, mm, nie więcej niż 10 

 
Badania cementu należy wykonać zgodnie z PN-B-04300 [1]. 
Przechowywanie cementu powinno odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08 [19]. 
W przypadku, gdy czas przechowywania cementu będzie dłuższy od trzech miesięcy, można go 
stosować za zgodą Inżyniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykażą jego przydatność do 
robót. 

6.9. GRUNTY 

Przydatność gruntów przeznaczonych do stabilizacji cementem należy ocenić na podstawie 
wyników badań laboratoryjnych, wykonanych według metod podanych w PN-S-96012 [17]. 
Do wykonania podbudów z gruntów stabilizowanych cementem należy stosować grunty 
spełniające wymagania podane w tablicy 2. 
Grunt można uznać za przydatny do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki badań 
laboratoryjnych wykażą, że wytrzymałość na ściskanie i mrozoodporność próbek gruntu 
stabilizowanego są zgodne z wymaganiami określonymi w p. 2.7 tablica 4. 
 
Tablica 2. Wymagania dla gruntów przeznaczonych do stabilizacji cementem  wg PN-S-96012 [17] 
 
Lp. Właściwości Wymagani

a 
Badania według 

1 Uziarnienie 
α) ziarn przechodzących przez sito # 40 mm,           

% (m/m), nie mniej niż: 
β) ziarn przechodzących przez sito # 20 mm,             

% (m/m), powyżej 
χ) ziarn przechodzących przez sito # 4 mm,             

% (m/m), powyżej 
δ) cząstek mniejszych od 0,002 mm, % 

(m/m), poniżej 

 
 
100 
 
85 
 
50 
 
20 

 
 
 
 
PN-B-04481 [2] 

2 Granica płynności, % (m/m), nie więcej niż: 40 PN-B-04481 [2] 
3 Wskaźnik plastyczności, % (m/m), nie więcej 

niż: 
15 PN-B-04481 [2] 

4 Odczyn pH od 5 do 8 PN-B-04481 [2] 
5 Zawartość części organicznych, % (m/m), nie 

więcej niż: 
2 PN-B-04481 [2] 

6 Zawartość siarczanów, w przeliczeniu na SO3,            
% (m/m), nie więcej niż: 

1 PN-B-06714-28 
[6] 
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Grunty nie spełniające wymagań określonych w tablicy 2, mogą być poddane stabilizacji po 
uprzednim ulepszeniu chlorkiem wapniowym, wapnem, popiołami lotnymi. 
Grunty o granicy płynności od 40 do 60 % i wskaźniku plastyczności od 15 do 30 % mogą być 
stabilizowane cementem dla podbudów pomocniczych i ulepszonego podłoża pod warunkiem 
użycia specjalnych maszyn, umożliwiających ich rozdrobnienie i przemieszanie z cementem. 
Dodatkowe kryteria oceny przydatności gruntu do stabilizacji cementem; zaleca się użycie gruntów 
o: 
− wskaźniku piaskowym od 20 do 50, wg BN-64/8931-01 [20], 
− zawartości ziarn pozostających na sicie # 2 mm - co najmniej 30%, 
− zawartości ziarn przechodzących przez sito 0,075 mm - nie więcej niż 15%. 
Decydującym sprawdzianem przydatności gruntu do stabilizacji cementem są wyniki wytrzymałości 
na ściskanie próbek gruntu stabilizowanego cementem. 

6.10. WODA 

Woda stosowana do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem i ewentualnie do pielęgnacji 
wykonanej warstwy powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [13]. Bez badań 
laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. Gdy woda pochodzi z wątpliwych 
źródeł nie może być użyta do momentu jej przebadania, zgodnie z wyżej podaną normą lub do 
momentu porównania wyników wytrzymałości na ściskanie próbek gruntowo-cementowych 
wykonanych z wodą wątpliwą i z wodą wodociągową. Brak różnic potwierdza przydatność wody do 
stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem. 

6.11. DODATKI ULEPSZAJĄCE 

Przy stabilizacji gruntów cementem, w przypadkach uzasadnionych, stosuje się następujące 
dodatki ulepszające: 
− wapno wg PN-B-30020 [12], 
− popioły lotne wg PN-S-96035 [18], 
− chlorek wapniowy wg PN-C-84127 [15]. 
 Za zgodą Inżyniera mogą być stosowane inne dodatki o sprawdzonym działaniu, 
posiadające aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę. 

6.12. GRUNT LUB KRUSZYWO STABILIZOWANE CEMENTEM 

W zależności od rodzaju warstwy w konstrukcji nawierzchni drogowej, wytrzymałość gruntu lub 
kruszywa stabilizowanego cementem wg PN-S-96012 [17], powinna spełniać wymagania 
określone w tablicy 4. 
 
Tablica 4. Wymagania dla gruntów lub kruszyw stabilizowanych cementem dla  
poszczególnych warstw podbudowy i ulepszonego podłoża 
 

 
Lp. 

Rodzaj warstwy w konstrukcji 
nawierzchni drogowej 

Wytrzymałość na 
ściskanie próbek 

nasyconych wodą (MPa) 

Wskaźnik 
mrozood- 
porności 

  po 7 
dniach 

po 28 
dniach 

 

1 Podbudowa dla jezdni, zjazdów i 
chdoników 

do 2,2 do 5,0 
0,7 

 

7. SPRZĘT 

7.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

Wymagania dotyczące sprzętu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’ pkt. 20 

7.2. SPRZĘT DO WYKONANIA ROBÓT 

Wykonawca przystępujący do wykonania zieleni powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 
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- równiarek lub spycharek uniwersalnych z ukośnie ustawianym lemieszem; Inżynier może 
dopuścić wykonanie koryta i profilowanie podłoża z zastosowaniem spycharki z lemieszem 
ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny, 
- koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu wąskich koryt), 
- walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych. 
- równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki 
- zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne. 
- mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposażonych w urządzenia dozujące wodę. Mieszarki 
powinny zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej. 

8. TRANSPORT 

8.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

Wymagania dotyczące transportu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’ pkt.21 

8.2. TRANSPORT KRUSZYW 

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je 
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i 
zawilgoceniem. 
Transport materiałów powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych. 

9. WYKONANIE ROBÓT 

9.1. ZASADY WYKONANIA ROBÓT 

Wymagania dotyczące wykonania robót podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’ pkt.22 

9.2. WYKONANIE KORYTA 

Wymagania dotyczące wykonania koryta są następujące: 
• Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być 

wcześniej przygotowane. 
• Paliki lub szpilki należy ustawiać w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi lub w 

inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno 
umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie 
większych niż co 10 metrów. 

• Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w 
którym prowadzone są roboty i do trudności jego odspojenia. 

• Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie 
maszyn, na przykład na poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. Sposób 
wykonania musi być zaakceptowany przez Inżyniera. 

• Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z 
ustaleniami dokumentacji projektowej. 

9.3. PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA 

Wymagania dotyczące profilowania i zagęszczania podłoża są następujące: 
• Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich 

zanieczyszczeń. 
• Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu 

umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, 
aby rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane 
rzędne podłoża. 

• Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu 
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość 
zaakceptowaną przez Inżyniera, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania 
obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych 
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rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania odpowiedniej wartości 
wskaźnika zagęszczenia. 

• Do profilowania podłoża należy stosować równiarki. Ścięty grunt powinien być 
wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

• Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. 
Zagęszczanie podłoża należy kontynuować do osiągnięcia odpowiedniego wskaźnika 
zagęszczenia. Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12. 

9.4. UTRZYMANIE KORYTA ORAZ WYPROFILOWANEGO I ZAGĘSZCZONEGO PODŁOŻA 

Wymagania dotyczące utrzymania koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża są 
następujące: 

• Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym 
stanie. 

• Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi 
przerwa w robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw 
nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na 
przykład przez rozłożenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

• Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do 
układania kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. 

• Po osuszeniu podłoża Inżynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie 
niezbędnych napraw. 

• Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na 
własny koszt. 

9.5. WBUDOWANIE I ZAGĘSZCZANIE KRUSZYWA WARSTWY ODSĄCZAJĄCEJ I 

ODCINAJĄCEJ 

Wymagania dotyczące wbudowania i zagęszczania kruszywa są następujące: 
• Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu równiarki, 

zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłożonej warstwy 
luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość 
projektowaną. 

• W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa należy przed zagęszczeniem 
wymienić kruszywo na materiał o odpowiednich właściwościach. 

• Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy odsączającej lub odcinającej należy 
przystąpić do jej zagęszczania. 

• Zagęszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku należy rozpoczynać od dolnej krawędzi i 
przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi. 

• Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane na 
bieżąco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aż do 
otrzymania równej powierzchni. 

• Warstwa odcinająca i odsączająca powinna być zagęszczana płytami wibracyjnymi lub 
ubijakami mechanicznymi. 

• Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 
0,97 według normalnej próby Proctora, przeprowadzonej według PN-B-04481 [1]. Wskaźnik 
zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12 [8]. 

• W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał wbudowany w warstwę odsączającą lub odcinającą, 
uniemożliwia przeprowadzenie badania zagęszczenia według normalnej próby Proctora, 
kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić 
pierwotny i wtórny moduł odkształcenia warstwy według BN-64/8931-02 [6]. Stosunek 
wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. 
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• Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z 
tolerancją od -20% do +10% jej wartości. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest wyższa 
od wilgotności optymalnej, kruszywo należy osuszyć przez mieszanie i napowietrzanie. W 
przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest niższa od wilgotności optymalnej, kruszywo należy 
zwilżyć określoną ilością wody i równomiernie wymieszać. 

9.6. UTRZYMANIE WARSTWY ODSĄCZAJĄCEJ I ODCINAJĄCEJ 

Wymagania dotyczące utrzymania warstw są następujące: 
• Warstwa odsączająca i odcinająca po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy 

powinny być utrzymywane w dobrym stanie. 
• Nie dopuszcza się ruchu budowlanego po wykonanej warstwie odcinającej lub 

odsączającej z geowłóknin. 
• W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza się ruch pojazdów koniecznych dla 

wykonania wyżej leżącej warstwy nawierzchni. 
• Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy obciąża Wykonawcę robót. 

9.7. WYTWORZENIE MIESZANKI KRUSZYWA 

Wymagania dotyczące wytworzenia mieszanki kruszywa są następujące: 
• Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy 

wytwarzać w mieszarkach gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu 
na konieczność zapewnienia jednorodności nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki 
przez mieszanie poszczególnych frakcji na drodze.  

• Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce 
wbudowania w taki sposób, aby nie uległa rozsegregowaniu i wysychaniu. 

9.8. WBUDOWANIE I ZAGĘSZCZANIE MIESZANKI KRUSZYWA ŁAMANEGO 

Wymagania dotyczące wbudowania i zagęszczania mieszanki z kruszywa są następujące: 
• Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, 

aby jej ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. 
• Grubość pojedynczo układanej warstwy nie może przekraczać 20 cm po zagęszczeniu.  
• Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie 

wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych.  
• Jeżeli podbudowa składa się z więcej niż jednej warstwy kruszywa, to każda warstwa 

powinna być wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i 
rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie budowy każdej następnej warstwy może nastąpić 
po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inżyniera. 

• Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności 
optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II).  

• Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i 
napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej 
wartości, mieszanka powinna być zwilżona określoną ilością wody i równomiernie 
wymieszana.  

• W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej o 10% jej 
wartości, mieszankę należy osuszyć. 

• Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiadać 
przyjętemu poziomowi wskaźnika nośności podbudowy. 

9.9. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO WYKONANIA STABILIZACJI GRUNTU CEMENTEM 

Podbudowa z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem nie może być wykonywana wtedy, 
gdy podłoże jest zamarznięte i podczas opadów deszczu. Nie należy rozpoczynać stabilizacji 
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gruntu lub kruszywa cementem, jeżeli prognozy meteorologiczne wskazują na możliwy spadek 
temperatury poniżej 5oC w czasie najbliższych 7 dni. 

9.10. SKŁAD MIESZANKI GRUNTOWO-CEMENTOWEJ 

Zawartość cementu w mieszance nie może przekraczać wartości podanych w tablicy 5. Zaleca się 
taki dobór mieszanki, aby spełnić wymagania wytrzymałościowe określone w p. 2.7 tablica 4, przy 
jak najmniejszej zawartości cementu. 

Tablica 5. Maksymalna zawartość cementu w mieszance cementowo-gruntowej lub w mieszance 
kruszywa stabilizowanego cementem dla poszczególnych warstw podbudowy i ulepszonego 
podłoża 

 
Lp. 

 

Kategoria 
Maksymalna zawartość cementu, % w stosunku do masy 

suchego gruntu lub kruszywa 

 ruchu podbudowa 
zasadnicza 

podbudowa 
pomocnicza 

ulepszone         
podłoże 

1 KR 2 do KR 6 - 6 8 

  
Zawartość wody w mieszance powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według 
normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], z tolerancją +10%, -20% jej wartości. 
Zaprojektowany skład mieszanki powinien zapewniać otrzymanie w czasie budowy właściwości 
gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem zgodnych z wymaganiami określonymi w tablicy 4. 

9.11. STABILIZACJA METODĄ MIESZANIA NA MIEJSCU 

Do stabilizacji gruntu metodą mieszania na miejscu można użyć specjalistycznych mieszarek 
wieloprzejściowych lub jednoprzejściowych albo maszyn rolniczych. 
Grunt przewidziany do stabilizacji powinien być spulchniony i rozdrobniony. 
Po spulchnieniu gruntu należy sprawdzić jego wilgotność i w razie potrzeby ją zwiększyć w celu 
ułatwienia rozdrobnienia. Woda powinna być dozowana przy użyciu beczkowozów zapewniających 
równomierne i kontrolowane dozowanie. Wraz z wodą można dodawać do gruntu dodatki 
ulepszające rozpuszczalne w wodzie, np. chlorek wapniowy. 
Jeżeli wilgotność naturalna gruntu jest większa od wilgotności optymalnej o więcej niż 10% jej 
wartości, grunt powinien być osuszony przez mieszanie i napowietrzanie w czasie suchej pogody. 
Po spulchnieniu i rozdrobnieniu gruntu należy dodać i przemieszać z gruntem dodatki ulepszające, 
np. wapno lub popioły lotne, w ilości określonej w recepcie laboratoryjnej, o ile ich użycie jest 
przewidziane w tejże recepcie. 
Cement należy dodawać do rozdrobnionego i ewentualnie ulepszonego gruntu w ilości ustalonej w 
recepcie laboratoryjnej. Cement i dodatki ulepszające powinny być dodawane przy użyciu 
rozsypywarek cementu lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
Grunt powinien  być wymieszany z cementem w sposób zapewniający jednorodność na określoną 
głębokość, gwarantującą uzyskanie projektowanej grubości warstwy po zagęszczeniu. W 
przypadku wykonywania stabilizacji w prowadnicach, szczególną uwagę należy zwrócić na 
jednorodność wymieszania gruntu w obrębie skrajnych pasów o szerokości od 30 do 40 cm, 
przyległych do prowadnic.  
Po wymieszaniu gruntu z cementem należy sprawdzić wilgotność mieszanki. Jeżeli jej wilgotność 
jest mniejsza od optymalnej o więcej niż 20%, należy dodać odpowiednią ilość wody i mieszankę 
ponownie dokładnie wymieszać. Wilgotność mieszanki przed zagęszczeniem nie może różnić się 
od wilgotności optymalnej o więcej niż +10%, -20% jej wartości. 
Czas od momentu rozłożenia cementu na gruncie do momentu zakończenia mieszania nie 
powinien być dłuższy od 2 godzin. 
Po zakończeniu mieszania należy powierzchnię warstwy wyrównać i wyprofilować do wymaganych 
w dokumentacji projektowej rzędnych oraz spadków poprzecznych i podłużnych. Do tego celu 
należy użyć równiarek i wykorzystać prowadnice podłużne, układane każdorazowo na odcinku 
roboczym. Od użycia prowadnic można odstąpić przy zastosowaniu specjalistycznych mieszarek i 
technologii gwarantującej odpowiednią równość warstwy, po uzyskaniu zgody Inżyniera. Po 



41 

  

wyprofilowaniu należy natychmiast przystąpić do zagęszczania warstwy. Zagęszczenie należy 
przeprowadzić w sposób określony w p. 5.8. 

9.12. GRUBOŚĆ WARSTWY 

Orientacyjna grubość poszczególnych warstw podbudowy z gruntu lub kruszywa stabilizowanego 
cementem nie powinna przekraczać: 
- 15 cm - przy mieszaniu na miejscu sprzętem rolniczym, 
- 18 cm - przy mieszaniu na miejscu sprzętem specjalistycznym, 
Jeżeli projektowana grubość warstwy podbudowy jest większa od maksymalnej, to stabilizację 
należy wykonywać w dwóch warstwach. 
Jeżeli stabilizacja będzie wykonywana w dwóch lub więcej warstwach, to tylko najniżej położona 
warstwa może być wykonana przy zastosowaniu technologii mieszania na miejscu. Wszystkie 
warstwy leżące wyżej powinny być wykonywane według metody mieszania w mieszarkach 
stacjonarnych. 

9.13. ZAGĘSZCZANIE 

Zagęszczanie warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem należy prowadzić przy 
użyciu walców gładkich, wibracyjnych lub ogumionych, w zestawie wskazanym w SST. 
Zagęszczanie podbudowy oraz ulepszonego podłoża o przekroju daszkowym powinno rozpocząć 
się od krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się w stronę osi jezdni. 
Zagęszczenie warstwy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocząć się od niżej 
położonej krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się, w stronę wyżej 
położonej krawędzi. Pojawiające się w czasie zagęszczania zaniżenia, ubytki, rozwarstwienia i 
podobne wady, muszą być natychmiast naprawiane przez wymianę mieszanki  na pełną 
głębokość, wyrównanie i ponowne zagęszczenie. Powierzchnia zagęszczonej warstwy powinna 
mieć prawidłowy przekrój poprzeczny i jednolity wygląd. 
W przypadku technologii mieszania w mieszarkach stacjonarnych operacje zagęszczania i obróbki 
powierzchniowej muszą być zakończone przed upływem dwóch godzin od chwili dodania wody do 
mieszanki. 
W przypadku technologii mieszania na miejscu, operacje zagęszczania i obróbki powierzchniowej 
muszą być zakończone nie później niż w ciągu 5 godzin, licząc od momentu rozpoczęcia 
mieszania gruntu z cementem. 
Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia mieszanki określonego 
wg BN-77/8931-12 [25] nie mniejszego od podanego w PN-S-96012 [17] i SST. 
Specjalną uwagę należy poświęcić zagęszczeniu mieszanki w sąsiedztwie spoin roboczych 
podłużnych i poprzecznych oraz wszelkich urządzeń obcych. 
Wszelkie miejsca luźne, rozsegregowane, spękane podczas zagęszczania lub w inny sposób 
wadliwe, muszą być naprawione przez zerwanie warstwy na pełną grubość, wbudowanie nowej 
mieszanki o odpowiednim składzie i ponowne zagęszczenie. Roboty te są wykonywane na koszt 
Wykonawcy. 

9.14. SPOINY ROBOCZE 

W miarę możliwości należy unikać podłużnych spoin roboczych, poprzez wykonanie warstwy na 
całej szerokości. 
Jeśli jest to niemożliwe, przy warstwie wykonywanej w prowadnicach, przed wykonaniem 
kolejnego pasa  należy pionową krawędź wykonanego pasa zwilżyć wodą. Przy warstwie 
wykonanej bez prowadnic w ułożonej i zagęszczonej mieszance, należy niezwłocznie obciąć 
pionową krawędź. Po zwilżeniu jej wodą należy wbudować kolejny pas. W podobny sposób należy 
wykonać poprzeczną spoinę roboczą na połączeniu działek roboczych. Od obcięcia pionowej 
krawędzi w wykonanej mieszance można odstąpić wtedy, gdy czas pomiędzy zakończeniem 
zagęszczania jednego pasa, a rozpoczęciem wbudowania sąsiedniego pasa, nie przekracza 60 
minut. 
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Jeżeli w niżej położonej warstwie występują spoiny robocze, to spoiny w warstwie leżącej wyżej 
powinny być względem nich przesunięte o co najmniej 30 cm dla spoiny podłużnej i 1 m dla spoiny 
poprzecznej. 

9.15. UTRZYMANIE PODBUDOWY 

Wymagania dotyczące utrzymania podbudowy są następujące: 
• Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być 

utrzymywana w dobrym stanie.  
• Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, gotową podbudowę do 

ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, 
spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania 
podbudowy obciąża Wykonawcę robót. 

10. KONTROLA JAKO ŚCI 

10.1. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI 

Wymagania dotyczące kontroli jakości podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’ pkt.23 

10.2. KONTROLA KORYTOWANIA 

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu: 
• Równości podłużnej. 
• Równości poprzecznej. 
• Spadków poprzecznych. Spadki poprzeczne warstwy odcinającej i odsączającej na 

prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5%. 
• Rzędnych wysokościowych. Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i 

rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm i -2 cm. 
• Ukształtowania osi w planie. 
• Zagęszczenia. 
• Szerokości koryta. Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnić się od 

szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm i -5 cm. 
• Równości koryta. 

10.3. KONTROLA WYKONANIA WARSTWY ODSĄCZAJĄCEJ I ODCINAJĄCEJ 

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu: 
• Równości warstwy. 
• Spadków poprzecznych. Spadki poprzeczne warstwy odcinającej i odsączającej na 

prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5%. 
• Rzędnych wysokościowych. Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i 

rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm i -2 cm. 
• Grubości warstwy. Grubość warstwy powinna być zgodna z określoną w dokumentacji 

projektowej z tolerancją +1 cm, -2 cm. Jeżeli warstwa, ze względów technologicznych, 
została wykonana w dwóch warstwach, należy mierzyć łączną grubość tych warstw. 

• Zagęszczenia warstwy. Wskaźnik zagęszczenia warstwy odcinającej i odsączającej, 
określony wg BN-77/8931-12 [8] nie powinien być mniejszy od 0,97. Jeżeli jako kryterium 
dobrego zagęszczenia warstwy stosuje się porównanie wartości modułów odkształcenia, 
to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie 
z normą BN-64/8931-02 [6], nie powinna być większa od 2,2. Wilgotność kruszywa w 
czasie zagęszczenia należy badać według PN-B-06714-17 [2]. Wilgotność kruszywa 
powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10%.  

10.4. KONTROLA WYKONANIA PODBUDOWY 

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu: 
• Uziarnienia mieszanki.  
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• Wilgotności mieszanki. Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności 
optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II), z 
tolerancją +10% -20%. Wilgotność należy określić według PN-B-06714-17 [5]. 

• Zagęszczenia podbudowy. Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do 
osiągnięcia wymaganego wskaźnika zagęszczenia. Zagęszczenie podbudowy należy 
sprawdzać według BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest 
niemożliwe ze względu na gruboziarniste kruszywo, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć 
na metodzie obciążeń płytowych, wg BN-64/8931-02 [27] lub według zaleceń Inżyniera. 
Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, gdy 
stosunek wtórnego modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy 
od 2,2 dla każdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy. 

• Właściwości kruszywa.  
• Szerokość podbudowy. Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości 

projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm. 
• Równość podbudowy. Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać: 

- 10 mm dla podbudowy zasadniczej, 
- 20 mm dla podbudowy pomocniczej. 

• Spadków poprzecznych. Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny 
być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją ± 0,5 %.  

• Rzędnych wysokościowych. Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy 
i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać + 1 cm, -2 cm. 

• Ukształtowania osi podbudowy. Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w 
stosunku do osi projektowanej o więcej niŜ ± 5 cm. 

• Grubość podbudowy. Grubość podbudowy nie może się różnić od grubości 
projektowanej o więcej niż: 
- dla podbudowy zasadniczej ± 10%, 
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%. 

• Nośności podbudowy.   

10.5. ZASADY POSTĘPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI PRACAMI 

Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych 
w specyfikacji powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, 
wyrównanie i powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej 
warstwy jest niedopuszczalne. 
Jeżeli szerokość warstwy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm i nie 
zapewnia podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na własny koszt poszerzyć 
podbudowę przez spulchnienie warstwy na pełną grubość do połowy szerokości pasa ruchu, 
dołożenie materiału i powtórne zagęszczenie. 

 
11.  OBMIAR ROBÓT 

Wymagania dotyczące obmiaru robót podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’ pkt.26 
 
Jednostką obmiarową jest : 
- [m2] koryta, podbudowy, warstwy odsączającej, odcinającej i zabezpieczającej 
- [m3] koryta, podbudowy, warstwy odsączającej, 
    
12. ODBIÓR ROBÓT    

Wymagania dotyczące odbioru robót podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’ pkt.27 
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13. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę, która obejmować będzie  
w szczególności: 

  - Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami 
  - Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu i magazynowania 
  - Wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi 
  - Koszty pośrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy 
  - Podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi  przepisami 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.                                                           

14. PRZEPISY POWIĄZANE 

• BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni 
podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 

• BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
• BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
• PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych 
• PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 
• PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy 
od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany 
odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych 
opatentowanych urządzeń lub metod. 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
 
 
 
 
 

OBRZEŻA 
 

 
 

 
A-Z 01.04 

 
 
KODY  CPV : 
  

45111200 - 0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
45111291 - 4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 
45112210 - 0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby 
45112700 - 2 Roboty w zakresie kształtowania terenu 
45112710 - 5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 
45520000 - 8 Wynajem koparek wraz z obsługą operatorską 

 



46 

  

 
  
1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

• Zlecenie Inwestora 
• Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury z dnia  2.09.2004r.  (Dz. U. nr 202 poz.2072) 

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem  ST są  wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z gospodarką 
drzewostanem oraz wykonaniem nowej zieleni w ramach inwestycji: ‘ZAGOSPODAROWANIE 
PARKU PRZY UL. 26 KWIETNIA - TWARDOWSKIEGO W SZCZEC INIE’. 
SST stanowi część dokumentów przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji wym. 
wyżej robót. 

3. WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIE Ń (CPV) 
Kody grup, klas i kategorii robót Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dotyczących przedmiotu 
zamówienia podano w SST A-Z 00.00. „Wymagania Ogólne”. 

4. ZAKRES ROBÓT OBJ ĘTYCH  ST 

Zakresem robót jest objęte: 
- wykonanie koryta w gruncie; 
- ustawienie obrzeży betonowych na ławie betonowej z oporem; 

5. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są 
zgodne z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
Obrzeża chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub 
dwustronnie ciągi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji. 

6. MATERIAŁY 

6.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 

Wymagania dotyczące materiałów podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’ pkt.19 

6.2. STOSOWANE MATERIAŁY 

Materiałami stosowanymi są: 
- obrzeża odpowiadające wymaganiom PN-EN 1340:2004/AC:2007; 
- żwir lub piasek do wykonania ław; 
- cement wg PN-B-19701 [7]; 
- piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3]. 

6.3. ŹRÓDŁA UZYSKANIA MATERIAŁÓW 

Wykonawca zapewni użycie materiałów zgodnych z dokumentacją. Wykonawca zobowiązany jest 
przedstawić Zamawiającemu źródło pozyskiwania materiałów w celu zatwierdzenia przez 
Zamawiającego.    

6.4. MATERIAŁY NIE ODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z placu 
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Jeśli zezwoli on 
Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te do których zostały zakupione, to 
koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez inspektora nadzoru. 

6.5.        PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 
do robót były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do 
robót i były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru. 



47 

  

6.6.        POCHODZENIE MATERIAŁÓW 

Wszystkie materiały dostarczone do wbudowania powinny być nowe, wysokiej jakości i starannie 
wykonane. Powinny być zakupione tylko od zatwierdzonych dostawców, którzy powinni być zdolni 
zademonstrować stosowność danego produktu poprzez referencje do podobnych zastosowań, 
oraz że jest on właściwy do użycia zgodnego intencja przedstawioną w specyfikacji. Materiały i 
produkty powinny posiadać certyfikaty potwierdzające ich zgodność z odpowiednimi 
specyfikacjami narodowych lub międzynarodowych organizacji normujących. 
Wykonawca powinien dostarczyć Zamawiającemu pełną informację na temat wszelkich 
materiałów lub produktów. Przed złożeniem jakiegokolwiek zamówienia na materiały lub produkty, 
Wykonawca powinien złożyć wniosek o zatwierdzenie. Podane w nim informacje powinny być 
jednoznaczne i starannie podane w standardowej formie uzgodnionej uprzednio z 
przedstawicielem Inwestora. 

6.7.         OBRZEŻE BETONOWE 

Obrzeża betonowe drogowe 20x30x100 cm bez ścięcia, gatunek 1.  
Spełniający wymagania PN-EN 1340:2004/AC:2007 
Powierzchnie obrzeży powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub 
zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste. 

7. SKŁADOWANIE 

Obrzeża mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane według rodzajów 
i gatunków. 
Obrzeża należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o wymiarach co 
najmniej: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość minimum 5 cm większa niż szerokość obrzeża. 

8. SPRZĘT 

8.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

Wymagania dotyczące sprzętu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’ pkt. 20 

8.2. SPRZĘT DO WYKONANIA ROBÓT 

Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego. 

9. TRANSPORT 

9.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

Wymagania dotyczące transportu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’ pkt.21 

9.2. TRANSPORT MATERIAŁU 

Obrzeża mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Obrzeża powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie 
transportu.  
Transport materiałów powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych. 

10. WYKONANIE ROBÓT 

10.1. ZASADY WYKONANIA ROBÓT 

Wymagania dotyczące wykonania robót podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’ pkt.22 

10.2. WYKONANIE KORYTA 

Wymagania dotyczące wykonania koryta są następujące: 
• Koryto pod podsypkę (ławę) należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050 [1]. 
• Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w 

szerokości dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. 
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• Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie 
maszyn, na przykład na poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. Sposób 
wykonania musi być zaakceptowany przez Inżyniera. 

• Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z 
ustaleniami dokumentacji projektowej. 

10.3. ŁAWA 

Wymagania dotyczące wykonania ławy są następujące: 
• Przed przystąpieniem do wykonania ławy koryto powinno być oczyszczone ze wszelkich 

zanieczyszczeń. 
• Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu są 

prawidłowe. 
• Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego. 
• Do wykonania ław pod krawężniki należy stosować beton klasy C12/15 
• Ława powinna być wykonana z oporem. 

10.4. USTAWIENIE BETONOWYCH OBRZEŻY 

Wymagania dotyczące ustawienia betonowych obrzeży i betonowej palisady są następujące: 
• Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu i ze 

światłem (odległością górnej powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z 
ustaleniami dokumentacji projektowej. 

• Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym 
gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. 

• Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1cm. Należy wypełnić je piaskiem lub zaprawą 
cementowo-piaskową w stosunku 1:2.  

• Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i zmyć wodą. Spoiny muszą być wypełnione 
całkowicie na pełną głębokość. 

11. KONTROLA JAKO ŚCI 

11.1. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI 

Wymagania dotyczące kontroli jakości podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’ pkt.23 

11.2. KONTROLA KORYTOWANIA 

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu: 
• Rzędnych wysokościowych. Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i 

rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm i -2 cm. 
• Ukształtowania osi w planie. 
• Zagęszczenia. 
• Szerokości koryta. Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnić się od 

szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm i -5 cm. 
• Równości koryta. 

11.3. KONTROLA WYKONANIA ŁAWY 

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu: 
• Równości warstwy. 
• Rzędnych wysokościowych. Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i 

rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm i -2 cm. 
• Grubości warstwy. Grubość warstwy powinna być zgodna z określoną w dokumentacji 

projektowej z tolerancją +1 cm, -2 cm. Jeżeli warstwa, ze względów technologicznych, 
została wykonana w dwóch warstwach, należy mierzyć łączną grubość tych warstw. 
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11.4. KONTROLA USTAWIENIA OBRZEŻY 

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu: 
• ustawienia obrzeży - zgodnie z dokumentacja projektową. 
• linii obrzeża w planie, które może wynosić ± 2 cm na każde 100 m długości obrzeża. 
• niwelety górnej płaszczyzny obrzeża , które może wynosić ±1 cm na każde 100 m 

długości obrzeża, 
• wypełnienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, które powinno wykazywać całkowite 

wypełnienie badanej spoiny na pełną głębokość. 

11.5. ZASADY POSTĘPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI PRACAMI 

Wszystkie elementy, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w 
specyfikacji powinny być naprawione przez Wykonawcę na własny koszt poprzez ponowne 
wykonanie wadliwego fragmentu. 

12.  OBMIAR ROBÓT 

Wymagania dotyczące obmiaru robót podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’ pkt.26 
 
Jednostką obmiarową jest : 
- [m2] koryta, ławy, 
- [m3] koryta, ławy, 
- [szt.] obrzeży, 
- [m] koryta, ławy.    

13. ODBIÓR ROBÓT    

Wymagania dotyczące odbioru robót podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’ pkt.27 

14. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę, która obejmować będzie  
w szczególności: 

  - Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami 
  - Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu i magazynowania 
  - Wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi 
  - Koszty pośrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy 
  - Podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi  przepisami 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.                                                           

15. PRZEPISY POWIĄZANE 

• PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane 
• PN-B-06250 Beton zwykły 
• PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 
• PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 

zgodności 
• BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 
• BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża. 
• PN-EN 1340:2004/AC:2007 Krawężniki betonowe -- Wymagania i metody badań. 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy 
od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany 
odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych 
opatentowanych urządzeń lub metod. 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
 
 
 
 
 

NAWIERZCHNIE 
 

 
 

 
A-Z 01.05 

 
 
KODY  CPV : 
  

45111200 - 0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
45111291 - 4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 
45112210 - 0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby 
45112700 - 2 Roboty w zakresie kształtowania terenu 
45112710 - 5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 
45520000 - 8 Wynajem koparek wraz z obsługą operatorską 
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

• Zlecenie Inwestora 
• Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury z dnia  2.09.2004r.  (Dz. U. nr 202 poz.2072) 

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem  ST są  wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z gospodarką 
drzewostanem oraz wykonaniem nowej zieleni w ramach inwestycji: ‘ZAGOSPODAROWANIE 
PARKU PRZY UL. 26 KWIETNIA - TWARDOWSKIEGO W SZCZEC INIE’ 
SST stanowi część dokumentów przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji wym. 
wyżej robót. 

3. WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIE Ń (CPV) 
Kody grup, klas i kategorii robót Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dotyczących przedmiotu 
zamówienia podano w SST A-Z 00.00. „Wymagania Ogólne”. 

4. ZAKRES ROBÓT OBJ ĘTYCH  ST 

Zakresem robót jest objęte: 
- wykonanie nawierzchni z płytki betonowej; 

5. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są 
zgodne z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
Nawierzchnia z płytki betonowej  – nawierzchnia utwardzona z wysokiej jakości materiału. 
Powierzchnia elementów pokryta warstwą naturalnych kruszyw gwarantuje zachowanie koloru i zapewnia 

podwyższone właściwości antypoślizgowe. 

6. ZMIANY ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH I MATERIAŁOWYCH 

6.1. ZASADY OGÓLNE 

Wymagania dotyczące rozwiązań równoważnych podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’ 

pkt.9 

6.2. ROZWIĄZANIA RÓWNOWAŻNE 
Dopuszcza się stosowanie rozwiązań równoważnych. Decyzje o wprowadzonych zmianach winny 
być dokonane wyłącznie na piśmie i zaakceptowane przez Inwestora oraz projektanta 
przedmiotowej dokumentacji projektowej. 
Rozwiązania równoważne dotyczą: 

• Nawierzchnie z płytki betonowej:  
- producenta. 
- koloru. 

7. MATERIAŁY 

7.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 

Wymagania dotyczące materiałów podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’ pkt.19 

7.2. STOSOWANE MATERIAŁY 

Materiałami stosowanymi są: 
• Płytka betonowa z powierzchnią pokryta warstwą naturalnych kruszyw,  

PN-EN 1338:2005/AC:2007 
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7.3. ŹRÓDŁA UZYSKANIA MATERIAŁÓW 

Wykonawca zapewni użycie materiałów zgodnych z dokumentacją. Wykonawca zobowiązany jest 
przedstawić Zamawiającemu źródło pozyskiwania materiałów w celu zatwierdzenia przez 
Zamawiającego.    

7.4.        MATERIAŁY NIE ODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z placu 
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Jeśli zezwoli on 
Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te do których zostały zakupione, to 
koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez inspektora nadzoru. 

7.5.        PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 
do robót były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do 
robót i były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru. 

7.6.        POCHODZENIE MATERIAŁÓW 

Wszystkie materiały dostarczone do wbudowania powinny być nowe, wysokiej jakości i starannie 
wykonane. Powinny być zakupione tylko od zatwierdzonych dostawców, którzy powinni być zdolni 
zademonstrować stosowność danego produktu poprzez referencje do podobnych zastosowań, 
oraz że jest on właściwy do użycia zgodnego intencja przedstawioną w specyfikacji. Materiały i 
produkty powinny posiadać certyfikaty potwierdzające ich zgodność z odpowiednimi 
specyfikacjami narodowych lub międzynarodowych organizacji normujących. 
Wykonawca powinien dostarczyć Zamawiającemu pełną informację na temat wszelkich 
materiałów lub produktów. Przed złożeniem jakiegokolwiek zamówienia na materiały lub produkty, 
Wykonawca powinien złożyć wniosek o zatwierdzenie. Podane w nim informacje powinny być 
jednoznaczne i starannie podane w standardowej formie uzgodnionej uprzednio z 
przedstawicielem Inwestora. 

7.7. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ 

Nawierzchnia  z kostki betonowej ‘Plaza Nova’ firmy Poz-Bruk®: 
 
Nawierzchnia  – płytka betonowa gr. 6 cm, o wym. 10x10 cm, 20x10 cm, 20x20 cm, wierzchnia 
warstwa z naturalnych kruszców, w kolorze szarym 

 
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym 
jest posiadanie aprobaty technicznej. 
Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. 
 
Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, 
wklęśnięcia nie powinny przekraczać: 
- 2 mm, dla kostek o grubości £ 80 mm, 
- 3 mm, dla kostek o grubości > 80 mm. 
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (średnio z 6-ciu kostek) nie powinna być mniejsza niż 60 
MPa. 
 
Dopuszczalna najniższa wytrzymałość pojedynczej kostki nie powinna być mniejsza niż 50 MPa (w 
ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek). 
Nasiąkliwość kostek betonowych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-06250 [2] i 
wynosić nie więcej niż 5%. 
Odporność kostek betonowych na działanie mrozu powinna być badana zgodnie z wymaganiami 
PN-B-06250. 
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Ścieralność kostek betonowych określona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 powinna wynosić 
nie więcej niż 4 mm. 
W celu zapewnienia jednorodności mechanicznej i kolorystycznej, cały materiał powinien 
pochodzić z jednego miejsca produkcji, co wymaga pisemnej deklaracji producenta. 

8. SKŁADOWANIE 

Nawierzchnie mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane według 
rodzajów i gatunków, w taki sposób aby nie uległy zabrudzeniu ani zawilgoceniu, chyba, że 
Producent wymaga inaczej. 

9. SPRZĘT 

Wymagania dotyczące sprzętu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’ pkt. 20 

10. TRANSPORT 

10.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

Wymagania dotyczące transportu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’ pkt.21 

10.2. TRANSPORT NAWIERZCHNI 

Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je 
przed zanieczyszczeniem i rozsegregowaniem, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 
Transport materiałów powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych. 

11. WYKONANIE ROBÓT 

11.1. ZASADY WYKONANIA ROBÓT 

Wymagania dotyczące wykonania robót podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’ pkt.22 

11.2. NAWIERZCHNIA Z PLYTKI BETONOWEJ 

Płytkę układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny między 
kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej 
niwelety nawierzchni, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. 
Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię 
ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania 
nawierzchni. 
Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory płytowe z osłoną z 
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy 
prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku 
poprzecznym kształtek. 
Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca. 
Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnię. Nawierzchnia z 
wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz oddana do ruchu. 
 
UWAGI! 
- Nawierzchnie powinny być stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem technicznym 
opracowanym dla określonego zastosowania. 
- Wszelkie kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora jest 
niedozwolone. (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn.04.02.1994r.) 
- Wszelkie roboty budowlane winny być prowadzone zgodnie ze sztuka budowlana i polskimi 
normami. 

12. KONTROLA JAKO ŚCI 

12.1. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI 

Wymagania dotyczące kontroli jakości podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’ pkt.23 
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12.2. KONTROLA WYKONANIA NAWIERZCHNI Z PŁYTKI BETONOWEJ 

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu: 
• Przygotowania podłoża. 
• Jakości, rodzaju materiałów, kompletności materiałów. 
• Rzędnych wysokościowych. Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i 

rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm i -2 cm. 
• Ukształtowania osi w planie. 
• Grubości poszczególnych warstw, równości nawierzchni, prawidłowego zagęszczenia 

warstw. Jeżeli warstwa, ze względów technologicznych, została wykonana w dwóch 
warstwach, należy mierzyć łączną grubość tych warstw. 

• Szerokości. Szerokość profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości 
projektowanej o więcej niż +10 cm i -5 cm. 

• Zgodności kierunków spadku ze wskazaniami projektu rzędnych. 

12.3. ZASADY POSTĘPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI PRACAMI 

Wszystkie elementy, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych 
w specyfikacji powinny być naprawione przez Wykonawcę na własny koszt poprzez ponowne 
wykonanie wadliwego fragmentu. 

13.  OBMIAR ROBÓT 

Wymagania dotyczące obmiaru robót podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’ pkt.26 
Jednostką obmiarową jest : 
- [szt] płytki, 
- [m2] nawierzchni, 
- [m3] mieszanki, 
- [m] koryta. 
    
14. ODBIÓR ROBÓT    

Wymagania dotyczące odbioru robót podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’ pkt.27 

15. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę, która obejmować będzie  
w szczególności: 

  - Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami 
  - Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu i magazynowania 
  - Wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi 
  - Koszty pośrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy 
  - Podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi  przepisami 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.                                                           

16. PRZEPISY POWIĄZANE 

• PN-EN 1176:2009, grupa norm,  
• PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. 
• BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
• Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów, Dz.U. z 2003 r. 

Nr 229, poz. 2275, z późn. zmianami,  
• Rozp. Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach Dz.U. 
2003 nr 6 poz. 69. 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy 
od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany 
odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych 
opatentowanych urządzeń lub metod. 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

 
 
 
 
 

ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY 
 

 
 

 
A-Z 01.06 

 
 
KODY  CPV : 
  

45111291 - 4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 
45112210 - 0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby 
45112700 - 2 Roboty w zakresie kształtowania terenu 
45112710 - 5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 
45520000 - 8 Wynajem koparek wraz z obsługą operatorską 
36535200 - 2 Wyposażenie placu zabaw 
45342000 - 6 Wznoszenie ogrodzeń 
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

• Zlecenie Inwestora 
• Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury z dnia  2.09.2004r.  (Dz. U. nr 202 poz.2072) 

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem  ST są  wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z gospodarką 
drzewostanem oraz wykonaniem nowej zieleni w ramach inwestycji: ‘ZAGOSPODAROWANIE 
PARKU PRZY UL. 26 KWIETNIA - TWARDOWSKIEGO W SZCZEC INIE’. 
SST stanowi część dokumentów przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji wym. 
wyżej robót. 

3. WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIE Ń (CPV) 
Kody grup, klas i kategorii robót Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dotyczących przedmiotu 
zamówienia podano w SST A-Z 00.00. „Wymagania Ogólne”. 

4. ZAKRES ROBÓT OBJ ĘTYCH  ST 

Zakresem robót jest objęte: 
- Montaż barierki,  
- Montaż koszy na śmieci. 

5. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z 
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

6. ZMIANY ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH I MATERIAŁOWYCH 

6.1. ZASADY OGÓLNE 

Wymagania dotyczące rozwiązań równoważnych podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’ 

pkt.9 

6.2. ROZWIĄZANIA RÓWNOWAŻNE 
Dopuszcza się stosowanie rozwiązań równoważnych. Decyzje o wprowadzonych zmianach winny 
być dokonane wyłącznie na piśmie i zaakceptowane przez Inwestora oraz projektanta 
przedmiotowej dokumentacji projektowej. 
Rozwiązania równoważne dotyczą: 
• Elementy małej architektury(ławki, kosze tablice, itp.): 

- producenta. 
- materiału wykończeniowego. 
- kolorystyki. 
- wzoru urządzeń. 

7. MATERIAŁY 

7.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 

Wymagania dotyczące materiałów podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’ pkt.19 

7.2. ŹRÓDŁA UZYSKANIA MATERIAŁÓW 

Wykonawca zapewni użycie materiałów zgodnych z dokumentacją. Wykonawca zobowiązany jest 
przedstawić Zamawiającemu źródło pozyskiwania materiałów w celu zatwierdzenia przez 
Zamawiającego.    

7.3.        MATERIAŁY NIE ODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z placu 
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Jeśli zezwoli on 
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Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te do których zostały zakupione, to 
koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez inspektora nadzoru. 

7.4.        PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 
do robót były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do 
robót i były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru. 

7.5.        POCHODZENIE MATERIAŁÓW 

Wszystkie materiały dostarczone do wbudowania powinny być nowe, wysokiej jakości i starannie 
wykonane. Powinny być zakupione tylko od zatwierdzonych dostawców, którzy powinni być zdolni 
zademonstrować stosowność danego produktu poprzez referencje do podobnych zastosowań, 
oraz że jest on właściwy do użycia zgodnego intencja przedstawioną w specyfikacji. Materiały i 
produkty powinny posiadać certyfikaty potwierdzające ich zgodność z odpowiednimi 
specyfikacjami narodowych lub międzynarodowych organizacji normujących. 
Wykonawca powinien dostarczyć Zamawiającemu pełną informację na temat wszelkich 
materiałów lub produktów. Przed złożeniem jakiegokolwiek zamówienia na materiały lub produkty, 
Wykonawca powinien złożyć wniosek o zatwierdzenie. Podane w nim informacje powinny być 
jednoznaczne i starannie podane w standardowej formie uzgodnionej uprzednio z 
przedstawicielem Inwestora. 

7.6. ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY 

Barierka  

W projekcie przewidziano montaż dwóch ciagów barierek segmentowych. Zabezpieczenie planuje 
się wykonać po obu stronach ciągu pieszo – rowerowego.  
Barierka I – 42 mb 
Barierka II – 40 mb 
W projekcie przewidziano montaż 41 szt.  barierek segmentowych U – 12A z wypełnienie prętów 
222/1 lub równoważne. 
Wymiary: długość – 200 cm, wysokość – 100 cm 
Konstrukcja nośna wykonana ze stali ocynkowanej, lakierowanej proszkowo na kolor szary. 
 

Kosze na śmieci  

W projekcie przewidziano montaż 11 szt. koszy na śmieci ‘Talin’  
(nr katalogowy 003318) z firmy Komserwis® lub równoważne. 
Wymiary: średnica – 53 cm, wysokość – 65 cm, pojemność – 45l 
obudowa - beton: piaskowany lub odlewniczy malowany na kolor grafitowy 
pojemnik z popielniczką: stal ocynkowana 
 
Wszystkie elementy drewniane powinny być impregnowane biologicznie i chemicznie ogólnie 
dostępnymi na rynku środkami. 

8. SPRZĘT 

8.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

Wymagania dotyczące sprzętu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’ pkt. 20 

8.2. SPRZĘT DO WYKONANIA ROBÓT 

Do wykonania montażu elementów małej architektury używa się drobny sprzęt pomocniczy. 

9. TRANSPORT 

9.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

Wymagania dotyczące transportu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’ pkt.21 
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10. WYKONANIE ROBÓT 

10.1. ZASADY WYKONANIA ROBÓT 

Wymagania dotyczące wykonania robót podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’ pkt.22 

10.2. ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY 

Wymagania dotyczące montażu są następujące: 
• Przed przystąpieniem do montażu urządzeń, należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z 

danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno- 
wysokościowy. W przypadku wystąpienia odmiennych warunków terenowych od 
uwidocznionych w projekcie budowlanym Wykonawca powinien powiadomić o tym fakcie 
Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz wstrzymać prowadzenie robót, jeżeli dalsze ich 
prowadzenie może wpłynąć na bezpieczeństwo konstrukcji lub robót. 

• Montaż urządzeń należy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami producenta i zgodnie ze sztuką 
budowlaną. 

• Aby zapewnić odpowiednie rozmieszczenie poszczególnych elementów należy w pierwszym 
kroku rozłożyć je bez montażu w wyznaczonych miejscach, zachowując należyte odległości. 

• Przed rozpoczęciem instalacji należy upewnić się, że dostępne są wszystkie części i elementy 
mocujące, zgodnie ze specyfikacjami w załącznikach. 

• Przygotować odpowiednią liczbę otworów w gruncie o głębokości odpowiadającej długości 
elementów kotwiących. Wykonać pod stopami fundamentowymi podkład drenażowy z 
kruszywa. 

• Osadzić elementy kotwiące w przygotowanych otworach. 
• Wypełnić otwory mieszanką betonu B25 
• Zaokrąglić krawędzie fundamentów betonowych! 
• Ważne! – Wszystkie rozmiary fundamentów obowiązują dla klasy gleby 3 – 4 (gleba 

standardowa). W przypadku gleby piaszczystej i miękkiej zalecamy powiększenie rozmiarów 
fundamentów. 

11. KONTROLA JAKO ŚCI 

11.1. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI 

Wymagania dotyczące kontroli jakości podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’ pkt.23 

11.2. KONTROLA MONTAŻU ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY 

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu: 
- zgodności wykonania z dokumentacja projektowa (lokalizacja, wymiary), 
- zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów, 
- poprawności wykonania fundamentów, 
- poprawności montażu urządzeń i zgodność z zaleceniami producenta. 

11.3. ZASADY POSTĘPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI PRACAMI 

Wszystkie elementy, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w 
specyfikacji powinny być naprawione przez Wykonawcę na własny koszt poprzez ponowne 
wykonanie wadliwego fragmentu. 

12.  OBMIAR ROBÓT 

Wymagania dotyczące obmiaru robót podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’ pkt.26 
 
Jednostką obmiarową jest : 
- [kpl.] zestaw zabawowy itp., 
- [m] ławka itp. 
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13. ODBIÓR ROBÓT    

Wymagania dotyczące odbioru robót podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’ pkt.27 

14. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę, która obejmować będzie  
w szczególności: 

  - Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami 
  - Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu i magazynowania 
  - Wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi 
  - Koszty pośrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy 
  - Podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi  przepisami 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.                                                           

15. PRZEPISY POWIĄZANE 

• Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemyska Materiałów Budowlanych z dnia 
28.03.1972 r. (Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 r.). 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U: Nr 129, poz. 844). 

• BHP transport ręczny DZ. Ustaw 22/53 poz. 89. 
• Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych. 
• PN-EN-1176-7 „Wyposażenie Placów Zabaw. Wytyczne instalowania, sprawdzania, 

konserwacji i eksploatacji" 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy 
od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany 
odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych 
opatentowanych urządzeń lub metod. 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE   
 
 

ETAP II 

CIĄGI PIESZE,  

MAŁA ARCHITEKTURA 

 
 

 
A-Z 02.00 

 
 
 
 
 
KODY  CPV : 
  

45111200 - 0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

45111213 - 4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu 

45111291 - 4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 

45112720 - 8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych 

45112210 - 0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby 

45112700 - 2 Roboty w zakresie kształtowania terenu 

45112710 - 5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 

45211320 - 8  Roboty budowlane w zakresie altan 

45233161 - 5 Roboty w zakresie ścieżek pieszych 

45112723 - 9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw 

45262500 - 6   Roboty murarskie i murowe 

77310000 - 6 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych 

77312100 - 1 Usługi odchwaszczania 

77313000 - 7 Usługi utrzymania parków 

77314100 - 5 Usługi w zakresie trawników 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
 
 
 
 
 

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE,  
ROBOTY POMIAROWE, PRACE ZIEMNE,  

PRACE PORZĄDKOWE TERENU PO BUDOWIE 
 

 
 

 
A-Z 02.01 

 

 

 

 

 

 

 

 
KODY  CPV : 
  

45111200 - 0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA 
• Zlecenie Inwestora 
• Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury z dnia  2.09.2004r.  (Dz. U. nr 202 poz.2072) 

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 
Przedmiotem  ST są  wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
zagospodarowaniem plaży: ‘ZAGOSPODAROWANIE PARKU PRZY UL. 26 KWIETNIA - 
TWARDOWSKIEGO W SZCZECINIE ’. 
SST stanowi część dokumentów przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji wym. 
wyżej robót. 

3. WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIE Ń (CPV) 
Kody grup, klas i kategorii robót Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dotyczących przedmiotu 
zamówienia podano w SST A-Z 00.00. „Wymagania Ogólne”. 

4. ZAKRES ROBÓT OBJ ĘTYCH  ST 
Zakresem robót jest objęte: 

4.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I PRACE PORZĄDKOWE PO PRACACH 
ZWIĄZANYCH Z GOSPODARKA DRZEWOSTANEM 

• zabezpieczenie terenu budowy; 
• zabezpieczenie na czas budowy drzew pozostających na miejscu. 

4.2. ROBOTY ZIEMNE I POMIAROWE 

• prace geodezyjne; 
• wyznaczenie w terenie projektowanych alejek oraz elementów małej architektury; 
• usunięcie warstwy ziemi urodzajnej; 
• prace związane z wyrównaniem terenu. 

4.3. PRACE PORZĄDKOWE TERENU PO BUDOWIE 

• zebranie i złożenie zanieczyszczeń (śmieci, gruzu resztek po budowie) w pryzmy; 
• zamówienie kontenera na śmieci wraz z wywozem. 

5. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z 
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

6. MATERIAŁY 

Wymagania dotyczące materiałów podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’ pkt.19 

7. SPRZĘT 

7.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

Wymagania dotyczące sprzętu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’ pkt. 20 

7.2. SPRZĘT DO ROBÓT PRZYGOTOWAWCZYCH  

Do wykonania robót związanych z plantowaniem terenu należy stosować drobny sprzęt 
pomocniczy. 

7.3. SPRZĘT DO PRAC POMIAROWYCH 

Do wykonania robót związanych z pracami pomiarowymi należy stosować: 
- niwelator; 
- drobny sprzęt pomocniczy. 
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7.4. SPRZĘT DO ZDJĘCIA HUMUSU 

Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu nie nadającej się do powtórnego 
użycia należy stosować: 
- równiarki, 
- spycharki, 
- łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych - w miejscach, gdzie 
prawidłowe wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym nie jest możliwe, 
- koparki i samochody samowyładowcze - w przypadku transportu na odległość wymagającą 

zastosowania takiego sprzętu. 

7.5. SPRZĘT DO PLANTOWANIA TERENU 

Do wykonania robót związanych z plantowaniem terenu należy stosować: 
• równiarki, zaganiarki, spycharki, zrywarki, 
• łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych - w miejscach, 

gdzie prawidłowe wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym nie jest możliwe, 
• koparki, samochody, ciągniki, itp. - w przypadku zastosowania takiego sprzętu. 

7.6. SPRZĘT DO ROBÓT PORZADKOWYCH TERENU PO BUDOWIE 

Do wykonania robót związanych z plantowaniem terenu należy stosować drobny sprzęt 

pomocniczy. 

8. TRANSPORT 

8.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

Wymagania dotyczące transportu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’ pkt.21 

8.2. TRANSPORT HUMUSU 

Humus  należy przemieszczać z zastosowaniem równiarek lub spycharek albo przewozić 
transportem samochodowym. Wybór środka transportu zależy od odległości, warunków lokalnych i 
przeznaczenia humusu. 

9. WYKONANIE ROBÓT 

9.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 

Wymagania dotyczące wykonania robót podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’ pkt.22 

9.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE  
• zabezpieczenie terenu budowy; 
• zabezpieczenie na czas budowy drzew pozostających na miejscu. 

9.3. ROBOTY POMIAROWE 

• Ustawienie kołków kierunkowych na krawędzi pola i sprawdzenie kątów oraz powierzchni 
robót. 

• Wznowienie siatki niwelacyjnej i ustawienie reperów. Dwukrotna niwelacja reperów i 
niwelacja siatki. 

• Zabezpieczenie głównej osi terenu przez jej wyniesienie poza obręb robót. 
• Wyznaczenie poziomów robót ziemnych. 
• Wykonanie pomiarów przejściowych 
• Wykonanie siatki po zakończeniu robót. Niwelacja kontrolna wykonanych robót ziemnych. 

9.4. ZDJĘCIE HUMUSU 

• Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego użycia przy 
umacnianiu skarp, zakładaniu trawników, sadzeniu drzew i krzewów oraz do innych 
czynności określonych w dokumentacji projektowej. 
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• Humus należy zdejmować mechanicznie z zastosowaniem spycharek. W wyjątkowych 
sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczające dla prawidłowego wykonania 
robót, względnie może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa robót (zmienna grubość 
warstwy humusu, sąsiedztwo budowli), należy dodatkowo stosować ręczne wykonanie robót, 
jako uzupełnienie prac wykonywanych mechanicznie. 

• Warstwę humusu należy zdjąć z powierzchni całego pasa robót ziemnych oraz w innych 
miejscach określonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inżyniera. 

• Grubość zdejmowanej warstwy humusu (zależna od głębokości jego zalegania, wysokości 
nasypu, potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powinna być zgodna z ustaleniami 
dokumentacji projektowej lub wskazana przez Inżyniera, według faktycznego stanu 
występowania. Stan faktyczny będzie stanowił podstawę do rozliczenia czynności 
związanych ze zdjęciem warstwy humusu. 

• Zdjęty humus należy składować w regularnych pryzmach. Miejsca składowania humusu 
powinny być przez Wykonawcę tak dobrane, aby humus był zabezpieczony przed 
zanieczyszczeniem, a także najeżdżaniem przez pojazdy. 

• Nie należy zdejmować humusu w czasie intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, aby 

uniknąć zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem nieorganicznym. 

9.5. PRACE PORZĄDKOWE TERENU PO BUDOWIE 

• zebranie i złożenie zanieczyszczeń (śmieci, gruzu resztek po budowie) w pryzmy; 
• zamówienie kontenera na śmieci wraz z wywozem; 
• załadowanie kontenera zebranymi zanieczyszczeniami. 

10. KONTROLA JAKO ŚCI 

10.1. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI 

Wymagania dotyczące kontroli jakości podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’ pkt.23 

10.2. KONTROLA WYKONANIA ROBÓT PRZYGOTOWAWCZYCH  
W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu: 

• Prawidłowego zabezpieczenia terenu budowy; 
• Prawidłowego zabezpieczenia na czas budowy drzew pozostających na miejscu; 

10.3. KONTROLA PRAC POMIAROWYCH 

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu: 
• Prawidłowego wyznaczenia poziomu robót ziemnych; 

10.4. KONTROLA USUNIĘCIA HUMUSU 

W czasie prowadzenia prac polega na: 
• Wizualnej ocenie kompletności usunięcia humusu; 
• Sprawdzeniu prawidłowego składowania w pryzmie zdjętej warstwy ziemi. 

10.5. KONTROLA PRAC PORZĄDKOWYCH TERENU PO BUDOWIE 

W czasie prowadzenia prac polega na: 
• Wizualnej ocenie kompletności oczyszczenia terenu. 

11. OBMIAR ROBÓT 

Wymagania dotyczące obmiaru robót podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’ pkt.26 

Jednostką obmiarową jest : 
-  szt. (sztuka) paliki, repery 
- m2/ha powierzchni 
- m3 humusu 
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12. ODBIÓR ROBÓT    

Wymagania dotyczące odbioru robót podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’ pkt.27 

13. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę, która obejmować będzie  
w szczególności: 

  - Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami 
  - Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu i magazynowania 
  - Wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi 
  - Koszty pośrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy 
  - Podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi  przepisami 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.                   

15. PRZEPISY POWIĄZANE 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy 
od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany 
odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych 
opatentowanych urządzeń lub metod. 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
 
 
 
 
 

PODBUDOWY 
 

 
 

 
A-Z 02.02 

 
 
KODY  CPV : 
  

45111200 - 0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
45111291 - 4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 
45112210 - 0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby 
45112700 - 2 Roboty w zakresie kształtowania terenu 
45112710 - 5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 
45520000 - 8 Wynajem koparek wraz z obsługą operatorską 
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

• Zlecenie Inwestora 
• Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury z dnia  2.09.2004r.  (Dz. U. nr 202 poz.2072) 

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem  ST są  wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z gospodarką 
drzewostanem oraz wykonaniem nowej zieleni w ramach inwestycji: ‘ZAGOSPODAROWANIE 
PARKU PRZY UL. 26 KWIETNIA - TWARDOWSKIEGO W SZCZEC INIE’. 
SST stanowi część dokumentów przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji wym. 
wyżej robót. 

3. WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIE Ń (CPV) 
Kody grup, klas i kategorii robót Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dotyczących przedmiotu 
zamówienia podano w SST A-Z 00.00. „Wymagania Ogólne”. 

4. ZAKRES ROBÓT OBJ ĘTYCH  ST 

Zakresem robót jest objęte: 
- wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża; 
- wykonanie warstw odsączających i odcinających; 
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. 

5. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są 
zgodne z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji 
nawierzchni. 
Warstwa ods ączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się do 
nawierzchni. 
Warstwa odcinaj ąca - warstwa podbudowy pomocniczej uniemożliwiająca przenikanie cząstek 
podłoża do warstw leżących powyżej. 
Podbudowa drogowa ‐ dolna część konstrukcyjna nawierzchni, służąca do przenoszenia 
obciążeń od ruchu na podłoże; podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i 
podbudowy pomocniczej. 
Podbudowa zasadnicza ‐ górna część podbudowy, spełniająca funkcje nośne w konstrukcji 
korpusu drogowego. 
Podbudowa pomocnicza ‐ dolna część podbudowy; oprócz funkcji nośnych zabezpiecza 
nawierzchnię przed działaniem wody, mrozu i przenikania cząstek podłoża, może składać się z 
warstw mrozoochronnej, odsączającej i odcinającej. 
Warstwa mrozoochronna ‐ warstwa podbudowy pomocniczej chroniąca nawierzchnię drogi przed 
przemarzaniem, stosowana szczególnie w wypadku posadowienia konstrukcji drogi na gruntach 
wysadzinowych. 
Podło że drogowe ‐ gruntrodzimy lub nasypowy, zalegający pod nawierzchnią drogową do 
głębokości przemarzania, niemniej jednak niż do głębokości, na której naprężenia pionowe od 
największych obciążeń wynoszą 0,02 MPa. 
Podło że ulepszone ‐ podłoże drogowe, któremu poprawiono nośność w celu przejęcia ruchu 
budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni, spełniające wymagania określone w normie 
PN‐S‐02205. 
Kruszywo – materiał sypki pochodzenia organicznego lub mineralnego, stosowany głównie do 
produkcji zapraw budowlanych i betonów oraz do budowy dróg. 
Kruszywo łamane  – materiał otrzymywany przez mechaniczne rozdrobnienie skał. 
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6. MATERIAŁY 

6.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 

Wymagania dotyczące materiałów podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’ pkt.19 

6.2. ŹRÓDŁA UZYSKANIA MATERIAŁÓW 

Wykonawca zapewni użycie materiałów zgodnych z dokumentacją. Wykonawca zobowiązany jest 
przedstawić Zamawiającemu źródło pozyskiwania materiałów w celu zatwierdzenia przez 
Zamawiającego.    

6.3. MATERIAŁY NIE ODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z placu 
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Jeśli zezwoli on 
Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te do których zostały zakupione, to 
koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez inspektora nadzoru. 

6.4. PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 
do robót były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do 
robót i były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru. 

6.5. POCHODZENIE MATERIAŁÓW 

Wszystkie materiały dostarczone do wbudowania powinny być nowe, wysokiej jakości i starannie 
wykonane. Powinny być zakupione tylko od zatwierdzonych dostawców, którzy powinni być zdolni 
zademonstrować stosowność danego produktu poprzez referencje do podobnych zastosowań, 
oraz że jest on właściwy do użycia zgodnego intencja przedstawioną w specyfikacji. Materiały i 
produkty powinny posiadać certyfikaty potwierdzające ich zgodność z odpowiednimi 
specyfikacjami narodowych lub międzynarodowych organizacji normujących. 
Wykonawca powinien dostarczyć Zamawiającemu pełną informację na temat wszelkich 
materiałów lub produktów. Przed złożeniem jakiegokolwiek zamówienia na materiały lub produkty, 
Wykonawca powinien złożyć wniosek o zatwierdzenie. Podane w nim informacje powinny być 
jednoznaczne i starannie podane w standardowej formie uzgodnionej uprzednio z 
przedstawicielem Inwestora. 

6.6. MATERIAŁ WARSTWA ODSĄCZAJĄCA I ODCINAJĄCA 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsączających są piaski. 

6.7. MATERIAŁ PODBUDOWY Z KRUSZYW 

Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie powinno 
być kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni 
narzutowych i otoczaków albo ziaren żwiru większych od 8 mm. 
Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. 

7. SPRZĘT 

7.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

Wymagania dotyczące sprzętu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’ pkt. 20 

7.2. SPRZĘT DO WYKONANIA ROBÓT 

Wykonawca przystępujący do wykonania zieleni powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 
- równiarek lub spycharek uniwersalnych z ukośnie ustawianym lemieszem; Inżynier może 
dopuścić wykonanie koryta i profilowanie podłoża z zastosowaniem spycharki z lemieszem 
ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny, 
- koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu wąskich koryt), 
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- walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych. 
- równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki 
- zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne. 
- mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposażonych w urządzenia dozujące wodę. Mieszarki 
powinny zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej. 

8. TRANSPORT 

8.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

Wymagania dotyczące transportu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’ pkt.21 

8.2. TRANSPORT KRUSZYW 

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je 
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i 
zawilgoceniem. 
Transport materiałów powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych. 

9. WYKONANIE ROBÓT 

9.1. ZASADY WYKONANIA ROBÓT 

Wymagania dotyczące wykonania robót podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’ pkt.22 

9.2. WYKONANIE KORYTA 

Wymagania dotyczące wykonania koryta są następujące: 
• Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być 

wcześniej przygotowane. 
• Paliki lub szpilki należy ustawiać w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi lub w 

inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno 
umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie 
większych niż co 10 metrów. 

• Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w 
którym prowadzone są roboty i do trudności jego odspojenia. 

• Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie 
maszyn, na przykład na poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. Sposób 
wykonania musi być zaakceptowany przez Inżyniera. 

• Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z 
ustaleniami dokumentacji projektowej. 

9.3. PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA 

Wymagania dotyczące profilowania i zagęszczania podłoża są następujące: 
• Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich 

zanieczyszczeń. 
• Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu 

umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, 
aby rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane 
rzędne podłoża. 

• Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu 
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość 
zaakceptowaną przez Inżyniera, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania 
obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych 
rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania odpowiedniej wartości 
wskaźnika zagęszczenia. 

• Do profilowania podłoża należy stosować równiarki. Ścięty grunt powinien być 
wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
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• Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. 
Zagęszczanie podłoża należy kontynuować do osiągnięcia odpowiedniego wskaźnika 
zagęszczenia. Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12. 

9.4. UTRZYMANIE KORYTA ORAZ WYPROFILOWANEGO I ZAGĘSZCZONEGO PODŁOŻA 

Wymagania dotyczące utrzymania koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża są 
następujące: 

• Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym 
stanie. 

• Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi 
przerwa w robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw 
nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na 
przykład przez rozłożenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

• Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do 
układania kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. 

• Po osuszeniu podłoża Inżynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie 
niezbędnych napraw. 

• Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na 
własny koszt. 

9.5. WBUDOWANIE I ZAGĘSZCZANIE KRUSZYWA WARSTWY ODSĄCZAJĄCEJ I 

ODCINAJĄCEJ 

Wymagania dotyczące wbudowania i zagęszczania kruszywa są następujące: 
• Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu równiarki, 

zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłożonej warstwy 
luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość 
projektowaną. 

• W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa należy przed zagęszczeniem 
wymienić kruszywo na materiał o odpowiednich właściwościach. 

• Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy odsączającej lub odcinającej należy 
przystąpić do jej zagęszczania. 

• Zagęszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku należy rozpoczynać od dolnej krawędzi i 
przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi. 

• Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane na 
bieżąco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aż do 
otrzymania równej powierzchni. 

• Warstwa odcinająca i odsączająca powinna być zagęszczana płytami wibracyjnymi lub 
ubijakami mechanicznymi. 

• Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 
0,97 według normalnej próby Proctora, przeprowadzonej według PN-B-04481 [1]. Wskaźnik 
zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12 [8]. 

• W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał wbudowany w warstwę odsączającą lub odcinającą, 
uniemożliwia przeprowadzenie badania zagęszczenia według normalnej próby Proctora, 
kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić 
pierwotny i wtórny moduł odkształcenia warstwy według BN-64/8931-02 [6]. Stosunek 
wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. 

• Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z 
tolerancją od -20% do +10% jej wartości. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest wyższa 
od wilgotności optymalnej, kruszywo należy osuszyć przez mieszanie i napowietrzanie. W 
przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest niższa od wilgotności optymalnej, kruszywo należy 
zwilżyć określoną ilością wody i równomiernie wymieszać. 
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9.6. UTRZYMANIE WARSTWY ODSĄCZAJĄCEJ I ODCINAJĄCEJ 

Wymagania dotyczące utrzymania warstw są następujące: 
• Warstwa odsączająca i odcinająca po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy 

powinny być utrzymywane w dobrym stanie. 
• Nie dopuszcza się ruchu budowlanego po wykonanej warstwie odcinającej lub 

odsączającej z geowłóknin. 
• W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza się ruch pojazdów koniecznych dla 

wykonania wyżej leżącej warstwy nawierzchni. 
• Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy obciąża Wykonawcę robót. 

9.7. WYTWORZENIE MIESZANKI KRUSZYWA 

Wymagania dotyczące wytworzenia mieszanki kruszywa są następujące: 
• Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy 

wytwarzać w mieszarkach gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu 
na konieczność zapewnienia jednorodności nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki 
przez mieszanie poszczególnych frakcji na drodze.  

• Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce 
wbudowania w taki sposób, aby nie uległa rozsegregowaniu i wysychaniu. 

9.8. WBUDOWANIE I ZAGĘSZCZANIE MIESZANKI KRUSZYWA ŁAMANEGO 

Wymagania dotyczące wbudowania i zagęszczania mieszanki z kruszywa są następujące: 
• Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, 

aby jej ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. 
• Grubość pojedynczo układanej warstwy nie może przekraczać 20 cm po zagęszczeniu.  
• Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie 

wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych.  
• Jeżeli podbudowa składa się z więcej niż jednej warstwy kruszywa, to każda warstwa 

powinna być wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i 
rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie budowy każdej następnej warstwy może nastąpić 
po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inżyniera. 

• Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności 
optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II).  

• Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i 
napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej 
wartości, mieszanka powinna być zwilżona określoną ilością wody i równomiernie 
wymieszana.  

• W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej o 10% jej 
wartości, mieszankę należy osuszyć. 

• Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiadać 
przyjętemu poziomowi wskaźnika nośności podbudowy. 

9.9. UTRZYMANIE PODBUDOWY 

Wymagania dotyczące utrzymania podbudowy są następujące: 
• Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być 

utrzymywana w dobrym stanie.  
• Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, gotową podbudowę do 

ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, 
spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania 
podbudowy obciąża Wykonawcę robót. 
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10. KONTROLA JAKO ŚCI 

10.1. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI 

Wymagania dotyczące kontroli jakości podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’ pkt.23 

10.2. KONTROLA KORYTOWANIA 

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu: 
• Równości podłużnej. 
• Równości poprzecznej. 
• Spadków poprzecznych. Spadki poprzeczne warstwy odcinającej i odsączającej na 

prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5%. 
• Rzędnych wysokościowych. Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i 

rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm i -2 cm. 
• Ukształtowania osi w planie. 
• Zagęszczenia. 
• Szerokości koryta. Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnić się od 

szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm i -5 cm. 
• Równości koryta. 

10.3. KONTROLA WYKONANIA WARSTWY ODSĄCZAJĄCEJ I ODCINAJĄCEJ 

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu: 
• Równości warstwy. 
• Spadków poprzecznych. Spadki poprzeczne warstwy odcinającej i odsączającej na 

prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5%. 
• Rzędnych wysokościowych. Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i 

rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm i -2 cm. 
• Grubości warstwy. Grubość warstwy powinna być zgodna z określoną w dokumentacji 

projektowej z tolerancją +1 cm, -2 cm. Jeżeli warstwa, ze względów technologicznych, 
została wykonana w dwóch warstwach, należy mierzyć łączną grubość tych warstw. 

• Zagęszczenia warstwy. Wskaźnik zagęszczenia warstwy odcinającej i odsączającej, 
określony wg BN-77/8931-12 [8] nie powinien być mniejszy od 0,97. Jeżeli jako kryterium 
dobrego zagęszczenia warstwy stosuje się porównanie wartości modułów odkształcenia, 
to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie 
z normą BN-64/8931-02 [6], nie powinna być większa od 2,2. Wilgotność kruszywa w 
czasie zagęszczenia należy badać według PN-B-06714-17 [2]. Wilgotność kruszywa 
powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10%.  

10.4. KONTROLA WYKONANIA PODBUDOWY 

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu: 
• Uziarnienia mieszanki.  
• Wilgotności mieszanki. Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności 

optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II), z 
tolerancją +10% -20%. Wilgotność należy określić według PN-B-06714-17 [5]. 

• Zagęszczenia podbudowy. Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do 
osiągnięcia wymaganego wskaźnika zagęszczenia. Zagęszczenie podbudowy należy 
sprawdzać według BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest 
niemożliwe ze względu na gruboziarniste kruszywo, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć 
na metodzie obciążeń płytowych, wg BN-64/8931-02 [27] lub według zaleceń Inżyniera. 
Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, gdy 
stosunek wtórnego modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy 
od 2,2 dla każdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy. 

• Właściwości kruszywa.  



73 

  

• Szerokość podbudowy. Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości 
projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm. 

• Równość podbudowy. Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać: 
- 10 mm dla podbudowy zasadniczej, 
- 20 mm dla podbudowy pomocniczej. 

• Spadków poprzecznych. Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny 
być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją ± 0,5 %.  

• Rzędnych wysokościowych. Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy 
i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać + 1 cm, -2 cm. 

• Ukształtowania osi podbudowy. Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w 
stosunku do osi projektowanej o więcej niŜ ± 5 cm. 

• Grubość podbudowy. Grubość podbudowy nie może się różnić od grubości 
projektowanej o więcej niż: 
- dla podbudowy zasadniczej ± 10%, 
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%. 

• Nośności podbudowy.   

10.5. ZASADY POSTĘPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI PRACAMI 

Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych 
w specyfikacji powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, 
wyrównanie i powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej 
warstwy jest niedopuszczalne. 
Jeżeli szerokość warstwy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm i nie 
zapewnia podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na własny koszt poszerzyć 
podbudowę przez spulchnienie warstwy na pełną grubość do połowy szerokości pasa ruchu, 
dołożenie materiału i powtórne zagęszczenie. 

 
11.  OBMIAR ROBÓT 

Wymagania dotyczące obmiaru robót podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’ pkt.26 
 
Jednostką obmiarową jest : 
- [m2] koryta, podbudowy, warstwy odsączającej, odcinającej i zabezpieczającej 
- [m3] koryta, podbudowy, warstwy odsączającej, 
    
12. ODBIÓR ROBÓT    

Wymagania dotyczące odbioru robót podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’ pkt.27 

13. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę, która obejmować będzie  
w szczególności: 

  - Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami 
  - Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu i magazynowania 
  - Wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi 
  - Koszty pośrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy 
  - Podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi  przepisami 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.                                                           
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14. PRZEPISY POWIĄZANE 

• BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni 
podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 

• BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
• BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
• PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych 
• PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 
• PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy 
od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany 
odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych 
opatentowanych urządzeń lub metod. 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
 
 
 
 
 

OBRZEŻA 
 

 
 

 
A-Z 02.03 

 
 
KODY  CPV : 
  

45111200 - 0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
45111291 - 4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 
45112210 - 0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby 
45112700 - 2 Roboty w zakresie kształtowania terenu 
45112710 - 5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 
45520000 - 8 Wynajem koparek wraz z obsługą operatorską 
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

• Zlecenie Inwestora 
• Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury z dnia  2.09.2004r.  (Dz. U. nr 202 poz.2072) 

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem  ST są  wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z gospodarką 
drzewostanem oraz wykonaniem nowej zieleni w ramach inwestycji: ‘ZAGOSPODAROWANIE 
PARKU PRZY UL. 26 KWIETNIA - TWARDOWSKIEGO W SZCZEC INIE’. 
SST stanowi część dokumentów przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji wym. 
wyżej robót. 

3. WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIE Ń (CPV) 
Kody grup, klas i kategorii robót Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dotyczących przedmiotu 
zamówienia podano w SST A-Z 00.00. „Wymagania Ogólne”. 

4. ZAKRES ROBÓT OBJ ĘTYCH  ST 

Zakresem robót jest objęte: 
- wykonanie koryta w gruncie; 
- ustawienie obrzeży betonowych na ławie betonowej z oporem; 

5. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są 
zgodne z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
Obrzeża chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub 
dwustronnie ciągi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji. 

6. MATERIAŁY 

6.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 

Wymagania dotyczące materiałów podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’ pkt.19 

6.2. STOSOWANE MATERIAŁY 

Materiałami stosowanymi są: 
- obrzeża odpowiadające wymaganiom PN-EN 1340:2004/AC:2007; 
- żwir lub piasek do wykonania ław; 
- cement wg PN-B-19701 [7]; 
- piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3]. 

6.3. ŹRÓDŁA UZYSKANIA MATERIAŁÓW 

Wykonawca zapewni użycie materiałów zgodnych z dokumentacją. Wykonawca zobowiązany jest 
przedstawić Zamawiającemu źródło pozyskiwania materiałów w celu zatwierdzenia przez 
Zamawiającego.    

6.4. MATERIAŁY NIE ODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z placu 
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Jeśli zezwoli on 
Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te do których zostały zakupione, to 
koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez inspektora nadzoru. 

6.5.        PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 
do robót były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do 
robót i były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru. 
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6.6.        POCHODZENIE MATERIAŁÓW 

Wszystkie materiały dostarczone do wbudowania powinny być nowe, wysokiej jakości i starannie 
wykonane. Powinny być zakupione tylko od zatwierdzonych dostawców, którzy powinni być zdolni 
zademonstrować stosowność danego produktu poprzez referencje do podobnych zastosowań, 
oraz że jest on właściwy do użycia zgodnego intencja przedstawioną w specyfikacji. Materiały i 
produkty powinny posiadać certyfikaty potwierdzające ich zgodność z odpowiednimi 
specyfikacjami narodowych lub międzynarodowych organizacji normujących. 
Wykonawca powinien dostarczyć Zamawiającemu pełną informację na temat wszelkich 
materiałów lub produktów. Przed złożeniem jakiegokolwiek zamówienia na materiały lub produkty, 
Wykonawca powinien złożyć wniosek o zatwierdzenie. Podane w nim informacje powinny być 
jednoznaczne i starannie podane w standardowej formie uzgodnionej uprzednio z 
przedstawicielem Inwestora. 

6.7.         OBRZEŻE BETONOWE 

Obrzeża betonowe drogowe 20x30x100 cm bez ścięcia, gatunek 1.  
Spełniający wymagania PN-EN 1340:2004/AC:2007 
Powierzchnie obrzeży powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub 
zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste. 

7. SKŁADOWANIE 

Obrzeża mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane według rodzajów 
i gatunków. 
Obrzeża należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o wymiarach co 
najmniej: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość minimum 5 cm większa niż szerokość obrzeża. 

8. SPRZĘT 

8.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

Wymagania dotyczące sprzętu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’ pkt. 20 

8.2. SPRZĘT DO WYKONANIA ROBÓT 

Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego. 

9. TRANSPORT 

9.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

Wymagania dotyczące transportu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’ pkt.21 

9.2. TRANSPORT MATERIAŁU 

Obrzeża mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Obrzeża powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie 
transportu.  
Transport materiałów powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych. 

10. WYKONANIE ROBÓT 

10.1. ZASADY WYKONANIA ROBÓT 

Wymagania dotyczące wykonania robót podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’ pkt.22 

10.2. WYKONANIE KORYTA 

Wymagania dotyczące wykonania koryta są następujące: 
• Koryto pod podsypkę (ławę) należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050 [1]. 
• Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w 

szerokości dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. 
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• Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie 
maszyn, na przykład na poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. Sposób 
wykonania musi być zaakceptowany przez Inżyniera. 

• Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z 
ustaleniami dokumentacji projektowej. 

10.3. ŁAWA 

Wymagania dotyczące wykonania ławy są następujące: 
• Przed przystąpieniem do wykonania ławy koryto powinno być oczyszczone ze wszelkich 

zanieczyszczeń. 
• Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu są 

prawidłowe. 
• Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego. 
• Do wykonania ław pod krawężniki należy stosować beton klasy C12/15 
• Ława powinna być wykonana z oporem. 

10.4. USTAWIENIE BETONOWYCH OBRZEŻY 

Wymagania dotyczące ustawienia betonowych obrzeży i betonowej palisady są następujące: 
• Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu i ze 

światłem (odległością górnej powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z 
ustaleniami dokumentacji projektowej. 

• Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym 
gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. 

• Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1cm. Należy wypełnić je piaskiem lub zaprawą 
cementowo-piaskową w stosunku 1:2.  

• Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i zmyć wodą. Spoiny muszą być wypełnione 
całkowicie na pełną głębokość. 

11. KONTROLA JAKO ŚCI 

11.1. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI 

Wymagania dotyczące kontroli jakości podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’ pkt.23 

11.2. KONTROLA KORYTOWANIA 

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu: 
• Rzędnych wysokościowych. Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i 

rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm i -2 cm. 
• Ukształtowania osi w planie. 
• Zagęszczenia. 
• Szerokości koryta. Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnić się od 

szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm i -5 cm. 
• Równości koryta. 

11.3. KONTROLA WYKONANIA ŁAWY 

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu: 
• Równości warstwy. 
• Rzędnych wysokościowych. Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i 

rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm i -2 cm. 
• Grubości warstwy. Grubość warstwy powinna być zgodna z określoną w dokumentacji 

projektowej z tolerancją +1 cm, -2 cm. Jeżeli warstwa, ze względów technologicznych, 
została wykonana w dwóch warstwach, należy mierzyć łączną grubość tych warstw. 
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11.4. KONTROLA USTAWIENIA OBRZEŻY 

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu: 
• ustawienia obrzeży - zgodnie z dokumentacja projektową. 
• linii obrzeża w planie, które może wynosić ± 2 cm na każde 100 m długości obrzeża. 
• niwelety górnej płaszczyzny obrzeża , które może wynosić ±1 cm na każde 100 m 

długości obrzeża, 
• wypełnienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, które powinno wykazywać całkowite 

wypełnienie badanej spoiny na pełną głębokość. 

11.5. ZASADY POSTĘPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI PRACAMI 

Wszystkie elementy, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w 
specyfikacji powinny być naprawione przez Wykonawcę na własny koszt poprzez ponowne 
wykonanie wadliwego fragmentu. 

12.  OBMIAR ROBÓT 

Wymagania dotyczące obmiaru robót podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’ pkt.26 
 
Jednostką obmiarową jest : 
- [m2] koryta, ławy, 
- [m3] koryta, ławy, 
- [szt.] obrzeży, 
- [m] koryta, ławy.    

13. ODBIÓR ROBÓT    

Wymagania dotyczące odbioru robót podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’ pkt.27 

14. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę, która obejmować będzie  
w szczególności: 

  - Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami 
  - Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu i magazynowania 
  - Wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi 
  - Koszty pośrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy 
  - Podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi  przepisami 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.                                                           

15. PRZEPISY POWIĄZANE 

• PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane 
• PN-B-06250 Beton zwykły 
• PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 
• PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 

zgodności 
• BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 
• BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża. 
• PN-EN 1340:2004/AC:2007 Krawężniki betonowe -- Wymagania i metody badań. 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy 
od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany 
odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych 
opatentowanych urządzeń lub metod. 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
 
 
 
 
 

NAWIERZCHNIE 
 

 
 

 
A-Z 02.04 

 
 
KODY  CPV : 
  

45111200 - 0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
45111291 - 4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 
45112210 - 0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby 
45112700 - 2 Roboty w zakresie kształtowania terenu 
45112710 - 5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 
45520000 - 8 Wynajem koparek wraz z obsługą operatorską 
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

• Zlecenie Inwestora 
• Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury z dnia  2.09.2004r.  (Dz. U. nr 202 poz.2072) 

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem  ST są  wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z gospodarką 
drzewostanem oraz wykonaniem nowej zieleni w ramach inwestycji: ‘ZAGOSPODAROWANIE 
PARKU PRZY UL. 26 KWIETNIA - TWARDOWSKIEGO W SZCZEC INIE’. 
SST stanowi część dokumentów przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji wym. 
wyżej robót. 

3. WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIE Ń (CPV) 
Kody grup, klas i kategorii robót Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dotyczących przedmiotu 
zamówienia podano w SST A-Z 00.00. „Wymagania Ogólne”. 

4. ZAKRES ROBÓT OBJ ĘTYCH  ST 

Zakresem robót jest objęte: 
- wykonanie nawierzchni z płytki betonowej; 
- wykonanie nawierzchni z kruszywa naturalnego; 

5. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są 
zgodne z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
Nawierzchnia z płytki betonowej  – nawierzchnia utwardzona z wysokiej jakości materiału. 
Powierzchnia elementów pokryta warstwą naturalnych kruszyw gwarantuje zachowanie koloru i zapewnia 

podwyższone właściwości antypoślizgowe. 
Nawierzchnia w systemie Tegra – nawierzchnia tłuczniowa dwuwarstwowa utwardzona, z 
wysokiej jakości surowców pozyskanych ze złóż kamienia naturalnego. 

6. ZMIANY ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH I MATERIAŁOWYCH 

6.1. ZASADY OGÓLNE 

Wymagania dotyczące rozwiązań równoważnych podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’ 

pkt.9 

6.2. ROZWIĄZANIA RÓWNOWAŻNE 
Dopuszcza się stosowanie rozwiązań równoważnych. Decyzje o wprowadzonych zmianach winny 
być dokonane wyłącznie na piśmie i zaakceptowane przez Inwestora oraz projektanta 
przedmiotowej dokumentacji projektowej. 
Rozwiązania równoważne dotyczą: 

• Nawierzchnie z płytki betonowej:  
- producenta. 
- koloru. 

• Nawierzchnie z kruszyw naturalnych:  
- producenta. 
- technologii, dopuszcza się stosowanie warstwy ścieralnej i dynamicznej jako jednej 
warstwy. 
- koloru kruszywa. 
- dopuszcza się wykonanie mieszanki kruszyw naturalnych samodzielnie po uzgodnieniu 
składu, technologii itp. z projektantem.  
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7. MATERIAŁY 

7.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 

Wymagania dotyczące materiałów podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’ pkt.19 

7.2. STOSOWANE MATERIAŁY 

Materiałami stosowanymi są: 
• Kostka betonowa z powierzchnią pokryta warstwą naturalnych kruszyw,  

PN-EN 1338:2005/AC:2007 
• Warstwa ścieralna PLAZADUR, Świadectwo badań 506.048 
• Warstwa dynamiczna BERGOLIT, Świadectwo badań 506.201 

7.3. ŹRÓDŁA UZYSKANIA MATERIAŁÓW 

Wykonawca zapewni użycie materiałów zgodnych z dokumentacją. Wykonawca zobowiązany jest 
przedstawić Zamawiającemu źródło pozyskiwania materiałów w celu zatwierdzenia przez 
Zamawiającego.    

7.4.        MATERIAŁY NIE ODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z placu 
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Jeśli zezwoli on 
Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te do których zostały zakupione, to 
koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez inspektora nadzoru. 

7.5.        PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 
do robót były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do 
robót i były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru. 

7.6.        POCHODZENIE MATERIAŁÓW 

Wszystkie materiały dostarczone do wbudowania powinny być nowe, wysokiej jakości i starannie 
wykonane. Powinny być zakupione tylko od zatwierdzonych dostawców, którzy powinni być zdolni 
zademonstrować stosowność danego produktu poprzez referencje do podobnych zastosowań, 
oraz że jest on właściwy do użycia zgodnego intencja przedstawioną w specyfikacji. Materiały i 
produkty powinny posiadać certyfikaty potwierdzające ich zgodność z odpowiednimi 
specyfikacjami narodowych lub międzynarodowych organizacji normujących. 
Wykonawca powinien dostarczyć Zamawiającemu pełną informację na temat wszelkich 
materiałów lub produktów. Przed złożeniem jakiegokolwiek zamówienia na materiały lub produkty, 
Wykonawca powinien złożyć wniosek o zatwierdzenie. Podane w nim informacje powinny być 
jednoznaczne i starannie podane w standardowej formie uzgodnionej uprzednio z 
przedstawicielem Inwestora. 

7.7. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ 

Nawierzchnia  z płytki betonowej ‘Plaza Nova’ firmy Poz-Bruk®: 
 
Nawierzchnia  – płytka betonowa gr. 6 cm, o wym. 10x10 cm, 20x10 cm, 20x20 cm, wierzchnia 
warstwa z naturalnych kruszców, w kolorze szarym 

 
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym 
jest posiadanie aprobaty technicznej. 
Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. 
Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, 
wklęśnięcia nie powinny przekraczać: 
- 2 mm, dla kostek o grubości £ 80 mm, 
- 3 mm, dla kostek o grubości > 80 mm. 
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Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (średnio z 6-ciu kostek) nie powinna być mniejsza niż 60 
MPa. 
Dopuszczalna najniższa wytrzymałość pojedynczej kostki nie powinna być mniejsza niż 50 MPa (w 
ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek). 
Nasiąkliwość kostek betonowych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-06250 [2] i 
wynosić nie więcej niż 5%. 
Odporność kostek betonowych na działanie mrozu powinna być badana zgodnie z wymaganiami 
PN-B-06250. 
Ścieralność kostek betonowych określona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 powinna wynosić 
nie więcej niż 4 mm. 
W celu zapewnienia jednorodności mechanicznej i kolorystycznej, cały materiał powinien 
pochodzić z jednego miejsca produkcji, co wymaga pisemnej deklaracji producenta. 

7.8. NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA NATURALNEGO W SYSTEMIE TEGRA 

Nawierzchnia tłuczniowa utwardzona w systemie Tegra z wysokiej jakości surowców pozyskanych 
ze złóż kamienia naturalnego: 

– Warstwa PLAZADUR kolor Graubeige 0/5 gr.5cm 
– Warstwa dynamiczna BERGOLIT G 0/16mm gr.10cm 

 
Producent (dostawca) nawierzchni powinien udokumentować certyfikatami z niezależnych 
laboratoriów badawczych, spełnienie kryteriów dotyczących wodoprzepuszczalności, 
wytrzymałości na ścinanie, zdolności pochłaniania wody, maksymalnej pojemności kapilarnej, 
porowatości ogólnej i objętości powietrza.  
Minimalne kryteria, jakie nawierzchnia powinna spełniać to: 

 
WARSTWA ŚCIERALNA 
– Wodoprzepuszczalność k=1,5*10-4 cm/s 
– Wytrzymałość na ścinanie Ts=74 KN/m2 
– Zdolność pochłaniania H2O 9,2L/m2 (przy gęstości gruntu 0,95 Ppr grubość warstwy 4cm) 
– Max. pojemność kapilarna wodna (PK)=23% 
– Porowatość ogólna 33,4 poj.% 
– Objętość powietrza dla pF 1,8 (duże pory) = 11,9poj.% 

– WARSTWA DYNAMICZNA 
– Wodoprzepuszczalność k=11,0*10-3 cm/s 
– Wytrzymałość na ściskanie Ts=78 N/m2 
– Odporność na ścieranie – 9,5% 
– Mrozoodporność 1,4% 
 
W celu zapewnienia jednorodności mechanicznej i kolorystycznej, cały materiał powinien 
pochodzić z jednego miejsca produkcji, co wymaga pisemnej deklaracji producenta. 
Nawierzchnia nie może zawierać domieszek recyklingowych (kruszony beton, asfalt, domieszki 
piasku lub żwiru pochodzące z recyklingu), co producent również powinien udokumentować.  

8. SKŁADOWANIE 

Nawierzchnie mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane według 
rodzajów i gatunków, w taki sposób aby nie uległy zabrudzeniu ani zawilgoceniu, chyba, że 
Producent wymaga inaczej. 

9. SPRZĘT 

Wymagania dotyczące sprzętu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’ pkt. 20 
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10. TRANSPORT 

10.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

Wymagania dotyczące transportu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’ pkt.21 

10.2. TRANSPORT NAWIERZCHNI 

Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je 
przed zanieczyszczeniem i rozsegregowaniem, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 
Transport materiałów powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych. 

11. WYKONANIE ROBÓT 

11.1. ZASADY WYKONANIA ROBÓT 

Wymagania dotyczące wykonania robót podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’ pkt.22 

11.2. NAWIERZCHNIA Z PŁYTKI BETONOWEJ 

Kostkę układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny między 
kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej 
niwelety nawierzchni, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. 
Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię 
ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania 
nawierzchni. 
Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory płytowe z osłoną z 
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy 
prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku 
poprzecznym kształtek. 
Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca. 
Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnię. Nawierzchnia z 
wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz oddana do ruchu. 

11.3. NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA NATURALNEGO W SYSTEMIE TEGRA 

Wymagania dotyczące wykonania nawierzchni są następujące: 
• Podłoże gruntowe pod nawierzchnię powinno spełniać wymagania określone w A-Z 03.00 

„Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża”.  
• Podłoże powinno być odwodnione w przypadku gruntu nieprzepuszczalnego poprzez 

ułożenie warstwy odsączającej z piasku o wskaźniku wodoprzepuszczalności większym od 
8 m/dobę, według zasad określonych w A-Z 03.00 „Warstwy odsączające i odcinające”. 

• Koryto pod nawierzchnię należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050 [1]. 
• Wymiary wykopu powinny być zgodne z dokumentacją projektową. 
• Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie 

maszyn, na przykład na poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. Sposób 
wykonania musi być zaakceptowany przez Inżyniera. 

• Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z 
ustaleniami dokumentacji projektowej. 

• Utwardzenie nawierzchni następuje wskutek działania deszczu i słońca. Dlatego w 
początkowym okresie nawierzchnia nie powinna być jeszcze poddawana pełnemu 
obciążeniu.   

• Jeśli w procesie osadzania pojawią się dziury i nierówności, należy wypełnić je materiałem 
zapasowym i wyrównać powierzchnię grabiami lub broną. 

• Kolejne warstwy pod nawierzchnie wykonać zgodnie z przekrojami konstrukcyjnymi. 
• Kolejne warstwy lekkimi walcami lub płytami wibracyjnymi do uzyskania wskaźnika 

zagęszczenia Is=0,97(1,0). 
• Nawierzchnię z kruszywa naturalnego i zagęścić ją lekkimi walcami lub płytami 

wibracyjnymi do uzyskania wskaźnika zagęszczenia wymaganego przez producenta. 
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11.4. UTRZYMANIE NAWIERZCHNI Z KRUSZYW 

• Nawierzchnia żwirowa po oddaniu do eksploatacji powinna być pielęgnowana. W 
pierwszych dniach po wykonaniu nawierzchni należy dbać, aby była ona stale wilgotna, 
zraszając ją wodą ze zbiorników przewoźnych.  

• Pojawiające się wklęśnięcia po okresie pielęgnacji wyrównuje się kruszywem po uprzednim 
wzruszeniu nawierzchni za pomocą oskardów. Wczesne wyrównanie wklęśnięć zapobiega 
powstawaniu wybojów. Jeżeli mimo tych zabiegów tworzą się wyboje, uszkodzone miejsca 
należy wyciąć pionowo i usunąć, dosypać świeżej mieszanki żwirowej, wyprofilować i 
zagęścić wibratorem płytowym lub ręcznym ubijakiem. 

• Po dłuższym okresie użytkowania nawierzchni z kruszyw naturalnych lub po okresie 
nadmiernego obciążenia konieczna może okazać się niewielka renowacja nawierzchni 
tłuczniowej, w postaci dosypki o grubości 0,3 cm do 0,6 cm, z materiału, z którego 
wykonano nawierzchnię.  

• Przed wykonaniem dosypki należy usunąć z nawierzchni drobne cząstki, naniesione lub 
nagromadzone w miejscach szczególnie intensywnie eksploatowanych oraz uzupełnić je 
nowym materiałem.  

• Wgłębienia należy wypełnić materiałem, z jakiego wykonano nawierzchnię oraz zagęścić. 
(np. walcując na krzyż i „na zakładkę” ). Większe dziury należy odpowiednio wcześnie 
uzupełniać materiałem zapasowym. Prace należy przeprowadzać tylko na wilgotnej 
powierzchni, gdyż w przeciwnym razie można spowodować jej rozkruszanie. Zatem w 
zależności od pogody, nawierzchnię trzeba wcześniej zmoczyć wodą.  

 
UWAGI! 
- Nawierzchnie powinny być stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem technicznym 
opracowanym dla określonego zastosowania. 
- Wszelkie kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora jest 
niedozwolone. (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn.04.02.1994r.) 
- Wszelkie roboty budowlane winny być prowadzone zgodnie ze sztuka budowlana i polskimi 
normami. 

12. KONTROLA JAKO ŚCI 

12.1. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI 

Wymagania dotyczące kontroli jakości podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’ pkt.23 

12.2. KONTROLA WYKONANIA NAWIERZCHNI Z PŁYTKI BETONOWEJ 

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu: 
• Przygotowania podłoża. 
• Jakości, rodzaju materiałów, kompletności materiałów. 
• Rzędnych wysokościowych. Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i 

rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm i -2 cm. 
• Ukształtowania osi w planie. 
• Grubości poszczególnych warstw, równości nawierzchni, prawidłowego zagęszczenia 

warstw. Jeżeli warstwa, ze względów technologicznych, została wykonana w dwóch 
warstwach, należy mierzyć łączną grubość tych warstw. 

• Szerokości. Szerokość profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości 
projektowanej o więcej niż +10 cm i -5 cm. 

• Zgodności kierunków spadku ze wskazaniami projektu rzędnych. 

12.3. KONTROLA WYKONANIA NAWIERZCHNI Z KRUSZYWA NATURALNEGO 

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu: 
• Przygotowania podłoża. 
• Jakości, rodzaju materiałów, kompletności materiałów. 
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• Rzędnych wysokościowych. Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i 
rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm i -2 cm. 

• Ukształtowania osi w planie. 
• Grubości poszczególnych warstw, równości nawierzchni, prawidłowego zagęszczenia 

warstw. Jeżeli warstwa, ze względów technologicznych, została wykonana w dwóch 
warstwach, należy mierzyć łączną grubość tych warstw. 

• Szerokości. Szerokość profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości 
projektowanej o więcej niż +10 cm i -5 cm. 

• Zgodności kierunków spadku ze wskazaniami projektu rzędnych. 

12.4. ASADY POSTĘPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI PRACAMI 

Wszystkie elementy, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych 
w specyfikacji powinny być naprawione przez Wykonawcę na własny koszt poprzez ponowne 
wykonanie wadliwego fragmentu. 

13.  OBMIAR ROBÓT 

Wymagania dotyczące obmiaru robót podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’ pkt.26 
 
Jednostką obmiarową jest : 
- [szt] płytki,  
- [m2] nawierzchni, 
- [m3] mieszanki, 
- [m] koryta. 
    
14. ODBIÓR ROBÓT    

Wymagania dotyczące odbioru robót podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’ pkt.27 

15. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę, która obejmować będzie  
w szczególności: 

  - Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami 
  - Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu i magazynowania 
  - Wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi 
  - Koszty pośrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy 
  - Podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi  przepisami 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.                                                           

16. PRZEPISY POWIĄZANE 

• PN-EN 1176:2009, grupa norm,  
• PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. 
• PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i 

mieszanka. 
• PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek. 
• BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
• PN-EN-1177 Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki. 
• Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów, Dz.U. z 2003 r. 

Nr 229, poz. 2275, z późn. zmianami,  
• Rozp. Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach Dz.U. 
2003 nr 6 poz. 69. 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy 
od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany 
odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych 
opatentowanych urządzeń lub metod. 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

 
 
 
 
 

ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY 
 

 
 

 
A-Z 02.05 

 
 
KODY  CPV : 
  

45111291 - 4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 
45112210 - 0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby 
45112700 - 2 Roboty w zakresie kształtowania terenu 
45112710 - 5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 
45520000 - 8 Wynajem koparek wraz z obsługą operatorską 
36535200 - 2 Wyposażenie placu zabaw 
45342000 - 6 Wznoszenie ogrodzeń 
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

• Zlecenie Inwestora 
• Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury z dnia  2.09.2004r.  (Dz. U. nr 202 poz.2072) 

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem  ST są  wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z gospodarką 
drzewostanem oraz wykonaniem nowej zieleni w ramach inwestycji: ‘ZAGOSPODAROWANIE 
PARKU PRZY UL. 26 KWIETNIA - TWARDOWSKIEGO W SZCZEC INIE’. 
SST stanowi część dokumentów przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji wym. 
wyżej robót. 

3. WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIE Ń (CPV) 
Kody grup, klas i kategorii robót Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dotyczących przedmiotu 
zamówienia podano w SST A-Z 00.00. „Wymagania Ogólne”. 

4. ZAKRES ROBÓT OBJ ĘTYCH  ST 

Zakresem robót jest objęte: 
- Montaż ławek, koszy na śmieci, stojaków na rowery. 

5. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z 
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

6. ZMIANY ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH I MATERIAŁOWYCH 

6.1. ZASADY OGÓLNE 

Wymagania dotyczące rozwiązań równoważnych podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’ 

pkt.9 

6.2. ROZWIĄZANIA RÓWNOWAŻNE 
Dopuszcza się stosowanie rozwiązań równoważnych. Decyzje o wprowadzonych zmianach winny 
być dokonane wyłącznie na piśmie i zaakceptowane przez Inwestora oraz projektanta 
przedmiotowej dokumentacji projektowej. 
Rozwiązania równoważne dotyczą: 
• Elementy małej architektury(ławki, kosze tablice, itp.): 

- producenta. 
- gatunku drewna. 
- kolorystyki. 
- wzoru urządzeń. 

7. MATERIAŁY 

7.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 

Wymagania dotyczące materiałów podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’ pkt.19 

7.2. ŹRÓDŁA UZYSKANIA MATERIAŁÓW 

Wykonawca zapewni użycie materiałów zgodnych z dokumentacją. Wykonawca zobowiązany jest 
przedstawić Zamawiającemu źródło pozyskiwania materiałów w celu zatwierdzenia przez 
Zamawiającego.    

7.3.        MATERIAŁY NIE ODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z placu 
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Jeśli zezwoli on 
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Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te do których zostały zakupione, to 
koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez inspektora nadzoru. 

7.4.        PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 
do robót były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do 
robót i były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru. 

7.5.        POCHODZENIE MATERIAŁÓW 

Wszystkie materiały dostarczone do wbudowania powinny być nowe, wysokiej jakości i starannie 
wykonane. Powinny być zakupione tylko od zatwierdzonych dostawców, którzy powinni być zdolni 
zademonstrować stosowność danego produktu poprzez referencje do podobnych zastosowań, 
oraz że jest on właściwy do użycia zgodnego intencja przedstawioną w specyfikacji. Materiały i 
produkty powinny posiadać certyfikaty potwierdzające ich zgodność z odpowiednimi 
specyfikacjami narodowych lub międzynarodowych organizacji normujących. 
Wykonawca powinien dostarczyć Zamawiającemu pełną informację na temat wszelkich 
materiałów lub produktów. Przed złożeniem jakiegokolwiek zamówienia na materiały lub produkty, 
Wykonawca powinien złożyć wniosek o zatwierdzenie. Podane w nim informacje powinny być 
jednoznaczne i starannie podane w standardowej formie uzgodnionej uprzednio z 
przedstawicielem Inwestora. 

7.6. ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY 

Ławka z oparciem  

W projekcie przewidziano montaż 28 szt.  ławek z oparciem ‘Talin’  
(nr katalogowy 001124) z firmy Komserwis® lub równoważne. 
Wymiary: długość - 190 cm, szerokość – 55 cm, wysokość – 80 cm 
Konstrukcja nośna wykonana ze odlewu żeliwnego, lakierowanego na kolor grafitowy. 
Siedzisko wykonane z drewna iglastego pokrytego lakierobejcą w kolorze palisandru.  
Wszystkie elementy drewniane powinny być impregnowane biologicznie i chemicznie ogólnie 
dostępnymi na rynku środkami. 
 

Kosze na śmieci  

W projekcie przewidziano montaż 19 szt.  koszy na śmieci ‘Talin’  
(nr katalogowy 003318) z firmy Komserwis® lub równoważne. 
Wymiary: średnica – 53 cm, wysokość – 65 cm, pojemność – 45l 
obudowa - beton: piaskowany lub odlewniczy malowany na kolor grafitowy 
pojemnik z popielniczką: stal ocynkowana 
 

Stojaki na rowery  

W projekcie przewidziano montaż 6 szt.  stojaków na rowery ‘Kemi’  
(nr katalogowy 008242) z firmy Komserwis® lub równoważne. 
Wymiary: długość - 116 cm, szerokość – 6 cm, wysokość – 84 cm 
Konstrukcja nośna wykonana ze stali lakierowanej na kolor grafitowy. 
 

Wszystkie elementy drewniane powinny być impregnowane biologicznie i chemicznie ogólnie 
dostępnymi na rynku środkami. 

8. SPRZĘT 

8.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

Wymagania dotyczące sprzętu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’ pkt. 20 
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8.2. SPRZĘT DO WYKONANIA ROBÓT 

Do wykonania montażu elementów małej architektury używa się drobny sprzęt pomocniczy. 

9. TRANSPORT 

9.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

Wymagania dotyczące transportu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’ pkt.21 

10. WYKONANIE ROBÓT 

10.1. ZASADY WYKONANIA ROBÓT 

Wymagania dotyczące wykonania robót podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’ pkt.22 

10.2. ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY 

Wymagania dotyczące montażu są następujące: 
• Przed przystąpieniem do montażu urządzeń, należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z 

danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno- 
wysokościowy. W przypadku wystąpienia odmiennych warunków terenowych od 
uwidocznionych w projekcie budowlanym Wykonawca powinien powiadomić o tym fakcie 
Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz wstrzymać prowadzenie robót, jeżeli dalsze ich 
prowadzenie może wpłynąć na bezpieczeństwo konstrukcji lub robót. 

• Montaż urządzeń należy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami producenta i zgodnie ze sztuką 
budowlaną. 

• Aby zapewnić odpowiednie rozmieszczenie poszczególnych elementów należy w pierwszym 
kroku rozłożyć je bez montażu w wyznaczonych miejscach, zachowując należyte odległości. 

• Przed rozpoczęciem instalacji należy upewnić się, że dostępne są wszystkie części i elementy 
mocujące, zgodnie ze specyfikacjami w załącznikach. 

• Przygotować odpowiednią liczbę otworów w gruncie o głębokości odpowiadającej długości 
elementów kotwiących. Wykonać pod stopami fundamentowymi podkład drenażowy z 
kruszywa. 

• Osadzić elementy kotwiące w przygotowanych otworach. 
• Wypełnić otwory mieszanką betonu B25 
• Zaokrąglić krawędzie fundamentów betonowych! 
• Ważne! – Wszystkie rozmiary fundamentów obowiązują dla klasy gleby 3 – 4 (gleba 

standardowa). W przypadku gleby piaszczystej i miękkiej zalecamy powiększenie rozmiarów 
fundamentów. 

11. KONTROLA JAKO ŚCI 

11.1. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI 

Wymagania dotyczące kontroli jakości podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’ pkt.23 

11.2. KONTROLA MONTAŻU ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY 

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu: 
- zgodności wykonania z dokumentacja projektowa (lokalizacja, wymiary), 
- zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów, 
- poprawności wykonania fundamentów, 
- poprawności montażu urządzeń i zgodność z zaleceniami producenta. 

11.3. ZASADY POSTĘPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI PRACAMI 

Wszystkie elementy, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w 
specyfikacji powinny być naprawione przez Wykonawcę na własny koszt poprzez ponowne 
wykonanie wadliwego fragmentu. 
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12.  OBMIAR ROBÓT 

Wymagania dotyczące obmiaru robót podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’ pkt.26 
 
Jednostką obmiarową jest : 
- [szt.] ławka itp. 
    
13. ODBIÓR ROBÓT    

Wymagania dotyczące odbioru robót podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’ pkt.27 

14. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę, która obejmować będzie  
w szczególności: 

  - Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami 
  - Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu i magazynowania 
  - Wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi 
  - Koszty pośrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy 
  - Podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi  przepisami 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.                                                           

15. PRZEPISY POWIĄZANE 

• Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemyska Materiałów Budowlanych z dnia 
28.03.1972 r. (Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 r.). 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U: Nr 129, poz. 844). 

• BHP transport ręczny DZ. Ustaw 22/53 poz. 89. 
• Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych. 
• PN-EN-1176-7 „Wyposażenie Placów Zabaw. Wytyczne instalowania, sprawdzania, 

konserwacji i eksploatacji" 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy 
od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany 
odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych 
opatentowanych urządzeń lub metod. 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
 
 
 
 
 

ZIELEŃ 
 

 
 

 
A-Z 02.06 

 
 
KODY  CPV : 
  

45111200 - 0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
45111291 - 4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 
45112210 - 0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby 
45112700 - 2 Roboty w zakresie kształtowania terenu 
45112710 - 5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 
45520000 - 8 Wynajem koparek wraz z obsługą operatorską 
77310000 - 6 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych 
77312100 - 1 Usługi odchwaszczania 
77313000 - 7 Usługi utrzymania parków 
77314100 - 5 Usługi w zakresie trawników 
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

• Zlecenie Inwestora 
• Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury z dnia  2.09.2004r.  (Dz. U. nr 202 poz.2072) 

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem  ST są  wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z gospodarką 
drzewostanem oraz wykonaniem nowej zieleni w ramach inwestycji: ‘ZAGOSPODAROWANIE 
PARKU PRZY UL. 26 KWIETNIA - TWARDOWSKIEGO W SZCZEC INIE’. 
SST stanowi część dokumentów przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji wym. 
wyżej robót. 

3. WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIE Ń (CPV) 
Kody grup, klas i kategorii robót Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dotyczących przedmiotu 
zamówienia podano w SST A-Z 00.00. „Wymagania Ogólne”. 

4. ZAKRES ROBÓT OBJ ĘTYCH  ST 

Zakresem robót jest objęte: 
- wytyczenie nasadzeń w terenie; 
- sadzenie drzew i krzewów; 
- ściółkowanie powierzchni pod drzewami i krzewami korą. 
- wykonanie trawników siewem 

5. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są 
zgodne z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
Materiał ro ślinny  - sadzonki drzew, krzewów, kwiatów jednorocznych i wieloletnich. 
Ziemia urodzajna (humus)  - ziemia roślinna zawierająca, co najmniej 2% części organicznych 
Humusowanie - zespół czynności przygotowujących powierzchnię gruntu do obudowy roślinnej, 
obejmujący dogęszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem 
(bronowaniem) i dogęszczeniem. 
Moletowanie  - proces umożliwiający dogęszczenie ziemi urodzajnej i wytworzenie bruzd, 
przeprowadzany np. za pomocą walca o odpowiednio ukształtowanej powierzchni. 
Bryła korzeniowa  - uformowana przez szkółkowanie bryła ziemi z przerastającymi ją korzeniami 
rośliny. 
Forma naturalna  - forma drzew do zadrzewień zgodna z naturalnymi cechami wzrostu. 
Forma pienna  - forma niektórych krzewów sztucznie wytworzona w szkółce z pniami o wysokości 
od 1,80 do 2,20 m, z wyraźnym nie przyciętym przewodnikiem i uformowaną koroną. 
Forma krzewiasta  - forma właściwa dla krzewów lub forma utworzona w szkółce przez niskie 
przycięcie przewodnika celem uzyskania wielopędowości. 

6. MATERIAŁY 

6.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 

Wymagania dotyczące materiałów podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’ pkt.19 

6.2. ŹRÓDŁA UZYSKANIA MATERIAŁÓW 

Wykonawca zapewni użycie materiałów zgodnych z dokumentacją. Wykonawca zobowiązany jest 
przedstawić Zamawiającemu źródło pozyskiwania materiałów w celu zatwierdzenia przez 
Zamawiającego.    
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6.3. MATERIAŁY NIE ODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z placu 
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Jeśli zezwoli on 
Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te do których zostały zakupione, to 
koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez inspektora nadzoru. 

6.4. PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 
do robót były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do 
robót i były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru. 

6.5. POCHODZENIE MATERIAŁÓW 

Wszystkie materiały dostarczone do wbudowania powinny być nowe, wysokiej jakości i starannie 
wykonane. Powinny być zakupione tylko od zatwierdzonych dostawców, którzy powinni być zdolni 
zademonstrować stosowność danego produktu poprzez referencje do podobnych zastosowań, 
oraz że jest on właściwy do użycia zgodnego intencja przedstawioną w specyfikacji. Materiały i 
produkty powinny posiadać certyfikaty potwierdzające ich zgodność z odpowiednimi 
specyfikacjami narodowych lub międzynarodowych organizacji normujących. 
Wykonawca powinien dostarczyć Zamawiającemu pełną informację na temat wszelkich 
materiałów lub produktów. Przed złożeniem jakiegokolwiek zamówienia na materiały lub produkty, 
Wykonawca powinien złożyć wniosek o zatwierdzenie. Podane w nim informacje powinny być 
jednoznaczne i starannie podane w standardowej formie uzgodnionej uprzednio z 
przedstawicielem Inwestora. 

6.6. MATERIAŁ ROŚLINNY 

a) Powinien być zakupiony w specjalistycznych szkółkach drzew i krzewów ozdobnych.  
b) Zakupić należy dorosły materiał szkółkarski o parametrach wskazanych w dokumentacji 

projektowej.  
c) Dostarczone sadzonki powinny być zgodne z normą  PN-R-67023(3) i PN-R 67022(2), 

właściwie oznaczone, tzn. muszą mieć etykiety z nazwą łacińską i polską, podany wybór, 
wysokość pnia, numer normy. 

d) Sadzonki drzew i krzewów powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju 
charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadać następujące cechy: 
• pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany; 
• przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik; 
• system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty na  korzeniach 

szkieletowych powinny występować licznie korzenie drobne; 
• u roślin sadzonych z bryłą , bryła powinna być prawidłowo uformowana i nie uszkodzona; 
• pędy boczne korony drzewa powinny być równomiernie rozmieszczone; 
• blizny na przewodniku powinny być dobrze zarośnięte, dopuszcza się 4  niecałkowicie 

zarośnięte blizny na przewodniku w II wyborze u form naturalnych drzew  
Wady niedopuszczalne: 
• silne uszkodzenie mechaniczne roślin; 
• ślady żerowania szkodników; 
• oznaki chorobowe; 
• zwiędnięcie liści i kwiatów; 
• uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej. 

6.7. NASIONA TRAW 

Nasiona traw najczęściej występują w postaci gotowych mieszanek z nasion różnych gatunków. 
Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, 
klasę, numer normy, według której została wyprodukowana, zdolność kiełkowania. 
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6.8. PODŁOŻE 

Ziemia urodzajna powinna zawierać, co najmniej 2% części organicznych.  
Ziemia urodzajna powinna być wilgotna i pozbawiona kamieni większych od 5 cm oraz wolna od 
zanieczyszczeń obcych. 
W przypadkach wątpliwych Inspektor nadzoru może zlecić wykonanie badań w celu stwierdzenia, 
że ziemia urodzajna odpowiada następującym kryteriom: 

• Optymalny skład granulometryczny: 
frakcja ilasta (d<0,002 mm) 12 - 18% 
frakcja pylasta (0,002 do 0,05 mm) 20 - 30% 
frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70% 

• zawartość fosforu (P2O5) > 20 mg/m2, 
• zawartość potasu (K2O) > 30 mg/m2, 
• kwasowość pH ≥ 5,5. 

6.9. NAWOZY MINERALNE 

Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu, z podanym składem chemicznym (zawartość 
azotu, fosforu, potasu - N.P.). Nawozy należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem w 
czasie transportu i przechowywania. 

6.10. ŚCIÓŁKA 

Kora do ściółkowania musi być przekompostowana i pozbawiona patogenów grzybów. 

7. SPRZĘT 

7.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

Wymagania dotyczące sprzętu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’ pkt. 20 

7.2. SPRZĘT DO NASADZEŃ 

Wykonawca przystępujący do wykonania zieleni powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 
- glebogryzarek, pługów, kultywatorów, bron do uprawy gleby, 
- wału kolczatki oraz wału gładkiego do zakładania trawników, 
- kosiarki mechanicznej do pielęgnacji trawników, 
- sprzętu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gąsiennicowej, koparki). 

8. TRANSPORT 

8.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

Wymagania dotyczące transportu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’ pkt.21 

8.2. TRANSPORT ZIEMI URODZAJNEJ, KORY, ROŚLIN 

Ziemię urodzajną, korę, rośliny  należy przemieszczać z zastosowaniem równiarek lub spycharek 
albo przewozić transportem samochodowym. Wybór środka transportu zależy od odległości, 
warunków lokalnych i przeznaczenia. 

9. WYKONANIE ROBÓT 

9.1. ZASADY WYKONANIA ROBÓT 

Wymagania dotyczące wykonania robót podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’ pkt.22 

9.2. NASADZENIA DRZEW I KRZEWÓW 

Wymagania dotyczące sadzenia drzew i krzewów są następujące: 
•••• Usunąć starą darń oraz śmieci; 
•••• Zabezpieczyć przed zniszczeniem nawierzchnię oraz elementy małej architektury; 
•••• Wymodelować powierzchnię terenu; 
•••• Przygotować podłoże glebowe do wykonania nasadzeń roślinnych; 
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•••• Wytyczyć linie nasadzeń w terenie i oznaczyć je; 
•••• Wytyczyć miejsce posadzenia drzew; 
•••• Rozstawić w wyznaczonych miejscach drzewa i krzewy; 
•••• Drzewa i krzewy należy sadzić do dołów, wykopanych w wyznaczonych miejscach, wielkością 

dopasowanych do brył korzeniowych sadzonych roślin.  
•••• Doły pod bryły korzeniowe należy zaprawiać ziemią urodzajną; 
•••• Posadzić drzewa i krzewy; 
•••• Wykonać niezbędne zabezpieczenia wsadzonych roślin; 
•••• Posadzone drzewa należy zabezpieczyć solidnym trójnogiem; 
•••• Ziemię wokół posadzonych drzew należy ukształtować w misy, zbierające wodę; 
•••• Mulczować glebę warstwą kory pod nasadzeniami drzew i krzewów; 
•••• Glebę pod roślinami należy mulczować 5 cm warstwą kory. Przyjęto mulczowanie terenu  

0,5 m² pod 1 krzew i drzewo; 
•••• Rośliny po posadzeniu należy obficie podlać; 
•••• Po zakończeniu prac teren posprzątać. 

9.3. ZABEZPIECZENIE ROŚLIN 

Posadzone drzewa należy zabezpieczyć drewnianym solidnym, zaimpregnowanym trójnogiem. 
Palikowanie za pomocą trójnogów zbudowanych z trzech zaimpregnowanych palików o przekroju 
nie mniejszym niż 3 cm, usytuowanych naprzeciwlegle i związanych taśmą elastyczną. Wysokość 
palika powinna odpowiadać długości pnia i umożliwiać swobodne ruchy korony drzewa na wietrze. 
Elastyczne wiązanie z taśmy lub plastikowej opaski ma za zadanie oddzielać pień od pala i 
zapobiegać ocieraniu się. 

9.4. WYKONANIE TRAWNIKÓW 

Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami są następujące: 
• teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń, przy wymianie gruntu 

rodzimego na ziemię urodzajną teren powinien być obniżony w stosunku do gazonów lub 
krawężników o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemię urodzajną (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do 
3 cm), 

• przy zakładaniu trawników na gruncie rodzimym krawężnik powinien znajdować się 2 do 3 cm 
nad terenem, 

• teren powinien być wyrównany i splantowany, 
• ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą i wymieszana z kompostem, 

nawozami mineralnymi oraz starannie wyrównana, 
• przed siewem nasion trawy ziemię należy wałować wałem gładkim, a potem wałem -kolczatką 

lub zagrabić, 
• siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne, 
• okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpóźniej do połowy września, 
• na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości od 35g na 1m2,  
• przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką, 
• po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego 

wyrównania i stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody. Jeżeli przykrycie nasion 
nastąpiło przez wałowanie kolczatką, można już nie stosować wału gładkiego, 

•••• Przygotować tereny pod trawniki poprzez wyrównanie i utwardzenie powierzchni; 
• Na trawnikach należy wysiać mieszankę traw, mieszanka nasion trawnikowych może być 

gotowa lub wykonana samodzielnie, 
• Mieszanka powinna być przeznaczona na miejsca zacienione. Jest to mieszanka składająca 

się z: 5 części wiechliny zwyczajnej, 3 części wiechliny gajowej, 2 części kostrzewy czerwonej 

rozłogowej.  
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10. PIELĘGNACJA GWARANCYJNA 

10.1. PIELĘGNACJA ISTNIEJĄCYCH DRZEW I KRZEWÓW 

Najczęściej stosowanym zabiegiem w pielęgnacji drzew i krzewów jest cięcie, które powinno 
uwzględniać cechy poszczególnych gatunków roślin, a mianowicie: 
- sposób wzrostu, 
- rozgałęzienie i zagęszczenie gałęzi, 
- konstrukcję korony. 
Projektując cięcia zmierzające do usunięcia znacznej części gałęzi lub konarów, należy unikać 
ich jako jednorazowego zabiegu. Cięcie takie lepiej przeprowadzić stopniowo, przez 2 do 3 lat. 
 
W zależności od określonego celu, stosuje się następujące rodzaje cięcia: 
- cięcia odmładzające krzewów, których gałęzie wykazują małą żywotność, powodują 
niepożądane zagęszczenie, zbyt duże rozmiary krzewu. Zabieg odmładzania można 
przeprowadzać na krzewach rosnących w warunkach normalnego oświetlenia, z 
odpowiednim nawożeniem i podlewaniem; 
- cięcia sanitarne, zapobiegające rozprzestrzenianiu czynnika chorobotwórczego, poprzez 
usuwanie gałęzi porażonych przez chorobę lub martwych. 

10.2. PIELĘGNACJA NASADZEŃ 

Pielęgnacja w okresie gwarancyjnym (w ciągu roku po posadzeniu) polega na: 
• podlewaniu, 
• odchwaszczaniu, 
• nawożeniu, 
• usuwaniu odrostów korzeniowych, 
• poprawianiu misek, 
• okopczykowaniu krzewów jesienią, 
• rozgarnięciu kopczyków wiosną i uformowaniu misek, 
• wymianie zniszczonych palików i wiązadeł, 
• przycięciu złamanych, chorych lub krzyżujących się gałęzi (cięcia pielęgnacyjne i 

formujące), 
• Wymianie roślin nieprzyjętych, uschniętych i uszkodzonych, 

10.3. PIELĘGNACJA TRAWNIKÓW 

Najważniejszym zabiegiem w pielęgnacji trawników jest koszenie: 
• pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość około 10 

cm, 
• następne koszenia powinny się odbywać w takich odstępach czasu, aby wysokość trawy 

przed kolejnym koszeniem nie przekraczała wysokości 10 do 12 cm, 
• ostatnie, przedzimowe koszenie trawników powinno być wykonane z 1-miesięcznym 

wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozów (dla warunków klimatycznych Polski 
można przyjąć pierwszą połowę października), 

• koszenia trawników w całym okresie pielęgnacji powinny się odbywać często i w 
regularnych odstępach czasu, przy czym częstość koszenia i wysokość cięcia, należy 
uzależniać od gatunku wysianej trawy, 

• chwasty trwałe w pierwszym okresie należy usuwać ręcznie; środki chwastobójcze o 
selektywnym działaniu należy stosować z dużą ostrożnością i dopiero po okresie 6 
miesięcy od założenia trawnika. 

 
Trawniki wymagają nawożenia mineralnego - około 3 kg NPK na 1 ar w ciągu roku. 
Mieszanki nawozów należy przygotowywać tak, aby trawom zapewnić składniki wymagane w 
poszczególnych porach roku: 

• wiosną, trawnik wymaga mieszanki z przewagą azotu, 
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• od połowy lata należy ograniczyć azot, zwiększając dawki potasu i fosforu, 
• ostatnie nawożenie nie powinno zawierać azotu, lecz tylko fosfor i potas. 

11.  KONTROLA JAKO ŚCI 

11.1. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI 

Wymagania dotyczące kontroli jakości podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’ pkt.23 

11.2. KONTROLA WYKONANIA PRAC PRZYGOTOWAWCZYCH 

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu: 
- prawidłowego zabezpieczenia terenu budowy; 

11.3. KONTROLA SADZENIA DRZEW I KRZEWÓW 

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu: 
- zgodności z projektem wyznaczenia miejsc posadzenia drzew i krzewów. 
- wielkości dołków pod drzewa  i krzewy; 
- Zaprawienia dołków ziemią urodzajną; 
- Zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową w zakresie miejsc sadzenia, 
gatunków i odmian; 
- Materiału roślinnego w zakresie wymagań jakościowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku, 
zgodności z normami 
- Prawidłowego wykonania podpór ( 3 paliki) i wiązań 
- Wykonania prawidłowych mis wokół drzew, podlania  oraz rozłożenia ściółki. 
- Opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego. 

11.4. KONTROLA WYKONANIA TRAWNIKÓW 

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu: 
- Dokładności oczyszczenia terenu po budowie; 
- Prawidłowego wyrównania terenu; 
- Prawidłowego wykonania trawników; 
- Gęstości zasiewu nasion. 
 
12.  OBMIAR ROBÓT 

Wymagania dotyczące obmiaru robót podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’ pkt.26 
 
Jednostką obmiarową jest : 
- [m2] wykonanych trawników, 
- [m2] pielęgnowanych trawników. 
- [szt.] wykonanych nasadzeń drzew i krzewów, 
- [m2] wykonanych nasadzeń krzewów, 
- [szt.] pielęgnowanych drzew i krzewów. 
    
13. ODBIÓR ROBÓT    

Wymagania dotyczące odbioru robót podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’ pkt.27 

14. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę, która obejmować będzie  
w szczególności: 

  - Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami 
  - Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu i magazynowania 
  - Wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi 
  - Koszty pośrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy 
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  - Podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi  przepisami 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.                                                           

15. PRZEPISY POWIĄZANE 

• PN-G-98011 Torf rolniczy 
• PN-R-67022 Materiał szkółkarski. Ozdobne i krzewy iglaste 
• PN-R-67023 Materiał szkółkarski. Ozdobne i krzewy liściaste 
• PN-R-67030 Cebule, bulwy, kłącza i korzenie bulwiaste roślin ozdobnych 
• BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy 
• BN-76/9125-01 Rośliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy 
od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany 
odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych 
opatentowanych urządzeń lub metod. 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE   
 
 

ETAP III 

PLAC ZABAW, 

SIŁOWNIA NA POWIETRZU  

MAŁA ARCHITEKTURA 

 

 
A-Z 03.00 

 
 
 
KODY  CPV : 
  

45111200 - 0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

45111213 - 4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu 

45111291 - 4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 

45112720 - 8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych 

45112210 - 0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby 

45112700 - 2 Roboty w zakresie kształtowania terenu 

45112710 - 5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 

45211320 - 8  Roboty budowlane w zakresie altan 

45233161 - 5 Roboty w zakresie ścieżek pieszych 

45112723 - 9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw 

45262500 - 6   Roboty murarskie i murowe 

77310000 - 6 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych 

77312100 - 1 Usługi odchwaszczania 

77313000 - 7 Usługi utrzymania parków 

77314100 - 5 Usługi w zakresie trawników 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
 
 
 
 
 

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE,  
ROBOTY POMIAROWE, PRACE ZIEMNE,  

PRACE PORZĄDKOWE TERENU PO BUDOWIE 
 

 
 

 
A-Z 03.01 

 

 

 

 

 

 

 

 
KODY  CPV : 
  

45111200 - 0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA 
• Zlecenie Inwestora 
• Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury z dnia  2.09.2004r.  (Dz. U. nr 202 poz.2072) 

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 
Przedmiotem  ST są  wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
zagospodarowaniem plaży: ‘ZAGOSPODAROWANIE PARKU PRZY UL. 26 KWIETNIA - 
TWARDOWSKIEGO W SZCZECINIE ’. 
SST stanowi część dokumentów przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji wym. 
wyżej robót. 

3. WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIE Ń (CPV) 
Kody grup, klas i kategorii robót Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dotyczących przedmiotu 
zamówienia podano w SST A-Z 00.00. „Wymagania Ogólne”. 

4. ZAKRES ROBÓT OBJ ĘTYCH  ST 
Zakresem robót jest objęte: 

4.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I PRACE PORZĄDKOWE PO PRACACH 
ZWIĄZANYCH Z GOSPODARKA DRZEWOSTANEM 

• zabezpieczenie terenu budowy; 
• zabezpieczenie na czas budowy drzew pozostających na miejscu. 

4.2. ROBOTY ZIEMNE I POMIAROWE 

• prace geodezyjne; 
• wyznaczenie w terenie elementów placu zabaw, siłowni oraz elementów małej architektury; 
• usunięcie warstwy ziemi urodzajnej; 
• prace związane z wyrównaniem terenu. 

4.3. PRACE PORZĄDKOWE TERENU PO BUDOWIE 

• zebranie i złożenie zanieczyszczeń (śmieci, gruzu resztek po budowie) w pryzmy; 
• zamówienie kontenera na śmieci wraz z wywozem. 

5. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z 
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

6. MATERIAŁY 

Wymagania dotyczące materiałów podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’ pkt.19 

7. SPRZĘT 

7.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

Wymagania dotyczące sprzętu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’ pkt. 20 

7.2. SPRZĘT DO ROBÓT PRZYGOTOWAWCZYCH  

Do wykonania robót związanych z plantowaniem terenu należy stosować drobny sprzęt 
pomocniczy. 

7.3. SPRZĘT DO PRAC POMIAROWYCH 

Do wykonania robót związanych z pracami pomiarowymi należy stosować: 
- niwelator; 
- drobny sprzęt pomocniczy. 
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7.4. SPRZĘT DO ZDJĘCIA HUMUSU 

Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu nie nadającej się do powtórnego 
użycia należy stosować: 
- równiarki, 
- spycharki, 
- łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych - w miejscach, gdzie 
prawidłowe wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym nie jest możliwe, 
- koparki i samochody samowyładowcze - w przypadku transportu na odległość wymagającą 

zastosowania takiego sprzętu. 

7.5. SPRZĘT DO PLANTOWANIA TERENU 

Do wykonania robót związanych z plantowaniem terenu należy stosować: 
• równiarki, zaganiarki, spycharki, zrywarki, 
• łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych - w miejscach, 

gdzie prawidłowe wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym nie jest możliwe, 
• koparki, samochody, ciągniki, itp. - w przypadku zastosowania takiego sprzętu. 

7.6. SPRZĘT DO ROBÓT PORZADKOWYCH TERENU PO BUDOWIE 

Do wykonania robót związanych z plantowaniem terenu należy stosować drobny sprzęt 

pomocniczy. 

8. TRANSPORT 

8.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

Wymagania dotyczące transportu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’ pkt.21 

8.2. TRANSPORT HUMUSU 

Humus  należy przemieszczać z zastosowaniem równiarek lub spycharek albo przewozić 
transportem samochodowym. Wybór środka transportu zależy od odległości, warunków lokalnych i 
przeznaczenia humusu. 

9. WYKONANIE ROBÓT 

9.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 

Wymagania dotyczące wykonania robót podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’ pkt.22 

9.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE  
• zabezpieczenie terenu budowy; 
• zabezpieczenie na czas budowy drzew pozostających na miejscu. 

9.3. ROBOTY POMIAROWE 

• Ustawienie kołków kierunkowych na krawędzi pola i sprawdzenie kątów oraz powierzchni 
robót. 

• Wznowienie siatki niwelacyjnej i ustawienie reperów. Dwukrotna niwelacja reperów i 
niwelacja siatki. 

• Zabezpieczenie głównej osi terenu przez jej wyniesienie poza obręb robót. 
• Wyznaczenie poziomów robót ziemnych. 
• Wykonanie pomiarów przejściowych 
• Wykonanie siatki po zakończeniu robót. Niwelacja kontrolna wykonanych robót ziemnych. 

9.4. ZDJĘCIE HUMUSU 

• Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego użycia przy 
umacnianiu skarp, zakładaniu trawników, sadzeniu drzew i krzewów oraz do innych 
czynności określonych w dokumentacji projektowej. 
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• Humus należy zdejmować mechanicznie z zastosowaniem spycharek. W wyjątkowych 
sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczające dla prawidłowego wykonania 
robót, względnie może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa robót (zmienna grubość 
warstwy humusu, sąsiedztwo budowli), należy dodatkowo stosować ręczne wykonanie robót, 
jako uzupełnienie prac wykonywanych mechanicznie. 

• Warstwę humusu należy zdjąć z powierzchni całego pasa robót ziemnych oraz w innych 
miejscach określonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inżyniera. 

• Grubość zdejmowanej warstwy humusu (zależna od głębokości jego zalegania, wysokości 
nasypu, potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powinna być zgodna z ustaleniami 
dokumentacji projektowej lub wskazana przez Inżyniera, według faktycznego stanu 
występowania. Stan faktyczny będzie stanowił podstawę do rozliczenia czynności 
związanych ze zdjęciem warstwy humusu. 

• Zdjęty humus należy składować w regularnych pryzmach. Miejsca składowania humusu 
powinny być przez Wykonawcę tak dobrane, aby humus był zabezpieczony przed 
zanieczyszczeniem, a także najeżdżaniem przez pojazdy. 

• Nie należy zdejmować humusu w czasie intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, aby 

uniknąć zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem nieorganicznym. 

9.5. PRACE PORZĄDKOWE TERENU PO BUDOWIE 

• zebranie i złożenie zanieczyszczeń (śmieci, gruzu resztek po budowie) w pryzmy; 
• zamówienie kontenera na śmieci wraz z wywozem; 
• załadowanie kontenera zebranymi zanieczyszczeniami. 

10. KONTROLA JAKO ŚCI 

10.1. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI 

Wymagania dotyczące kontroli jakości podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’ pkt.23 

10.2. KONTROLA WYKONANIA ROBÓT PRZYGOTOWAWCZYCH  
W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu: 

• Prawidłowego zabezpieczenia terenu budowy; 
• Prawidłowego zabezpieczenia na czas budowy drzew pozostających na miejscu; 

10.3. KONTROLA PRAC POMIAROWYCH 

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu: 
• Prawidłowego wyznaczenia poziomu robót ziemnych; 

10.4. KONTROLA USUNIĘCIA HUMUSU 

W czasie prowadzenia prac polega na: 
• Wizualnej ocenie kompletności usunięcia humusu; 
• Sprawdzeniu prawidłowego składowania w pryzmie zdjętej warstwy ziemi. 

10.5. KONTROLA PRAC PORZĄDKOWYCH TERENU PO BUDOWIE 

W czasie prowadzenia prac polega na: 
• Wizualnej ocenie kompletności oczyszczenia terenu. 

11. OBMIAR ROBÓT 

Wymagania dotyczące obmiaru robót podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’ pkt.26 

Jednostką obmiarową jest : 
-  szt. (sztuka) paliki, repery 
- m2/ha powierzchni 
- m3 humusu 
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12. ODBIÓR ROBÓT    

Wymagania dotyczące odbioru robót podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’ pkt.27 

13. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę, która obejmować będzie  
w szczególności: 

  - Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami 
  - Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu i magazynowania 
  - Wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi 
  - Koszty pośrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy 
  - Podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi  przepisami 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.                   

16. PRZEPISY POWIĄZANE 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy 
od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany 
odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych 
opatentowanych urządzeń lub metod. 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
 
 
 
 
 

NAWIERZCHNIE 
 

 
 

 
A-Z 03.02 

 
 
KODY  CPV : 
  

45111200 - 0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
45111291 - 4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 
45112210 - 0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby 
45112700 - 2 Roboty w zakresie kształtowania terenu 
45112710 - 5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 
45520000 - 8 Wynajem koparek wraz z obsługą operatorską 
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

• Zlecenie Inwestora 
• Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury z dnia  2.09.2004r.  (Dz. U. nr 202 poz.2072) 

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem  ST są  wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z gospodarką 
drzewostanem oraz wykonaniem nowej zieleni w ramach inwestycji: ‘ZAGOSPODAROWANIE 
PARKU PRZY UL. 26 KWIETNIA - TWARDOWSKIEGO W SZCZEC INIE’. 

SST stanowi część dokumentów przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji wym. 
wyżej robót. 

3. WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIE Ń (CPV) 
Kody grup, klas i kategorii robót Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dotyczących przedmiotu 
zamówienia podano w SST A-Z 00.00. „Wymagania Ogólne”. 

4. ZAKRES ROBÓT OBJ ĘTYCH  ST 

Zakresem robót jest objęte: 
- wykonanie nawierzchni bezpiecznej z piasku. 

5. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są 
zgodne z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
Nawierzchnia z płytki betonowej  – nawierzchnia utwardzona z wysokiej jakości materiału. 
Powierzchnia elementów pokryta warstwą naturalnych kruszyw gwarantuje zachowanie koloru i 
zapewnia podwyższone właściwości antypoślizgowe. 
Nawierzchnia piaszczysta  – nawierzchnia luźna nieulepszona, której warstwa ścieralna jest 
wykonana z piasku płukanego bez użycia lepiszcza czy spoiwa. 

6. ZMIANY ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH I MATERIAŁOWYCH 

6.1. ZASADY OGÓLNE 

Wymagania dotyczące rozwiązań równoważnych podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’ 

pkt.9 

7. MATERIAŁY 

7.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 

Wymagania dotyczące materiałów podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’ pkt.19 

7.2. STOSOWANE MATERIAŁY 

Materiałami stosowanymi są: 
• Warstwa piasku PN-S-06102 

7.3. ŹRÓDŁA UZYSKANIA MATERIAŁÓW 

Wykonawca zapewni użycie materiałów zgodnych z dokumentacją. Wykonawca zobowiązany jest 
przedstawić Zamawiającemu źródło pozyskiwania materiałów w celu zatwierdzenia przez 
Zamawiającego.    

7.4.        MATERIAŁY NIE ODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z placu 
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Jeśli zezwoli on 
Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te do których zostały zakupione, to 
koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez inspektora nadzoru. 
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7.5.        PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 
do robót były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do 
robót i były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru. 

7.6.        POCHODZENIE MATERIAŁÓW 

Wszystkie materiały dostarczone do wbudowania powinny być nowe, wysokiej jakości i starannie 
wykonane. Powinny być zakupione tylko od zatwierdzonych dostawców, którzy powinni być zdolni 
zademonstrować stosowność danego produktu poprzez referencje do podobnych zastosowań, 
oraz że jest on właściwy do użycia zgodnego intencja przedstawioną w specyfikacji. Materiały i 
produkty powinny posiadać certyfikaty potwierdzające ich zgodność z odpowiednimi 
specyfikacjami narodowych lub międzynarodowych organizacji normujących. 
Wykonawca powinien dostarczyć Zamawiającemu pełną informację na temat wszelkich 
materiałów lub produktów. Przed złożeniem jakiegokolwiek zamówienia na materiały lub produkty, 
Wykonawca powinien złożyć wniosek o zatwierdzenie. Podane w nim informacje powinny być 
jednoznaczne i starannie podane w standardowej formie uzgodnionej uprzednio z 
przedstawicielem Inwestora. 

7.7. NAWIERZCHNIA PIASZCZYSTA 

Materiałem do wykonania nawierzchni piaszczystej jest piasek płukany o ziarnie 0,2-2mm, zgodnie 
z wymaganiami normy PN-S-06102. Grubość warstwy 30 cm 
Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny 
W celu zapewnienia jednorodności mechanicznej i kolorystycznej, cały materiał powinien 
pochodzić z jednego miejsca produkcji. 
Nawierzchnia nie może zawierać domieszek recyklingowych (kruszony beton, asfalt, domieszki 
piasku lub żwiru pochodzące z recyklingu), co producent również powinien udokumentować. 

7.8. SKŁADOWANIE 

Nawierzchnie mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane według 
rodzajów i gatunków, w taki sposób aby nie uległy zabrudzeniu ani zawilgoceniu, chyba, że 
Producent wymaga inaczej. 

8. SPRZĘT 

Wymagania dotyczące sprzętu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’ pkt. 20 

9. TRANSPORT 

9.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

Wymagania dotyczące transportu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’ pkt.21 

9.2. TRANSPORT NAWIERZCHNI 

Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je 
przed zanieczyszczeniem i rozsegregowaniem, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 
Transport materiałów powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych. 

10. WYKONANIE ROBÓT 

10.1. ZASADY WYKONANIA ROBÓT 

Wymagania dotyczące wykonania robót podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’ pkt.22 

10.2. NAWIERZCHNIA PIASZCZYSTA 

Wymagania dotyczące wykonania nawierzchni są następujące: 
• Koryto pod nawierzchnię należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050 [1]. 
• Wymiary wykopu powinny być zgodne z dokumentacją projektową. 



109 

  

• Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn, 
na przykład na poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. Sposób wykonania 
musi być zaakceptowany przez Inżyniera. 

• Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z 
ustaleniami dokumentacji projektowej. 

• Mieszanka piaszczysta powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu 
równiarki lub innych urządzeń.  

• Grubość rozłożonej warstwy mieszanki powinna być zgodna z dokumentacją projektową. 

UWAGI! 
- Nawierzchnie powinny być stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem technicznym 
opracowanym dla określonego zastosowania. 
- Wszelkie kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora jest 
niedozwolone. (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn.04.02.1994r.) 
- Wszelkie roboty budowlane winny być prowadzone zgodnie ze sztuka budowlana i polskimi 
normami. 

11. KONTROLA JAKO ŚCI 

11.1. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI 

Wymagania dotyczące kontroli jakości podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’ pkt.23 

11.2. KONTROLA WYKONANIA NAWIERZCHNI PIASZCZYSTEJ 

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu: 
• Przygotowania podłoża. 
• Jakości, rodzaju materiałów, kompletności materiałów. 
• Rzędnych wysokościowych. Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i 

rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm i -2 cm. 
• Ukształtowania osi w planie. 
• Grubości poszczególnych warstw, równości nawierzchni, prawidłowego zagęszczenia 

warstw. Jeżeli warstwa, ze względów technologicznych, została wykonana w dwóch 
warstwach, należy mierzyć łączną grubość tych warstw. 

• Szerokości. Szerokość profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości 
projektowanej o więcej niż +10 cm i -5 cm. 

• Zgodności kierunków spadku ze wskazaniami projektu rzędnych. 

11.3. ZASADY POSTĘPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI PRACAMI 

Wszystkie elementy, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych 
w specyfikacji powinny być naprawione przez Wykonawcę na własny koszt poprzez ponowne 
wykonanie wadliwego fragmentu. 

12. OBMIAR ROBÓT 

Wymagania dotyczące obmiaru robót podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’ pkt.26 
 
Jednostką obmiarową jest : 
- [m2] nawierzchni, 
- [m3] mieszanki, 
- [m] koryta. 
    
13. ODBIÓR ROBÓT    

Wymagania dotyczące odbioru robót podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’ pkt.27 
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14. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę, która obejmować będzie  
w szczególności: 

  - Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami 
  - Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu i magazynowania 
  - Wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi 
  - Koszty pośrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy 
  - Podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi  przepisami 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.                                                           

15. PRZEPISY POWIĄZANE 

• PN-EN 1176:2009, grupa norm,  
• PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. 
• PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek. 
• BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
• PN-EN-1177 Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki. 
• Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów, Dz.U. z 2003 r. 

Nr 229, poz. 2275, z późn. zmianami,  
• Rozp. Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach Dz.U. 
2003 nr 6 poz. 69. 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy 
od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany 
odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych 
opatentowanych urządzeń lub metod. 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

 
 
 
 
 

ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY 
 

 
 

 
A-Z 03.03 

 
 
KODY  CPV : 
  

45111291 - 4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 
45112210 - 0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby 
45112700 - 2 Roboty w zakresie kształtowania terenu 
45112710 - 5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 
45520000 - 8 Wynajem koparek wraz z obsługą operatorską 
36535200 - 2 Wyposażenie placu zabaw 
45342000 - 6 Wznoszenie ogrodzeń 
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

• Zlecenie Inwestora 
• Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury z dnia  2.09.2004r.  (Dz. U. nr 202 poz.2072) 

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem  ST są  wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z gospodarką 
drzewostanem oraz wykonaniem nowej zieleni w ramach inwestycji: ‘ZAGOSPODAROWANIE 
PARKU PRZY UL. 26 KWIETNIA - TWARDOWSKIEGO W SZCZEC INIE’. 
SST stanowi część dokumentów przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji wym. 
wyżej robót. 

3. WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIE Ń (CPV) 
Kody grup, klas i kategorii robót Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dotyczących przedmiotu 
zamówienia podano w SST A-Z 00.00. „Wymagania Ogólne”. 

4. ZAKRES ROBÓT OBJ ĘTYCH  ST 

Zakresem robót jest objęte: 
- Montaż urządzeń placu zabaw,  
- Montaż urządzeń siłowni na powietrzu,  
- Montaż tablic regulaminowych. 

5. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z 
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

6. ZMIANY ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH I MATERIAŁOWYCH 

6.1. ZASADY OGÓLNE 

Wymagania dotyczące rozwiązań równoważnych podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’ 

pkt.9 

6.2. ROZWIĄZANIA RÓWNOWAŻNE 
Dopuszcza się stosowanie rozwiązań równoważnych. Decyzje o wprowadzonych zmianach winny 
być dokonane wyłącznie na piśmie i zaakceptowane przez Inwestora oraz projektanta 
przedmiotowej dokumentacji projektowej. 
Rozwiązania równoważne dotyczą: 
• Plac zabaw; siłownia na powietrzu:  

- producenta. 
- gatunku drewna. 
- kolorystyki. 
- typu urządzeń. 
- technologii produkcji.  

• Elementy małej architektury(ławki, kosze tablice, itp.): 
- producenta. 
- gatunku drewna. 
- kolorystyki. 
- wzoru urządzeń. 
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7. MATERIAŁY 

7.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 

Wymagania dotyczące materiałów podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’ pkt.19 

7.2. ŹRÓDŁA UZYSKANIA MATERIAŁÓW 

Wykonawca zapewni użycie materiałów zgodnych z dokumentacją. Wykonawca zobowiązany jest 
przedstawić Zamawiającemu źródło pozyskiwania materiałów w celu zatwierdzenia przez 
Zamawiającego.    

7.3.        MATERIAŁY NIE ODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z placu 
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Jeśli zezwoli on 
Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te do których zostały zakupione, to 
koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez inspektora nadzoru. 

7.4.        PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 
do robót były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do 
robót i były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru. 

7.5.        POCHODZENIE MATERIAŁÓW 

Wszystkie materiały dostarczone do wbudowania powinny być nowe, wysokiej jakości i starannie 
wykonane. Powinny być zakupione tylko od zatwierdzonych dostawców, którzy powinni być zdolni 
zademonstrować stosowność danego produktu poprzez referencje do podobnych zastosowań, 
oraz że jest on właściwy do użycia zgodnego intencja przedstawioną w specyfikacji. Materiały i 
produkty powinny posiadać certyfikaty potwierdzające ich zgodność z odpowiednimi 
specyfikacjami narodowych lub międzynarodowych organizacji normujących. 
Wykonawca powinien dostarczyć Zamawiającemu pełną informację na temat wszelkich 
materiałów lub produktów. Przed złożeniem jakiegokolwiek zamówienia na materiały lub produkty, 
Wykonawca powinien złożyć wniosek o zatwierdzenie. Podane w nim informacje powinny być 
jednoznaczne i starannie podane w standardowej formie uzgodnionej uprzednio z 
przedstawicielem Inwestora. 

7.6. PLAC ZABAW 

Strefa zabaw ruchowych wyposażona jest w następujące urządzenia zabawowe firmy Inter-Flora® 
lub równoważne: 
• Zestaw zabawowy ‘Darek’ CLASSIC zawierający: 

Wieża sześciokątna z daszkiem 
Wieża kwadratowa z daszkiem x5 
Zjeżdżalnia 
Ślizg rurowy 
Kładka linowa 
Most linowy 
Tunel linowy 

Ścianka wspinaczkowa - wejście 
Wejście linowe 
Ścianka linowa - pajęczyna 
Komin linowy 
Pomost belkowy x2 
Koci grzbiet 
Drabinka wejściowa  
 

• Linarium ‘Piramida’ 
• Huśtawka wagowa 
• Sprężynowiec 

 
- Drewno konstrukcyjne tarcica iglasta z cięcia krzyżowego (lub równoważne), bezrdzeniowa, 
suszona do wilgotności 16%, profilowana, kantówka 90/90mm, profil K4, impregnowane metodą 
próżniowo-ciśnieniową w klasie 4 środkiem ADOLIT lub równoważnym, dodatkowo malowana 
środkiem barwiąco-konserwującym DREWNOLIT lub równoważnym. 
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- Elementy boczne w formie barierek wykonano z płyty HPL w różnych kolorach lub 
równoważnych. 
- Dach, osłony, sprężynowce oraz siedziska wykonano z płyty HPL w różnych kolorach lub 
równoważnych. 
- Podesty wykonane z tarcicy iglastej z cięcia krzyżowego (lub równoważne), bezrdzeniowe, 
impregnowane metodą próżniowo-ciśnieniową w klasie 4 środkiem ADOLIT lub równoważnym, 
dodatkowo malowana środkiem barwiąco-konserwującym DREWNOLIT lub równoważnym. 
- Liny wykonane z liny polipropylenowej zbrojonej. 
- Elementy stalowe wykonane ze stali St3S zabezpieczone przed korozją przez ocynkowanie 
ogniowe. 
- Ślizgi wyłożone są blachą nierdzewną gr. 1,5 mm. 

7.7. SIŁOWNIA NA POWIETRZU 

Strefa wyposażona jest w następujące urządzenia firmy Lars Laj® lub równoważne: 
- Urządzenie Orbitrek 
- Urządzenie Wioślarz 
- Urządzenie Ławka 
- Urządzenie Podciąg nóg 
- Urządzenie Wyciskanie 
- Urządzenie Wyciąg górny 
- Urządzenie Prasa nożna 
- Urządzenie Twister obrotowy 
 
Urządzenia wykonane z  wysokiej jakości elementów stalowych oraz tworzyw sztucznych. 

7.8. ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY 

Tablica regulaminowa  

W projekcie przewidziano montaż 2 szt.  tablic regulaminowych ‘Kemi’ (nr katalogowy  010216) z 
firmy Komserwis® lub równoważne. 
Wymiary: długość - 120 cm, szerokość – 8 cm, wysokość – 250 cm 
Konstrukcja nośna wykonana ze stali lakierowanej na kolor grafitowy. 

8. SPRZĘT 

8.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

Wymagania dotyczące sprzętu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’ pkt. 20 

8.2. SPRZĘT DO WYKONANIA ROBÓT 

Do wykonania montażu elementów małej architektury używa się drobny sprzęt pomocniczy. 

9. TRANSPORT 

9.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

Wymagania dotyczące transportu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’ pkt.21 

10. WYKONANIE ROBÓT 

10.1. ZASADY WYKONANIA ROBÓT 

Wymagania dotyczące wykonania robót podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’ pkt.22 

10.2. PLAC ZABAW 

Wymagania dotyczące montażu są następujące: 
• Przed przystąpieniem do montażu urządzeń, należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z 

danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno- 
wysokościowy. W przypadku wystąpienia odmiennych warunków terenowych od 
uwidocznionych w projekcie budowlanym Wykonawca powinien powiadomić o tym fakcie 
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Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz wstrzymać prowadzenie robót, jeżeli dalsze ich 
prowadzenie może wpłynąć na bezpieczeństwo konstrukcji lub robót. 

• Urządzenia i wszelkie prace muszą być zgodne z PN-EN 1176, PN-EN 1177. 
• Montaż urządzeń zabawowych należy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami producenta. 
• Aby zapewnić odpowiednie rozmieszczenie poszczególnych urządzeń zabawowych należy w 

pierwszym kroku rozłożyć je bez montażu w wyznaczonych miejscach, zachowując należyte 
odległości. Instalację należy zacząć od ustawienia elementów największych i następnie do 
nich dopasowywać pozostałe elementy placu. 

• Przed rozpoczęciem instalacji należy upewnić się, że dostępne są wszystkie części i elementy 
mocujące, zgodnie ze specyfikacjami w załącznikach. 

• Jedną z cech charakterystycznych stali nierdzewnej jest to, że podczas dokręcania nakrętka i 
śruba mogą spiec się ze sobą. Aby tego uniknąć zalecamy użycie sprayu teflonowego albo 
innego tego typu środka chroniącego przed zatarciem. 

• Przygotować odpowiednią liczbę otworów w gruncie o głębokości odpowiadającej długości 
elementów kotwiących. Wykonać pod stopami fundamentowymi podkład drenażowy z 
kruszywa. 

• Osadzić elementy kotwiące w przygotowanych otworach. 
• Wypełnić otwory mieszanką betonu B25 
• Zaokrąglić krawędzie fundamentów betonowych! 
• Ważne! – Wszystkie rozmiary fundamentów obowiązują dla klasy gleby 3 – 4 (gleba 

standardowa). W przypadku gleby piaszczystej i miękkiej zalecamy powiększenie rozmiarów 
fundamentów.  

10.3. SILOWNIA NA POWIETRZU 

Wymagania dotyczące montażu są następujące: 
• Przed przystąpieniem do montażu urządzeń, należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z 

danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno- 
wysokościowy. W przypadku wystąpienia odmiennych warunków terenowych od 
uwidocznionych w projekcie budowlanym Wykonawca powinien powiadomić o tym fakcie 
Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz wstrzymać prowadzenie robót, jeżeli dalsze ich 
prowadzenie może wpłynąć na bezpieczeństwo konstrukcji lub robót. 

• Urządzenia i wszelkie prace muszą być zgodne z PN-EN 1176, PN-EN 1177. 
• Montaż urządzeń zabawowych należy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami producenta. 
• Aby zapewnić odpowiednie rozmieszczenie poszczególnych urządzeń zabawowych należy w 

pierwszym kroku rozłożyć je bez montażu w wyznaczonych miejscach, zachowując należyte 
odległości. Instalację należy zacząć od ustawienia elementów największych i następnie do nich 
dopasowywać pozostałe elementy placu. 

• Przed rozpoczęciem instalacji należy upewnić się, że dostępne są wszystkie części i elementy 
mocujące, zgodnie ze specyfikacjami w załącznikach. 

• Jedną z cech charakterystycznych stali nierdzewnej jest to, że podczas dokręcania nakrętka i 
śruba mogą spiec się ze sobą. Aby tego uniknąć zalecamy użycie sprayu teflonowego albo 
innego tego typu środka chroniącego przed zatarciem. 

• Przygotować odpowiednią liczbę otworów w gruncie o głębokości odpowiadającej długości 
elementów kotwiących. Wykonać pod stopami fundamentowymi podkład drenażowy z 
kruszywa. 

• Osadzić elementy kotwiące w przygotowanych otworach. 
• Wypełnić otwory mieszanką betonu B25 
• Zaokrąglić krawędzie fundamentów betonowych! 
• Ważne! – Wszystkie rozmiary fundamentów obowiązują dla klasy gleby 3 – 4 (gleba 

standardowa). W przypadku gleby piaszczystej i miękkiej zalecamy powiększenie rozmiarów 
fundamentów. 
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10.4. ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY 

Wymagania dotyczące montażu są następujące: 
• Przed przystąpieniem do montażu urządzeń, należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z 

danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno- 
wysokościowy. W przypadku wystąpienia odmiennych warunków terenowych od 
uwidocznionych w projekcie budowlanym Wykonawca powinien powiadomić o tym fakcie 
Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz wstrzymać prowadzenie robót, jeżeli dalsze ich 
prowadzenie może wpłynąć na bezpieczeństwo konstrukcji lub robót. 

• Montaż urządzeń należy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami producenta i zgodnie ze sztuką 
budowlaną. 

• Aby zapewnić odpowiednie rozmieszczenie poszczególnych elementów należy w pierwszym 
kroku rozłożyć je bez montażu w wyznaczonych miejscach, zachowując należyte odległości. 

• Przed rozpoczęciem instalacji należy upewnić się, że dostępne są wszystkie części i elementy 
mocujące, zgodnie ze specyfikacjami w załącznikach. 

• Przygotować odpowiednią liczbę otworów w gruncie o głębokości odpowiadającej długości 
elementów kotwiących. Wykonać pod stopami fundamentowymi podkład drenażowy z 
kruszywa. 

• Osadzić elementy kotwiące w przygotowanych otworach. 
• Wypełnić otwory mieszanką betonu B25 
• Zaokrąglić krawędzie fundamentów betonowych! 
• Ważne! – Wszystkie rozmiary fundamentów obowiązują dla klasy gleby 3 – 4 (gleba 

standardowa). W przypadku gleby piaszczystej i miękkiej zalecamy powiększenie rozmiarów 
fundamentów. 

11. KONTROLA JAKO ŚCI 

11.1. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI 

Wymagania dotyczące kontroli jakości podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’ pkt.23 

11.2. KONTROLA MONTAŻU PLACU ZABAW 

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu: 
- zgodności wykonania z dokumentacja projektowa (lokalizacja, wymiary), 
- zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów, 
- poprawności wykonania fundamentów, 
- poprawności montażu urządzeń i zgodność z zaleceniami producenta. 

11.3. KONTROLA MONTAŻU SIŁOWNI NA POWIETRZU 

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu: 
- zgodności wykonania z dokumentacja projektowa (lokalizacja, wymiary), 
- zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów, 
- poprawności wykonania fundamentów, 
- poprawności montażu urządzeń i zgodność z zaleceniami producenta. 

11.4. KONTROLA MONTAŻU ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY 

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu: 
- zgodności wykonania z dokumentacja projektowa (lokalizacja, wymiary), 
- zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów, 
- poprawności wykonania fundamentów, 
- poprawności montażu urządzeń i zgodność z zaleceniami producenta. 
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11.5. ZASADY POSTĘPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI PRACAMI 

Wszystkie elementy, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w 
specyfikacji powinny być naprawione przez Wykonawcę na własny koszt poprzez ponowne 
wykonanie wadliwego fragmentu. 

12.  OBMIAR ROBÓT 

Wymagania dotyczące obmiaru robót podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’ pkt.26 
 
Jednostką obmiarową jest : 
- [kpl.] zestaw zabawowy itp., 
- [m] ławka itp. 
    
13. ODBIÓR ROBÓT    

Wymagania dotyczące odbioru robót podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’ pkt.27 

14. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę, która obejmować będzie  
w szczególności: 

  - Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami 
  - Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu i magazynowania 
  - Wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi 
  - Koszty pośrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy 
  - Podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi  przepisami 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.                                                           

15. PRZEPISY POWIĄZANE 

• Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemyska Materiałów Budowlanych z dnia 
28.03.1972 r. (Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 r.). 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U: Nr 129, poz. 844). 

• BHP transport ręczny DZ. Ustaw 22/53 poz. 89. 
• Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych. 
• PN-EN-1176-7 „Wyposażenie Placów Zabaw. Wytyczne instalowania, sprawdzania, 

konserwacji i eksploatacji" 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy 
od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany 
odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych 
opatentowanych urządzeń lub metod. 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE   
 
 

ETAP IV 

TOR AGILITY, 

CIĄGI PIESZE,  

MAŁA ARCHITEKTURA 

 
 

A-Z 04.00 
 

 
 
 
 
KODY  CPV : 
  

45111200 - 0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

45111213 - 4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu 

45111291 - 4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 

45112720 - 8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych 

45112210 - 0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby 

45112700 - 2 Roboty w zakresie kształtowania terenu 

45112710 - 5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 

45211320 - 8  Roboty budowlane w zakresie altan 

45233161 - 5 Roboty w zakresie ścieżek pieszych 

45112723 - 9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw 

45262500 - 6   Roboty murarskie i murowe 

77310000 - 6 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych 

77312100 - 1 Usługi odchwaszczania 

77313000 - 7 Usługi utrzymania parków 

77314100 - 5 Usługi w zakresie trawników 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
 
 
 
 
 

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE,  
ROBOTY POMIAROWE, PRACE ZIEMNE,  

PRACE PORZĄDKOWE TERENU PO BUDOWIE 
 

 
 

 
A-Z 04.01 

 

 

 

 

 

 

 

 
KODY  CPV : 
  

45111200 - 0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA 
• Zlecenie Inwestora 
• Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury z dnia  2.09.2004r.  (Dz. U. nr 202 poz.2072) 

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 
Przedmiotem  ST są  wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
zagospodarowaniem plaży: ‘ZAGOSPODAROWANIE PARKU PRZY UL. 26 KWIETNIA - 
TWARDOWSKIEGO W SZCZECINIE ’. 
SST stanowi część dokumentów przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji wym. 
wyżej robót. 

3. WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIE Ń (CPV) 
Kody grup, klas i kategorii robót Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dotyczących przedmiotu 
zamówienia podano w SST A-Z 00.00. „Wymagania Ogólne”. 

4. ZAKRES ROBÓT OBJ ĘTYCH  ST 
Zakresem robót jest objęte: 

4.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 
• zabezpieczenie terenu budowy; 
• zabezpieczenie na czas budowy drzew pozostających na miejscu. 

4.2. ROBOTY ZIEMNE I POMIAROWE 

• prace geodezyjne; 
• wyznaczenie w terenie projektowanych alejek oraz elementów małej architektury; 
• usunięcie warstwy ziemi urodzajnej; 
• prace związane z wyrównaniem terenu. 

4.3. PRACE PORZĄDKOWE TERENU PO BUDOWIE 

• zebranie i złożenie zanieczyszczeń (śmieci, gruzu resztek po budowie) w pryzmy; 
• zamówienie kontenera na śmieci wraz z wywozem. 

5. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z 
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

6. MATERIAŁY 

Wymagania dotyczące materiałów podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’ pkt.19 

7. SPRZĘT 

7.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

Wymagania dotyczące sprzętu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’ pkt. 20 

7.2. SPRZĘT DO ROBÓT PRZYGOTOWAWCZYCH  

Do wykonania robót związanych z plantowaniem terenu należy stosować drobny sprzęt 
pomocniczy. 

7.3. SPRZĘT DO PRAC POMIAROWYCH 

Do wykonania robót związanych z pracami pomiarowymi należy stosować: 
- niwelator; 
- drobny sprzęt pomocniczy. 
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7.4. SPRZĘT DO ZDJĘCIA HUMUSU 

Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu nie nadającej się do powtórnego 
użycia należy stosować: 
- równiarki, 
- spycharki, 
- łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych - w miejscach, gdzie 
prawidłowe wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym nie jest możliwe, 
- koparki i samochody samowyładowcze - w przypadku transportu na odległość wymagającą 

zastosowania takiego sprzętu. 

7.5. SPRZĘT DO PLANTOWANIA TERENU 

Do wykonania robót związanych z plantowaniem terenu należy stosować: 
• równiarki, zaganiarki, spycharki, zrywarki, 
• łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych - w miejscach, 

gdzie prawidłowe wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym nie jest możliwe, 
• koparki, samochody, ciągniki, itp. - w przypadku zastosowania takiego sprzętu. 

7.6. SPRZĘT DO ROBÓT PORZADKOWYCH TERENU PO BUDOWIE 

Do wykonania robót związanych z plantowaniem terenu należy stosować drobny sprzęt 

pomocniczy. 

8. TRANSPORT 

8.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

Wymagania dotyczące transportu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’ pkt.21 

8.2. TRANSPORT HUMUSU 

Humus  należy przemieszczać z zastosowaniem równiarek lub spycharek albo przewozić 
transportem samochodowym. Wybór środka transportu zależy od odległości, warunków lokalnych i 
przeznaczenia humusu. 

9. WYKONANIE ROBÓT 

9.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 

Wymagania dotyczące wykonania robót podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’ pkt.22 

9.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE  
• zabezpieczenie terenu budowy; 
• zabezpieczenie na czas budowy drzew pozostających na miejscu. 

9.3. ROBOTY POMIAROWE 

• Ustawienie kołków kierunkowych na krawędzi pola i sprawdzenie kątów oraz powierzchni 
robót. 

• Wznowienie siatki niwelacyjnej i ustawienie reperów. Dwukrotna niwelacja reperów i 
niwelacja siatki. 

• Zabezpieczenie głównej osi terenu przez jej wyniesienie poza obręb robót. 
• Wyznaczenie poziomów robót ziemnych. 
• Wykonanie pomiarów przejściowych 
• Wykonanie siatki po zakończeniu robót. Niwelacja kontrolna wykonanych robót ziemnych. 

9.4. ZDJĘCIE HUMUSU 

• Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego użycia przy 
umacnianiu skarp, zakładaniu trawników, sadzeniu drzew i krzewów oraz do innych 
czynności określonych w dokumentacji projektowej. 
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• Humus należy zdejmować mechanicznie z zastosowaniem spycharek. W wyjątkowych 
sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczające dla prawidłowego wykonania 
robót, względnie może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa robót (zmienna grubość 
warstwy humusu, sąsiedztwo budowli), należy dodatkowo stosować ręczne wykonanie robót, 
jako uzupełnienie prac wykonywanych mechanicznie. 

• Warstwę humusu należy zdjąć z powierzchni całego pasa robót ziemnych oraz w innych 
miejscach określonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inżyniera. 

• Grubość zdejmowanej warstwy humusu (zależna od głębokości jego zalegania, wysokości 
nasypu, potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powinna być zgodna z ustaleniami 
dokumentacji projektowej lub wskazana przez Inżyniera, według faktycznego stanu 
występowania. Stan faktyczny będzie stanowił podstawę do rozliczenia czynności 
związanych ze zdjęciem warstwy humusu. 

• Zdjęty humus należy składować w regularnych pryzmach. Miejsca składowania humusu 
powinny być przez Wykonawcę tak dobrane, aby humus był zabezpieczony przed 
zanieczyszczeniem, a także najeżdżaniem przez pojazdy. 

• Nie należy zdejmować humusu w czasie intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, aby 

uniknąć zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem nieorganicznym. 

9.5. PRACE PORZĄDKOWE TERENU PO BUDOWIE 

• zebranie i złożenie zanieczyszczeń (śmieci, gruzu resztek po budowie) w pryzmy; 
• zamówienie kontenera na śmieci wraz z wywozem; 
• załadowanie kontenera zebranymi zanieczyszczeniami. 

10. KONTROLA JAKO ŚCI 

10.1. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI 

Wymagania dotyczące kontroli jakości podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’ pkt.23 

10.2. KONTROLA WYKONANIA ROBÓT PRZYGOTOWAWCZYCH  
W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu: 

• Prawidłowego zabezpieczenia terenu budowy; 
• Prawidłowego zabezpieczenia na czas budowy drzew pozostających na miejscu; 

10.3. KONTROLA PRAC POMIAROWYCH 

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu: 
• Prawidłowego wyznaczenia poziomu robót ziemnych; 

10.4. KONTROLA USUNIĘCIA HUMUSU 

W czasie prowadzenia prac polega na: 
• Wizualnej ocenie kompletności usunięcia humusu; 
• Sprawdzeniu prawidłowego składowania w pryzmie zdjętej warstwy ziemi. 

10.5. KONTROLA PRAC PORZĄDKOWYCH TERENU PO BUDOWIE 

W czasie prowadzenia prac polega na: 
• Wizualnej ocenie kompletności oczyszczenia terenu. 

11. OBMIAR ROBÓT 

Wymagania dotyczące obmiaru robót podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’ pkt.26 

Jednostką obmiarową jest : 
-  szt. (sztuka) paliki, repery 
- m2/ha powierzchni 
- m3 humusu 
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12. ODBIÓR ROBÓT    

Wymagania dotyczące odbioru robót podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’ pkt.27 

13. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę, która obejmować będzie  
w szczególności: 

  - Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami 
  - Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu i magazynowania 
  - Wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi 
  - Koszty pośrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy 
  - Podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi  przepisami 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.                   

17. PRZEPISY POWIĄZANE 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy 
od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany 
odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych 
opatentowanych urządzeń lub metod. 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
 
 
 
 
 

PODBUDOWY 
 

 
 

 
A-Z 04.02 

 
 
KODY  CPV : 
  

45111200 - 0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
45111291 - 4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 
45112210 - 0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby 
45112700 - 2 Roboty w zakresie kształtowania terenu 
45112710 - 5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 
45520000 - 8 Wynajem koparek wraz z obsługą operatorską 
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

• Zlecenie Inwestora 
• Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury z dnia  2.09.2004r.  (Dz. U. nr 202 poz.2072) 

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem  ST są  wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z gospodarką 
drzewostanem oraz wykonaniem nowej zieleni w ramach inwestycji: ‘ZAGOSPODAROWANIE 
PARKU PRZY UL. 26 KWIETNIA - TWARDOWSKIEGO W SZCZEC INIE’. 
SST stanowi część dokumentów przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji wym. 
wyżej robót. 

3. WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIE Ń (CPV) 
Kody grup, klas i kategorii robót Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dotyczących przedmiotu 
zamówienia podano w SST A-Z 00.00. „Wymagania Ogólne”. 

4. ZAKRES ROBÓT OBJ ĘTYCH  ST 

Zakresem robót jest objęte: 
- wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża; 
- wykonanie warstw odsączających i odcinających; 
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. 

5. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są 
zgodne z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji 
nawierzchni. 
Warstwa ods ączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się do 
nawierzchni. 
Warstwa odcinaj ąca - warstwa podbudowy pomocniczej uniemożliwiająca przenikanie cząstek 
podłoża do warstw leżących powyżej. 
Podbudowa drogowa ‐ dolna część konstrukcyjna nawierzchni, służąca do przenoszenia 
obciążeń od ruchu na podłoże; podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i 
podbudowy pomocniczej. 
Podbudowa zasadnicza ‐ górna część podbudowy, spełniająca funkcje nośne w konstrukcji 
korpusu drogowego. 
Podbudowa pomocnicza ‐ dolna część podbudowy; oprócz funkcji nośnych zabezpiecza 
nawierzchnię przed działaniem wody, mrozu i przenikania cząstek podłoża, może składać się z 
warstw mrozoochronnej, odsączającej i odcinającej. 
Warstwa mrozoochronna ‐ warstwa podbudowy pomocniczej chroniąca nawierzchnię drogi przed 
przemarzaniem, stosowana szczególnie w wypadku posadowienia konstrukcji drogi na gruntach 
wysadzinowych. 
Podło że drogowe ‐ gruntrodzimy lub nasypowy, zalegający pod nawierzchnią drogową do 
głębokości przemarzania, niemniej jednak niż do głębokości, na której naprężenia pionowe od 
największych obciążeń wynoszą 0,02 MPa. 
Podło że ulepszone ‐ podłoże drogowe, któremu poprawiono nośność w celu przejęcia ruchu 
budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni, spełniające wymagania określone w normie 
PN‐S‐02205. 
Kruszywo – materiał sypki pochodzenia organicznego lub mineralnego, stosowany głównie do 
produkcji zapraw budowlanych i betonów oraz do budowy dróg. 
Kruszywo łamane  – materiał otrzymywany przez mechaniczne rozdrobnienie skał. 
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6. MATERIAŁY 

6.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 

Wymagania dotyczące materiałów podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’ pkt.19 

6.2. ŹRÓDŁA UZYSKANIA MATERIAŁÓW 

Wykonawca zapewni użycie materiałów zgodnych z dokumentacją. Wykonawca zobowiązany jest 
przedstawić Zamawiającemu źródło pozyskiwania materiałów w celu zatwierdzenia przez 
Zamawiającego.    

6.3. MATERIAŁY NIE ODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z placu 
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Jeśli zezwoli on 
Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te do których zostały zakupione, to 
koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez inspektora nadzoru. 

6.4. PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 
do robót były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do 
robót i były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru. 

6.5. POCHODZENIE MATERIAŁÓW 

Wszystkie materiały dostarczone do wbudowania powinny być nowe, wysokiej jakości i starannie 
wykonane. Powinny być zakupione tylko od zatwierdzonych dostawców, którzy powinni być zdolni 
zademonstrować stosowność danego produktu poprzez referencje do podobnych zastosowań, 
oraz że jest on właściwy do użycia zgodnego intencja przedstawioną w specyfikacji. Materiały i 
produkty powinny posiadać certyfikaty potwierdzające ich zgodność z odpowiednimi 
specyfikacjami narodowych lub międzynarodowych organizacji normujących. 
Wykonawca powinien dostarczyć Zamawiającemu pełną informację na temat wszelkich 
materiałów lub produktów. Przed złożeniem jakiegokolwiek zamówienia na materiały lub produkty, 
Wykonawca powinien złożyć wniosek o zatwierdzenie. Podane w nim informacje powinny być 
jednoznaczne i starannie podane w standardowej formie uzgodnionej uprzednio z 
przedstawicielem Inwestora. 

6.6. MATERIAŁ WARSTWA ODSĄCZAJĄCA I ODCINAJĄCA 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsączających są piaski. 

6.7. MATERIAŁ PODBUDOWY Z KRUSZYW 

Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie powinno 
być kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni 
narzutowych i otoczaków albo ziaren żwiru większych od 8 mm. 
Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. 

7. SPRZĘT 

7.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

Wymagania dotyczące sprzętu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’ pkt. 20 

7.2. SPRZĘT DO WYKONANIA ROBÓT 

Wykonawca przystępujący do wykonania zieleni powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 
- równiarek lub spycharek uniwersalnych z ukośnie ustawianym lemieszem; Inżynier może 
dopuścić wykonanie koryta i profilowanie podłoża z zastosowaniem spycharki z lemieszem 
ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny, 
- koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu wąskich koryt), 
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- walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych. 
- równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki 
- zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne. 
- mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposażonych w urządzenia dozujące wodę. Mieszarki 
powinny zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej. 

8. TRANSPORT 

8.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

Wymagania dotyczące transportu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’ pkt.21 

8.2. TRANSPORT KRUSZYW 

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je 
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i 
zawilgoceniem. 
Transport materiałów powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych. 

9. WYKONANIE ROBÓT 

9.1. ZASADY WYKONANIA ROBÓT 

Wymagania dotyczące wykonania robót podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’ pkt.22 

9.2. WYKONANIE KORYTA 

Wymagania dotyczące wykonania koryta są następujące: 
• Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być 

wcześniej przygotowane. 
• Paliki lub szpilki należy ustawiać w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi lub w 

inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno 
umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie 
większych niż co 10 metrów. 

• Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w 
którym prowadzone są roboty i do trudności jego odspojenia. 

• Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie 
maszyn, na przykład na poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. Sposób 
wykonania musi być zaakceptowany przez Inżyniera. 

• Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z 
ustaleniami dokumentacji projektowej. 

9.3. PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA 

Wymagania dotyczące profilowania i zagęszczania podłoża są następujące: 
• Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich 

zanieczyszczeń. 
• Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu 

umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, 
aby rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane 
rzędne podłoża. 

• Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu 
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość 
zaakceptowaną przez Inżyniera, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania 
obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych 
rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania odpowiedniej wartości 
wskaźnika zagęszczenia. 

• Do profilowania podłoża należy stosować równiarki. Ścięty grunt powinien być 
wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
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• Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. 
Zagęszczanie podłoża należy kontynuować do osiągnięcia odpowiedniego wskaźnika 
zagęszczenia. Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12. 

9.4. UTRZYMANIE KORYTA ORAZ WYPROFILOWANEGO I ZAGĘSZCZONEGO PODŁOŻA 

Wymagania dotyczące utrzymania koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża są 
następujące: 

• Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym 
stanie. 

• Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi 
przerwa w robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw 
nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na 
przykład przez rozłożenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

• Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do 
układania kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. 

• Po osuszeniu podłoża Inżynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie 
niezbędnych napraw. 

• Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na 
własny koszt. 

9.5. WBUDOWANIE I ZAGĘSZCZANIE KRUSZYWA WARSTWY ODSĄCZAJĄCEJ I 

ODCINAJĄCEJ 

Wymagania dotyczące wbudowania i zagęszczania kruszywa są następujące: 
• Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu równiarki, 

zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłożonej warstwy 
luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość 
projektowaną. 

• W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa należy przed zagęszczeniem 
wymienić kruszywo na materiał o odpowiednich właściwościach. 

• Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy odsączającej lub odcinającej należy 
przystąpić do jej zagęszczania. 

• Zagęszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku należy rozpoczynać od dolnej krawędzi i 
przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi. 

• Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane na 
bieżąco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aż do 
otrzymania równej powierzchni. 

• Warstwa odcinająca i odsączająca powinna być zagęszczana płytami wibracyjnymi lub 
ubijakami mechanicznymi. 

• Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 
0,97 według normalnej próby Proctora, przeprowadzonej według PN-B-04481 [1]. Wskaźnik 
zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12 [8]. 

• W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał wbudowany w warstwę odsączającą lub odcinającą, 
uniemożliwia przeprowadzenie badania zagęszczenia według normalnej próby Proctora, 
kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić 
pierwotny i wtórny moduł odkształcenia warstwy według BN-64/8931-02 [6]. Stosunek 
wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. 

• Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z 
tolerancją od -20% do +10% jej wartości. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest wyższa 
od wilgotności optymalnej, kruszywo należy osuszyć przez mieszanie i napowietrzanie. W 
przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest niższa od wilgotności optymalnej, kruszywo należy 
zwilżyć określoną ilością wody i równomiernie wymieszać. 
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9.6. UTRZYMANIE WARSTWY ODSĄCZAJĄCEJ I ODCINAJĄCEJ 

Wymagania dotyczące utrzymania warstw są następujące: 
• Warstwa odsączająca i odcinająca po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy 

powinny być utrzymywane w dobrym stanie. 
• Nie dopuszcza się ruchu budowlanego po wykonanej warstwie odcinającej lub 

odsączającej z geowłóknin. 
• W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza się ruch pojazdów koniecznych dla 

wykonania wyżej leżącej warstwy nawierzchni. 
• Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy obciąża Wykonawcę robót. 

9.7. WYTWORZENIE MIESZANKI KRUSZYWA 

Wymagania dotyczące wytworzenia mieszanki kruszywa są następujące: 
• Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy 

wytwarzać w mieszarkach gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu 
na konieczność zapewnienia jednorodności nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki 
przez mieszanie poszczególnych frakcji na drodze.  

• Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce 
wbudowania w taki sposób, aby nie uległa rozsegregowaniu i wysychaniu. 

9.8. WBUDOWANIE I ZAGĘSZCZANIE MIESZANKI KRUSZYWA ŁAMANEGO 

Wymagania dotyczące wbudowania i zagęszczania mieszanki z kruszywa są następujące: 
• Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, 

aby jej ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. 
• Grubość pojedynczo układanej warstwy nie może przekraczać 20 cm po zagęszczeniu.  
• Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie 

wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych.  
• Jeżeli podbudowa składa się z więcej niż jednej warstwy kruszywa, to każda warstwa 

powinna być wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i 
rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie budowy każdej następnej warstwy może nastąpić 
po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inżyniera. 

• Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności 
optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II).  

• Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i 
napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej 
wartości, mieszanka powinna być zwilżona określoną ilością wody i równomiernie 
wymieszana.  

• W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej o 10% jej 
wartości, mieszankę należy osuszyć. 

• Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiadać 
przyjętemu poziomowi wskaźnika nośności podbudowy. 

9.9. UTRZYMANIE PODBUDOWY 

Wymagania dotyczące utrzymania podbudowy są następujące: 
• Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być 

utrzymywana w dobrym stanie.  
• Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, gotową podbudowę do 

ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, 
spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania 
podbudowy obciąża Wykonawcę robót. 
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10. KONTROLA JAKO ŚCI 

10.1. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI 

Wymagania dotyczące kontroli jakości podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’ pkt.23 

10.2. KONTROLA KORYTOWANIA 

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu: 
• Równości podłużnej. 
• Równości poprzecznej. 
• Spadków poprzecznych. Spadki poprzeczne warstwy odcinającej i odsączającej na 

prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5%. 
• Rzędnych wysokościowych. Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i 

rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm i -2 cm. 
• Ukształtowania osi w planie. 
• Zagęszczenia. 
• Szerokości koryta. Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnić się od 

szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm i -5 cm. 
• Równości koryta. 

10.3. KONTROLA WYKONANIA WARSTWY ODSĄCZAJĄCEJ I ODCINAJĄCEJ 

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu: 
• Równości warstwy. 
• Spadków poprzecznych. Spadki poprzeczne warstwy odcinającej i odsączającej na 

prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5%. 
• Rzędnych wysokościowych. Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i 

rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm i -2 cm. 
• Grubości warstwy. Grubość warstwy powinna być zgodna z określoną w dokumentacji 

projektowej z tolerancją +1 cm, -2 cm. Jeżeli warstwa, ze względów technologicznych, 
została wykonana w dwóch warstwach, należy mierzyć łączną grubość tych warstw. 

• Zagęszczenia warstwy. Wskaźnik zagęszczenia warstwy odcinającej i odsączającej, 
określony wg BN-77/8931-12 [8] nie powinien być mniejszy od 0,97. Jeżeli jako kryterium 
dobrego zagęszczenia warstwy stosuje się porównanie wartości modułów odkształcenia, 
to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie 
z normą BN-64/8931-02 [6], nie powinna być większa od 2,2. Wilgotność kruszywa w 
czasie zagęszczenia należy badać według PN-B-06714-17 [2]. Wilgotność kruszywa 
powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10%.  

10.4. KONTROLA WYKONANIA PODBUDOWY 

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu: 
• Uziarnienia mieszanki.  
• Wilgotności mieszanki. Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności 

optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II), z 
tolerancją +10% -20%. Wilgotność należy określić według PN-B-06714-17 [5]. 

• Zagęszczenia podbudowy. Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do 
osiągnięcia wymaganego wskaźnika zagęszczenia. Zagęszczenie podbudowy należy 
sprawdzać według BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest 
niemożliwe ze względu na gruboziarniste kruszywo, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć 
na metodzie obciążeń płytowych, wg BN-64/8931-02 [27] lub według zaleceń Inżyniera. 
Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, gdy 
stosunek wtórnego modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy 
od 2,2 dla każdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy. 

• Właściwości kruszywa.  
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• Szerokość podbudowy. Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości 
projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm. 

• Równość podbudowy. Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać: 
- 10 mm dla podbudowy zasadniczej, 
- 20 mm dla podbudowy pomocniczej. 

• Spadków poprzecznych. Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny 
być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją ± 0,5 %.  

• Rzędnych wysokościowych. Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy 
i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać + 1 cm, -2 cm. 

• Ukształtowania osi podbudowy. Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w 
stosunku do osi projektowanej o więcej niŜ ± 5 cm. 

• Grubość podbudowy. Grubość podbudowy nie może się różnić od grubości 
projektowanej o więcej niż: 
- dla podbudowy zasadniczej ± 10%, 
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%. 

• Nośności podbudowy.   

10.5. ZASADY POSTĘPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI PRACAMI 

Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych 
w specyfikacji powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, 
wyrównanie i powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej 
warstwy jest niedopuszczalne. 
Jeżeli szerokość warstwy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm i nie 
zapewnia podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na własny koszt poszerzyć 
podbudowę przez spulchnienie warstwy na pełną grubość do połowy szerokości pasa ruchu, 
dołożenie materiału i powtórne zagęszczenie. 

 
11.  OBMIAR ROBÓT 

Wymagania dotyczące obmiaru robót podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’ pkt.26 
 
Jednostką obmiarową jest : 
- [m2] koryta, podbudowy, warstwy odsączającej, odcinającej i zabezpieczającej 
- [m3] koryta, podbudowy, warstwy odsączającej, 
    
12. ODBIÓR ROBÓT    

Wymagania dotyczące odbioru robót podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’ pkt.27 

13. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę, która obejmować będzie  
w szczególności: 

  - Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami 
  - Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu i magazynowania 
  - Wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi 
  - Koszty pośrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy 
  - Podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi  przepisami 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.                                                           
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14. PRZEPISY POWIĄZANE 

• BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni 
podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 

• BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
• BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
• PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych 
• PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 
• PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy 
od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany 
odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych 
opatentowanych urządzeń lub metod. 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
 
 
 
 
 

OBRZEŻA 
 

 
 

 
A-Z 04.03 

 
 
KODY  CPV : 
  

45111200 - 0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
45111291 - 4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 
45112210 - 0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby 
45112700 - 2 Roboty w zakresie kształtowania terenu 
45112710 - 5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 
45520000 - 8 Wynajem koparek wraz z obsługą operatorską 
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

• Zlecenie Inwestora 
• Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury z dnia  2.09.2004r.  (Dz. U. nr 202 poz.2072) 

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem  ST są  wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z gospodarką 
drzewostanem oraz wykonaniem nowej zieleni w ramach inwestycji: ‘ZAGOSPODAROWANIE 
PARKU PRZY UL. 26 KWIETNIA - TWARDOWSKIEGO W SZCZEC INIE’. 
SST stanowi część dokumentów przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji wym. 
wyżej robót. 

3. WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIE Ń (CPV) 
Kody grup, klas i kategorii robót Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dotyczących przedmiotu 
zamówienia podano w SST A-Z 00.00. „Wymagania Ogólne”. 

4. ZAKRES ROBÓT OBJ ĘTYCH  ST 

Zakresem robót jest objęte: 
- wykonanie koryta w gruncie; 
- ustawienie obrzeży betonowych na ławie betonowej z oporem; 

5. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są 
zgodne z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
Obrzeża chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub 
dwustronnie ciągi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji. 

6. MATERIAŁY 

6.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 

Wymagania dotyczące materiałów podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’ pkt.19 

6.2. STOSOWANE MATERIAŁY 

Materiałami stosowanymi są: 
- obrzeża odpowiadające wymaganiom PN-EN 1340:2004/AC:2007; 
- żwir lub piasek do wykonania ław; 
- cement wg PN-B-19701 [7]; 
- piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3]. 

6.3. ŹRÓDŁA UZYSKANIA MATERIAŁÓW 

Wykonawca zapewni użycie materiałów zgodnych z dokumentacją. Wykonawca zobowiązany jest 
przedstawić Zamawiającemu źródło pozyskiwania materiałów w celu zatwierdzenia przez 
Zamawiającego.    

6.4. MATERIAŁY NIE ODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z placu 
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Jeśli zezwoli on 
Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te do których zostały zakupione, to 
koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez inspektora nadzoru. 

6.5.        PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 
do robót były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do 
robót i były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru. 
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6.6.        POCHODZENIE MATERIAŁÓW 

Wszystkie materiały dostarczone do wbudowania powinny być nowe, wysokiej jakości i starannie 
wykonane. Powinny być zakupione tylko od zatwierdzonych dostawców, którzy powinni być zdolni 
zademonstrować stosowność danego produktu poprzez referencje do podobnych zastosowań, 
oraz że jest on właściwy do użycia zgodnego intencja przedstawioną w specyfikacji. Materiały i 
produkty powinny posiadać certyfikaty potwierdzające ich zgodność z odpowiednimi 
specyfikacjami narodowych lub międzynarodowych organizacji normujących. 
Wykonawca powinien dostarczyć Zamawiającemu pełną informację na temat wszelkich 
materiałów lub produktów. Przed złożeniem jakiegokolwiek zamówienia na materiały lub produkty, 
Wykonawca powinien złożyć wniosek o zatwierdzenie. Podane w nim informacje powinny być 
jednoznaczne i starannie podane w standardowej formie uzgodnionej uprzednio z 
przedstawicielem Inwestora. 

6.7.         OBRZEŻE BETONOWE 

Obrzeża betonowe drogowe 20x30x100 cm bez ścięcia, gatunek 1.  
Spełniający wymagania PN-EN 1340:2004/AC:2007 
Powierzchnie obrzeży powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub 
zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste. 

7. SKŁADOWANIE 

Obrzeża mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane według rodzajów 
i gatunków. 
Obrzeża należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o wymiarach co 
najmniej: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość minimum 5 cm większa niż szerokość obrzeża. 

8. SPRZĘT 

8.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

Wymagania dotyczące sprzętu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’ pkt. 20 

8.2. SPRZĘT DO WYKONANIA ROBÓT 

Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego. 

9. TRANSPORT 

9.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

Wymagania dotyczące transportu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’ pkt.21 

9.2. TRANSPORT MATERIAŁU 

Obrzeża mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Obrzeża powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie 
transportu.  
Transport materiałów powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych. 

10. WYKONANIE ROBÓT 

10.1. ZASADY WYKONANIA ROBÓT 

Wymagania dotyczące wykonania robót podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’ pkt.22 

10.2. WYKONANIE KORYTA 

Wymagania dotyczące wykonania koryta są następujące: 
• Koryto pod podsypkę (ławę) należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050 [1]. 
• Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w 

szerokości dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. 
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• Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie 
maszyn, na przykład na poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. Sposób 
wykonania musi być zaakceptowany przez Inżyniera. 

• Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z 
ustaleniami dokumentacji projektowej. 

10.3. ŁAWA 

Wymagania dotyczące wykonania ławy są następujące: 
• Przed przystąpieniem do wykonania ławy koryto powinno być oczyszczone ze wszelkich 

zanieczyszczeń. 
• Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu są 

prawidłowe. 
• Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego. 
• Do wykonania ław pod krawężniki należy stosować beton klasy C12/15 
• Ława powinna być wykonana z oporem. 

10.4. USTAWIENIE BETONOWYCH OBRZEŻY 

Wymagania dotyczące ustawienia betonowych obrzeży i betonowej palisady są następujące: 
• Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu i ze 

światłem (odległością górnej powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z 
ustaleniami dokumentacji projektowej. 

• Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym 
gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. 

• Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1cm. Należy wypełnić je piaskiem lub zaprawą 
cementowo-piaskową w stosunku 1:2.  

• Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i zmyć wodą. Spoiny muszą być wypełnione 
całkowicie na pełną głębokość. 

11. KONTROLA JAKO ŚCI 

11.1. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI 

Wymagania dotyczące kontroli jakości podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’ pkt.23 

11.2. KONTROLA KORYTOWANIA 

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu: 
• Rzędnych wysokościowych. Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i 

rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm i -2 cm. 
• Ukształtowania osi w planie. 
• Zagęszczenia. 
• Szerokości koryta. Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnić się od 

szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm i -5 cm. 
• Równości koryta. 

11.3. KONTROLA WYKONANIA ŁAWY 

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu: 
• Równości warstwy. 
• Rzędnych wysokościowych. Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i 

rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm i -2 cm. 
• Grubości warstwy. Grubość warstwy powinna być zgodna z określoną w dokumentacji 

projektowej z tolerancją +1 cm, -2 cm. Jeżeli warstwa, ze względów technologicznych, 
została wykonana w dwóch warstwach, należy mierzyć łączną grubość tych warstw. 
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11.4. KONTROLA USTAWIENIA OBRZEŻY 

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu: 
• ustawienia obrzeży - zgodnie z dokumentacja projektową. 
• linii obrzeża w planie, które może wynosić ± 2 cm na każde 100 m długości obrzeża. 
• niwelety górnej płaszczyzny obrzeża , które może wynosić ±1 cm na każde 100 m 

długości obrzeża, 
• wypełnienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, które powinno wykazywać całkowite 

wypełnienie badanej spoiny na pełną głębokość. 

11.5. ZASADY POSTĘPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI PRACAMI 

Wszystkie elementy, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w 
specyfikacji powinny być naprawione przez Wykonawcę na własny koszt poprzez ponowne 
wykonanie wadliwego fragmentu. 

12.  OBMIAR ROBÓT 

Wymagania dotyczące obmiaru robót podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’ pkt.26 
 
Jednostką obmiarową jest : 
- [m2] koryta, ławy, 
- [m3] koryta, ławy, 
- [szt.] obrzeży, 
- [m] koryta, ławy.    

13. ODBIÓR ROBÓT    

Wymagania dotyczące odbioru robót podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’ pkt.27 

14. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę, która obejmować będzie  
w szczególności: 

  - Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami 
  - Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu i magazynowania 
  - Wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi 
  - Koszty pośrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy 
  - Podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi  przepisami 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.                                                           

15. PRZEPISY POWIĄZANE 

• PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane 
• PN-B-06250 Beton zwykły 
• PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 
• PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 

zgodności 
• BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 
• BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża. 
• PN-EN 1340:2004/AC:2007 Krawężniki betonowe -- Wymagania i metody badań. 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy 
od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany 
odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych 
opatentowanych urządzeń lub metod. 



138 

  

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
 
 
 
 
 

NAWIERZCHNIE 
 

 
 

 
A-Z 04.04 

 
 
KODY  CPV : 
  

45111200 - 0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
45111291 - 4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 
45112210 - 0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby 
45112700 - 2 Roboty w zakresie kształtowania terenu 
45112710 - 5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 
45520000 - 8 Wynajem koparek wraz z obsługą operatorską 
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

• Zlecenie Inwestora 
• Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury z dnia  2.09.2004r.  (Dz. U. nr 202 poz.2072) 

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem  ST są  wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z gospodarką 
drzewostanem oraz wykonaniem nowej zieleni w ramach inwestycji: ‘ZAGOSPODAROWANIE 
PARKU PRZY UL. 26 KWIETNIA - TWARDOWSKIEGO W SZCZEC INIE’. 
SST stanowi część dokumentów przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji wym. 
wyżej robót. 

3. WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIE Ń (CPV) 
Kody grup, klas i kategorii robót Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dotyczących przedmiotu 
zamówienia podano w SST A-Z 00.00. „Wymagania Ogólne”. 

4. ZAKRES ROBÓT OBJ ĘTYCH  ST 

Zakresem robót jest objęte: 
- wykonanie nawierzchni z kruszywa naturalnego; 

5. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są 
zgodne z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
Nawierzchnia w systemie Tegra – nawierzchnia tłuczniowa dwuwarstwowa utwardzona, z 
wysokiej jakości surowców pozyskanych ze złóż kamienia naturalnego. 

6. ZMIANY ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH I MATERIAŁOWYCH 

6.1. ZASADY OGÓLNE 

Wymagania dotyczące rozwiązań równoważnych podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’ 

pkt.9 

6.2. ROZWIĄZANIA RÓWNOWAŻNE 
Dopuszcza się stosowanie rozwiązań równoważnych. Decyzje o wprowadzonych zmianach winny 
być dokonane wyłącznie na piśmie i zaakceptowane przez Inwestora oraz projektanta 
przedmiotowej dokumentacji projektowej. 
Rozwiązania równoważne dotyczą: 

• Nawierzchnie z kruszyw naturalnych:  
- producenta. 
- technologii, dopuszcza się stosowanie warstwy ścieralnej i dynamicznej jako jednej 
warstwy. 
- koloru kruszywa. 
- dopuszcza się wykonanie mieszanki kruszyw naturalnych samodzielnie po uzgodnieniu 
składu, technologii itp. z projektantem.  

7. MATERIAŁY 

7.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 

Wymagania dotyczące materiałów podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’ pkt.19 

7.2. STOSOWANE MATERIAŁY 

Materiałami stosowanymi są: 
• Warstwa ścieralna PLAZADUR, Świadectwo badań 506.048 
• Warstwa dynamiczna BERGOLIT, Świadectwo badań 506.201 
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7.3. ŹRÓDŁA UZYSKANIA MATERIAŁÓW 

Wykonawca zapewni użycie materiałów zgodnych z dokumentacją. Wykonawca zobowiązany jest 
przedstawić Zamawiającemu źródło pozyskiwania materiałów w celu zatwierdzenia przez 
Zamawiającego.    

7.4.        MATERIAŁY NIE ODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z placu 
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Jeśli zezwoli on 
Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te do których zostały zakupione, to 
koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez inspektora nadzoru. 

7.5.        PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 
do robót były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do 
robót i były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru. 

7.6.        POCHODZENIE MATERIAŁÓW 

Wszystkie materiały dostarczone do wbudowania powinny być nowe, wysokiej jakości i starannie 
wykonane. Powinny być zakupione tylko od zatwierdzonych dostawców, którzy powinni być zdolni 
zademonstrować stosowność danego produktu poprzez referencje do podobnych zastosowań, 
oraz że jest on właściwy do użycia zgodnego intencja przedstawioną w specyfikacji. Materiały i 
produkty powinny posiadać certyfikaty potwierdzające ich zgodność z odpowiednimi 
specyfikacjami narodowych lub międzynarodowych organizacji normujących. 
Wykonawca powinien dostarczyć Zamawiającemu pełną informację na temat wszelkich 
materiałów lub produktów. Przed złożeniem jakiegokolwiek zamówienia na materiały lub produkty, 
Wykonawca powinien złożyć wniosek o zatwierdzenie. Podane w nim informacje powinny być 
jednoznaczne i starannie podane w standardowej formie uzgodnionej uprzednio z 
przedstawicielem Inwestora. 

7.7. NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA NATURALNEGO W SYSTEMIE TEGRA 

Nawierzchnia tłuczniowa utwardzona w systemie Tegra z wysokiej jakości surowców pozyskanych 
ze złóż kamienia naturalnego: 

– Warstwa PLAZADUR kolor Graubeige 0/5 gr.5cm 
– Warstwa dynamiczna BERGOLIT G 0/16mm gr.10cm 

 
Producent (dostawca) nawierzchni powinien udokumentować certyfikatami z niezależnych 
laboratoriów badawczych, spełnienie kryteriów dotyczących wodoprzepuszczalności, 
wytrzymałości na ścinanie, zdolności pochłaniania wody, maksymalnej pojemności kapilarnej, 
porowatości ogólnej i objętości powietrza.  
Minimalne kryteria, jakie nawierzchnia powinna spełniać to: 

WARSTWA ŚCIERALNA 
– Wodoprzepuszczalność k=1,5*10-4 cm/s 
– Wytrzymałość na ścinanie Ts=74 KN/m2 
– Zdolność pochłaniania H2O 9,2L/m2 (przy gęstości gruntu 0,95 Ppr grubość warstwy 4cm) 
– Max. pojemność kapilarna wodna (PK)=23% 
– Porowatość ogólna 33,4 poj.% 
– Objętość powietrza dla pF 1,8 (duże pory) = 11,9poj.% 

– WARSTWA DYNAMICZNA 
– Wodoprzepuszczalność k=11,0*10-3 cm/s 
– Wytrzymałość na ściskanie Ts=78 N/m2 
– Odporność na ścieranie – 9,5% 
– Mrozoodporność 1,4% 
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W celu zapewnienia jednorodności mechanicznej i kolorystycznej, cały materiał powinien 
pochodzić z jednego miejsca produkcji, co wymaga pisemnej deklaracji producenta. 
Nawierzchnia nie może zawierać domieszek recyklingowych (kruszony beton, asfalt, domieszki 
piasku lub żwiru pochodzące z recyklingu), co producent również powinien udokumentować.  

8. SKŁADOWANIE 

Nawierzchnie mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane według 
rodzajów i gatunków, w taki sposób aby nie uległy zabrudzeniu ani zawilgoceniu, chyba, że 
Producent wymaga inaczej. 

9. SPRZĘT 

Wymagania dotyczące sprzętu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’ pkt. 20 

10. TRANSPORT 

10.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

Wymagania dotyczące transportu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’ pkt.21 

10.2. TRANSPORT NAWIERZCHNI 

Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je 
przed zanieczyszczeniem i rozsegregowaniem, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 
Transport materiałów powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych. 

11. WYKONANIE ROBÓT 

11.1. ZASADY WYKONANIA ROBÓT 

Wymagania dotyczące wykonania robót podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’ pkt.22 

11.2. NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA NATURALNEGO W SYSTEMIE TEGRA 

Wymagania dotyczące wykonania nawierzchni są następujące: 
• Podłoże gruntowe pod nawierzchnię powinno spełniać wymagania określone w A-Z 03.00 

„Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża”.  
• Podłoże powinno być odwodnione w przypadku gruntu nieprzepuszczalnego poprzez 

ułożenie warstwy odsączającej z piasku o wskaźniku wodoprzepuszczalności większym od 
8 m/dobę, według zasad określonych w A-Z 03.00 „Warstwy odsączające i odcinające”. 

• Koryto pod nawierzchnię należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050 [1]. 
• Wymiary wykopu powinny być zgodne z dokumentacją projektową. 
• Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie 

maszyn, na przykład na poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. Sposób 
wykonania musi być zaakceptowany przez Inżyniera. 

• Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z 
ustaleniami dokumentacji projektowej. 

• Utwardzenie nawierzchni następuje wskutek działania deszczu i słońca. Dlatego w 
początkowym okresie nawierzchnia nie powinna być jeszcze poddawana pełnemu 
obciążeniu.   

• Jeśli w procesie osadzania pojawią się dziury i nierówności, należy wypełnić je materiałem 
zapasowym i wyrównać powierzchnię grabiami lub broną. 

• Kolejne warstwy pod nawierzchnie wykonać zgodnie z przekrojami konstrukcyjnymi. 
• Kolejne warstwy lekkimi walcami lub płytami wibracyjnymi do uzyskania wskaźnika 

zagęszczenia Is=0,97(1,0). 
• Nawierzchnię z kruszywa naturalnego i zagęścić ją lekkimi walcami lub płytami 

wibracyjnymi do uzyskania wskaźnika zagęszczenia wymaganego przez producenta. 
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11.3. UTRZYMANIE NAWIERZCHNI Z KRUSZYW 

• Nawierzchnia żwirowa po oddaniu do eksploatacji powinna być pielęgnowana. W 
pierwszych dniach po wykonaniu nawierzchni należy dbać, aby była ona stale wilgotna, 
zraszając ją wodą ze zbiorników przewoźnych.  

• Pojawiające się wklęśnięcia po okresie pielęgnacji wyrównuje się kruszywem po uprzednim 
wzruszeniu nawierzchni za pomocą oskardów. Wczesne wyrównanie wklęśnięć zapobiega 
powstawaniu wybojów. Jeżeli mimo tych zabiegów tworzą się wyboje, uszkodzone miejsca 
należy wyciąć pionowo i usunąć, dosypać świeżej mieszanki żwirowej, wyprofilować i 
zagęścić wibratorem płytowym lub ręcznym ubijakiem. 

• Po dłuższym okresie użytkowania nawierzchni z kruszyw naturalnych lub po okresie 
nadmiernego obciążenia konieczna może okazać się niewielka renowacja nawierzchni 
tłuczniowej, w postaci dosypki o grubości 0,3 cm do 0,6 cm, z materiału, z którego 
wykonano nawierzchnię.  

• Przed wykonaniem dosypki należy usunąć z nawierzchni drobne cząstki, naniesione lub 
nagromadzone w miejscach szczególnie intensywnie eksploatowanych oraz uzupełnić je 
nowym materiałem.  

• Wgłębienia należy wypełnić materiałem, z jakiego wykonano nawierzchnię oraz zagęścić. 
(np. walcując na krzyż i „na zakładkę” ). Większe dziury należy odpowiednio wcześnie 
uzupełniać materiałem zapasowym. Prace należy przeprowadzać tylko na wilgotnej 
powierzchni, gdyż w przeciwnym razie można spowodować jej rozkruszanie. Zatem w 
zależności od pogody, nawierzchnię trzeba wcześniej zmoczyć wodą.  

 
UWAGI! 
- Nawierzchnie powinny być stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem technicznym 
opracowanym dla określonego zastosowania. 
- Wszelkie kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora jest 
niedozwolone. (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn.04.02.1994r.) 
- Wszelkie roboty budowlane winny być prowadzone zgodnie ze sztuka budowlana i polskimi 
normami. 

12. KONTROLA JAKO ŚCI 

12.1. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI 

Wymagania dotyczące kontroli jakości podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’ pkt.23 

12.2. KONTROLA WYKONANIA NAWIERZCHNI Z KRUSZYWA NATURALNEGO 

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu: 
• Przygotowania podłoża. 
• Jakości, rodzaju materiałów, kompletności materiałów. 
• Rzędnych wysokościowych. Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i 

rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm i -2 cm. 
• Ukształtowania osi w planie. 
• Grubości poszczególnych warstw, równości nawierzchni, prawidłowego zagęszczenia 

warstw. Jeżeli warstwa, ze względów technologicznych, została wykonana w dwóch 
warstwach, należy mierzyć łączną grubość tych warstw. 

• Szerokości. Szerokość profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości 
projektowanej o więcej niż +10 cm i -5 cm. 

• Zgodności kierunków spadku ze wskazaniami projektu rzędnych. 

12.3. ZASADY POSTĘPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI PRACAMI 

Wszystkie elementy, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych 
w specyfikacji powinny być naprawione przez Wykonawcę na własny koszt poprzez ponowne 
wykonanie wadliwego fragmentu. 
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13.  OBMIAR ROBÓT 

Wymagania dotyczące obmiaru robót podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’ pkt.26 
 
Jednostką obmiarową jest : 
- [m2] nawierzchni, 
- [m3] mieszanki, 
- [m] koryta. 
    
14. ODBIÓR ROBÓT    

Wymagania dotyczące odbioru robót podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’ pkt.27 

15. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę, która obejmować będzie  
w szczególności: 

  - Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami 
  - Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu i magazynowania 
  - Wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi 
  - Koszty pośrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy 
  - Podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi  przepisami 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.                                                           

16. PRZEPISY POWIĄZANE 

• PN-EN 1176:2009, grupa norm,  
• PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. 
• PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i 

mieszanka. 
• PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek. 
• BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
• PN-EN-1177 Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki. 
• Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów, Dz.U. z 2003 r. 

Nr 229, poz. 2275, z późn. zmianami,  
• Rozp. Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach Dz.U. 
2003 nr 6 poz. 69. 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy 
od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany 
odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych 
opatentowanych urządzeń lub metod. 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

 
 
 
 
 

ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY 
 

 
 

 
A-Z 04.05 

 
 
KODY  CPV : 
  

45111291 - 4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 
45112210 - 0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby 
45112700 - 2 Roboty w zakresie kształtowania terenu 
45112710 - 5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 
45520000 - 8 Wynajem koparek wraz z obsługą operatorską 
36535200 - 2 Wyposażenie placu zabaw 
45342000 - 6 Wznoszenie ogrodzeń 
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

• Zlecenie Inwestora 
• Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury z dnia  2.09.2004r.  (Dz. U. nr 202 poz.2072) 

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem  ST są  wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z gospodarką 
drzewostanem oraz wykonaniem nowej zieleni w ramach inwestycji: ‘ZAGOSPODAROWANIE 
PARKU PRZY UL. 26 KWIETNIA - TWARDOWSKIEGO W SZCZEC INIE’. 
SST stanowi część dokumentów przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji wym. 
wyżej robót. 

3. WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIE Ń (CPV) 
Kody grup, klas i kategorii robót Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dotyczących przedmiotu 
zamówienia podano w SST A-Z 00.00. „Wymagania Ogólne”. 

4. ZAKRES ROBÓT OBJ ĘTYCH  ST 

Zakresem robót jest objęte: 
- Montaż elementów toru agility 
- Montaż ławek, koszy na śmieci, stojaków na rowery, ogrodzenia 

5. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z 
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

6. ZMIANY ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH I MATERIAŁOWYCH 

6.1. ZASADY OGÓLNE 

Wymagania dotyczące rozwiązań równoważnych podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’ 

pkt.9 

6.2. ROZWIĄZANIA RÓWNOWAŻNE 
Dopuszcza się stosowanie rozwiązań równoważnych. Decyzje o wprowadzonych zmianach winny 
być dokonane wyłącznie na piśmie i zaakceptowane przez Inwestora oraz projektanta 
przedmiotowej dokumentacji projektowej. 
Rozwiązania równoważne dotyczą: 
• Elementy małej architektury(ławki, kosze tablice, itp.): 

- producenta. 
- gatunku drewna. 
- kolorystyki. 
- wzoru urządzeń. 

7. MATERIAŁY 

7.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 

Wymagania dotyczące materiałów podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’ pkt.19 

7.2. ŹRÓDŁA UZYSKANIA MATERIAŁÓW 

Wykonawca zapewni użycie materiałów zgodnych z dokumentacją. Wykonawca zobowiązany jest 
przedstawić Zamawiającemu źródło pozyskiwania materiałów w celu zatwierdzenia przez 
Zamawiającego.    

7.3.        MATERIAŁY NIE ODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z placu 
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Jeśli zezwoli on 
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Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te do których zostały zakupione, to 
koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez inspektora nadzoru. 

7.4.        PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 
do robót były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do 
robót i były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru. 

7.5.        POCHODZENIE MATERIAŁÓW 

Wszystkie materiały dostarczone do wbudowania powinny być nowe, wysokiej jakości i starannie 
wykonane. Powinny być zakupione tylko od zatwierdzonych dostawców, którzy powinni być zdolni 
zademonstrować stosowność danego produktu poprzez referencje do podobnych zastosowań, 
oraz że jest on właściwy do użycia zgodnego intencja przedstawioną w specyfikacji. Materiały i 
produkty powinny posiadać certyfikaty potwierdzające ich zgodność z odpowiednimi 
specyfikacjami narodowych lub międzynarodowych organizacji normujących. 
Wykonawca powinien dostarczyć Zamawiającemu pełną informację na temat wszelkich 
materiałów lub produktów. Przed złożeniem jakiegokolwiek zamówienia na materiały lub produkty, 
Wykonawca powinien złożyć wniosek o zatwierdzenie. Podane w nim informacje powinny być 
jednoznaczne i starannie podane w standardowej formie uzgodnionej uprzednio z 
przedstawicielem Inwestora. 

7.6. ELEMENTY TORU AGILITY 

Projektowany wybieg dla psów wyposażony  w następujące urządzenia : 
1. Kładka 
2. Palisada 
3. Płotek ażurowy - 2 wysokości (tzw. przeszkoda pojedyncza skrzydłowa) 
4. Płotek pełny - 2 wysokości 
5. Stół - 2 wysokości  
6. Huśtawka 
7. Skocznia w dal 
8. Skocznia przez oponę – 2 wysokości  

 
Urządzenia wykonane ze świerkowych elementów drewnianych, poddanych impregnacji próżniowo 
ciśnieniowej związkami pozbawionymi chromu. 
Elementy boczne w formie barierek wykonano ze drewna świerkowego, impregnowane 
impregnatem ftalowym, 
Płyty wspinaczkowe wykonane ze sklejki wodoodpornej z powierzchnią antypoślizgową 
usztywnione ramą wykonaną z drewna modrzewiowego impregnowanego lub równoważne. 

7.7. ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY 

Ławka z oparciem  

W projekcie przewidziano montaż 6 szt.  ławek z oparciem ‘Talin’  
(nr katalogowy 001124) z firmy Komserwis® lub równoważne. 
Wymiary: długość - 190 cm, szerokość – 55 cm, wysokość – 80 cm 
Konstrukcja nośna wykonana ze odlewu żeliwnego, lakierowanego na kolor grafitowy. 
Siedzisko wykonane z drewna iglastego pokrytego lakierobejcą w kolorze palisandru.  
 

Kosze na śmieci  

W projekcie przewidziano montaż 7 szt.  koszy na śmieci ‘Talin’  
(nr katalogowy 003318) z firmy Komserwis® lub równoważne. 
Wymiary: średnica – 53 cm, wysokość – 65 cm, pojemność – 45l 
obudowa - beton:  piaskowany lub odlewniczy malowany na kolor grafitowy 
pojemnik z popielniczk ą: stal ocynkowana 
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Stojaki na rowery  

W projekcie przewidziano montaż 2 szt.  stojaków na rowery ‘Kemi’  
(nr katalogowy 008242) z firmy Komserwis® lub równoważne. 
Wymiary: długość - 116 cm, szerokość – 6 cm, wysokość – 84 cm 
Konstrukcja nośna wykonana ze stali lakierowanej na kolor grafitowy. 
 

Wszystkie elementy drewniane powinny być impregnowane biologicznie i chemicznie ogólnie 
dostępnymi na rynku środkami. 
 
Tablica regulaminowa  

W projekcie przewidziano montaż 2 szt.  tablic regulaminowych ‘Kemi’ (nr katalogowy  010216) z 
firmy Komserwis® lub równoważne. 
Wymiary: długość - 120 cm, szerokość – 8 cm, wysokość – 250 cm 
Konstrukcja nośna wykonana ze stali lakierowanej na kolor grafitowy. 
 
Ogrodzenie  

W projekcie przewidziano montaż 184 mb  ogrodzenia metalowego  
z firmy Inter-Flora® lub równoważne. 
Wymiary: długość - 200 cm, wysokość – 100 cm 
Konstrukcja nośna wykonana ze stali lakierowanej na kolor szary. 
 
W projekcie przewidziano montaż 4 szt.  furtek metalowych  
z firmy Nowum® lub równoważne. 
Wymiary: długość - 105 cm, wysokość – 100 cm 
Konstrukcja nośna wykonana ze stali lakierowanej na kolor zielony. 
 
Konstrukcję ogrodzenia przyjęto w całości jako stalową. Zastosowano słupki stalowe w rozstawie, 
co 2 m. Przęsła ogrodzenia zaprojektowano jako wykonane z gotowych, modułowych elementów 
stalowych. Proponowana wysokość ogrodzenia 100 cm. 

8. SPRZĘT 

8.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

Wymagania dotyczące sprzętu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’ pkt. 20 

8.2. SPRZĘT DO WYKONANIA ROBÓT 

Do wykonania montażu elementów małej architektury używa się drobny sprzęt pomocniczy. 

9. TRANSPORT 

9.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

Wymagania dotyczące transportu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’ pkt.21 

10. WYKONANIE ROBÓT 

10.1. ZASADY WYKONANIA ROBÓT 

Wymagania dotyczące wykonania robót podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’ pkt.22 

10.2. ELEMENTY TORU AGILITY 

Wymagania dotyczące montażu są następujące: 
• Przed przystąpieniem do montażu urządzeń, należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z 

danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno- 
wysokościowy. W przypadku wystąpienia odmiennych warunków terenowych od 
uwidocznionych w projekcie budowlanym Wykonawca powinien powiadomić o tym fakcie 
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Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz wstrzymać prowadzenie robót, jeżeli dalsze ich 
prowadzenie może wpłynąć na bezpieczeństwo konstrukcji lub robót. 

• Montaż urządzeń należy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami producenta i zgodnie ze sztuką 
budowlaną. 

• Aby zapewnić odpowiednie rozmieszczenie poszczególnych elementów należy w pierwszym 
kroku rozłożyć je bez montażu w wyznaczonych miejscach, zachowując należyte odległości. 

• Przed rozpoczęciem instalacji należy upewnić się, że dostępne są wszystkie części i elementy 
mocujące, zgodnie ze specyfikacjami w załącznikach. 

• Przygotować odpowiednią liczbę otworów w gruncie o głębokości odpowiadającej długości 
elementów kotwiących. Wykonać pod stopami fundamentowymi podkład drenażowy z 
kruszywa. 

• Osadzić elementy kotwiące w przygotowanych otworach. 
• Wypełnić otwory mieszanką betonu B25 
• Zaokrąglić krawędzie fundamentów betonowych! 
• Ważne! – Wszystkie rozmiary fundamentów obowiązują dla klasy gleby 3 – 4 (gleba 

standardowa). W przypadku gleby piaszczystej i miękkiej zalecamy powiększenie rozmiarów 
fundamentów. 

10.3. ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY 

Wymagania dotyczące montażu są następujące: 
• Przed przystąpieniem do montażu urządzeń, należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z 

danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno- 
wysokościowy. W przypadku wystąpienia odmiennych warunków terenowych od 
uwidocznionych w projekcie budowlanym Wykonawca powinien powiadomić o tym fakcie 
Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz wstrzymać prowadzenie robót, jeżeli dalsze ich 
prowadzenie może wpłynąć na bezpieczeństwo konstrukcji lub robót. 

• Montaż urządzeń należy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami producenta i zgodnie ze sztuką 
budowlaną. 

• Aby zapewnić odpowiednie rozmieszczenie poszczególnych elementów należy w pierwszym 
kroku rozłożyć je bez montażu w wyznaczonych miejscach, zachowując należyte odległości. 

• Przed rozpoczęciem instalacji należy upewnić się, że dostępne są wszystkie części i elementy 
mocujące, zgodnie ze specyfikacjami w załącznikach. 

• Przygotować odpowiednią liczbę otworów w gruncie o głębokości odpowiadającej długości 
elementów kotwiących. Wykonać pod stopami fundamentowymi podkład drenażowy z 
kruszywa. 

• Osadzić elementy kotwiące w przygotowanych otworach. 
• Wypełnić otwory mieszanką betonu B25 
• Zaokrąglić krawędzie fundamentów betonowych! 
• Ważne! – Wszystkie rozmiary fundamentów obowiązują dla klasy gleby 3 – 4 (gleba 

standardowa). W przypadku gleby piaszczystej i miękkiej zalecamy powiększenie rozmiarów 
fundamentów. 

11. KONTROLA JAKO ŚCI 

11.1. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI 

Wymagania dotyczące kontroli jakości podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’ pkt.23 

11.2. KONTROLA MONTAŻU ELEMENTÓW TORU AGILITY 

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu: 
- zgodności wykonania z dokumentacja projektowa (lokalizacja, wymiary), 
- zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów, 
- poprawności wykonania fundamentów, 
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- poprawności montażu urządzeń i zgodność z zaleceniami producenta. 

11.3. KONTROLA MONTAŻU ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY 

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu: 
- zgodności wykonania z dokumentacja projektowa (lokalizacja, wymiary), 
- zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów, 
- poprawności wykonania fundamentów, 
- poprawności montażu urządzeń i zgodność z zaleceniami producenta. 

11.4. ZASADY POSTĘPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI PRACAMI 

Wszystkie elementy, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w 
specyfikacji powinny być naprawione przez Wykonawcę na własny koszt poprzez ponowne 
wykonanie wadliwego fragmentu. 

12.  OBMIAR ROBÓT 

Wymagania dotyczące obmiaru robót podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’ pkt.26 
 
Jednostką obmiarową jest : 
- [szt.] ławka itp. 
    
13. ODBIÓR ROBÓT    

Wymagania dotyczące odbioru robót podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’ pkt.27 

14. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę, która obejmować będzie  
w szczególności: 

  - Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami 
  - Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu i magazynowania 
  - Wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi 
  - Koszty pośrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy 
  - Podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi  przepisami 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.                                                           

15. PRZEPISY POWIĄZANE 

• Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemyska Materiałów Budowlanych z dnia 
28.03.1972 r. (Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 r.). 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U: Nr 129, poz. 844). 

• BHP transport ręczny DZ. Ustaw 22/53 poz. 89. 
• Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych. 
• PN-EN-1176-7 „Wyposażenie Placów Zabaw. Wytyczne instalowania, sprawdzania, 

konserwacji i eksploatacji" 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy 
od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany 
odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych 
opatentowanych urządzeń lub metod. 



150 

  

 
 

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
 
 
 
 
 

ZIELEŃ 
 

 
 

 
A-Z 04.06 

 
 
KODY  CPV : 
  

45111200 - 0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
45111291 - 4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 
45112210 - 0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby 
45112700 - 2 Roboty w zakresie kształtowania terenu 
45112710 - 5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 
45520000 - 8 Wynajem koparek wraz z obsługą operatorską 
77310000 - 6 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych 
77312100 - 1 Usługi odchwaszczania 
77313000 - 7 Usługi utrzymania parków 
77314100 - 5 Usługi w zakresie trawników 
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

• Zlecenie Inwestora 
• Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury z dnia  2.09.2004r.  (Dz. U. nr 202 poz.2072) 

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem  ST są  wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z gospodarką 
drzewostanem oraz wykonaniem nowej zieleni w ramach inwestycji: ‘ZAGOSPODAROWANIE 
PARKU PRZY UL. 26 KWIETNIA - TWARDOWSKIEGO W SZCZEC INIE’. 
SST stanowi część dokumentów przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji wym. 
wyżej robót. 

3. WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIE Ń (CPV) 
Kody grup, klas i kategorii robót Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dotyczących przedmiotu 
zamówienia podano w SST A-Z 00.00. „Wymagania Ogólne”. 

4. ZAKRES ROBÓT OBJ ĘTYCH  ST 

Zakresem robót jest objęte: 
- wytyczenie nasadzeń w terenie; 
- sadzenie drzew i krzewów; 
- ściółkowanie powierzchni pod drzewami i krzewami korą. 

5. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są 
zgodne z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
Materiał ro ślinny  - sadzonki drzew, krzewów, kwiatów jednorocznych i wieloletnich. 
Ziemia urodzajna (humus)  - ziemia roślinna zawierająca, co najmniej 2% części organicznych 
Humusowanie - zespół czynności przygotowujących powierzchnię gruntu do obudowy roślinnej, 
obejmujący dogęszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem 
(bronowaniem) i dogęszczeniem. 
Moletowanie  - proces umożliwiający dogęszczenie ziemi urodzajnej i wytworzenie bruzd, 
przeprowadzany np. za pomocą walca o odpowiednio ukształtowanej powierzchni. 
Bryła korzeniowa  - uformowana przez szkółkowanie bryła ziemi z przerastającymi ją korzeniami 
rośliny. 
Forma naturalna  - forma drzew do zadrzewień zgodna z naturalnymi cechami wzrostu. 
Forma pienna  - forma niektórych krzewów sztucznie wytworzona w szkółce z pniami o wysokości 
od 1,80 do 2,20 m, z wyraźnym nie przyciętym przewodnikiem i uformowaną koroną. 
Forma krzewiasta  - forma właściwa dla krzewów lub forma utworzona w szkółce przez niskie 
przycięcie przewodnika celem uzyskania wielopędowości. 

6. MATERIAŁY 

6.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 

Wymagania dotyczące materiałów podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’ pkt.19 

6.2. ŹRÓDŁA UZYSKANIA MATERIAŁÓW 

Wykonawca zapewni użycie materiałów zgodnych z dokumentacją. Wykonawca zobowiązany jest 
przedstawić Zamawiającemu źródło pozyskiwania materiałów w celu zatwierdzenia przez 
Zamawiającego.    
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6.3. MATERIAŁY NIE ODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z placu 
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Jeśli zezwoli on 
Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te do których zostały zakupione, to 
koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez inspektora nadzoru. 

6.4. PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 
do robót były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do 
robót i były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru. 

6.5. POCHODZENIE MATERIAŁÓW 

Wszystkie materiały dostarczone do wbudowania powinny być nowe, wysokiej jakości i starannie 
wykonane. Powinny być zakupione tylko od zatwierdzonych dostawców, którzy powinni być zdolni 
zademonstrować stosowność danego produktu poprzez referencje do podobnych zastosowań, 
oraz że jest on właściwy do użycia zgodnego intencja przedstawioną w specyfikacji. Materiały i 
produkty powinny posiadać certyfikaty potwierdzające ich zgodność z odpowiednimi 
specyfikacjami narodowych lub międzynarodowych organizacji normujących. 
Wykonawca powinien dostarczyć Zamawiającemu pełną informację na temat wszelkich 
materiałów lub produktów. Przed złożeniem jakiegokolwiek zamówienia na materiały lub produkty, 
Wykonawca powinien złożyć wniosek o zatwierdzenie. Podane w nim informacje powinny być 
jednoznaczne i starannie podane w standardowej formie uzgodnionej uprzednio z 
przedstawicielem Inwestora. 

6.6. MATERIAŁ ROŚLINNY 

e) Powinien być zakupiony w specjalistycznych szkółkach drzew i krzewów ozdobnych.  
f) Zakupić należy dorosły materiał szkółkarski o parametrach wskazanych w dokumentacji 

projektowej.  
g) Dostarczone sadzonki powinny być zgodne z normą  PN-R-67023(3) i PN-R 67022(2), 

właściwie oznaczone, tzn. muszą mieć etykiety z nazwą łacińską i polską, podany wybór, 
wysokość pnia, numer normy. 

h) Sadzonki drzew i krzewów powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju 
charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadać następujące cechy: 
• pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany; 
• przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik; 
• system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty na  korzeniach 

szkieletowych powinny występować licznie korzenie drobne; 
• u roślin sadzonych z bryłą , bryła powinna być prawidłowo uformowana i nie uszkodzona; 
• pędy boczne korony drzewa powinny być równomiernie rozmieszczone; 
• blizny na przewodniku powinny być dobrze zarośnięte, dopuszcza się 4  niecałkowicie 

zarośnięte blizny na przewodniku w II wyborze u form naturalnych drzew  
Wady niedopuszczalne: 
• silne uszkodzenie mechaniczne roślin; 
• ślady żerowania szkodników; 
• oznaki chorobowe; 
• zwiędnięcie liści i kwiatów; 
• uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej. 
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6.7. PODŁOŻE 

Ziemia urodzajna powinna zawierać, co najmniej 2% części organicznych.  
Ziemia urodzajna powinna być wilgotna i pozbawiona kamieni większych od 5 cm oraz wolna od 
zanieczyszczeń obcych. 
W przypadkach wątpliwych Inspektor nadzoru może zlecić wykonanie badań w celu stwierdzenia, 
że ziemia urodzajna odpowiada następującym kryteriom: 

• Optymalny skład granulometryczny: 
frakcja ilasta (d<0,002 mm) 12 - 18% 
frakcja pylasta (0,002 do 0,05 mm) 20 - 30% 
frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70% 

• zawartość fosforu (P2O5) > 20 mg/m2, 
• zawartość potasu (K2O) > 30 mg/m2, 
• kwasowość pH ≥ 5,5. 

6.8. NAWOZY MINERALNE 

Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu, z podanym składem chemicznym (zawartość 
azotu, fosforu, potasu - N.P.). Nawozy należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem w 
czasie transportu i przechowywania. 

6.9. ŚCIÓŁKA 

Kora do ściółkowania musi być przekompostowana i pozbawiona patogenów grzybów. 

7. SPRZĘT 

7.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

Wymagania dotyczące sprzętu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’ pkt. 20 

7.2. SPRZĘT DO NASADZEŃ 

Wykonawca przystępujący do wykonania zieleni powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 
- glebogryzarek, pługów, kultywatorów, bron do uprawy gleby, 
- wału kolczatki oraz wału gładkiego do zakładania trawników, 
- kosiarki mechanicznej do pielęgnacji trawników, 
- sprzętu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gąsiennicowej, koparki). 

8. TRANSPORT 

8.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

Wymagania dotyczące transportu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’ pkt.21 

8.2. TRANSPORT ZIEMI URODZAJNEJ, KORY, ROŚLIN 

Ziemię urodzajną, korę, rośliny  należy przemieszczać z zastosowaniem równiarek lub spycharek 
albo przewozić transportem samochodowym. Wybór środka transportu zależy od odległości, 
warunków lokalnych i przeznaczenia. 

9. WYKONANIE ROBÓT 

9.1. ZASADY WYKONANIA ROBÓT 

Wymagania dotyczące wykonania robót podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’ pkt.22 

9.2. NASADZENIA DRZEW I KRZEWÓW 

Wymagania dotyczące sadzenia drzew i krzewów są następujące: 
•••• Usunąć starą darń oraz śmieci; 
•••• Zabezpieczyć przed zniszczeniem nawierzchnię oraz elementy małej architektury; 
•••• Wymodelować powierzchnię terenu; 
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•••• Przygotować podłoże glebowe do wykonania nasadzeń roślinnych; 
•••• Wytyczyć linie nasadzeń w terenie i oznaczyć je; 
•••• Wytyczyć miejsce posadzenia drzew; 
•••• Rozstawić w wyznaczonych miejscach drzewa i krzewy; 
•••• Drzewa i krzewy należy sadzić do dołów, wykopanych w wyznaczonych miejscach, wielkością 

dopasowanych do brył korzeniowych sadzonych roślin.  
•••• Doły pod bryły korzeniowe należy zaprawiać ziemią urodzajną; 
•••• Posadzić drzewa i krzewy; 
•••• Wykonać niezbędne zabezpieczenia wsadzonych roślin; 
•••• Posadzone drzewa należy zabezpieczyć solidnym trójnogiem; 
•••• Ziemię wokół posadzonych drzew należy ukształtować w misy, zbierające wodę; 
•••• Mulczować glebę warstwą kory pod nasadzeniami drzew i krzewów; 
•••• Glebę pod roślinami należy mulczować 5 cm warstwą kory. Przyjęto mulczowanie terenu  

0,5 m² pod 1 krzew i drzewo; 
•••• Rośliny po posadzeniu należy obficie podlać; 
•••• Po zakończeniu prac teren posprzątać. 

9.3. ZABEZPIECZENIE ROŚLIN 

Posadzone drzewa należy zabezpieczyć drewnianym solidnym, zaimpregnowanym trójnogiem. 
Palikowanie za pomocą trójnogów zbudowanych z trzech zaimpregnowanych palików o przekroju 
nie mniejszym niż 3 cm, usytuowanych naprzeciwlegle i związanych taśmą elastyczną. Wysokość 
palika powinna odpowiadać długości pnia i umożliwiać swobodne ruchy korony drzewa na wietrze. 
Elastyczne wiązanie z taśmy lub plastikowej opaski ma za zadanie oddzielać pień od pala i 
zapobiegać ocieraniu się. 

10. PIELĘGNACJA GWARANCYJNA 

10.1. PIELĘGNACJA ISTNIEJĄCYCH DRZEW I KRZEWÓW 

Najczęściej stosowanym zabiegiem w pielęgnacji drzew i krzewów jest cięcie, które powinno 
uwzględniać cechy poszczególnych gatunków roślin, a mianowicie: 
- sposób wzrostu, 
- rozgałęzienie i zagęszczenie gałęzi, 
- konstrukcję korony. 
Projektując cięcia zmierzające do usunięcia znacznej części gałęzi lub konarów, należy unikać 
ich jako jednorazowego zabiegu. Cięcie takie lepiej przeprowadzić stopniowo, przez 2 do 3 lat. 
 
W zależności od określonego celu, stosuje się następujące rodzaje cięcia: 
- cięcia odmładzające krzewów, których gałęzie wykazują małą żywotność, powodują 
niepożądane zagęszczenie, zbyt duże rozmiary krzewu. Zabieg odmładzania można 
przeprowadzać na krzewach rosnących w warunkach normalnego oświetlenia, z 
odpowiednim nawożeniem i podlewaniem; 
- cięcia sanitarne, zapobiegające rozprzestrzenianiu czynnika chorobotwórczego, poprzez 
usuwanie gałęzi porażonych przez chorobę lub martwych. 

10.2. PIELĘGNACJA NASADZEŃ 

Pielęgnacja w okresie gwarancyjnym (w ciągu roku po posadzeniu) polega na: 
• podlewaniu, 
• odchwaszczaniu, 
• nawożeniu, 
• usuwaniu odrostów korzeniowych, 
• poprawianiu misek, 
• okopczykowaniu krzewów jesienią, 
• rozgarnięciu kopczyków wiosną i uformowaniu misek, 
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• wymianie zniszczonych palików i wiązadeł, 
• przycięciu złamanych, chorych lub krzyżujących się gałęzi (cięcia pielęgnacyjne i 

formujące), 
• Wymianie roślin nieprzyjętych, uschniętych i uszkodzonych, 

11. KONTROLA JAKO ŚCI 

11.1. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI 

Wymagania dotyczące kontroli jakości podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’ pkt.23 

11.2. KONTROLA WYKONANIA PRAC PRZYGOTOWAWCZYCH 

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu: 
- prawidłowego zabezpieczenia terenu budowy; 

11.3. KONTROLA SADZENIA DRZEW I KRZEWÓW 

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu: 
- zgodności z projektem wyznaczenia miejsc posadzenia drzew i krzewów. 
- wielkości dołków pod drzewa  i krzewy; 
- Zaprawienia dołków ziemią urodzajną; 
- Zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową w zakresie miejsc sadzenia, 
gatunków i odmian; 
- Materiału roślinnego w zakresie wymagań jakościowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku, 
zgodności z normami 
- Prawidłowego wykonania podpór ( 3 paliki) i wiązań 
- Wykonania prawidłowych mis wokół drzew, podlania  oraz rozłożenia ściółki. 
- Opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego. 
 
12.  OBMIAR ROBÓT 

Wymagania dotyczące obmiaru robót podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’ pkt.26 
 
Jednostką obmiarową jest : 
- [szt.] wykonanych nasadzeń drzew i krzewów, 
- [m2] wykonanych nasadzeń krzewów, ściókowania; 
- [szt.] pielęgnowanych drzew i krzewów. 
    
13. ODBIÓR ROBÓT    

Wymagania dotyczące odbioru robót podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’ pkt.27 

14. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę, która obejmować będzie  
w szczególności: 

  - Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami 
  - Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu i magazynowania 
  - Wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi 
  - Koszty pośrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy 
  - Podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi  przepisami 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.                                                           
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15. PRZEPISY POWIĄZANE 

• PN-G-98011 Torf rolniczy 
• PN-R-67022 Materiał szkółkarski. Ozdobne i krzewy iglaste 
• PN-R-67023 Materiał szkółkarski. Ozdobne i krzewy liściaste 
• PN-R-67030 Cebule, bulwy, kłącza i korzenie bulwiaste roślin ozdobnych 
• BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy 
• BN-76/9125-01 Rośliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy 
od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany 
odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych 
opatentowanych urządzeń lub metod. 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE   
 
 

ETAP VI 

ŚCIEŻKA ZDROWIA, 

MAŁA ARCHITEKTURA 

 

 
A-Z 05.00 

 
 
 
KODY  CPV : 
  

45111200 - 0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

45111213 - 4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu 

45111291 - 4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 

45112720 - 8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych 

45112210 - 0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby 

45112700 - 2 Roboty w zakresie kształtowania terenu 

45112710 - 5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 

45211320 - 8  Roboty budowlane w zakresie altan 

45233161 - 5 Roboty w zakresie ścieżek pieszych 

45112723 - 9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw 

45262500 - 6   Roboty murarskie i murowe 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
 
 
 
 
 

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE,  
ROBOTY POMIAROWE, PRACE ZIEMNE,  

PRACE PORZĄDKOWE TERENU PO BUDOWIE 
 

 
 

 
A-Z 05.01 

 

 

 

 

 

 

 

 
KODY  CPV : 
  

45111200 - 0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA 
• Zlecenie Inwestora 
• Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury z dnia  2.09.2004r.  (Dz. U. nr 202 poz.2072) 

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 
Przedmiotem  ST są  wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
zagospodarowaniem plaży: ‘ZAGOSPODAROWANIE PARKU PRZY UL. 26 KWIETNIA - 
TWARDOWSKIEGO W SZCZECINIE ’. 
SST stanowi część dokumentów przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji wym. 
wyżej robót. 

3. WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIE Ń (CPV) 
Kody grup, klas i kategorii robót Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dotyczących przedmiotu 
zamówienia podano w SST A-Z 00.00. „Wymagania Ogólne”. 

4. ZAKRES ROBÓT OBJ ĘTYCH  ST 
Zakresem robót jest objęte: 

4.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 
• zabezpieczenie terenu budowy; 
• zabezpieczenie na czas budowy drzew pozostających na miejscu. 

4.2. ROBOTY ZIEMNE I POMIAROWE 

• prace geodezyjne; 
• wyznaczenie w terenie elementów placu zabaw, siłowni oraz elementów małej architektury; 
• usunięcie warstwy ziemi urodzajnej; 
• prace związane z wyrównaniem terenu. 

4.3. PRACE PORZĄDKOWE TERENU PO BUDOWIE 

• zebranie i złożenie zanieczyszczeń (śmieci, gruzu resztek po budowie) w pryzmy; 
• zamówienie kontenera na śmieci wraz z wywozem. 

5. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z 
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

6. MATERIAŁY 

Wymagania dotyczące materiałów podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’ pkt.19 

7. SPRZĘT 

7.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

Wymagania dotyczące sprzętu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’ pkt. 20 

7.2. SPRZĘT DO ROBÓT PRZYGOTOWAWCZYCH  

Do wykonania robót związanych z plantowaniem terenu należy stosować drobny sprzęt 
pomocniczy. 

7.3. SPRZĘT DO PRAC POMIAROWYCH 

Do wykonania robót związanych z pracami pomiarowymi należy stosować: 
- niwelator; 
- drobny sprzęt pomocniczy. 
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7.4. SPRZĘT DO ZDJĘCIA HUMUSU 

Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu nie nadającej się do powtórnego 
użycia należy stosować: 
- równiarki, 
- spycharki, 
- łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych - w miejscach, gdzie 
prawidłowe wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym nie jest możliwe, 
- koparki i samochody samowyładowcze - w przypadku transportu na odległość wymagającą 

zastosowania takiego sprzętu. 

7.5. SPRZĘT DO PLANTOWANIA TERENU 

Do wykonania robót związanych z plantowaniem terenu należy stosować: 
• równiarki, zaganiarki, spycharki, zrywarki, 
• łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych - w miejscach, 

gdzie prawidłowe wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym nie jest możliwe, 
• koparki, samochody, ciągniki, itp. - w przypadku zastosowania takiego sprzętu. 

7.6. SPRZĘT DO ROBÓT PORZADKOWYCH TERENU PO BUDOWIE 

Do wykonania robót związanych z plantowaniem terenu należy stosować drobny sprzęt 

pomocniczy. 

8. TRANSPORT 

8.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

Wymagania dotyczące transportu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’ pkt.21 

8.2. TRANSPORT HUMUSU 

Humus  należy przemieszczać z zastosowaniem równiarek lub spycharek albo przewozić 
transportem samochodowym. Wybór środka transportu zależy od odległości, warunków lokalnych i 
przeznaczenia humusu. 

9. WYKONANIE ROBÓT 

9.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 

Wymagania dotyczące wykonania robót podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’ pkt.22 

9.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE  
• zabezpieczenie terenu budowy; 
• zabezpieczenie na czas budowy drzew pozostających na miejscu. 

9.3. ROBOTY POMIAROWE 

• Ustawienie kołków kierunkowych na krawędzi pola i sprawdzenie kątów oraz powierzchni 
robót. 

• Wznowienie siatki niwelacyjnej i ustawienie reperów. Dwukrotna niwelacja reperów i 
niwelacja siatki. 

• Zabezpieczenie głównej osi terenu przez jej wyniesienie poza obręb robót. 
• Wyznaczenie poziomów robót ziemnych. 
• Wykonanie pomiarów przejściowych 
• Wykonanie siatki po zakończeniu robót. Niwelacja kontrolna wykonanych robót ziemnych. 

9.4. ZDJĘCIE HUMUSU 

• Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego użycia przy 
umacnianiu skarp, zakładaniu trawników, sadzeniu drzew i krzewów oraz do innych 
czynności określonych w dokumentacji projektowej. 
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• Humus należy zdejmować mechanicznie z zastosowaniem spycharek. W wyjątkowych 
sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczające dla prawidłowego wykonania 
robót, względnie może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa robót (zmienna grubość 
warstwy humusu, sąsiedztwo budowli), należy dodatkowo stosować ręczne wykonanie robót, 
jako uzupełnienie prac wykonywanych mechanicznie. 

• Warstwę humusu należy zdjąć z powierzchni całego pasa robót ziemnych oraz w innych 
miejscach określonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inżyniera. 

• Grubość zdejmowanej warstwy humusu (zależna od głębokości jego zalegania, wysokości 
nasypu, potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powinna być zgodna z ustaleniami 
dokumentacji projektowej lub wskazana przez Inżyniera, według faktycznego stanu 
występowania. Stan faktyczny będzie stanowił podstawę do rozliczenia czynności 
związanych ze zdjęciem warstwy humusu. 

• Zdjęty humus należy składować w regularnych pryzmach. Miejsca składowania humusu 
powinny być przez Wykonawcę tak dobrane, aby humus był zabezpieczony przed 
zanieczyszczeniem, a także najeżdżaniem przez pojazdy. 

• Nie należy zdejmować humusu w czasie intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, aby 

uniknąć zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem nieorganicznym. 

9.5. PRACE PORZĄDKOWE TERENU PO BUDOWIE 

• zebranie i złożenie zanieczyszczeń (śmieci, gruzu resztek po budowie) w pryzmy; 
• zamówienie kontenera na śmieci wraz z wywozem; 
• załadowanie kontenera zebranymi zanieczyszczeniami. 

10. KONTROLA JAKO ŚCI 

10.1. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI 

Wymagania dotyczące kontroli jakości podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’ pkt.23 

10.2. KONTROLA WYKONANIA ROBÓT PRZYGOTOWAWCZYCH  
W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu: 

• Prawidłowego zabezpieczenia terenu budowy; 
• Prawidłowego zabezpieczenia na czas budowy drzew pozostających na miejscu; 

10.3. KONTROLA PRAC POMIAROWYCH 

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu: 
• Prawidłowego wyznaczenia poziomu robót ziemnych; 

10.4. KONTROLA USUNIĘCIA HUMUSU 

W czasie prowadzenia prac polega na: 
• Wizualnej ocenie kompletności usunięcia humusu; 
• Sprawdzeniu prawidłowego składowania w pryzmie zdjętej warstwy ziemi. 

10.5. KONTROLA PRAC PORZĄDKOWYCH TERENU PO BUDOWIE 

W czasie prowadzenia prac polega na: 
• Wizualnej ocenie kompletności oczyszczenia terenu. 

11. OBMIAR ROBÓT 

Wymagania dotyczące obmiaru robót podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’ pkt.26 

Jednostką obmiarową jest : 
-  szt. (sztuka) paliki, repery 
- m2/ha powierzchni 
- m3 humusu 



162 

  

12. ODBIÓR ROBÓT    

Wymagania dotyczące odbioru robót podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’ pkt.27 

13. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę, która obejmować będzie  
w szczególności: 

  - Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami 
  - Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu i magazynowania 
  - Wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi 
  - Koszty pośrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy 
  - Podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi  przepisami 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.                   

18. PRZEPISY POWIĄZANE 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy 
od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany 
odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych 
opatentowanych urządzeń lub metod. 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
 
 
 
 
 

ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY 
 

 
 

 
A-Z 05.02 

 
 
KODY  CPV : 
  

45111291 - 4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 
45112210 - 0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby 
45112700 - 2 Roboty w zakresie kształtowania terenu 
45112710 - 5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 
45520000 - 8 Wynajem koparek wraz z obsługą operatorską 
36535200 - 2 Wyposażenie placu zabaw 
45342000 - 6 Wznoszenie ogrodzeń 
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

• Zlecenie Inwestora 
• Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury z dnia  2.09.2004r.  (Dz. U. nr 202 poz.2072) 

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem  ST są  wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z gospodarką 
drzewostanem oraz wykonaniem nowej zieleni w ramach inwestycji: ‘ZAGOSPODAROWANIE 
PARKU PRZY UL. 26 KWIETNIA - TWARDOWSKIEGO W SZCZEC INIE’. 
SST stanowi część dokumentów przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji wym. 
wyżej robót. 

3. WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIE Ń (CPV) 
Kody grup, klas i kategorii robót Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dotyczących przedmiotu 
zamówienia podano w SST A-Z 00.00. „Wymagania Ogólne”. 

4. ZAKRES ROBÓT OBJ ĘTYCH  ST 

Zakresem robót jest objęte: 
- Montaż urządzeń ścieżki zdrowia,  
- Montaż elementów małej architektury 

5. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z 
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

6. ZMIANY ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH I MATERIAŁOWYCH 

6.1. ZASADY OGÓLNE 

Wymagania dotyczące rozwiązań równoważnych podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’ 

pkt.9 

6.2. ROZWIĄZANIA RÓWNOWAŻNE 
Dopuszcza się stosowanie rozwiązań równoważnych. Decyzje o wprowadzonych zmianach winny 
być dokonane wyłącznie na piśmie i zaakceptowane przez Inwestora oraz projektanta 
przedmiotowej dokumentacji projektowej. 
Rozwiązania równoważne dotyczą: 
• Ścieżka zdrowia:  

- producenta. 
- gatunku drewna. 
- kolorystyki. 
- typu urządzeń. 
- technologii produkcji.  

• Elementy małej architektury(ławki, kosze tablice, itp.): 
- producenta. 
- gatunku drewna. 
- kolorystyki. 
- wzoru urządzeń. 
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7. MATERIAŁY 

7.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 

Wymagania dotyczące materiałów podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’ pkt.19 

7.2. ŹRÓDŁA UZYSKANIA MATERIAŁÓW 

Wykonawca zapewni użycie materiałów zgodnych z dokumentacją. Wykonawca zobowiązany jest 
przedstawić Zamawiającemu źródło pozyskiwania materiałów w celu zatwierdzenia przez 
Zamawiającego.    

7.3.        MATERIAŁY NIE ODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z placu 
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Jeśli zezwoli on 
Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te do których zostały zakupione, to 
koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez inspektora nadzoru. 

7.4.        PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 
do robót były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do 
robót i były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru. 

7.5.        POCHODZENIE MATERIAŁÓW 

Wszystkie materiały dostarczone do wbudowania powinny być nowe, wysokiej jakości i starannie 
wykonane. Powinny być zakupione tylko od zatwierdzonych dostawców, którzy powinni być zdolni 
zademonstrować stosowność danego produktu poprzez referencje do podobnych zastosowań, 
oraz że jest on właściwy do użycia zgodnego intencja przedstawioną w specyfikacji. Materiały i 
produkty powinny posiadać certyfikaty potwierdzające ich zgodność z odpowiednimi 
specyfikacjami narodowych lub międzynarodowych organizacji normujących. 
Wykonawca powinien dostarczyć Zamawiającemu pełną informację na temat wszelkich 
materiałów lub produktów. Przed złożeniem jakiegokolwiek zamówienia na materiały lub produkty, 
Wykonawca powinien złożyć wniosek o zatwierdzenie. Podane w nim informacje powinny być 
jednoznaczne i starannie podane w standardowej formie uzgodnionej uprzednio z 
przedstawicielem Inwestora. 

7.6. ŚCIEŻKA ZDROWIA 

Strefa wyposażona jest w następujące urządzenia firmy Inter - Flora® lub równoważne: 
- Urządzenie Slalom 
- Urządzenie Równoważnia 
- Urządzenie Płotki do przeskoków 
- Urządzenie Drążki do akrobacji 
- Urządzenie Drabinka pozioma 
- Urządzenie Przeplotnia 
- Równoważnia pochylnia 
 
- Drewno konstrukcyjne tarcica iglasta z cięcia krzyżowego (lub równoważne), bezrdzeniowa, 
suszona do wilgotności 16%, profilowana, kantówka 90/90mm, profil K4, impregnowane metodą 
próżniowo-ciśnieniową w klasie 4 środkiem ADOLIT lub równoważnym, dodatkowo malowana 
środkiem barwiąco-konserwującym DREWNOLIT lub równoważnym. 
- Elementy stalowe wykonane ze stali St3S zabezpieczone przed korozją przez ocynkowanie 
ogniowe. 
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7.7. ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY 

Kosz na śmieci  
W projekcie przewidziano montaż 1 szt.  koszy na śmieci ‘Talin’  
(nr katalogowy 003318) z firmy Komserwis® lub równoważne. 
Wymiary: średnica – 53 cm, wysokość – 65 cm, pojemność – 45l 
obudowa - beton:  piaskowany lub odlewniczy malowany na kolor grafitowy 
pojemnik z popielniczk ą: stal ocynkowana 
 
Tablica regulaminowa  

W projekcie przewidziano montaż 2 szt.  tablic regulaminowych ‘Kemi’ (nr katalogowy  010216) z 
firmy Komserwis® lub równoważne. 
Wymiary: długość - 120 cm, szerokość – 8 cm, wysokość – 250 cm 
Konstrukcja nośna wykonana ze stali lakierowanej na kolor grafitowy. 

8. SPRZĘT 

8.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

Wymagania dotyczące sprzętu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’ pkt. 20 

8.2. SPRZĘT DO WYKONANIA ROBÓT 

Do wykonania montażu elementów małej architektury używa się drobny sprzęt pomocniczy. 

9. TRANSPORT 

9.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

Wymagania dotyczące transportu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’ pkt.21 

10. WYKONANIE ROBÓT 

10.1. ZASADY WYKONANIA ROBÓT 

Wymagania dotyczące wykonania robót podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’ pkt.22 

10.2. ŚCIEŻKA ZDROWIA 

Wymagania dotyczące montażu są następujące: 
• Przed przystąpieniem do montażu urządzeń, należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z 

danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno- 
wysokościowy. W przypadku wystąpienia odmiennych warunków terenowych od 
uwidocznionych w projekcie budowlanym Wykonawca powinien powiadomić o tym fakcie 
Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz wstrzymać prowadzenie robót, jeżeli dalsze ich 
prowadzenie może wpłynąć na bezpieczeństwo konstrukcji lub robót. 

• Urządzenia i wszelkie prace muszą być zgodne z PN-EN 1176, PN-EN 1177. 
• Montaż urządzeń zabawowych należy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami producenta. 
• Aby zapewnić odpowiednie rozmieszczenie poszczególnych urządzeń zabawowych należy w 

pierwszym kroku rozłożyć je bez montażu w wyznaczonych miejscach, zachowując należyte 
odległości. Instalację należy zacząć od ustawienia elementów największych i następnie do 
nich dopasowywać pozostałe elementy placu. 

• Przed rozpoczęciem instalacji należy upewnić się, że dostępne są wszystkie części i elementy 
mocujące, zgodnie ze specyfikacjami w załącznikach. 

• Jedną z cech charakterystycznych stali nierdzewnej jest to, że podczas dokręcania nakrętka i 
śruba mogą spiec się ze sobą. Aby tego uniknąć zalecamy użycie sprayu teflonowego albo 
innego tego typu środka chroniącego przed zatarciem. 

• Przygotować odpowiednią liczbę otworów w gruncie o głębokości odpowiadającej długości 
elementów kotwiących. Wykonać pod stopami fundamentowymi podkład drenażowy z 
kruszywa. 

• Osadzić elementy kotwiące w przygotowanych otworach. 
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• Wypełnić otwory mieszanką betonu B25 
• Zaokrąglić krawędzie fundamentów betonowych! 
• Ważne! – Wszystkie rozmiary fundamentów obowiązują dla klasy gleby 3 – 4 (gleba 

standardowa). W przypadku gleby piaszczystej i miękkiej zalecamy powiększenie rozmiarów 
fundamentów.  

10.3. ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY 

Wymagania dotyczące montażu są następujące: 
• Przed przystąpieniem do montażu urządzeń, należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z 

danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno- 
wysokościowy. W przypadku wystąpienia odmiennych warunków terenowych od 
uwidocznionych w projekcie budowlanym Wykonawca powinien powiadomić o tym fakcie 
Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz wstrzymać prowadzenie robót, jeżeli dalsze ich 
prowadzenie może wpłynąć na bezpieczeństwo konstrukcji lub robót. 

• Montaż urządzeń należy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami producenta i zgodnie ze sztuką 
budowlaną. 

• Aby zapewnić odpowiednie rozmieszczenie poszczególnych elementów należy w pierwszym 
kroku rozłożyć je bez montażu w wyznaczonych miejscach, zachowując należyte odległości. 

• Przed rozpoczęciem instalacji należy upewnić się, że dostępne są wszystkie części i elementy 
mocujące, zgodnie ze specyfikacjami w załącznikach. 

• Przygotować odpowiednią liczbę otworów w gruncie o głębokości odpowiadającej długości 
elementów kotwiących. Wykonać pod stopami fundamentowymi podkład drenażowy z 
kruszywa. 

• Osadzić elementy kotwiące w przygotowanych otworach. 
• Wypełnić otwory mieszanką betonu B25 
• Zaokrąglić krawędzie fundamentów betonowych! 
• Ważne! – Wszystkie rozmiary fundamentów obowiązują dla klasy gleby 3 – 4 (gleba 

standardowa). W przypadku gleby piaszczystej i miękkiej zalecamy powiększenie rozmiarów 
fundamentów. 

11. KONTROLA JAKO ŚCI 

11.1. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI 

Wymagania dotyczące kontroli jakości podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’ pkt.23 

11.2. KONTROLA MONTAŻU ŚCIEŻKI ZDROWIA 

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu: 
- zgodności wykonania z dokumentacja projektowa (lokalizacja, wymiary), 
- zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów, 
- poprawności wykonania fundamentów, 
- poprawności montażu urządzeń i zgodność z zaleceniami producenta. 

11.3. KONTROLA MONTAŻU ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY 

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu: 
- zgodności wykonania z dokumentacja projektowa (lokalizacja, wymiary), 
- zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów, 
- poprawności wykonania fundamentów, 
- poprawności montażu urządzeń i zgodność z zaleceniami producenta. 
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11.4. ZASADY POSTĘPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI PRACAMI 

Wszystkie elementy, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w 
specyfikacji powinny być naprawione przez Wykonawcę na własny koszt poprzez ponowne 
wykonanie wadliwego fragmentu. 

12. OBMIAR ROBÓT 

Wymagania dotyczące obmiaru robót podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’ pkt.26 
 
Jednostką obmiarową jest : 
- [szt.] urządzenie itp., 
- [m] ławka itp. 
    
13. ODBIÓR ROBÓT    

Wymagania dotyczące odbioru robót podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’ pkt.27 

14. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę, która obejmować będzie  
w szczególności: 

  - Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami 
  - Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu i magazynowania 
  - Wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi 
  - Koszty pośrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy 
  - Podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi  przepisami 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.                                                           

15. PRZEPISY POWIĄZANE 

• Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemyska Materiałów Budowlanych z dnia 
28.03.1972 r. (Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 r.). 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U: Nr 129, poz. 844). 

• BHP transport ręczny DZ. Ustaw 22/53 poz. 89. 
• Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych. 
• PN-EN-1176-7 „Wyposażenie Placów Zabaw. Wytyczne instalowania, sprawdzania, 

konserwacji i eksploatacji" 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy 
od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany 
odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych 
opatentowanych urządzeń lub metod. 
 


