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ZAKRES OPRACOWANIA

NUMER ST NAZWA STT STRONA
A-Z 00.00 WYMAGANIA OGOLNE 4
ETAP |
A-Z 01.00 DWA GLOWNE CIAGI KOMUNIKACYJNE, 20
' GOSPODARKA DRZEWOSTANEM,
MAELA ARCHITEKTURA
A-Z 01.01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROBOTY POMIAROWE , PRACE ZIEMNE 21
PRACE PORZADKOWE TERENU PO BUDOWIE
1. | Oczyszczanie terenu po pracach zwigzanych z gospodarkag
drzewostanem
2. | Roboty pomiarowe
3. | Zdjecie warstwy humusu
4. | Plantowanie terenu
5. | Oczyszczanie terenu z resztek budowlanych, $mieci
A-Z 01.02 GOSPODARKA DRZEWOSTANEM 26
1. | Usuniecie drzew i krzewdw
2. | Ciecia w koronie drzew i krzewoéw
A-Z 01.03 PobBUDOWY 32
1. | Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podioza
2. | Warstwy odsgczajgce i odcinajgce
3. | Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
4. | Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem
A-Z 01.04 OBRZEZA 45
1. | Obrzeze betonowe
A-Z 01.05 NAWIERZCHNIE 50
1. | Nawierzchnia z kostki betonowej
A-Z 01.06 ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY 55
1. | Barierka, kosze na Smieci
ETAP I
A-Z 02.00 CIAGI KOMUNIKACYJNE 60
MALA ARCHITEKTURA
A-Z 02.01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROBOTY POMIAROWE , PRACE ZIEMNE 61
PRACE PORZADKOWE TERENU PO BUDOWIE
1. | Roboty pomiarowe
2. | Zdjecie warstwy humusu
3. | Plantowanie terenu
4. | Oczyszczanie terenu z resztek budowlanych, $mieci
A-Z 02.02 PobBUDOWY 66
1. | Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podioza
2. | Warstwy odsaczajace i odcinajgce
3. | Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
A-Z 02.03 OBRZEZA 75
1. | Obrzeze betonowe
A-Z 02.04 NAWIERZCHNIE 80
1. | Nawierzchnia z kostki betonowej
2. | Nawierzchnia z kruszywa naturalnego
A-Z 02.05 ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY 87
1. | Lawki, kosze na smieci, stojaki na rowery
A-Z 02.06 ZIELEN 92
1. | Nasadzenia
2. | Trawniki
3. | Pielegnacja gwarancyjna
ETAP Il
AU PLAC ZABAW, SIt OWNIA NA POWIETRZU 00
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROBOTY POMIAROWE , PRACE ZIEMNE
A-203.01 PRACE PORZADKOWE TERENU PO BUDOWIE 101
1. | Roboty pomiarowe
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Zdjecie warstwy humusu
Plantowanie terenu
Oczyszczanie terenu z resztek budowlanych, $mieci

A-Z 03.02

NAWIERZCHNIE

106

Nawierzchnia bezpieczna piaszczysta

A-Z 03.03

ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

111

wh e

Plac zabaw
Sitownia na powietrzu
Tablica regulaminowa

A-Z 04.00

ETAP IV
TOR AGILITY, CIAGI KOMUNIKACYJNE

118

A-Z 04.01

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE , ROBOTY POMIAROWE , PRACE ZIEMNE
PRACE PORZADKOWE TERENU PO BUDOWIE

119

el e N

Roboty pomiarowe

Zdjecie warstwy humusu

Plantowanie terenu

Oczyszczanie terenu z resztek budowlanych, $mieci

A-Z 04.02

PobBUDOWY

124
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Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza
Warstwy odsgczajgce i odcinajgce
Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

A-Z 04.03

OBRZEZA

133

Obrzeze betonowe

A-Z 04.04

NAWIERZCHNIE

138

Nawierzchnia z kruszywa naturalnego

A-Z 04.05

ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

144

Tor agility
tawki, kosze na smieci, stojaki na rowery, tablica regulaminowa,
ogrodzenie

A-Z 04.06

ZIELEN

150

Nasadzenia
Pielegnacja gwarancyjna

A-Z 05.00

ETAP VI
$CIEZKA ZDROWIA

157

A-Z 05.01

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE , ROBOTY POMIAROWE, PRACE ZIEMNE
PRACE PORZADKOWE TERENU PO BUDOWIE

158

rwONPE

Roboty pomiarowe

Zdjecie warstwy humusu

Plantowanie terenu

Oczyszczanie terenu z resztek budowlanych, Smieci

A-Z 05.02

ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

163

N

Sciezka zdrowia
Kosz na $mieci, tablica regulaminowa




SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYMAGANIA OGOLNE

A-Z 00.00

KODY CPV

45111200 - 0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111213 -4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu

45111291 -4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45112720 - 8 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw sportowych i rekreacyjnych
45112210 - 0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

45112700 - 2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu

45112710 -5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych

45211320 - 8 Roboty budowlane w zakresie altan

45233161 -5 Roboty w zakresie $ciezek pieszych

45112723 -9 Roboty w zakresie ksztattowania placéw zabaw

45262500 - 6 Roboty murarskie i murowe

77211400 - 6 Ustugi wycinania drzew

77310000 - 6 Ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania terenéw zielonych

77312100 -1 Ustugi odchwaszczania

77313000 - 7 Ustugi utrzymania parkéw

77314100 -5 Ustugi w zakresie trawnikow



1. PODSTAWA OPRACOWANIA
* Zlecenie Inwestora
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U. nr 202 poz.2072)

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
zagospodarowaniem plazy: ‘ZAGOSPODAROWANIE PARKU PRZY UL. 26 KWIETNIA -
TWARDOWSKIEGO W SZCZECINIE'.

SST stanowi czesé dokumentdéw przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji wym.
wyzej robot.

3. WSPOLNY SEOWNIK ZAMOWIE N (CPV)

Kody grup, klas i kategorii rob6t Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV) dotyczacych przedmiotu
zamowienia:

45111200 - 0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111213 -4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu

45111291 - 4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45112720 -8 Roboty w zakresie ksztattowania terendw sportowych i rekreacyjnych
45112210 - 0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

45112700 - 2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu

45112710 -5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych

45211320 - 8 Roboty budowlane w zakresie altan

45233161 -5 Roboty w zakresie Sciezek pieszych

45112723 -9 Roboty w zakresie ksztattowania placéw zabaw

45262500 - 6 Roboty murarskie i murowe

77211400 - 6 Ustugi wycinania drzew

77310000 - 6 Ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania terenéw zielonych

77312100 -1 Ustugi odchwaszczania

77313000 - 7 Ustugi utrzymania parkow

77314100 -5 Ustugi w zakresie trawnikow

4. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania og6ine, wspdlne dla robét
objetych szczego6towymi specyfikacjami technicznymi, dla poszczegdlnych asortymentow robot
drogowych.

4.1. ETAP | - DWA GLOWNE CIAGI PIESZE, GOSPODARKA DRZEWOSTANEM, MALA

ARCHITEKTURA

4.1.1. PRACE PRZYGOTOWAWCZE

- zabezpieczenie terenu budowy;
- zabezpieczenie na czas budowy pozostajgcych na miejscu drzew.

4.1.2. GOSPODARKE DRZEWOSTANEM

- 0znaczenie drzew i krzewOw do usuniecia;

- ciecia w koronie drzew;

- usuniecie drzew i krzewoéw;

- prace porzadkowe po pracach w drzewostanie.

4.1.3. ROBOTY POMIAROWE | PRZYGOTOWAWCZE

- wyznaczenie w terenie projektowanych alejek oraz elementéw matej architektury;
- usuniecie warstwy ziemi urodzajneyj;
- prace zwigzane z wyrG6wnaniem terenu.

4.1.4. WYKONANIE PODBUDOWY POD NAWIERZCHNIE

- wykonanie koryta w gruncie;



- wykonanie podbudowy z kruszywa famanego i piasku;
- wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem.

4.1.5. WYKONANIE OBRZEZY

- wykonanie koryta w gruncie;

- ustawienie obrzezy betonowych na fawie betonowej z oporem;
4.1.6. BUDOWA NAWIERZCHNI

- wykonanie nawierzchni z ptytki betonowej;

4.1.7. MONTAZ ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY

- zakup urzadzen;

- wykonanie otworéw w gruncie pod fundamenty urzadzen;
- wykonanie taw betonowych;

- montaz urzadzen.

4.1.8. PRACE PORZADKOWE

- oczyszczenie terenu budowy z resztek budowlanych, smieci;
- wynajem kontenera na $mieci wraz z wywozem.

4.2. ETAP Il -CIAGI PIESZE, MALA ARCHITEKTURA

4.2.1. PRACE PRZYGOTOWAWCZE

- zabezpieczenie terenu budowy;

- zabezpieczenie na czas budowy pozostajacych na miejscu drzew.

4.2.2. ROBOTY POMIAROWE | PRZYGOTOWAWCZE

- wyznaczenie w terenie projektowanych alejek oraz elementow matej architektury;

- usuniecie warstwy ziemi urodzajnej;
- prace zwigzane z wyréwnaniem terenu.

4.2.3. WYKONANIE PODBUDOWY POD NAWIERZCHNIE

- wykonanie koryta w gruncie;
- wykonanie podbudowy z kruszywa famanego i piasku.

4.2.4. WYKONANIE OBRZEZY

- wykonanie koryta w gruncie;
- ustawienie obrzezy betonowych na tawie betonowej z oporem;

4.2.5. BUDOWA NAWIERZCHNI

- wykonanie nawierzchni z ptytki betonowej;
- wykonanie nawierzchni z kruszywa naturalnego.

4.2.6. MONTAZ ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY

- zakup urzadzen;

- wykonanie otworéw w gruncie pod fundamenty urzadzen;
- wykonanie taw betonowych;

- montaz urzadzen.

4.2.7. SADZENIE DRZEW | KRZEWOW

- wytyczenie nasadzen w terenie;

- sadzenie drzew i krzewow;

- wykonanie trawnikéw darniowych;

- wykonanie trawnikéw parkowych;

- Sciotkowanie korg powierzchni pod drzewami i krzewami.



4.2.8. PRACE PORZADKOWE

- oczyszczenie terenu budowy z resztek budowlanych, smieci;
- wynajem kontenera na $mieci wraz z wywozem.

4.2.9. PIELEGNACJA GWARANCYJNA
- pielegnacja drzew i krzewow;
- pielegnacja trawnikow.

4.3. ETAP lll-PLAC ZABAW, SILOWNIA NA POWIETRZU

4.3.1. PRACE PRZYGOTOWAWCZE

- zabezpieczenie terenu budowy;
- zabezpieczenie na czas budowy pozostajgcych na miejscu drzew.

4.3.2. ROBOTY POMIAROWE | PRZYGOTOWAWCZE

- wyznaczenie w terenie elementéw placu zabaw, sitowni i matej architektury;
- usuniecie warstwy ziemi urodzajnej;
- prace zwigzane z wyréwnaniem terenu.

4.3.3. BUDOWA NAWIERZCHNI

- wykonanie nawierzchni z piasku;

4.3.4. MONTAZ ELEMENTOW PLACU ZABAW

- zakup urzadzen;

- wykonanie otworéw w gruncie pod fundamenty urzadzen;
- wykonanie taw betonowych;

- montaz urzadzen.

4.3.5. MONTAZ ELEMENTOW SItOWNI NA POWIETRZU

- zakup urzadzen;

- wykonanie otworéw w gruncie pod fundamenty urzadzen;
- wykonanie taw betonowych;

- montaz urzadzen.

4.3.6. MONTAZ ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY

- zakup urzadzen;

- wykonanie otworéw w gruncie pod fundamenty urzadzen;
- wykonanie taw betonowych;

- montaz urzadzen.

4.3.7. PRACE PORZADKOWE

- oczyszczenie terenu budowy z resztek budowlanych, $mieci;

4.4, ETAP IV-TOR AGILITY, CIAGI PIESZE, MALA ARCHITEKTURA

44.1. PRACE PRZYGOTOWAWCZE

- zabezpieczenie terenu budowy;
- zabezpieczenie na czas budowy pozostajgcych na miejscu drzew.

4.4.2. ROBOTY POMIAROWE | PRZYGOTOWAWCZE

- wyznaczenie w terenie projektowanych alejek oraz elementéw matej architektury;
- usuniecie warstwy ziemi urodzajnej;
- prace zwigzane z wyrGwnaniem terenu.



4.4.3. WYKONANIE PODBUDOWY POD NAWIERZCHNIE

- wykonanie koryta w gruncie;
- wykonanie podbudowy z kruszywa famanego i piasku.

4.4.4. WYKONANIE OBRZEZY

- wykonanie koryta w gruncie;
- ustawienie obrzezy betonowych na tawie betonowej z oporem;

4.45. BUDOWA NAWIERZCHNI
- wykonanie nawierzchni z kruszywa naturalnego.
4.4.6. MONTAZ ELEMENTOW TORU AGILITY

- zakup urzadzen;

- wykonanie otworéw w gruncie pod fundamenty urzadzen;
- wykonanie taw betonowych;

- montaz urzadzen.

4.4.7. MONTAZ ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY

- zakup urzadzen;

- wykonanie otworéw w gruncie pod fundamenty urzadzen;
- wykonanie taw betonowych;

- montaz urzadzen.

4.4.8. SADZENIE DRZEW | KRZEWOW

- wytyczenie nasadzen w terenie;
- sadzenie drzew i krzewow;
- Sciotkowanie korg powierzchni pod drzewami i krzewami.

4.49. PRACE PORZADKOWE

- oczyszczenie terenu budowy z resztek budowlanych, smieci;
- wynajem kontenera na $mieci wraz z wywozem.

4.4.10. PIELEGNACJA GWARANCYJNA
- pielegnacja drzew i krzewow;

4.5. ETAP VI - SCIEZKA ZDROWIA

45.1. PRACE PRZYGOTOWAWCZE

- zabezpieczenie terenu budowy;
- zabezpieczenie na czas budowy pozostajgcych na miejscu drzew.

4.5.2. ROBOTY POMIAROWE | PRZYGOTOWAWCZE

- wyznaczenie w terenie elementéw Sciezki zdrowia i matej architektury;
- usuniecie warstwy ziemi urodzajnej;
- prace zwigzane z wyrGwnaniem terenu.

4.5.3. MONTAZ ELEMENTOW SCIEZKI ZDROWIA

- zakup urzadzen;

- wykonanie otworéw w gruncie pod fundamenty urzadzen;
- wykonanie taw betonowych;

- montaz urzadzen.

4.5.4. MONTAZ ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY

- zakup urzadzen;
- wykonanie otworéw w gruncie pod fundamenty urzadzen;



- wykonanie taw betonowych;
- montaz urzadzen.

4.55. PRACE PORZADKOWE
- oczyszczenie terenu budowy z resztek budowlanych, smieci;
5. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej dokumentacji sg zgodne z obowigzujacymi normami i szczegétowo
okreslone w poszczegélinych STT.

6. OGOLNE WYMAGANIA ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakoS¢ ich  wykonania, zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, Specyfikacjg Techniczng, poleceniami Inspektora Nadzoru Terendw Zieleni i
poleceniami Inwestora.

7. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie okreslonym w umowie wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi, administracyjnymi, Ksiege Obmiaru Robdt,
Dziennik budowy, 2 egzemplarze dokumentacji projektowej i SST.

8. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Dokumentacja projektowa bedzie zawieraé rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczeg6towych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podzial na dokumentacje
projektowa:

— Zamawiajgcego; wykaz pozycji, ktoére stanowig przetargowa dokumentacje projektowg oraz
projektowg dokumentacje wykonawczg (techniczng) i zostang przekazane Wykonawcy,

— Wykonawcy; wykaz zawierajgcy spis dokumentacji projektowej, ktérg Wykonawca opracuje w
ramach ceny kontraktowe;j.

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu stanowig czes¢ umowy, a wymagania okreslone w choéby jednym z
nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosc¢ ich
waznosci wymieniona w ,,Kontraktowych warunkach ogélnych” (,0golinych warunkach umowy”).
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomié¢ Inzyniera/Kierownika projektu, ktéry podejmie decyzje
0 wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na piSmie sg wazniejsze od wymiardéw okreslonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacjg projektowq i
SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementéw budowli muszg wykazywa¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie bedg w pelni zgodne z dokumentacjg projektowg lub
SST i wplynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

9. ZMIANY ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH | MATERIALOWYCH
9.1. ZASADY OGOLNE

Wszelkie zmiany i odstepstwa od dokumentacji techniczno — projektowej w zadnym wypadku nie
moga powodowaé obnizenia wartosci jakosciowych, zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej,



zwiekszenia kosztéw eksploatacji oraz zmian funkcjonalnych zaprojektowanych rozwigzan
projektowych.

W trakcie realizacji zadania inwestycyjnego nie dopuszcza sie wprowadzenia zmian poza

nastepujgcymi przypadkami:

» gdy wyréb zostat wycofany z obrotu i stosowania w budownictwie

» gdy zaprojektowane rozwigzanie posiada istotne wady i stwarza bezpo$rednie zagrozenie dla
zdrowia i zycia uzytkownikow

Decyzje o wprowadzonych zmianach winny by¢ dokonane wylgcznie na pismie i zaakceptowane

przez Inwestora oraz projektanta przedmiotowej dokumentacji projektowe;.

9.2. ROZWIAZANIA ROWNOWAZNE

Dopuszcza sie stosowanie rozwigzan rownowaznych. Decyzje o wprowadzonych zmianach winny
by¢ dokonane wylgcznie na piSmie i zaakceptowane przez Inwestora oraz projektanta
przedmiotowej dokumentacji projektowej.
Rozwigzania rownowazne dotycza:
a) Nawierzchnie
- producent
- technologia
- kolorystyka
b) Urzadzenia placu zabaw
- producent
-typ
- materiat konstrukcyjny i wykonczeniowy
- kolorystyka
¢) Urzadzenia $ciezki zdrowia
- producent
- typ
- materiat konstrukcyjny i wykonczeniowy
- kolorystyka
d) Urzadzenia sitowni na powietrzu
- producent
-typ
- materiat konstrukcyjny i wykonczeniowy
- kolorystyka
e) Elementéw malej architektury
- producent
- typ/wyglad
- materiat konstrukcyjny i wykonczeniowy
- technologia
- kolorystyka
f) Nasadzen
- gatunek
- odmiana
- wymiary

10. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru Ostatecznego robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce,
w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki
niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznoéci i innych.
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W miejscach przylegajgcych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie
oznakuje teren budowy, w sposéb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazddéw i maszyn pracujgcych przy
realizacji rob6t, Wykonawca odpowiednio  oznakuje w sposéb  uzgodniony @z
Inzynierem/Kierownikiem projektu.

Fakt przystgpienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie
zatwierdzona przez Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene kontraktowa.

11. OCHRONA PRZYRODY | OCHRONA SRODOWISKA W TRAKCIE WYKONANIA ROBOT

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie:

a) utrzymywacé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla oséb lub débr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu,
wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

3) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

4) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

5) mozliwoscig powstania pozaru.

12. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych,
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne bedg skfadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

13. MATERIALY SZKODLIWE DLA SRODOWISKA

Materialy, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robo6t bedg mialy aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow
na $rodowisko.

Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, a po zakonhczeniu robét ich
szkodliwosé zanika (np. materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca
powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatbw od wiasciwych organdw administracji
panstwowe;j.
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Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

14. OCHRONA WEASNO SCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wiascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych
na terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu i wladze lokalne o zamiarze
rozpoczecia rob6t. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcedo.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowg mieszkaniowg, Wykonawca bedzie
realizowac roboty w sposéb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw. Wykonawca
odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy,
spowodowane jego dziatalnoscia.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych
pomiedzy Wykonawcg a whascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wkasnoéci i drog
wewnetrznych. Jednakze, ani Inzynier/Kierownik projektu ani Zamawiajgcy nie bedzie ingerowat w
takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach

umowy.

15. OGRANICZENIE OBCIAZEN OSI POJAZDOW

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach publicznych
przy transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu robét. Wykonawca uzyska wszelkie
niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wiasciwych wtadz co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat
Inzyniera/Kierownika projektu. Inzynier/Kierownik projektu moze poleci¢, aby pojazdy nie
spetniajgce tych warunkéw zostaly usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujgce nadmierne
obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu
budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten spos6b uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

16. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegd6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.
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17. OCHRONA | UTRZYMANIE ROBOT

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
rob6t od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia rob6t przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru Ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie
przez caly czas, do momentu odbioru Ostatecznego.

Jesli  Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inzyniera/Kierownika projektu powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia.

18. STOSOWANIE SIE DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wiladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z
wykonywanymi robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien
podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z
wykonywaniem rob6t i w sposob ciaglty bedzie informowa¢ Inzyniera/Kierownika projektu o swoich
dzialaniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postepowania, obcigzenia i wydatki wynikle z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wyjgtkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z
wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera/Kierownika projektu.

19. MATERIALY
19.1. ZRODLA UZYSKANIA MATERIALOW

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdw
przeznaczonych do robét, Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do
zatwierdzenia, szczeg6lowe informacje dotyczace proponowanego zrodia wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatdw jak réwniez odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatdw z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty
z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badah w celu wykazania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrédia w sposéb ciggly spetniajg wymagania SST w czasie realizacji robot.

19.2. MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy i zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera/Kierownika projektu. Jesli
Inzynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robét, niz te
dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie odpowiednio przewarto$ciowany
(skorygowany) przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

19.3. PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy bedg one uzyte do
robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos¢ i wkasciwosci i byly
dostepne do kontroli przez Inzyniera/Kierownika projektu.
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Miejsca czasowego skladowania materialdbw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inzynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inzyniera/Kierownika
projektu.

19.4. POCHODZENIE MATERIALOW

Wszystkie materiaty dostarczone do wbudowania powinny by¢ nowe, wysokiej jakosci i starannie
wykonane. Powinny by¢ zakupione tylko od zatwierdzonych dostawcéw, ktérzy powinni by¢ zdolni
zademonstrowa¢ stosowno$¢ danego produktu poprzez referencje do podobnych zastosowan,
oraz ze jest on whasciwy do uzycia zgodnego intencja przedstawiong w specyfikacji. Materialy i
produkty powinny posiada¢ certyfikaty potwierdzajgce ich zgodno$¢ z odpowiednimi
specyfikacjami narodowych lub miedzynarodowych organizacji normujgcych.

Wykonawca powinien dostarczy¢ Zamawiajgcemu peing informacje na temat wszelkich
materiatow lub produktéw. Przed ztozeniem jakiegokolwiek zamdwienia na materiaty lub produkty,
Wykonawca powinien zlozy¢ wniosek o zatwierdzenie. Podane w nim informacje powinny by¢
jednoznaczne i starannie podane w standardowej formie uzgodnionej uprzednio z
przedstawicielem Inwestora.

19.5. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jesli dokumentacja projektowa przewidujg mozliwosé wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu o
swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie diuzszym,
jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badarn wymaganych przez Inzyniera/Kierownika
projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody
Inzyniera/Kierownika projektu.

20. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robo6t. Sprzet uzyty do rob6t powinien by¢ zgodny
z ofertg Wykonawcy i by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i SST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie do uzytkowania, tam gdzie jest ono wymagane przepisami.
Wybrany sprzet po akceptacji inspektora nadzoru nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzgdzenia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang
przez inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

21. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wpltyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robo6t i wkasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce wym. Warunkom mogg byé dopuszczone przez inspektora
nadzoru pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco na wilasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami w obrebie realizacji zadania.
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22. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakosc
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ dokumentacjg projektows,
wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za doktadne wytyczenie wszelkich elementéw robét, za ich
zgodnosé z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi
przez inspektora nadzoru. Wykonawca na wiasny koszt skoryguje wszelkie pomyiki i bledy w
czasie trwania robat, jesli wymagac tego bedzie inspektor nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia robét przez inspektora nadzoru nie zwalnia wykonawcy od
odpowiedzialno$ci za ich doktadnosc.

Decyzje inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i
SST atakze w normach i wytycznych.

Polecenia inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce pod grozbg zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

23. KONTROLA JAKO $ClI

23.1. ZASADY OGOLNE

Wymagania dotyczgce poszczegoinych kontroli jakosci podano w STT dla kazdej z robot.
23.2. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ robd6t i dostarczy Inwestorowi do zatwierdzenia
Program zapewnienia jakosci, w ktdorym przedstawi on zamierzony spos6b wykonania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z
dokumentacjg projektowa. SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez inspektora
nadzoru.

Program zapewnienia jakosci zawiera¢ bedzie:

a) czesc ogoIng opisujaca organizacje wykonywania robot, terminy i sposob prowadzenia roboét
oznakowanie robot BHP. Kwalifikacje i przygotowanie praktyczne pracownikéw.

Wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowosc.

System (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywania robot.
Wyposazenie i sprzet.

b) czesé szczegbtowg opisujgcy dla kazdego asortymentu robét

wykaz maszyn i urzadzeh stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazenia w urzadzenia pomiarowo-kontrolne, rodzaje i ilos¢ Srodkdéw transportu, sposob
zabezpieczenia materiatdw podczas transportu, sposob postepowania z materiatami i robotami nie
odpowiadajgcymi wymaganiom.

23.3. ZASADY KONTROLI JAKOSCI

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiggnac
zalozong jakos¢ robot.

Wykonawca odpowiedzialny jest za pelng kontrole rob6t i jakosci materiatdbw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ badania materiatdw i rob6t sprawdzajgc czy roboty wykonano
zgodnie z dokumentacja projektowg i SST . Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru
Swiadectwa, ze wszystkie sterowane urzgdzenia posiadajg wazna legalizacje.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych pracy sprzetu, personelu. Jesli bedg one powazne i mogg wptynac
ujemnie na jakos¢ robdt, inspektor natychmiast wstrzyma uzycie danych materialéw sprzetu itp.
Do czasu az stwierdzona bedzie ich odpowiednia jakosc.
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24. CERTYFIKATY | DEKLARACJE

Inzynier/Kierownik projektu moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych
przepis6w i dokumentdéw technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

— Polskg Norma lub

— aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezel
nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia
dostarczona do rob6t bedzie posiada¢ te dokumenty, okres$lajagce w spos6b jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi/Kierownikowi projektu.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

25. DOKUMENTY BUDOWY
25.1. DZIENNIK BUDOWY

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zalagcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera/ Kierownika projektu.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegoélnosci:

—date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

—date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentaciji projektowej,

—date uzgodnienia przez Inzyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jakosci i
harmonogramow robot,

—terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robdét,

—przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
—uwagi i polecenia Inzyniera/Kierownika projektu,

—daty zarzgdzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,

—zgtoszenia i daty odbioréw rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robét,

—wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

—stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

—zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
—dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robat,

—dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

—dane dotyczace jakosci materialdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,
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—wyniki prob poszczegoinych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

—inne istotne informacje o przebiegu robhot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inzynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera/Kierownika projektu do ustosunkowania
sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robot.

25.2.  KSIAZKA OBMIAROW

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robo6t. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w sposéb ciggly w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiaréw.

25.3. POZOSTALE DOKUMENTY BUDOWY

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

25.4. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW BUDOWY

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera/Kierownika projektu i
przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajacego.

26. OBMIAR ROBOT

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokumentacjg
projektowg i SST , w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca
po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru
co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiaréw.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie ( opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane
zostang poprawione wg instrukcji inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestotliwoscig wymagana do celu ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreSlonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce
i Zamawiajacego.

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem robét, a takze w
przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach lub zmiany Wykonawcy robét.

Obmiary rob6t zanikajgcych beda przeprowadzane w trakcie ich realizacji. Obmiar robot
ulegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb
zrozumialy i jednoznaczny.
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Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi w rejestrze obmiaréw . W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie
oddzielnego zalgcznika do rejestru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z inspektorem nadzoru.

27. ODBIOR ROBOT
27.1. RODZAJE ODBIORU ROBOT

W zalezno$ci od ustalen SST roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru,
dokonywanych przez Inspektora przy udziale Wykonawcy :

- odbior robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

- odbiér czesci robot

- odbior koncowy robét

- odbior pogwarancyjny

27.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbiér rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci

i jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.

Odbioru robd6t dokonuje inspektor nadzoru.

Gotowos$¢ danej czesci robo6t do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
pézniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia i powiadomienia inspektora. Jakos¢ i ilos¢ robot
ulegajgcych zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie i w oparciu o przeprowadzone
pomiary w konfrontacji z dokumentacjg projektowg , SST i uprzednimi ustaleniami.

27.3. ODBIOR CZESCI ROBOT

Odbiér czesci robdt polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.
Odbioru czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.
Odbioru dokonuje inspektor nadzoru.

27.4. ODBIOR KONCOWY ROBOT

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosé do odbioru

koncowego bedzie stwierdzona wpisem przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z
bezzwlocznym powiadomieniem na pismie inspektora nadzoru.

Odbioru koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
inspektora i wykonawcy.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych
dokumentéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja projektowg i SST.
W trakcie odbioru koncowego rob6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie robo6t uzupetniajgcych i
poprawkowych.

27.5. DOKUMENTY ODBIORU

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego jest protokét odbioru koncowego
robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg jesli zostata sporzadzona
w trakcie realizacji umowy

- uwagi i zalecenia inspektora szczeg6lnie z odbioru rob6t zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
oraz dokumentacje potwierdzajgcg wykonanie zalecen inspektora

- Dziennik Budowy i Rejestr obmiaru

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego
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Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowag, SST i wymaganiami
inspektora nadzoru jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki
pozytywne.

W przypadku gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego

nie bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy nowy
termin odbioru koncowego. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe bedag
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i uzupetiajgcych wyznaczy komisja.

27.6. ODBIOR POGWARANCYJNY

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie ,,Odbiér koncowy robét”.

28. PODSTAWA PLATNO SCI
Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce, ktéra obejmowac bedzie
w szczegOlnosci:
- Robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami
- Wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu i magazynowania
- Wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi
- Koszty posrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy
- Podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

29. PRZEPISY POWIAZANE

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzgdzen lub metod.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

ETAP |

DWA GLOWNE CIAGI PIESZE,

GOSPODARKA DRZEWOSTANEM,

KODY CPV:

45111200 - 0

45111213 -4

45111291 -4

45112210-0

45112700 - 2

45112710 -5

45233161 -5

45262500 - 6

77211400 -6

MALA ARCHITEKTURA

A-Z 01.00

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
Roboty w zakresie oczyszczania terenu

Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

Roboty w zakresie ksztattowania terenu

Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych

Roboty w zakresie $ciezek pieszych

Roboty murarskie i murowe

Ustugi wycinania drzew
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE,
ROBOTY POMIAROWE, PRACE ZIEMNE,
PRACE PORZADKOWE TERENU PO BUDOWIE

A-Z 01.01

KODY CPV:

45111200 - 0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA
* Zlecenie Inwestora
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U. nr 202 poz.2072)

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
zagospodarowaniem plazy: ‘ZAGOSPODAROWANIE PARKU PRZY UL. 26 KWIETNIA -
TWARDOWSKIEGO W SZCZECINIE'.

SST stanowi cze$¢ dokumentdw przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji wym.
wyzej robot.

3. WSPOLNY SEOWNIK ZAMOWIE N (CPV)
Kody grup, klas i kategorii rob6t Wspoélnego Stownika Zamowien (CPV) dotyczgcych przedmiotu
zamowienia podano w SST A-Z 00.00. ,Wymagania Ogolne”.

4. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Zakresem robot jest objete:

4.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | PRACE PORZADKOWE PO PRACACH ZWIAZANYCH Z
GOSPODARKA DRZEWOSTANEM
e zabezpieczenie terenu budowy;
» zgrabienie na stosy drobnych gatezi, korzeni drzew, kory jako pozostatosci po pracach
zwigzanych z gospodarka drzewostanem;
» spalenie na miejscu lub wywiezienie w/w pozostatosci;
» zabezpieczenie na czas budowy drzew pozostajgcych na miejscu.

4.2. ROBOTY ZIEMNE | POMIAROWE
e prace geodezyjne;
e wyznaczenie w terenie projektowanych alejek oraz elementéw malej architektury;
e usuniecie warstwy ziemi urodzajnej;
e prace zwigzane z wyrdwnaniem terenu.

4.3. PRACE PORZADKOWE TERENU PO BUDOWIE

e zebranie i ztlozenie zanieczyszczen ($mieci, gruzu resztek po budowie) w pryzmy;
e zamowienie kontenera na $mieci wraz z wywozem.

5. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegotowe]j specyfikacji technicznej sg zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

6. MATERIALY

Wymagania dotyczgce materiatéw podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogolne’ pkt.19

7. SPRZET

7.1. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wymagania dotyczgce sprzetu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogélne’ pkt. 20

7.2. SPRZET DO ROBOT PRZYGOTOWAWCZYCH ORAZ PRAC ZWIAZANYCH Z
PORZADKOWANIEM TERENU PO PRACACH ZWIAZANYCH Z GOSPODARKA
DRZEWOSTANEM

Do wykonania rob6t zwigzanych z plantowaniem terenu nalezy stosowac¢ drobny sprzet
pomocniczy.
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7.3. SPRZET DO PRAC POMIAROWYCH

Do wykonania robot zwigzanych z pracami pomiarowymi nalezy stosowac:
- niwelator;

- drobny sprzet pomocniczy.

7.4. SPRZET DO ZDJECIA HUMUSU

Do wykonania robot zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu nie nadajacej sie do powtérnego
uzycia nalezy stosowac:

- réwniarki,

- spycharki,

- fopaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robét ziemnych - w miejscach, gdzie
prawidtowe wykonanie robot sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,

- koparki i samochody samowytadowcze - w przypadku transportu na odlegto$¢ wymagajaca

zastosowania takiego sprzetu.
7.5. SPRZET DO PLANTOWANIA TERENU
Do wykonania robot zwigzanych z plantowaniem terenu nalezy stosowac:
« roéwniarki, zaganiarki, spycharki, zrywarki,
» lopaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania rob6t ziemnych - w miejscach,
gdzie prawidtowe wykonanie robot sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,
« koparki, samochody, ciggniki, itp. - w przypadku zastosowania takiego sprzetu.
7.6. SPRZET DO ROBOT PORZADKOWYCH TERENU PO BUDOWIE
Do wykonania rob6t zwigzanych z plantowaniem terenu nalezy stosowac¢ drobny sprzet
pomocniczy.
8. TRANSPORT
8.1. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Wymagania dotyczgce transportu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogolne’ pkt.21
8.2. TRANSPORT HUMUSU

Humus nalezy przemieszczac z zastosowaniem rowniarek lub spycharek albo przewozi¢
transportem samochodowym. Wybér $rodka transportu zalezy od odlegtosci, warunkéw lokalnych i
przeznaczenia humusu.

9. WYKONANIE ROBOT
9.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogélne’ pkt.22

9.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | PRACE PORZADKOWE PO PRACACH ZWIAZANYCH Z
GOSPODARKA DRZEWOSTANEM
» zabezpieczenie terenu budowy;
» zgrabienie na stosy drobnych gatezi, korzeni drzew, kory jako pozostatosci po pracach
zwigzanych z gospodarka drzewostanem;
» spalenie na miejscu lub wywiezienie w/w pozostatosci;
» zabezpieczenie na czas budowy drzew pozostajgcych na miejscu.

9.3. ROBOTY POMIAROWE

» Ustawienie kolkow kierunkowych na krawedzi pola i sprawdzenie katow oraz powierzchni
robot.

« Wznowienie siatki niwelacyjnej i ustawienie reperéw. Dwukrotna niwelacja reperéw i
niwelacja siatki.

e Zabezpieczenie gtdwnej osi terenu przez jej wyniesienie poza obreb robot.
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Wyznaczenie poziomow robot ziemnych.
Wykonanie pomiaréw przejsciowych
Wykonanie siatki po zakohczeniu robét. Niwelacja kontrolna wykonanych robét ziemnych.

ZDJECIE HUMUSU

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pézniejszego uzycia przy
umacnianiu skarp, zakfadaniu trawnikéw, sadzeniu drzew i krzewéw oraz do innych
czynnoéci okre$lonych w dokumentacji projektowe;j.

Humus nalezy zdejmowa¢ mechanicznie z zastosowaniem spycharek. W wyjgtkowych
sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajgce dla prawidiowego wykonania
robdt, wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa rob6t (zmienna grubosc
warstwy humusu, sgsiedztwo budowli), nalezy dodatkowo stosowac reczne wykonanie robot,
jako uzupetnienie prac wykonywanych mechanicznie.

Warstwe humusu nalezy zdjgé z powierzchni calego pasa rob6t ziemnych oraz w innych
miejscach okreslonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inzyniera.
Grubo$¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od glebokosci jego zalegania, wysokosci
nasypu, potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powinna by¢ zgodna z ustaleniami
dokumentacji projektowej lub wskazana przez Inzyniera, wedlug faktycznego stanu
wystepowania. Stan faktyczny bedzie stanowit podstawe do rozliczenia czynnosci
zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu.

Zdjety humus nalezy sktadowac¢ w regularnych pryzmach. Miejsca skladowania humusu
powinny by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed
zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy.

Nie nalezy zdejmowac¢ humusu w czasie intensywnych opadéw i bezposrednio po nich, aby

unikngé zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

9.5. PRACE PORZADKOWE TERENU PO BUDOWIE

zebranie i ztozenie zanieczyszczen ($mieci, gruzu resztek po budowie) w pryzmy;
zamOwienie kontenera na $mieci wraz z wywozem;
zaladowanie kontenera zebranymi zanieczyszczeniami.

10. KONTROLA JAKO SCI

10.1.

ZASADY KONTROLI JAKOSCI

Wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogoélne’ pkt.23

10.2.

KONTROLA WYKONANIA ROBOT PRZYGOTOWAWCZYCH | PRAC PORZADKOWYCH

PO PRACACH ZWIAZANYCH Z GOSPODARKA DRZEWOSTANEM

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu:

10.3.

Prawidiowego zabezpieczenia terenu budowy;

Prawidtowego zabezpieczenia na czas budowy drzew pozostajgcych na miejscu;
Doktadnosci prac zwigzanych z oczyszczaniem terenu po pracach zwigzanych z
gospodarka drzewostanem;

KONTROLA PRAC POMIAROWYCH

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu:

10.4.

Prawidtowego wyznaczenia poziomu robét ziemnych;

KONTROLA USUNIECIA HUMUSU

W czasie prowadzenia prac polega na:

Wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia humusu;
Sprawdzeniu prawidtowego skladowania w pryzmie zdjetej warstwy ziemi.
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10.5. KONTROLA PRAC PORZADKOWYCH TERENU PO BUDOWIE

W czasie prowadzenia prac polega na:
*  Wizualnej ocenie kompletno$ci oczyszczenia terenu.

11. OBMIAR ROBOT
Wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogolne’ pkt.26

Jednostkg obmiarowa jest :
- szt. (sztuka) paliki, repery
-m?/ha powierzchni
-m®humusu

12. ODBIOR ROBOT
Wymagania dotyczgce odbioru robét podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogolne’ pkt.27

13. PODSTAWA PLATNO SCI
Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce, ktéra obejmowac bedzie
w szczegOlnosci:
- Robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami
- Wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu i magazynowania
- Wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi
- Koszty posrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy
- Podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

14. PRZEPISY POWIAZANE

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany
odpowiedzialno$ci za spelnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzgdzen lub metod.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

GOSPODARKA DRZEWOSTANEM

A-Z 01.02

KODY CPV:

77211400 - 6 Ustugi wycinania drzew
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

» Zlecenie Inwestora
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U. nr 202 poz.2072)

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z gospodarkg
drzewostanem oraz wykonaniem nowej zieleni w ramach inwestycji: “ZAGOSPODAROWANIE
PARKU PRZY UL. 26 KWIETNIA - TWARDOWSKIEGO W SZCZEC INIE'.

SST stanowi cze$¢ dokumentdw przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji wym.
wyzej robot.

3. WSPOLNY SEOWNIK ZAMOWIE N (CPV)

Kody grup, klas i kategorii rob6t Wspoélnego Stownika Zamowien (CPV) dotyczgcych przedmiotu
zamoéwienia podano w SST A-Z 00.00. ,Wymagania Ogolne”.

4. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Zakresem robot jest objete: )
4.1. USUNIECIE DRZEW | KRZEWOW

e usuniecie drzew wraz z karpa;

karczowanie krzewéw i podszy¢;

wywozenie diuzyc, karpiny i gatezi.

4.2. CIECIA PIELEGNACYJNE DRZEW | KRZEWOW
ciecia w koronie drzew i krzewow.

5. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegotowe]j specyfikacji technicznej sg zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Drzewo - roslina wieloletnia duzych rozmiaréw o wyraznie wyksztatconym pniu, ktéry na pewnej
wysokosci nad ziemig rozgatezia sie w korone.

Krzew - wielopedowa zdrewniata roslina, ktorej gtbwne pedy wyrastajg nie wiecej niz

10 cm nad szyjkg korzeniowa.

Pien- nieugateziona dolna czes¢ przewodnika.

Dluzyca — drewno okrggte, wielkowymiarowe o min. Srednicy 20 cm i diugoéci min. 9 m dla gat.
iglastych i 6 m dla gat. lisciastych.

Karpina — podziemna cze$¢ pnia wraz z korzeniami oraz z fragmentem nadziemnej czesci pnia
drzewa.

Scinanie pni — usuniecie, oddzielenie od korzenie, czesci nadziemnej drzewa tj. pnia z korona.
Karczowanie — wydobywanie z gruntu karpiny oraz pnia drzewa pozostatego po Scieciu.
Zrebkowanie — rozdrabnianie mechaniczne gatezi drzew i krzewow;

Zagajnik, zadrzewienia — skupienia drzew i krzew6w niebedace zbiorowiskami lesnymi;

Zaros$la — geste zbiorowiska krzewiaste z mozliwoscig udziatu miodych drzew.

6. MATERIALY
Wymagania dotyczgce materiatéw podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogolne’ pkt.19

7. SPRZET
7.1. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
Wymagania dotyczgce sprzetu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogélne’ pkt. 20
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7.2. SPRZET DO USUNIECIA DRZEW

Do wykonania rob6t zwigzanych z usunieciem drzew i krzewOw nalezy stosowac:

pity mechaniczne;

spycharki;

specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usuniecia, z pasa drogowego;
koparki lub ciggniki ze specjalnymi osprzetami do prowadzenia prac zwigzanych z wyrebem
drzew;

urzadzenia do zmielenia gafezi, lisci, krzewdw.

7.3. SPRZET DO CIEC W KORONIE DRZEW | KRZEWOW

pity mechaniczne;

drobny sprzet pomocniczy.

8. TRANSPORT

8.1. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Wymagania dotyczgce transportu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogdlne’ pkt.21
8.2. TRANSPORT SCIETYCH DRZEW, KARPINY, GALEZI

Pnie Scietych drzew, karpina i galezie moga byé przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Materiat (dtuzyca) z wycinki drzew i krzewdw jest wlasnoscig Zamawiajgcego. Galezie i

karpiny stanowig wlasnos¢ Wykonawcy. W czasie trwania transportu Wykonawca powinien
zabezpieczyé tadunki przed mozliwoscig przesuwania sie. Sciete drzewa i grube galezie beda
wywiezione przez Wykonawce na odleglo§¢ do 20km na miejsce wskazane przez
Inzyniera/Inwestora.

9. WYKONANIE ROBOT

9.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogdlne’ pkt.22
9.2. OZNACZENIE DRZEW DO USUNIECIA

Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z usunieciem drzew i krzewow nalezy, trwale i w sposéb
odrdzniajgcy sie, oznaczy¢ wyznaczone drzewa i krzewy.

9.3. USUNIECIE DRZEW, KRZEWOW | GRUP PODROSTU

Roboty zwigzane z usunieciem drzew obejmuja:

» Sciecie drzewa, ociecie wierzchotka i gatezi, odciggniecie gatezi i utozenie w stosy,
przetoczenie dluzycy i utozenie na podktadach;

» odrgbanie grubych korzeni, wydobycie karpiny, odsuniecie karpiny i utozenie w stosy,
zasypanie dotu

» wykarczowanie krzewow oraz grup podrostu, odsuniecie ich, utozenie w stosy

* wywiezienie diuzyc, karpiny i gatezi do miejsca przeznaczenia.

« zgrabienie na stosy drobnych gatezi, korzeni i kory, usuniecie warstwy $ciotki, utozenie w
stosy, spalenie na miejscu lub wywiezienie pozostatosci;

» zrebkowanie galezi drzew i krzewow.

e poza miejscami wykopow doly po wykarczowanych pniach powinny by¢ wypetione
gruntem przydatnym do budowy nasypow i zageszczone zgodnie z wymaganiami wg PN-
S-02205.

« doly po wykarczowanych pniach w obrebie wykopdw nalezy tymczasowo zabezpieczy¢

przed gromadzeniem sie w nich wody.
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9.4. CIECIA W KORONIE DRZEW | KRZEWOW

Roboty zwigzane z cieciem obejmuja:

e usuwanie gatezi obumartych, nadtamanych lub wchodzacych w kolizje z obiektami
budowlanymi lub urzadzeniami technicznymi;

e utrzymywanie formowanego ksztattu korony drzewa;

e rozluznianie zbyt zageszczonej korony;

» korekcja korony, zmierzajgca do niwelowania wad korony, poprawiajgce statyke drzewa
lub zapobiegajgce roztamaniem;

» zabezpieczenie drewna w miejscu ciecia specjalistycznym preparatem grzybobdjczym.

9.5. PORA WYKONYWANIA CIEC

Drzewa iglaste i lisciaste mozna przycina¢ przez caly rok, za wyjgtkiem gatunkéw: brzoza, grab,
klon, u ktérych ciecia zywych czesci drzewa nalezy wykona¢ po rozwoju lisci w miesigcach od
czerwca do wrze$nia (posusz przez caly rok) oraz gatunkéw: orzech, orzesznik, skrzydtorzech, u
ktorych ciecia wykonuje sie w okresie od 15 lipca do 15 sierpnia.

Dopuszcza sie zmiany pory cie¢ "gatunkéw ptaczacych"- zaleznie od warunkéw klimatycznych w
danym roku. W kazdym przypadku pore rozpoczecia cie¢ wyznacza jednak termin petnego rozwoju
lisci.

Na wykonanie wszelkiego rodzaju cie¢ (poza terenami wpisanymi do rejestru zabytkdéw) nie
obowigzuje zezwolenie. Nalezy jednak przy planowaniu tego rodzaju zabiegow, jak réwniez przy
wycinaniu drzew i krzewow na podstawie stosownego zezwolenia przestrzegac¢ okresu ochronnego
miejsc legowych ptakéw chronionych. Na podstawie ustawy o ochronie przyrody w terminie od 1
marca do 15 pazdziernika zakazuje sie usuwania gniazd ptasich m.in. z terenéw zieleni, na co
nalezy zwr6ci¢ uwage podczas wykonywania powyzszych zabiegéw. Naruszenie m.in. miejsc
legowych ptakéw chronionych w terminie jw. jest co najmniej wykroczeniem z art. 127 ust. 2
ustawy o ochronie przyrody.

9.6. SKEADOWANIE DREWNA Z WYCINEK

« Drewno powinno by¢ skladowane w miejscu wskazanym przez Inzyniera w sposéb
uporzadkowany.

9.7. LIKWIDACJA POZOSTALOSCI PO USUNIECIU DRZEW

Sposo6b zniszczenia pozostatosci po usunieciu roslinnosci powinien by¢ zgodny ze wskazaniami
Inspektora Nadzoru Terenow Zieleni. Jezeli Inspektor nie postanowi inaczej, to w przystosowanych
do tego urzagdzeniach, a materiat po zmieleniu nalezy ztozy¢ na hatdach do wykorzystania przy
sadzeniu drzew i krzewow.

W przypadku dopuszczenia przerobienia gatezi na kore drzewng za pomocg specjalistycznego
sprzetu, to sposéb wykonania powinien odpowiada¢ zaleceniom producenta sprzetu.

Drobne galezie drzew, liscie i krzewy powinny by¢ rozdrobnione na miejscu. Nieuzyteczne
pozostatosci po przerébce powinny by¢ usuniete przez Wykonawce z terenu budowy.

W przypadku dopuszczenia spalania roslinnosci usunietej w czasie robo6t przygotowawczych
Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby odbylo sie ono z zachowaniem wszystkich wymogoéw
bezpieczenstwa i odpowiednich przepisow.

Jezeli warunki atmosferyczne lub inne wzgledy zmusity Wykonawce do odstgpienia od spalania lub
jego przerwania, a nagromadzony materiat do spalenia stanowi przeszkode w prowadzeniu innych
prac, Wykonawca powinien usung¢ go w miejsce tymczasowego sktadowania lub w inne miejsce
zaakceptowane przez Inzyniera, w ktorym bedzie mozliwe dalsze spalanie. Pozostatosci po
spaleniu powinny by¢ usuniete przez Wykonawce z terenu budowy. Jesli pozostatosci po spaleniu,
za zgoda Inspektora, sg zakopywane na terenie budowy, to powinny by¢ one uktadane w
warstwach. Kazda warstwa powinna by¢ przykryta warstwa gruntu. Ostatnia warstwa powinna byc¢
przykryta warstwa gruntu o grubosci co najmniej 30 cm i powinna by¢ odpowiednio wyréwnana i
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zageszczona. Pozostalosci po spaleniu nie mogg by¢ zakopywane pod rowami odwadniajgcymi ani
pod jakimikolwiek obszarami, na ktérych odbywa sie przeptyw wéd powierzchniowych.

10. OCHRONNE ZABEZPIECZENIE DRZEW NA CZAS BUDOWY

W okresie prowadzenia prac budowlanych nalezy:

» Drogi dojazdowe, zaplecze budowy i place skladowe materialtow budowlanych zlokalizowa¢
z dala od istniejgcego zadrzewienia.

* W taki spos6b organizowac roboty ziemne, by odcinki robét konczy¢ w przeciggu kilku dni, nie
dopuszczajgc do trwalego przesuszenia korzeni i gleby.

» Jezeli to mozliwe prace prowadzi¢ w okresie spoczynku zimowego drzew od pazdziernika do
kwietnia.

10.1. TYMCZASOWE ZABEZPIECZENIE DRZEW NA CZAS BUDOWY

Tymczasowe zabezpieczenie drzew, ktére pozostang w terenie po zakonczeniu robot
budowlanych, a sg narazone na uszkodzenia w czasie prac, wymaga wykonania wszystkich
podanych ponizej czynnosci:
a) Zabezpieczenie drzew w sposob uniemozliwiajgcy uszkodzenie mechaniczne:
- owiniecie pnia drzewa matami stomianymi (4 m? na jeden pien) lub zuzytymi oponami
samochodowymi, a nastepnie oszalowanie ich deskami do wysokosci pierwszych gafezi.
Oszalowanie powinno by¢ otoczone opaskami z drutu lub taSmy stalowej w odlegtosci
wzajemnej co 40-60 cm:
- przykrycie odkrytych korzeni matami stomianymi lub folig
- podlewanie drzew i krzewdéw wodg przez caly okres trwania rob6t, w zaleznosci od
warunkow atmosferycznych. Nie nalezy dopusci¢ do przesuszenia korzeni.

10.2. PIELEGNACJA DRZEW USZKODZONYCH W CZASIE PROWADZENIA ROBOT

Drzewa uszkodzone w czasie prowadzenia robét nalezy natychmiast podda¢ zabiegom
pielegnacyjnym:
a) Przy uszkodzeniu korzeni
- zmniejszy¢ korone drzewa, proporcjonalnie do ubytku korzeni;
- wykonac ciecia sanitarne korzeni pod katem prostym, dokonujac ciecia tam, gdzie zaczyna
sie zdrowy Kkorzen; zabezpieczy¢ powierzchnie ran specjalistycznym preparatem
impregnujacym; obsypac¢ urodzajng glebg zabezpieczone korzenie;
b) Przy uszkodzeniu gatezi
- wykona¢ ciecia sanitarne gatezi do miejsca, gdzie zaczyna sie zdrowa tkanka. Ciecia
wykonac¢ trzyetapowo; zabezpieczy¢ natychmiast miejsce ciecia specjalistycznym preparatem;
¢) Przy ubytkach powierzchniowych pnia:
- wygtadzi¢ i uformowaé powierzchnie rany (ubytku);
- uformowac krawedz rany (ubytku);
- zabezpieczy€ calg powierzchnie rany specjalistycznym preparatem.

11. KONTROLA JAKO $ClI
11.1. ZASADY KONTROLI JAKOSCI
Wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogoélne’ pkt.23

11.2. KONTROLA USOWANIA DRZEW, KRZEWOW | GRUP PODROSTU

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu:
» Zgodnosci z projektem gospodarki drzewostanem wyznaczonych do usuniecia krzewow;
« Prawidlowego oznaczenia drzew, krzewéw do usuniecia;
* Prawidlowego zabezpieczenie drzew nie wyznaczonych do usuniecia;
e Zasypania dotow po wykarczowaniu pni;
»  Zrebkowania galezi, spryzmowania;
*  Wywiezienia z terenu pozostatosci po usunieciu drzew.
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11.3. KONTROLA WYKONANIA CIEC PIELEGNACYJNYCH

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu:
* Pory wykonania cie¢;
* Wizualnej ocenie prawidtowo$ci wykonania ciec;
e Zabezpieczenia drewna w miejscu ciecia.

115. ZASADY POSTEPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI PRACAMI

Jezeli Inzynier Kontraktu/Inwestor/Nadzér Autorski stwierdzg wadliwe wykonanie prac, to
Wykonawca powinien na wiasny koszt wykonac¢ wszelkie poprawki.

12. OBMIAR ROBOT
Wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogolne’ pkt.26

Jednostkg obmiarowa jest :
- szt. (sztuka) drzew i krzewow
- m?/ha krzewow, gatezi, sciotki
- m® wody, $ci6tki, bryty
- mp karpiny, gatezi

13. ODBIOR ROBOT
Wymagania dotyczgce odbioru robét podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogolne’ pkt.27
14. PODSTAWA PLATNO SCI

Podstawa ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce, ktéra obejmowa¢ bedzie
w szczegOlnosci:

- Robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami

- Wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu i magazynowania

- Wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi

- Koszty posrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy

- Podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

15. PRZEPISY POWIAZANE

e WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét ITB

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Iutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z dnia
2003 r. nr 48 poz.401).

e Ustawa z dnia 27.07.2001r. o wprowadzeniu ustawy — Prawo ochrony srodowiska, ustawy
odpadach oraz o zmianie niektérych ustaw. Dz. U. Nr 100 poz. 1085.

e Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody. Dz. U. Nr 92 poz. 880

« Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13.10.2004 r. w sprawie stawek optat dla
poszczegodlinych rodzajéw i gatunkéw drzew. Dz. U. Nr 228 p0z.2306

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany
odpowiedzialno$ci za spelnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzgdzen lub metod.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

KODY CPV:

45111200-0
45111291 -4
45112210-0
45112700 - 2
45112710 -5
45520000 - 8

PODBUDOWY

A-Z 01.03

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

Roboty w zakresie ksztattowania terenu

Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych

Wynajem koparek wraz z obstugg operatorska
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

» Zlecenie Inwestora
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U. nr 202 poz.2072)

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z gospodarkg
drzewostanem oraz wykonaniem nowej zieleni w ramach inwestycji: ‘ZAGOSPODAROWANIE
PARKU PRZY UL. 26 KWIETNIA - TWARDOWSKIEGO W SZCZEC INIE'.

SST stanowi cze$¢ dokumentow przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji wym.
wyzej robot.

3. WSPOLNY SLOWNIK ZAMOWIE N (CPV)
Kody grup, klas i kategorii rob6t Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV) dotyczacych przedmiotu
zamoéwienia podano w SST A-Z 00.00. ,Wymagania Ogolne”.

4. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Zakresem robot jest objete:
- wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zageszczaniem podioza;
- wykonanie warstw odsaczajacych i odcinajgcych;
- wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie;
- wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem

5. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa
zgodne z obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Grunt stabilizowany cementem - mieszanka cementowo-gruntowa zageszczona i stwardniata w
wyniku ukonczenia procesu wigzania cementu.

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji
nawierzchni.

Warstwa ods gczajaca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajgcej sie do
nawierzchni.

Warstwa odcinaj aca - warstwa podbudowy pomocniczej uniemozliwiajgca przenikanie czgstek
podtoza do warstw lezgcych powyzej.

Podbudowa drogowa - dolna cze$¢ konstrukcyjna nawierzchni, sluzgca do przenoszenia
obcigzen od ruchu na podioze; podbudowa moze sktadac sie z podbudowy zasadniczej i
podbudowy pomocniczej.

Podbudowa zasadnicza - gorna czesé podbudowy, spelniajgca funkcje nosne w konstrukcji
korpusu drogowego.

Podbudowa pomocnicza - dolna cze$¢ podbudowy; oprécz funkcji nosnych zabezpiecza
nawierzchnie przed dziataniem wody, mrozu i przenikania czagstek podioza, moze sktadac sie z
warstw mrozoochronnej, odsaczajacej i odcinajace;j.

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - jedna lub dwie warstwy zageszczonej
mieszanki cementowo-gruntowej, ktdéra po osiggnieciu whasciwej wytrzymatosci na Sciskanie,
stanowi fragment no$nej czesci nawierzchni drogowej.

Warstwa mrozoochronna - warstwa podbudowy pomocniczej chronigca nawierzchnie drogi przed
przemarzaniem, stosowana szczegoélnie w wypadku posadowienia konstrukcji drogi na gruntach
wysadzinowych.

Podlo ze drogowe - gruntrodzimy Ilub nasypowy, zalegajacy pod nawierzchnig drogowg do
glebokosci przemarzania, niemniej jednak niz do glebokosci, na ktérej naprezenia pionowe od
najwiekszych obcigzen wynoszg 0,02 MPa.
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Podlo ze ulepszone - podioze drogowe, ktGremu poprawiono no$nos¢ w celu przejecia ruchu
budowlanego i wlasciwego wykonania nawierzchni, spetniajgce wymagania okreslone w normie
PN-S-02205.

Kruszywo — materiat sypki pochodzenia organicznego lub mineralnego, stosowany gtéwnie do
produkcji zapraw budowlanych i betonéw oraz do budowy drég.

Kruszywo famane — materiat otrzymywany przez mechaniczne rozdrobnienie skat.

6. MATERIALY

6.1. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
Wymagania dotyczgce materiatéw podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogolne’ pkt.19

6.2. ZRODLA UZYSKANIA MATERIALOW

Wykonawca zapewni uzycie materialdw zgodnych z dokumentacjg. Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ Zamawiajgcemu zrodto pozyskiwania materialbw w celu zatwierdzenia przez
Zamawiajgcegdo.

6.3. MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu
budowy, badZz zlozone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Je$li zezwoli on
Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robot, niz te do ktérych zostaly zakupione, to
koszt tych materiatlow zostanie przewartosciowany przez inspektora nadzoru.

6.4. PRZECHOWYWANIE | SKEADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skliadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne
do robo6t byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wkasciwos¢ do
robot i byty dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru.

6.5. POCHODZENIE MATERIALOW

Wszystkie materiaty dostarczone do wbudowania powinny by¢ nowe, wysokiej jakosci i starannie
wykonane. Powinny by¢ zakupione tylko od zatwierdzonych dostawcow, ktérzy powinni by¢ zdolni
zademonstrowac¢ stosownos$¢ danego produktu poprzez referencje do podobnych zastosowan,
oraz ze jest on whlasciwy do uzycia zgodnego intencja przedstawiong w specyfikacji. Materialy i
produkty powinny posiada¢ certyfikaty potwierdzajgce ich zgodno$¢ 2z odpowiednimi
specyfikacjami narodowych lub miedzynarodowych organizacji normujgcych.

Wykonawca powinien dostarczy¢ Zamawiajgcemu peing informacje na temat wszelkich
materiatow lub produktéw. Przed ztozeniem jakiegokolwiek zaméwienia na materiaty lub produkty,
Wykonawca powinien ztozy¢ wniosek o zatwierdzenie. Podane w nim informacje powinny byc¢
jednoznaczne i starannie podane w standardowej formie uzgodnionej uprzednio z
przedstawicielem Inwestora.

6.6. MATERIAL WARSTWA ODSACZAJACA | ODCINAJACA
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsgczajgcych sg piaski.
6.7. MATERIAL PODBUDOWY Z KRUSZYW

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie powinno
by¢ kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni
narzutowych i otoczakéw albo ziaren zwiru wiekszych od 8 mm.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

6.8. CEMENT

Nalezy stosowa¢ cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-B-19701 [11], portlandzki z dodatkami wg
PN-B-19701 [11] lub hutniczy wg PN-B-19701 [11].
Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1.
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Tablica 1. Wtasciwosci mechaniczne i fizyczne cementu wg PN-B-19701 [11]

s Klasa cementu

Lp. Wi

p asciwosci 325

1 | Wytrzymato$¢ na sciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej
niz: 16
- cement portlandzki bez dodatkow 16
- cement hutniczy 16
- cement portlandzki z dodatkami

2 | Wytrzymatos¢ na Sciskanie (MPa), po 28 dniach, nie 32,5
mniej niz:

3 | Czas wigzania:
- poczatek wigzania, najwcze$niej po uptywie, min. 60
- koniec wigzania, najpdézniej po uptywie, h 12

4 | Statos¢ objetosci, mm, nie wiecej niz 10

Badania cementu nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-04300 [1].

Przechowywanie cementu powinno odbywac sie zgodnie z BN-88/6731-08 [19].

W przypadku, gdy czas przechowywania cementu bedzie diuzszy od trzech miesiecy, mozna go
stosowac za zgodg Inzyniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykaza jego przydatnos¢ do
robot.

6.9. GRUNTY

Przydatnos¢ gruntéw przeznaczonych do stabilizacji cementem nalezy oceni¢ na podstawie
wynikéw badan laboratoryjnych, wykonanych wedtug metod podanych w PN-S-96012 [17].

Do wykonania podbudéw z gruntdw stabilizowanych cementem nalezy stosowac¢ grunty
spetnhiajgce wymagania podane w tablicy 2.

Grunt mozna uzna¢ za przydatny do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki badan
laboratoryjnych wykazg, ze wytrzymalos¢ na $ciskanie i mrozoodporno$¢ prébek gruntu
stabilizowanego sg zgodne z wymaganiami okreslonymi w p. 2.7 tablica 4.

Tablica 2. Wymagania dla gruntdw przeznaczonych do stabilizacji cementem wg PN-S-96012 [17]

Lp. | Wihasciwosci Wymagani | Badania wedtug
a
1 Uziarnienie
a) ziarn przechodzacych przez sito # 40 mm,
% (m/m), nie mniej niz: 100
B) ziarn przechodzacych przez sito # 20 mm,
% (m/m), powyzej 85 PN-B-04481 [2]
X) ziarn przechodzgcych przez sito # 4 mm,
% (m/m), powyzej 50
0) czastek mniejszych od 0,002 mm, %
(m/m), ponizej 20
2 Granica ptynnosci, % (m/m), nie wiecej niz: 40 PN-B-04481 [2]
3 Wskaznik plastycznosci, % (m/m), nie wiecej| 15 PN-B-04481 [2]
niz:
4 Odczyn pH od 5do 8 | PN-B-04481 [2]
5 Zawartos¢ czesci organicznych, % (m/m), nie| 2 PN-B-04481 [2]
wiecej niz:
6 Zawartos¢ siarczanéw, w przeliczeniu na SOs, | 1 PN-B-06714-28
% (m/m), nie wiecej niz: [6]
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Grunty nie spetniajgce wymagan okreslonych w tablicy 2, mogg by¢ poddane stabilizacji po
uprzednim ulepszeniu chlorkiem wapniowym, wapnem, popiotami lotnymi.

Grunty o granicy ptynnosci od 40 do 60 % i wskazniku plastycznosci od 15 do 30 % mogg byé
stabilizowane cementem dla podbudéw pomocniczych i ulepszonego podioza pod warunkiem
uzycia specjalnych maszyn, umozliwiajgcych ich rozdrobnienie i przemieszanie z cementem.
Dodatkowe kryteria oceny przydatnosci gruntu do stabilizacji cementem; zaleca sie uzycie gruntow
o:

— wskazniku piaskowym od 20 do 50, wg BN-64/8931-01 [20],

— zawartosci ziarn pozostajgcych na sicie # 2 mm - co najmniej 30%,

— zawartosci ziarn przechodzgcych przez sito 0,075 mm - nie wiecej niz 15%.

Decydujgcym sprawdzianem przydatnosci gruntu do stabilizacji cementem sg wyniki wytrzymato$ci
na Sciskanie probek gruntu stabilizowanego cementem.

6.10. WODA

Woda stosowana do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem i ewentualnie do pielegnacji
wykonanej warstwy powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [13]. Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowg wode pitng. Gdy woda pochodzi z watpliwych
zrodet nie moze by¢ uzyta do momentu jej przebadania, zgodnie z wyzej podang norma lub do
momentu poréwnania wynikdw wytrzymalosci na $ciskanie prébek gruntowo-cementowych
wykonanych z wodg watpliwg i z wodg wodociggowa. Brak réznic potwierdza przydatno$¢ wody do
stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem.

6.11. DODATKI ULEPSZAJACE

Przy stabilizacji gruntéw cementem, w przypadkach uzasadnionych, stosuje sie nastepujgce
dodatki ulepszajgce:
— wapno wg PN-B-30020 [12],
— popioty lotne wg PN-S-96035 [18],
— chlorek wapniowy wg PN-C-84127 [15].

Za zgoda Inzyniera moga by¢ stosowane inne dodatki o sprawdzonym dziataniu,
posiadajgce aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke.

6.12. GRUNT LUB KRUSZYWO STABILIZOWANE CEMENTEM

W zalezno$ci od rodzaju warstwy w konstrukcji nawierzchni drogowej, wytrzymatosé gruntu lub
kruszywa stabilizowanego cementem wg PN-S-96012 [17], powinna spetnia¢ wymagania
okreslone w tablicy 4.

Tablica 4. Wymagania dla gruntéw lub kruszyw stabilizowanych cementem dla
poszczegoélnych warstw podbudowy i ulepszonego podioza

Rodzaj warstwy w konstrukcji Wytrzymato$é na Wskaznik
Lp. nawierzchni drogowej sciskanie probek mrozood-
nasyconych wodg (MPa) | Pornosci

po 7 po 28

dniach dniach

1 | Podbudowa dla jezdni, zjazdow i do 2,2 do 5,0 07
chdonikow '
7. SPRZET

7.1. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wymagania dotyczgce sprzetu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogdlne’ pkt. 20
7.2. SPRZET DO WYKONANIA ROBOT

Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni powinien wykazaé sie mozliwoscig

korzystania z nastepujgcego sprzetu:
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- réwniarek lub spycharek uniwersalnych z ukosnie ustawianym lemieszem; Inzynier moze
dopusci¢ wykonanie koryta i profilowanie podioza z zastosowaniem spycharki z lemieszem
ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,

- koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),

- walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.

- rowniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki

- zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

- mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzgadzenia dozujgce wode. Mieszarki
powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotno$ci optymalnej.

8. TRANSPORT

8.1. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Wymagania dotyczgce transportu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogdlne’ pkt.21
8.2. TRANSPORT KRUSZYW

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem.

Transport materiatow powinien odbywac sie zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

9. WYKONANIE ROBOT

9.1. ZASADY WYKONANIA ROBOT

Wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogdlne’ pkt.22
9.2. WYKONANIE KORYTA

Wymagania dotyczgce wykonania koryta sg nastepujace:

» Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢
wczesniej przygotowane.

» Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi lub w
inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno
umozliwia¢ naciggniecie sznurkow lub linek do wytyczenia rob6t w odstepach nie
wiekszych niz co 10 metréw.

* Rodzaj sprzetu, a w szczego6lnosci jego moc nalezy dostosowac do rodzaju gruntu, w
ktérym prowadzone sg roboty i do trudnosci jego odspojenia.

» Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szerokos¢ nie pozwala na zastosowanie
maszyn, na przykfad na poszerzeniach lub w przypadku robét o malym zakresie. Sposéb
wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

e Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z
ustaleniami dokumentacji projektowe;j.

9.3. PROFILOWANIE | ZAGESZCZANIE PODLOZA

Wymagania dotyczgce profilowania i zageszczania podtoza sg nastepujgce:

* Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen.

» Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzi¢, czy istniejgce rzedne terenu
umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie,
aby rzedne terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane
rzedne podioza.

» Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podtozu
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na giebokos¢
zaakceptowang przez Inzyniera, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajacy wymagania
obowigzujgce dla gérnej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych
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rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania odpowiedniej wartosci
wskaznika zageszczenia.
+ Do profilowania podioza nalezy stosowaé réwniarki. Sciety grunt powinien by¢
wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny spos6b zaakceptowany przez Inzyniera.
* Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpi¢ do jego zageszczania.
Zageszczanie podioza nalezy kontynuowaé do osiggniecia odpowiedniego wskaznika
zageszczenia. Wskaznik zageszczenia nalezy okre$la¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

9.4. UTRZYMANIE KORYTA ORAZ WYPROFILOWANEGO | ZAGESZCZONEGO PODLOZA

Wymagania dotyczace utrzymania koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podioza sg
nastepujace:

* Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym
stanie.

» Jezeli po wykonaniu rob6t zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podioza nastgpi
przerwa w robotach i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania warstw
nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na
przyktad przez roztozenie folii lub w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

o Jezeli wyprofilowane i zageszczone podioze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to do
ukfadania kolejnej warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

e Po osuszeniu podtoza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie
niezbednych napraw.

» Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na
wiasny koszt.

9.5. WBUDOWANIE | ZAGESZCZANIE KRUSZYWA WARSTWY ODSACZAJACEJ |
ODCINAJACEJ

Wymagania dotyczgce wbudowania i zageszczania kruszywa sg nastepujace:

» Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu réwniarki,
zachowaniem wymaganych spadkoéw i rzednych wysokosciowych. Grubo$¢ roztozonej warstwy
luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubo$c
projektowang.

* W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem
wymieni¢ kruszywo na materiat o odpowiednich wiasciwosciach.

» Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odsaczajgcej lub odcinajgcej nalezy
przystapi¢ do jej zageszczania.

» Zageszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi i
przesuwac pasami podtuznymi czesciowo nakladajgcymi sie, w kierunku jej gornej krawedzi.

» Nieréwnosci lub zagtebienia powstale w czasie zageszczania powinny byé wyréwnywane na
biezgco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materialu, az do
otrzymania réwnej powierzchni.

+ Warstwa odcinajgca i odsgczajgca powinna by¢ zageszczana plytami wibracyjnymi lub
ubijakami mechanicznymi.

» Zageszczanie nalezy kontynuowaé do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od
0,97 wedlug normalnej préby Proctora, przeprowadzonej wedlug PN-B-04481 [1]. Wskaznik
zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [8].

* W przypadku, gdy gruboziarnisty material wbudowany w warstwe odsgczajgcg lub odcinajaca,
uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia wedlug normalnej proby Proctora,
kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen plytowych. Nalezy okresli¢
pierwotny i wtérny modut odksztatcenia warstwy wedlug BN-64/8931-02 [6]. Stosunek
wtdrnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2.
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* Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z
tolerancjg od -20% do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest wyzsza
od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W
przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy
zwilzy¢ okreslong iloscig wody i rbwnomiernie wymieszac.

9.6. UTRZYMANIE WARSTWY ODSACZAJACEJ | ODCINAJACEJ

Wymagania dotyczgce utrzymania warstw sg nastepujace:

* Warstwa odsgczajgca i odcinajgca po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy
powinny by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

* Nie dopuszcza sie ruchu budowlanego po wykonanej warstwie odcinajgcej lub
odsaczajgcej z geowtdknin.

* W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza sie ruch pojazdéw koniecznych dla
wykonania wyzej lezagcej warstwy nawierzchni.

» Koszt napraw wyniklych z niewtasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robot.

9.7. WYTWORZENIE MIESZANKI KRUSZYWA

Wymagania dotyczgce wytworzenia mieszanki kruszywa sg nastepujace:

* Mieszanke kruszywa o $ciSle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy
wytwarza¢ w mieszarkach gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu
na konieczno$¢ zapewnienia jednorodnosci nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki
przez mieszanie poszczegoélnych frakcji na drodze.

e Mieszanka po wyprodukowaniu powinna byé od razu transportowana na miejsce
wbudowania w taki spos@b, aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

9.8. WBUDOWANIE | ZAGESZCZANIE MIESZANKI KRUSZYWA £tAMANEGO

Wymagania dotyczgce wbudowania i zageszczania mieszanki z kruszywa sg nastepujace:

* Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkladana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej,
aby jej ostateczna grubo$¢ po zageszczeniu byta rowna grubosci projektowane;j.

* Grubo$c¢ pojedynczo ukladanej warstwy nie moze przekraczac¢ 20 cm po zageszczeniu.

* Warstwa podbudowy powinna by¢ roziozona w sposéb zapewniajgcy osiggniecie
wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych.

» Jezeli podbudowa skilada sie z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa
powinna byé wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkow i
rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢
po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera.

*  Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadac¢ wilgotnosci
optymalnej, okreslonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II).

e Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i
napowietrzanie. Jezeli wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej
wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscia wody i réwnomiernie
wymieszana.

W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej
warto$ci, mieszanke nalezy osuszyc.

* Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiadac
przyjetemu poziomowi wskaznika nosnosci podbudowy.

9.9. WARUNKI PRZYSTAPIENIA DO WYKONANIA STABILIZACJI GRUNTU CEMENTEM

Podbudowa z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem nie moze by¢ wykonywana wtedy,
gdy podioze jest zamarzniete i podczas opaddéw deszczu. Nie nalezy rozpoczynaé stabilizaciji
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gruntu lub kruszywa cementem, jezeli prognozy meteorologiczne wskazujg na mozliwy spadek
temperatury ponizej 5°C w czasie najblizszych 7 dni.

9.10. SKtLAD MIESZANKI GRUNTOWO-CEMENTOWEJ

Zawarto$¢ cementu w mieszance nie moze przekraczaé wartosci podanych w tablicy 5. Zaleca sie
taki dob6r mieszanki, aby spetni¢ wymagania wytrzymatosciowe okreslone w p. 2.7 tablica 4, przy
jak najmniejszej zawartosci cementu.

Tablica 5. Maksymalna zawarto$¢ cementu w mieszance cementowo-gruntowej lub w mieszance
kruszywa stabilizowanego cementem dla poszczegélnych warstw podbudowy i ulepszonego
podtoza

Maksymalna zawartos¢ cementu, % w stosunku do masy
Lp Kategoria suchego gruntu lub kruszywa
ruchu podbudowa podbudowa ulepszone
zasadnicza pomocnicza podioze
1 |KR2doKR6 - 6 8

Zawartos¢ wody w mieszance powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wediug
normalnej préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], z tolerancjg +10%, -20% jej wartosci.

Zaprojektowany skiad mieszanki powinien zapewnia¢ otrzymanie w czasie budowy wiasciwosci
gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem zgodnych z wymaganiami okreslonymi w tablicy 4.

9.11. STABILIZACJA METODA MIESZANIA NA MIEJSCU

Do stabilizacji gruntu metodg mieszania na miejscu mozna uzy¢ specjalistycznych mieszarek
wieloprzejsciowych lub jednoprzejsciowych albo maszyn rolniczych.

Grunt przewidziany do stabilizacji powinien by¢ spulchniony i rozdrobniony.

Po spulchnieniu gruntu nalezy sprawdzi¢ jego wilgotnosé i w razie potrzeby jg zwiekszyé w celu
utatwienia rozdrobnienia. Woda powinna by¢ dozowana przy uzyciu beczkowozdw zapewniajgcych
réownomierne i kontrolowane dozowanie. Wraz z wodg mozna dodawaé¢ do gruntu dodatki
ulepszajace rozpuszczalne w wodzie, np. chlorek wapniowy.

Jezeli wilgotno$¢ naturalna gruntu jest wieksza od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz 10% jej
warto$ci, grunt powinien by¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie w czasie suchej pogody.
Po spulchnieniu i rozdrobnieniu gruntu nalezy dodac i przemieszac z gruntem dodatki ulepszajace,
np. wapno lub popioty lotne, w ilosci okreslonej w recepcie laboratoryjnej, o ile ich uzycie jest
przewidziane w tejze recepcie.

Cement nalezy dodawac¢ do rozdrobnionego i ewentualnie ulepszonego gruntu w ilosci ustalonej w
recepcie laboratoryjnej. Cement i dodatki ulepszajgce powinny by¢ dodawane przy uzyciu
rozsypywarek cementu lub w inny spos6b zaakceptowany przez Inzyniera.

Grunt powinien by¢ wymieszany z cementem w spos6b zapewniajgcy jednorodno$¢ na okreslong
gtebokos¢, gwarantujgcg uzyskanie projektowanej grubosci warstwy po zageszczeniu. W
przypadku wykonywania stabilizacji w prowadnicach, szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na
jednorodnos¢ wymieszania gruntu w obrebie skrajnych paséw o szerokosci od 30 do 40 cm,
przylegtych do prowadnic.

Po wymieszaniu gruntu z cementem nalezy sprawdzi¢ wilgotnos¢ mieszanki. Jezeli jej wilgotno$¢
jest mniejsza od optymalnej o wiecej niz 20%, nalezy doda¢ odpowiednig ilos¢ wody i mieszanke
ponownie doktadnie wymieszac¢. Wilgotnos¢ mieszanki przed zageszczeniem nie moze roznic¢ sie
od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz +10%, -20% jej wartosci.

Czas od momentu roziozenia cementu na gruncie do momentu zakonczenia mieszania nie
powinien by¢ dluzszy od 2 godzin.

Po zakonczeniu mieszania nalezy powierzchnie warstwy wyréwnac i wyprofilowa¢ do wymaganych
w dokumentacji projektowej rzednych oraz spadkéw poprzecznych i podtuznych. Do tego celu
nalezy uzy¢ roéwniarek i wykorzysta¢ prowadnice podiuzne, uktadane kazdorazowo na odcinku
roboczym. Od uzycia prowadnic mozna odstgpic¢ przy zastosowaniu specjalistycznych mieszarek i
technologii gwarantujacej odpowiednig réwnos¢ warstwy, po uzyskaniu zgody Inzyniera. Po
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wyprofilowaniu nalezy natychmiast przystgpi¢ do zageszczania warstwy. Zageszczenie nalezy
przeprowadzi¢ w sposéb okreslony w p. 5.8.

9.12. GRUBOSC WARSTWY

Orientacyjna grubosé poszczegoinych warstw podbudowy z gruntu lub kruszywa stabilizowanego
cementem nie powinna przekraczagé:

- 15 cm - przy mieszaniu na miejscu sprzetem rolniczym,

- 18 cm - przy mieszaniu na miejscu sprzetem specjalistycznym,

Jezeli projektowana grubosé warstwy podbudowy jest wieksza od maksymalnej, to stabilizacje
nalezy wykonywa¢ w dwdéch warstwach.

Jezeli stabilizacja bedzie wykonywana w dwoch lub wiecej warstwach, to tylko najnizej potozona
warstwa moze by¢ wykonana przy zastosowaniu technologii mieszania na miejscu. Wszystkie
warstwy lezgce wyzej powinny by¢ wykonywane wedlug metody mieszania w mieszarkach
stacjonarnych.

9.13. ZAGESZCZANIE

Zageszczanie warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem nalezy prowadzi¢ przy
uzyciu walcow gtadkich, wibracyjnych lub ogumionych, w zestawie wskazanym w SST.
Zageszczanie podbudowy oraz ulepszonego podioza o przekroju daszkowym powinno rozpoczac
sie od krawedzi i przesuwac pasami podiuznymi, czesciowo naktadajgcymi sie w strone osi jezdni.
Zageszczenie warstwy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpoczaé sie od nizej
potozonej krawedzi i przesuwaé pasami podiuznymi, czesciowo nakladajgcymi sie, w strone wyzej
potozonej krawedzi. Pojawiajgce sie w czasie zageszczania zanizenia, ubytki, rozwarstwienia i
podobne wady, muszg by¢é natychmiast naprawiane przez wymiane mieszanki na peing
gtebokosc¢, wyréwnanie i ponowne zageszczenie. Powierzchnia zageszczonej warstwy powinna
mie¢ prawidtowy przekroj poprzeczny i jednolity wyglad.

W przypadku technologii mieszania w mieszarkach stacjonarnych operacje zageszczania i obrébki
powierzchniowej muszg byé zakonczone przed uptywem dwoch godzin od chwili dodania wody do
mieszanki.

W przypadku technologii mieszania na miejscu, operacje zageszczania i obrobki powierzchniowej
muszg by¢ zakonczone nie pézniej niz w ciggu 5 godzin, liczagc od momentu rozpoczecia
mieszania gruntu z cementem.

Zageszczanie nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia mieszanki okre$lonego
wg BN-77/8931-12 [25] nie mniejszego od podanego w PN-S-96012 [17] i SST.

Specjalng uwage nalezy poswieci¢ zageszczeniu mieszanki w sagsiedztwie spoin roboczych
podiuznych i poprzecznych oraz wszelkich urzgdzen obcych.

Wszelkie miejsca luzne, rozsegregowane, spekane podczas zageszczania lub w inny sposob
wadliwe, muszg by¢ naprawione przez zerwanie warstwy na petng grubos¢, wbudowanie nowej
mieszanki o odpowiednim sktadzie i ponowne zageszczenie. Roboty te sg wykonywane na koszt
Wykonawcy.

9.14. SPOINY ROBOCZE

W miare mozliwosci nalezy unika¢ podtuznych spoin roboczych, poprzez wykonanie warstwy na
calej szerokosci.

Jesli jest to niemozliwe, przy warstwie wykonywanej w prowadnicach, przed wykonaniem
kolejnego pasa nalezy pionowg krawedZz wykonanego pasa zwilzy¢é wodg. Przy warstwie
wykonanej bez prowadnic w ulozonej i zageszczonej mieszance, nalezy niezwiocznie obcigé
pionowa krawedz. Po zwilzeniu jej woda nalezy wbudowac¢ kolejny pas. W podobny sposéb nalezy
wykona¢ poprzeczng spoine roboczg na potagczeniu dziatek roboczych. Od obciecia pionowej
krawedzi w wykonanej mieszance mozna odstgpi¢ wtedy, gdy czas pomiedzy zakonczeniem
zageszczania jednego pasa, a rozpoczeciem wbudowania sgsiedniego pasa, nie przekracza 60
minut.
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Jezeli w nizej polozonej warstwie wystepujg spoiny robocze, to spoiny w warstwie lezgcej wyzej
powinny by¢ wzgledem nich przesuniete o co najmniej 30 cm dla spoiny podtuznej i 1 m dla spoiny
poprzecznej.

9.15. UTRZYMANIE PODBUDOWY

Wymagania dotyczgce utrzymania podbudowy sg nastepujace:

* Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nastepnej warstwy, powinna byé
utrzymywana w dobrym stanie.

» Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgodg Inzyniera, gotowg podbudowe do
ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy,
spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniklych z niewlasciwego utrzymania
podbudowy obcigza Wykonawce robot.

10. KONTROLA JAKO $CI
10.1. ZASADY KONTROLI JAKOSCI

Wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogolne’ pkt.23
10.2. KONTROLA KORYTOWANIA

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu:

. Rownosci podtuzne;.
. Rownosci poprzecznej.
. Spadkéw poprzecznych. Spadki poprzeczne warstwy odcinajgcej i odsgczajgcej na
prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z tolerancjg * 0,5%.
. Rzednych wysokosciowych. R6znice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i
rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm i -2 cm.
. Uksztaltowania osi w planie.
. Zageszczenia.
. Szerokosci koryta. Szeroko$¢ koryta i profilowanego podioza nie moze rézni¢ sie od
szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm i -5 cm.
. Réwnosci koryta.
10.3. KONTROLA WYKONANIA WARSTWY ODSACZAJACEJ | ODCINAJACEJ
W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu:
. Réwnosci warstwy.
. Spadkdéw poprzecznych. Spadki poprzeczne warstwy odcinajgcej i odsaczajgcej na
prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z tolerancjg * 0,5%.
. Rzednych wysokosciowych. Roznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i
rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczac¢ +1 cmi -2 cm.
. Grubosci warstwy. Grubos¢ warstwy powinna byé zgodna z okre$long w dokumentacji

projektowej z tolerancjg +1 cm, -2 cm. Jezeli warstwa, ze wzgledéw technologicznych,
zostata wykonana w dwdch warstwach, nalezy mierzy¢ fgczng grubos¢ tych warstw.

. Zageszczenia warstwy. Wskaznik zageszczenia warstwy odcinajgcej i odsgczajgcej,
okreslony wg BN-77/8931-12 [8] nie powinien by¢ mniejszy od 0,97. Jezeli jako kryterium
dobrego zageszczenia warstwy stosuje sie porOéwnanie wartosci modutow odksztalcenia,
to warto$¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztalcenia, okreslonych zgodnie
z normg BN-64/8931-02 [6], nie powinna by¢ wieksza od 2,2. Wilgotnos¢ kruszywa w
czasie zageszczenia nalezy bada¢ wedlug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotno$¢ kruszywa
powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.

10.4. KONTROLA WYKONANIA PODBUDOWY
W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu:
. Uziarnienia mieszanki.
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Wilgotno$ci mieszanki. Wilgotno§¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci
optymalnej, okreslonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda 1), z
tolerancjg +10% -20%. Wilgotno$¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17 [5].

Zageszczenia podbudowy. Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac sie az do
osiggniecia wymaganego wskaznika zageszczenia. Zageszczenie podbudowy nalezy
sprawdza¢ wedtug BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest
niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole zageszczenia nalezy oprzec
na metodzie obcigzen ptytowych, wg BN-64/8931-02 [27] lub wedlug zaleceh Inzyniera.
Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznaé¢ za prawidtowe, gdy
stosunek wtérnego modutu E2 do pierwotnego modutu odksztatcenia E1 jest nie wiekszy

od 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.
. Wiasciwosci kruszywa.

. Szerokosé podbudowy. Szeroko$¢ podbudowy nie moze rozni¢ sie od szerokosci

projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.

. Rownos¢ podbudowy. Nieréwnosci podbudowy nie mogg przekraczac:
- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 20 mm dla podbudowy pomocniczej.

. Spadkow poprzecznych. Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny

by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, z tolerancjg = 0,5 %.

. Rzednych wysokosciowych. R6znice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy

i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.

. Uksztaltowania osi podbudowy. O$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w

stosunku do osi projektowanej o wiecej niS 5 cm.

. Grubos¢ podbudowy. Grubosé podbudowy nie moze sie r6zni¢ od grubosci

projektowanej o wiecej niz:

- dla podbudowy zasadniczej £ 10%,

- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.
. Nos$nosci podbudowy.

10.5. ZASADY POSTEPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI PRACAMI

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych
w specyfikacji powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do glebokosci co najmniej 10 cm,
wyréwnanie i powtdrne zageszczenie. Dodanie nowego materialu bez spulchnienia wykonanej

warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szerokosé warstwy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5 cm i nie
zapewnia podparcia warstwom wyzej lezgcym, to Wykonawca powinien na wlasny koszt poszerzyé
podbudowe przez spulchnienie warstwy na peing grubosé do potowy szerokosci pasa ruchu,

dotozenie materiatu i powtérne zageszczenie.

11. OBMIAR ROBOT
Wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogolne’ pkt.26

Jednostkg obmiarowa jest :

- [m2] koryta, podbudowy, warstwy odsgczajacej, odcinajgcej i zabezpieczajgcej

- [m3] koryta, podbudowy, warstwy odsgczajgcej,

12. ODBIOR ROBOT

Wymagania dotyczgce odbioru robét podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogolne’ pkt.27
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13. PODSTAWA PLATNO SCI

Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce, ktéra obejmowac bedzie
w szczegOlnosci:

- Robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami

- Wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu i magazynowania
- Wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi

- Koszty posrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy

- Podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

14. PRZEPISY POWIAZANE

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcenia nawierzchni
podatnych i podioza przez obcigzenie piyta

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fatg
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo famane do nawierzchni drogowych
PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzgdzen lub metod.

44



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

KODY CPV:

45111200-0
45111291 -4
45112210-0
45112700 - 2
45112710 -5
45520000 - 8

OBRZEZA

A-Z 01.04

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

Roboty w zakresie ksztattowania terenu

Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych

Wynajem koparek wraz z obstugg operatorska
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Zlecenie Inwestora
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U. nr 202 poz.2072)

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z gospodarkg
drzewostanem oraz wykonaniem nowej zieleni w ramach inwestycji: ‘ZAGOSPODAROWANIE
PARKU PRZY UL. 26 KWIETNIA - TWARDOWSKIEGO W SZCZEC INIE'.

SST stanowi czes¢ dokumentdw przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji wym.
wyzej robot.

3. WSPOLNY SLOWNIK ZAMOWIE N (CPV)
Kody grup, klas i kategorii rob6t Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV) dotyczacych przedmiotu
zamoéwienia podano w SST A-Z 00.00. ,Wymagania Ogolne”.

4. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Zakresem robot jest objete:
- wykonanie koryta w gruncie;
- ustawienie obrzezy betonowych na tawie betonowej z oporem;

5. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa

zgodne z obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce jednostronnie lub
dwustronnie ciggi komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych do komunikacji.

6. MATERIALY

6.1. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Wymagania dotyczgce materiatdw podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogolne’ pkt.19
6.2. STOSOWANE MATERIALY

Materiatami stosowanymi sa:

- obrzeza odpowiadajgce wymaganiom PN-EN 1340:2004/AC:2007;
- zwir lub piasek do wykonania taw;

- cement wg PN-B-19701 [7];

- piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].

6.3. ZRODLA UZYSKANIA MATERIALOW

Wykonawca zapewni uzycie materialdw zgodnych z dokumentacjg. Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ Zamawiajgcemu zrodto pozyskiwania materialdw w celu zatwierdzenia przez
Zamawiajgcegdo.

6.4. MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu
budowy, badZz zlozone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Je$li zezwoli on
Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robot, niz te do ktérych zostaly zakupione, to
koszt tych materiatlow zostanie przewartosciowany przez inspektora nadzoru.

6.5. PRZECHOWYWANIE | SKEADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne
do robot byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wkasciwos¢ do
robot i byty dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru.
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6.6. POCHODZENIE MATERIALOW

Wszystkie materiaty dostarczone do wbudowania powinny by¢ nowe, wysokiej jakosci i starannie
wykonane. Powinny by¢ zakupione tylko od zatwierdzonych dostawcow, ktdrzy powinni by¢ zdolni
zademonstrowac¢ stosownos$¢ danego produktu poprzez referencje do podobnych zastosowan,
oraz ze jest on whasciwy do uzycia zgodnego intencja przedstawiong w specyfikacji. Materialy i
produkty powinny posiada¢ certyfikaty potwierdzajgce ich zgodno$¢ 2z odpowiednimi
specyfikacjami narodowych lub miedzynarodowych organizacji normujgcych.

Wykonawca powinien dostarczy¢é Zamawiajgcemu peing informacje na temat wszelkich
materiatow lub produktéw. Przed ztozeniem jakiegokolwiek zaméwienia na materiaty lub produkty,
Wykonawca powinien ztozy¢ wniosek o zatwierdzenie. Podane w nim informacje powinny byc¢

jednoznaczne i starannie podane w standardowej formie uzgodnionej uprzednio z
przedstawicielem Inwestora.
6.7. OBRZEZE BETONOWE

Obrzeza betonowe drogowe 20x30x100 cm bez Sciecia, gatunek 1.

Spetniajgcy wymagania PN-EN 1340:2004/AC:2007

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkédw betonu, o fakturze z formy lub
zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste.

7. SKLADOWANIE

Obrzeza moga by¢ przechowywane na skltadowiskach otwartych, posegregowane wedtug rodzajéw
i gatunkow.

Obrzeza nalezy ukfada¢ z zastosowaniem podkiadek i przektadek drewnianych o wymiarach co
najmniej: grubo$¢ 2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm, diugo$¢ minimum 5 cm wieksza niz szeroko$¢ obrzeza.

8. SPRZET

8.1. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wymagania dotyczgce sprzetu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogdlne’ pkt. 20
8.2. SPRZET DO WYKONANIA ROBOT

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomochiczego.

9. TRANSPORT

9.1. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Wymagania dotyczgce transportu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogdlne’ pkt.21
9.2. TRANSPORT MATERIALU

Obrzeza moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Obrzeza powinny byé zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie
transportu.

Transport materiatow powinien odbywac sie zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

10. WYKONANIE ROBOT

10.1. ZASADY WYKONANIA ROBOT
Wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogolne’ pkt.22

10.2. WYKONANIE KORYTA
Wymagania dotyczgce wykonania koryta sg nastepujgce:
» Koryto pod podsypke (fawe) nalezy wykonywac¢ zgodnie z PN-B-06050 [1].
*  Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w
szerokos$ci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.
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* Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szerokos¢ nie pozwala na zastosowanie
maszyn, na przyktad na poszerzeniach lub w przypadku rob6t o matym zakresie. Sposob
wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

* Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z
ustaleniami dokumentacji projektowej.

10.3. tAWA

Wymagania dotyczgce wykonania tawy sg nastepujace:

* Przed przystgpieniem do wykonania fawy koryto powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen.

* Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzic, czy istniejgce rzedne terenu sg
prawidtowe.

* Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.

» Do wykonania taw pod krawezniki nalezy stosowac¢ beton klasy C12/15

* tawa powinna by¢ wykonana z oporem.

10.4. USTAWIENIE BETONOWYCH OBRZEZY

Wymagania dotyczgce ustawienia betonowych obrzezy i betonowej palisady sg nastepujace:

» Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podfozu w miejscu i ze
Swiatlem (odlegtoscig gornej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z
ustaleniami dokumentacji projektowe;j.

* Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym
gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

*  Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1cm. Nalezy wypeini¢ je piaskiem lub zaprawg
cementowo-piaskowg w stosunku 1:2.

* Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢é wodg. Spoiny muszg by¢ wypetione
catkowicie na peing gtebokosc.

11. KONTROLA JAKO SClI
11.1. ZASADY KONTROLI JAKOSCI
Wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogdlne’ pkt.23

11.2. KONTROLA KORYTOWANIA
W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu:
. Rzednych wysokosciowych. Roznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i
rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm i -2 cm.
. Uksztaltowania osi w planie.
. Zageszczenia.
. Szerokosci koryta. Szeroko$¢ koryta i profilowanego podioza nie moze rézni¢ sie od
szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm i -5 cm.
. Réwnosci koryta.
11.3. KONTROLA WYKONANIA LAWY
W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu:
. Rownosci warstwy.
. Rzednych wysokosciowych. R6znice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i
rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm i -2 cm.
. Grubosci warstwy. Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okre$long w dokumentacji

projektowej z tolerancjg +1 cm, -2 cm. Jezeli warstwa, ze wzgledéw technologicznych,
zostata wykonana w dwdéch warstwach, nalezy mierzy¢ tgczng grubosé tych warstw.
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11.4. KONTROLA USTAWIENIA OBRZEZY

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu:

. ustawienia obrzezy - zgodnie z dokumentacja projektows.
. linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ + 2 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza.
. niwelety gornej ptaszczyzny obrzeza , ktére moze wynosi¢ +1 cm na kazde 100 m
diugosci obrzeza,
. wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, ktére powinno wykazywac catkowite
wypetnienie badanej spoiny na petng gieboko$¢.
11.5. ZASADY POSTEPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI PRACAMI

Wszystkie elementy, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w
specyfikacji powinny by¢ naprawione przez Wykonawce na wiasny koszt poprzez ponowne
wykonanie wadliwego fragmentu.

12. OBMIAR ROBOT
Wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogolne’ pkt.26

Jednostkg obmiarowa jest :
- [m2] koryta, tawy,

- [m3] koryta, tawy,

- [szt.] obrzezy,

- [m] koryta, tawy.

13. ODBIOR ROBOT
Wymagania dotyczgce odbioru robét podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogolne’ pkt.27
14. PODSTAWA PLATNO SClI

Podstawa ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce, ktéra obejmowa¢ bedzie
w szczegOlnosci:

- Robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami

- Wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu i magazynowania

- Wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi

- Koszty posrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy

- Podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

15. PRZEPISY POWIAZANE

¢ PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

* PN-B-06250 Beton zwykly

*  PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw

e PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad, wymagania i ocena
zgodno&ci

 BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspélne wymagania i badania

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

* PN-EN 1340:2004/AC:2007 Krawezniki betonowe -- Wymagania i metody badan.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany
odpowiedzialno$ci za spelnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzgdzen lub metod.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

KODY CPV:

45111200-0
45111291 -4
45112210-0
45112700 - 2
45112710 -5
45520000 - 8

NAWIERZCHNIE

A-Z 01.05

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

Roboty w zakresie ksztattowania terenu

Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych

Wynajem koparek wraz z obstugg operatorska
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Zlecenie Inwestora
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U. nr 202 poz.2072)

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z gospodarkg
drzewostanem oraz wykonaniem nowej zieleni w ramach inwestycji: ‘ZAGOSPODAROWANIE
PARKU PRZY UL. 26 KWIETNIA - TWARDOWSKIEGO W SZCZEC INIE’

SST stanowi czes¢ dokumentdw przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji wym.
wyzej robot.

3. WSPOLNY SLOWNIK ZAMOWIE N (CPV)
Kody grup, klas i kategorii rob6t Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV) dotyczacych przedmiotu
zamoéwienia podano w SST A-Z 00.00. ,Wymagania Ogolne”.

4. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Zakresem robot jest objete:
- wykonanie nawierzchni z ptytki betonowej;

5. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa

zgodne z obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
Nawierzchnia z piytki betonowej — nawierzchnia utwardzona z wysokiej jakosci materiatu.
Powierzchnia elementdw pokryta warstwg naturalnych kruszyw gwarantuje zachowanie koloru i zapewnia
podwyzszone wilasciwosci antyposlizgowe.

6. ZMIANY ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH | MATERIALOWYCH

6.1. ZASADY OGOLNE

Wymagania dotyczace rozwigzan rownowaznych podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogolne’
pkt.9

6.2. ROZWIAZANIA ROWNOWAZNE
Dopuszcza sie stosowanie rozwigzan rownowaznych. Decyzje o wprowadzonych zmianach winny
by¢ dokonane wylgcznie na piSmie i zaakceptowane przez Inwestora oraz projektanta
przedmiotowej dokumentacji projektowej.
Rozwigzania rownowazne dotycza:
« Nawierzchnie z ptytki betonowej:
- producenta.
- koloru.

7. MATERIALY

7.1. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Wymagania dotyczgce materiatéw podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogolne’ pkt.19
7.2. STOSOWANE MATERIALY

Materiatami stosowanymi sa:
» Plytka betonowa z powierzchnig pokryta warstwa naturalnych kruszyw,
PN-EN 1338:2005/AC:2007
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7.3. ZRODLA UZYSKANIA MATERIALOW

Wykonawca zapewni uzycie materialdw zgodnych z dokumentacjg. Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ Zamawiajgcemu zrodto pozyskiwania materialbw w celu zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego.

7.4. MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu
budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Je$li zezwoli on
Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te do ktérych zostaly zakupione, to
koszt tych materiatlow zostanie przewartosciowany przez inspektora nadzoru.

7.5. PRZECHOWYWANIE | SKEADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne
do robo6t byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do
robot i byty dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru.

7.6. POCHODZENIE MATERIALOW

Wszystkie materiaty dostarczone do wbudowania powinny by¢ nowe, wysokiej jakosci i starannie
wykonane. Powinny by¢ zakupione tylko od zatwierdzonych dostawcéw, ktérzy powinni by¢ zdolni
zademonstrowa¢ stosowno$¢ danego produktu poprzez referencje do podobnych zastosowan,
oraz ze jest on whasciwy do uzycia zgodnego intencja przedstawiong w specyfikacji. Materialy i
produkty powinny posiada¢ certyfikaty potwierdzajgce ich zgodno$¢ 2z odpowiednimi
specyfikacjami narodowych lub miedzynarodowych organizacji normujgcych.

Wykonawca powinien dostarczy¢ Zamawiajgcemu peing informacje na temat wszelkich
materiatdw lub produktéw. Przed ztozeniem jakiegokolwiek zamodwienia na materiaty lub produkty,
Wykonawca powinien zlozy¢ wniosek o zatwierdzenie. Podane w nim informacje powinny by¢
jednoznaczne i starannie podane w standardowej formie uzgodnionej uprzednio z
przedstawicielem Inwestora.

7.7. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ

Nawierzchnia z kostki betonowej ‘Plaza Nova' firmy Poz-Bruk®:

Nawierzchnia — ptytka betonowa gr. 6 cm, o wym. 10x10 cm, 20x10 cm, 20x20 cm, wierzchnia
warstwa z naturalnych kruszcéw, w kolorze szarym

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym
jest posiadanie aprobaty techniczne;j.
Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, pekniec¢, plam i ubytkéw.

Powierzchnia gérna kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste,
wklesniecia nie powinny przekraczac:

- 2 mm, dla kostek o grubosci £ 80 mm,

- 3 mm, dla kostek o grubosci > 80 mm.

Wytrzymatos¢ na sciskanie po 28 dniach (Srednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza niz 60
MPa.

Dopuszczalna najnizsza wytrzymato$¢ pojedynczej kostki nie powinna byé mniejsza niz 50 MPa (w
ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).

Nasigkliwosé kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250 [2] i
wynosic nie wiecej niz 5%.

Odpornosc¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami
PN-B-06250.
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Scieralno$¢ kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 powinna wynosié
nie wiecej niz 4 mm.

W celu zapewnienia jednorodnosci mechanicznej i kolorystycznej, caty material powinien
pochodzi¢ z jednego miejsca produkcji, co wymaga pisemnej deklaracji producenta.

8. SKLADOWANIE

Nawierzchnie moga by¢ przechowywane na skladowiskach otwartych, posegregowane wedtug
rodzajow i gatunkow, w taki sposéb aby nie ulegly zabrudzeniu ani zawilgoceniu, chyba, ze
Producent wymaga inaczej.

9. SPRZET

Wymagania dotyczgce sprzetu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogélne’ pkt. 20
10. TRANSPORT

10.1. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Wymagania dotyczgce transportu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogolne’ pkt.21
10.2. TRANSPORT NAWIERZCHNI

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszczeniem i rozsegregowaniem, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Transport materiatow powinien odbywac sie zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

11. WYKONANIE ROBOT

11.1. ZASADY WYKONANIA ROBOT

Wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogolne’ pkt.22
11.2. NAWIERZCHNIA Z PLYTKI BETONOWEJ

Ptytke uklada sie na podsypce lub podiozu piaszczystym w taki sposob, aby szczeliny miedzy
kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uklada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej
niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po ulozeniu kostki, szczeliny nalezy wypemi¢ piaskiem, a nastepnie zamiesé powierzchnie
utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania
nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy
prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka i jednocze$nie w kierunku
poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywaé walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupelni¢ szczeliny piaskiem i zamies¢ nawierzchnie. Nawierzchnia z
wypetieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

UWAGI!

- Nawierzchnie powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem technicznym
opracowanym dla okre$lonego zastosowania.

- Wszelkie kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora jest
niedozwolone. (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn.04.02.1994r.)

- Wszelkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie ze sztuka budowlana i polskimi
normami.

12. KONTROLA JAKO SCl
12.1. ZASADY KONTROLI JAKOSCI
Wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogoélne’ pkt.23

53



12.2. KONTROLA WYKONANIA NAWIERZCHNI Z PLYTKI BETONOWEJ

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu:

» Przygotowania podtoza.

» Jakosci, rodzaju materiatdow, kompletnosci materiatéw.

* Rzednych wysokosciowych. Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i
rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm i -2 cm.

» Uksztaltowania osi w planie.

* Grubosci poszczegdlinych warstw, rownosci nawierzchni, prawidtowego zageszczenia
warstw. Jezeli warstwa, ze wzgledéw technologicznych, zostata wykonana w dwaoch
warstwach, nalezy mierzy¢ tgczng grubosc¢ tych warstw.

» Szerokosci. Szerokos¢ profilowanego podioza nie moze rézni¢ sie od szerokosci
projektowanej o wiecej niz +10 cm i -5 cm.

» Zgodnosci kierunkow spadku ze wskazaniami projektu rzednych.

12.3. ZASADY POSTEPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI PRACAMI

Wszystkie elementy, ktore wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych
w specyfikacji powinny byé naprawione przez Wykonawce na wilasny koszt poprzez ponowne
wykonanie wadliwego fragmentu.

13. OBMIAR ROBOT

Wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogolne’ pkt.26
Jednostkg obmiarowa jest :

- [szt] phytki,

- [m2] nawierzchni,

- [m3] mieszanki,

- [m] koryta.

14. ODBIOR ROBOT
Wymagania dotyczgce odbioru robét podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogolne’ pkt.27
15. PODSTAWA PLATNO $ClI

Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce, ktéra obejmowac bedzie
w szczegOlnosci:

- Robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami

- Wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu i magazynowania

- Wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi

- Koszty posrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy

- Podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

16. PRZEPISY POWIAZANE

¢ PN-EN 1176:2009, grupa norm,

* PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane.

e BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

e Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogdlnym bezpieczenstwie produktéw, Dz.U. z 2003 r.
Nr 229, poz. 2275, z p6zn. zmianami,

e« Rozp. Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkofach i placéwkach Dz.U.
2003 nr 6 poz. 69.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzgdzen lub metod.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

KODY CPV:

45111291 -4
45112210-0
45112700 - 2
45112710 -5
45520000 - 8
36535200 - 2
45342000 - 6

A-Z 01.06

Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

Roboty w zakresie ksztattowania terenu

Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych
Wynajem koparek wraz z obstugg operatorska
Wyposazenie placu zabaw

Wznoszenie ogrodzen
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Zlecenie Inwestora
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U. nr 202 poz.2072)

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z gospodarkg
drzewostanem oraz wykonaniem nowej zieleni w ramach inwestycji: ‘ZAGOSPODAROWANIE
PARKU PRZY UL. 26 KWIETNIA - TWARDOWSKIEGO W SZCZEC INIE'.

SST stanowi czes¢ dokumentdw przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji wym.
wyzej robot.

3. WSPOLNY SLOWNIK ZAMOWIE N (CPV)

Kody grup, klas i kategorii rob6t Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV) dotyczacych przedmiotu
zamoéwienia podano w SST A-Z 00.00. ,Wymagania Ogolne”.

4. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Zakresem robot jest objete:

- Montaz barierki,

- Montaz koszy na smieci.

5. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegotowe]j specyfikacji technicznej sg zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

6. ZMIANY ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH | MATERIALOWYCH

6.1. ZASADY OGOLNE

Wymagania dotyczace rozwigzan rownowaznych podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogolne’
pkt.9

6.2. ROZWIAZANIA ROWNOWAZNE
Dopuszcza sie stosowanie rozwigzan rownowaznych. Decyzje o wprowadzonych zmianach winny
by¢ dokonane wylgcznie na piSmie i zaakceptowane przez Inwestora oraz projektanta
przedmiotowej dokumentacji projektowej.
Rozwigzania rownowazne dotycza:
. Elementy matej architektury(tawki, kosze tablice, itp.):

- producenta.

- materiatlu wykohczeniowego.

- kolorystyki.

- wzoru urzadzen.

7. MATERIALY

7.1. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Wymagania dotyczgce materiatdw podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogolne’ pkt.19
7.2. ZRODLA UZYSKANIA MATERIALOW

Wykonawca zapewni uzycie materiatdbw zgodnych z dokumentacjg. Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ Zamawiajgcemu zrodio pozyskiwania materialbw w celu zatwierdzenia przez
Zamawiajgcedo.

7.3. MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu
budowy, badZz zlozone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Je$li zezwoli on
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Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te do ktérych zostaly zakupione, to
koszt tych materiatdw zostanie przewartosciowany przez inspektora nadzoru.

7.4. PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne
do robét byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do
robot i byty dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru.

7.5. POCHODZENIE MATERIALOW

Wszystkie materiaty dostarczone do wbudowania powinny by¢ nowe, wysokiej jakosci i starannie
wykonane. Powinny by¢ zakupione tylko od zatwierdzonych dostawcéw, ktérzy powinni by¢ zdolni
zademonstrowa¢ stosowno$¢ danego produktu poprzez referencje do podobnych zastosowan,
oraz ze jest on whasciwy do uzycia zgodnego intencja przedstawiong w specyfikacji. Materialy i
produkty powinny posiada¢ certyfikaty potwierdzajgce ich zgodno$¢ z odpowiednimi
specyfikacjami narodowych lub miedzynarodowych organizacji normujgcych.

Wykonawca powinien dostarczy¢é Zamawiajgcemu peing informacje na temat wszelkich
materiatdw lub produktéw. Przed ztozeniem jakiegokolwiek zamdwienia na materiaty lub produkty,
Wykonawca powinien zlozy¢ wniosek o zatwierdzenie. Podane w nim informacje powinny by¢
jednoznaczne i starannie podane w standardowej formie uzgodnionej uprzednio z
przedstawicielem Inwestora.

7.6. ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY
Barierka

W projekcie przewidziano montaz dwdch ciagéw barierek segmentowych. Zabezpieczenie planuje
sie wykonaé po obu stronach ciggu pieszo — rowerowego.

Barierka | — 42 mb

Barierka Il — 40 mb

W projekcie przewidziano montaz 41 szt. barierek segmentowych U — 12A z wypetnienie pretow
222/1 lub réownowazne.

Wymiary: diugo$¢ — 200 cm, wysoko$¢ — 100 cm

Konstrukcja nosna wykonana ze stali ocynkowanej, lakierowanej proszkowo na kolor szary.

Kosze na _$mieci

W projekcie przewidziano montaz 11 szt. koszy na $mieci ‘Talin’

(nr katalogowy 003318) z firmy Komserwis® lub rownowazne.

Wymiary: srednica — 53 cm, wysokos¢ — 65 cm, pojemnosc — 45|
obudowa - beton: piaskowany lub odlewniczy malowany na kolor grafitowy
pojemnik z popielniczka: stal ocynkowana

Wszystkie elementy drewniane powinny by¢ impregnowane biologicznie i chemicznie ogdlnie
dostepnymi na rynku srodkami.

8. SPRZET

8.1. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wymagania dotyczgce sprzetu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogdlne’ pkt. 20

8.2. SPRZET DO WYKONANIA ROBOT

Do wykonania montazu elementéw matej architektury uzywa sie drobny sprzet pomocniczy.
9. TRANSPORT

9.1. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Wymagania dotyczgce transportu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogolne’ pkt.21
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10. WYKONANIE ROBOT
10.1. ZASADY WYKONANIA ROBOT
Wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogolne’ pkt.22

10.2. ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

Wymagania dotyczgce montazu sg nastepujgce:

* Przed przystgpieniem do montazu urzadzen, nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢é rzednych terenu z
danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-
wysokosciowy. W przypadku wystgpienia odmiennych warunkéw terenowych od
uwidocznionych w projekcie budowlanym Wykonawca powinien powiadomic¢ o tym fakcie
Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz wstrzymac¢ prowadzenie robo6t, jezeli dalsze ich
prowadzenie moze wptynaé na bezpieczenstwo konstrukcji lub robat.

* Montaz urzadzen nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producenta i zgodnie ze sztukg
budowlana.

* Aby zapewni¢ odpowiednie rozmieszczenie poszczeg6lnych elementdéw nalezy w pierwszym
kroku roztozy¢ je bez montazu w wyznaczonych miejscach, zachowujgc nalezyte odlegtosci.

* Przed rozpoczeciem instalacji nalezy upewnic¢ sie, ze dostepne sg wszystkie czeéci i elementy
mocujace, zgodnie ze specyfikacjami w zatgcznikach.

* Przygotowa¢ odpowiednig liczbe otworéw w gruncie o gtebokosci odpowiadajacej dtugosci
elementow kotwigcych. Wykona¢ pod stopami fundamentowymi podkfad drenazowy z
kruszywa.

* Osadzi¢ elementy kotwigce w przygotowanych otworach.

*  Wypelni¢ otwory mieszankg betonu B25

»  Zaokragli¢ krawedzie fundamentéw betonowych!

«  Wazne! — Wszystkie rozmiary fundamentéw obowigzujg dla klasy gleby 3 — 4 (gleba
standardowa). W przypadku gleby piaszczystej i miekkiej zalecamy powiekszenie rozmiarow
fundamentow.

11. KONTROLA JAKO SClI
11.1. ZASADY KONTROLI JAKOSCI

Wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogoélne’ pkt.23
11.2. KONTROLA MONTAZU ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu:

- zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowa (lokalizacja, wymiary),
- zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw,

- poprawnosci wykonania fundamentow,

- poprawno$ci montazu urzadzen i zgodnos$c¢ z zaleceniami producenta.

11.3. ZASADY POSTEPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI PRACAMI

Wszystkie elementy, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w
specyfikacji powinny by¢ naprawione przez Wykonawce na wiasny koszt poprzez ponowne
wykonanie wadliwego fragmentu.

12. OBMIAR ROBOT
Wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogolne’ pkt.26

Jednostkg obmiarowa jest :

- [kpl.] zestaw zabawowy itp.,
- [m] tawka itp.
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13. ODBIOR ROBOT
Wymagania dotyczgce odbioru robét podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogolne’ pkt.27

14. PODSTAWA PLATNO SCI

Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce, ktéra obejmowac bedzie
w szczegOlnosci:

- Robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami

- Wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu i magazynowania
- Wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi

- Koszty posrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy

- Podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

15. PRZEPISY POWIAZANE

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemyska Materiatbw Budowlanych z dnia
28.03.1972r. (Dz. U. Nr 13 zdn. 10.04.1972 r.).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogélnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U: Nr 129, poz. 844).

BHP transport reczny DZ. Ustaw 22/53 poz. 89.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych.

PN-EN-1176-7 ,Wyposazenie Placow Zabaw. Wytyczne instalowania, sprawdzania,
konserwacji i eksploatacji”

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzgdzen lub metod.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

KODY CPV:

45111200-0

45111213 -4

45111291 -4

45112720 - 8

45112210-0

45112700 - 2

45112710 -5

45211320 - 8

45233161 -5

45112723 -9

45262500 - 6

77310000 - 6

77312100-1

77313000 - 7

77314100 -5

ETAP Il
CIAGI PIESZE,
MALA ARCHITEKTURA

A-Z 02.00

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
Roboty w zakresie oczyszczania terenu

Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

Roboty w zakresie ksztattowania terenéw sportowych i rekreacyjnych
Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

Roboty w zakresie ksztattowania terenu

Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych

Roboty budowlane w zakresie altan

Roboty w zakresie $ciezek pieszych

Roboty w zakresie ksztattowania placow zabaw

Roboty murarskie i murowe

Ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania terendw zielonych

Ustugi odchwaszczania

Ustugi utrzymania parkéw

Ustugi w zakresie trawnikéw
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE,
ROBOTY POMIAROWE, PRACE ZIEMNE,
PRACE PORZADKOWE TERENU PO BUDOWIE

A-Z 02.01

KODY CPV:

45111200 - 0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA
* Zlecenie Inwestora
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U. nr 202 poz.2072)

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
zagospodarowaniem plazy: ‘ZAGOSPODAROWANIE PARKU PRZY UL. 26 KWIETNIA -
TWARDOWSKIEGO W SZCZECINIE'.

SST stanowi cze$¢ dokumentdw przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji wym.
wyzej robot.

3. WSPOLNY SEOWNIK ZAMOWIE N (CPV)
Kody grup, klas i kategorii rob6t Wspoélnego Stownika Zamowien (CPV) dotyczgcych przedmiotu
zamowienia podano w SST A-Z 00.00. ,Wymagania Ogolne”.

4. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Zakresem robot jest objete:

4.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | PRACE PORZADKOWE PO PRACACH
ZWIAZANYCH Z GOSPODARKA DRZEWOSTANEM
» zabezpieczenie terenu budowy;
» zabezpieczenie na czas budowy drzew pozostajgcych na miejscu.

4.2, ROBOTY ZIEMNE | POMIAROWE

e prace geodezyjne;

e wyznaczenie w terenie projektowanych alejek oraz elementéw malej architektury;
e usuniecie warstwy ziemi urodzajnej;

« prace zwigzane z wyréwnaniem terenu.

4.3. PRACE PORZADKOWE TERENU PO BUDOWIE

e zebranie i zlozenie zanieczyszczen ($mieci, gruzu resztek po budowie) w pryzmy;
e zamowienie kontenera na $mieci wraz z wywozem.

5. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej sg zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

6. MATERIALY

Wymagania dotyczgce materiatéw podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogolne’ pkt.19

7. SPRZET

7.1. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wymagania dotyczgce sprzetu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogélne’ pkt. 20

7.2. SPRZET DO ROBOT PRZYGOTOWAWCZYCH

Do wykonania rob6t zwigzanych z plantowaniem terenu nalezy stosowa¢ drobny sprzet
pomocniczy.

7.3. SPRZET DO PRAC POMIAROWYCH

Do wykonania rob6t zwigzanych z pracami pomiarowymi nalezy stosowac:
- niwelator;
- drobny sprzet pomocniczy.
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7.4. SPRZET DO ZDJECIA HUMUSU

Do wykonania robot zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu nie nadajacej sie do powtérnego
uzycia nalezy stosowac:

- réwniarki,

- spycharki,

- fopaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania rob6t ziemnych - w miejscach, gdzie
prawidtowe wykonanie robot sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,

- koparki i samochody samowytadowcze - w przypadku transportu na odlegto$¢ wymagajaca

zastosowania takiego sprzetu.
7.5. SPRZET DO PLANTOWANIA TERENU
Do wykonania robot zwigzanych z plantowaniem terenu nalezy stosowac:
« roéwniarki, zaganiarki, spycharki, zrywarki,
» lopaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania rob4t ziemnych - w miejscach,
gdzie prawidtowe wykonanie robot sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,
« koparki, samochody, ciggniki, itp. - w przypadku zastosowania takiego sprzetu.
7.6. SPRZET DO ROBOT PORZADKOWYCH TERENU PO BUDOWIE
Do wykonania rob6t zwigzanych z plantowaniem terenu nalezy stosowac¢ drobny sprzet
pomocniczy.
8. TRANSPORT
8.1. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Wymagania dotyczgce transportu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogolne’ pkt.21
8.2. TRANSPORT HUMUSU

Humus nalezy przemieszczac¢ z zastosowaniem réwniarek lub spycharek albo przewozié¢
transportem samochodowym. Wybdr $rodka transportu zalezy od odlegtosci, warunkéw lokalnych i
przeznaczenia humusu.

9. WYKONANIE ROBOT
9.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogélne’ pkt.22

9.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
e zabezpieczenie terenu budowy;
» zabezpieczenie na czas budowy drzew pozostajgcych na miejscu.

9.3. ROBOTY POMIAROWE

» Ustawienie kolkow kierunkowych na krawedzi pola i sprawdzenie katow oraz powierzchni
robot.

« Wznowienie siatki niwelacyjnej i ustawienie reperéw. Dwukrotna niwelacja reperéw i
niwelacja siatki.

» Zabezpieczenie gtdwnej osi terenu przez jej wyniesienie poza obreb robot.

«  Wyznaczenie pozioméw robét ziemnych.

« Wykonanie pomiaréw przejsciowych

« Wykonanie siatki po zakonczeniu robot. Niwelacja kontrolna wykonanych robot ziemnych.

9.4. ZDJECIE HUMUSU

* Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia przy
umacnianiu skarp, zakladaniu trawnikdw, sadzeniu drzew i krzewéw oraz do innych
czynno$éci okre$lonych w dokumentacji projektowe;j.
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Humus nalezy zdejmowa¢ mechanicznie z zastosowaniem spycharek. W wyjgtkowych
sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajgce dla prawidtlowego wykonania
robot, wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa rob6t (zmienna grubosé
warstwy humusu, sgsiedztwo budowli), nalezy dodatkowo stosowac reczne wykonanie robdt,
jako uzupetnienie prac wykonywanych mechanicznie.

Warstwe humusu nalezy zdjgé z powierzchni calego pasa robét ziemnych oraz w innych
miejscach okreslonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inzyniera.
Grubos¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od giebokos$ci jego zalegania, wysokosci
nasypu, potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powinna by¢ zgodna z ustaleniami
dokumentacji projektowe] lub wskazana przez Inzyniera, wedlug faktycznego stanu
wystepowania. Stan faktyczny bedzie stanowit podstawe do rozliczenia czynnosci
zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu.

Zdjety humus nalezy sktadowac¢ w regularnych pryzmach. Miejsca skladowania humusu
powinny by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed
zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy.

Nie nalezy zdejmowaé¢ humusu w czasie intensywnych opadéw i bezposrednio po nich, aby

unikngé zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.
9.5. PRACE PORZADKOWE TERENU PO BUDOWIE

* zebranie i zZtozenie zanieczyszczen (Smieci, gruzu resztek po budowie) w pryzmy;
+ zamOwienie kontenera na $mieci wraz z wywozem;
« zaladowanie kontenera zebranymi zanieczyszczeniami.

10. KONTROLA JAKO $ClI
10.1. ZASADY KONTROLI JAKOSCI
Wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogoélne’ pkt.23

10.2. KONTROLA WYKONANIA ROBOT PRZYGOTOWAWCZYCH
W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu:
« Prawidtlowego zabezpieczenia terenu budowy;
* Prawidlowego zabezpieczenia na czas budowy drzew pozostajgcych na miejscu;

10.3. KONTROLA PRAC POMIAROWYCH

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu:
e Prawidtowego wyznaczenia poziomu robét ziemnych;

10.4. KONTROLA USUNIECIA HUMUSU

W czasie prowadzenia prac polega na:
*  Wizualnej ocenie kompletno$ci usuniecia humusu;
e Sprawdzeniu prawidtowego skladowania w pryzmie zdjetej warstwy ziemi.

10.5. KONTROLA PRAC PORZADKOWYCH TERENU PO BUDOWIE

W czasie prowadzenia prac polega na:
*  Wizualnej ocenie kompletno$ci oczyszczenia terenu.

11. OBMIAR ROBOT

Wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogolne’ pkt.26

Jednostkg obmiarowa jest :
- szt. (sztuka) paliki, repery
- m?/ha powierzchni

- m® humusu
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12. ODBIOR ROBOT
Wymagania dotyczgce odbioru robét podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogolne’ pkt.27

13. PODSTAWA PLATNO SCI
Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce, ktéra obejmowac bedzie
w szczegOlnosci:
- Robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami
- Wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu i magazynowania
- Wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi
- Koszty posrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy
- Podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

15. PRZEPISY POWIAZANE

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany
odpowiedzialno$ci za spelnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzgdzen lub metod.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

KODY CPV:

45111200-0
45111291 -4
45112210-0
45112700 - 2
45112710 -5
45520000 - 8

PODBUDOWY

A-Z 02.02

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

Roboty w zakresie ksztattowania terenu

Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych

Wynajem koparek wraz z obstugg operatorska
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

» Zlecenie Inwestora
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U. nr 202 poz.2072)

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z gospodarkg
drzewostanem oraz wykonaniem nowej zieleni w ramach inwestycji: ‘ZAGOSPODAROWANIE
PARKU PRZY UL. 26 KWIETNIA - TWARDOWSKIEGO W SZCZEC INIE'.

SST stanowi cze$¢ dokumentow przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji wym.
wyzej robot.

3. WSPOLNY SLOWNIK ZAMOWIE N (CPV)
Kody grup, klas i kategorii rob6t Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV) dotyczacych przedmiotu
zamoéwienia podano w SST A-Z 00.00. ,Wymagania Ogolne”.

4. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Zakresem robot jest objete:

- wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zageszczaniem podioza;

- wykonanie warstw odsaczajacych i odcinajgcych;

- wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.
5. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa

zgodne z obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji
nawierzchni.

Warstwa ods gczajaca - warstwa stuzgca do odprowadzenia wody przedostajgcej sie do
nawierzchni.

Warstwa odcinaj aca - warstwa podbudowy pomocniczej uniemozliwiajgca przenikanie czgstek
podtoza do warstw lezgcych powyzej.

Podbudowa drogowa - dolna cze$¢ konstrukcyjna nawierzchni, sluzgca do przenoszenia
obcigzen od ruchu na podioze; podbudowa moze sktadac sie z podbudowy zasadniczej i
podbudowy pomocniczej.

Podbudowa zasadnicza - gorna czesé podbudowy, spelniajgca funkcje nosne w konstrukcji
korpusu drogowego.

Podbudowa pomocnicza - dolna czes¢ podbudowy; oprdcz funkciji nosnych zabezpiecza
nawierzchnie przed dziataniem wody, mrozu i przenikania czagstek podioza, moze sktadac sie z
warstw mrozoochronnej, odsaczajgcej i odcinajgce;j.

Warstwa mrozoochronna - warstwa podbudowy pomocniczej chronigca nawierzchnie drogi przed
przemarzaniem, stosowana szczegOlnie w wypadku posadowienia konstrukcji drogi na gruntach
wysadzinowych.

Podlo ze drogowe - gruntrodzimy lub nasypowy, zalegajacy pod nawierzchnig drogowg do
glebokosci przemarzania, niemniej jednak niz do glebokosci, na ktérej naprezenia pionowe od
najwiekszych obcigzen wynoszg 0,02 MPa.

Podlo ze ulepszone - podioze drogowe, ktéremu poprawiono nosnos¢ w celu przejecia ruchu
budowlanego i wlasciwego wykonania nawierzchni, spetniajgce wymagania okreslone w normie
PN-S-02205.

Kruszywo - materiat sypki pochodzenia organicznego lub mineralnego, stosowany gtéwnie do
produkcji zapraw budowlanych i betonéw oraz do budowy drég.

Kruszywo tamane — materiat otrzymywany przez mechaniczne rozdrobnienie skat.
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6. MATERIALY

6.1. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
Wymagania dotyczgce materiatéw podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogolne’ pkt.19

6.2. ZRODLA UZYSKANIA MATERIALOW

Wykonawca zapewni uzycie materiatdbw zgodnych z dokumentacjg. Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ Zamawiajgcemu zrodio pozyskiwania materialbw w celu zatwierdzenia przez
Zamawiajgcedo.

6.3. MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu
budowy, badZz zlozone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Je$li zezwoli on
Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robot, niz te do ktérych zostaly zakupione, to
koszt tych materiatow zostanie przewartosciowany przez inspektora nadzoru.

6.4. PRZECHOWYWANIE | SKEADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne
do robét byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do
robot i byty dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru.

6.5. POCHODZENIE MATERIALOW

Wszystkie materiaty dostarczone do wbudowania powinny by¢ nowe, wysokiej jakosci i starannie
wykonane. Powinny by¢ zakupione tylko od zatwierdzonych dostawcow, ktdrzy powinni by¢ zdolni
zademonstrowac¢ stosowno$¢ danego produktu poprzez referencje do podobnych zastosowan,
oraz ze jest on whasciwy do uzycia zgodnego intencja przedstawiong w specyfikacji. Materialy i
produkty powinny posiada¢ certyfikaty potwierdzajgce ich zgodno$¢ z odpowiednimi
specyfikacjami narodowych lub miedzynarodowych organizacji normujgcych.

Wykonawca powinien dostarczy¢ Zamawiajgcemu peing informacje na temat wszelkich
materiatow lub produktéw. Przed ztozeniem jakiegokolwiek zaméwienia na materiaty lub produkty,
Wykonawca powinien ztozy¢ wniosek o zatwierdzenie. Podane w nim informacje powinny byc¢
jednoznaczne i starannie podane w standardowej formie uzgodnionej uprzednio z
przedstawicielem Inwestora.

6.6. MATERIAL WARSTWA ODSACZAJACA | ODCINAJACA
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsgczajgcych sg piaski.
6.7. MATERIAL PODBUDOWY Z KRUSZYW

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie powinno
by¢ kruszywo ftamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni
narzutowych i otoczakéw albo ziaren zwiru wiekszych od 8 mm.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

7. SPRZET

7.1. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wymagania dotyczgce sprzetu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogélne’ pkt. 20

7.2, SPRZET DO WYKONANIA ROBOT

Wykonawca przystepujgcy do wykonania zieleni powinien wykazaé sie mozliwoscig

korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- rowniarek lub spycharek uniwersalnych z ukosnie ustawianym lemieszem; Inzynier moze
dopusci¢ wykonanie koryta i profilowanie podioza z zastosowaniem spycharki z lemieszem

ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,
- koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),
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- walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.

- rowniarek albo uktadarek do rozkladania mieszanki

- zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.
- mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujgce wode. Mieszarki
powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotno$ci optymalnej.

8. TRANSPORT

8.1.

WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Wymagania dotyczgce transportu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogolne’ pkt.21

8.2.

TRANSPORT KRUSZYW

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem.

Transport materiatow powinien odbywac sie zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

9. WYKONANIE ROBOT

9.1.

ZASADY WYKONANIA ROBOT

Wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogolne’ pkt.22

9.2.

WYKONANIE KORYTA

Wymagania dotyczgce wykonania koryta sg nastepujace:

9.3.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢
wczesniej przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi lub w
inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno
umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia rob6t w odstepach nie
wiekszych niz co 10 metréw.

Rodzaj sprzetu, a w szczegolnosci jego moc nalezy dostosowac¢ do rodzaju gruntu, w
ktérym prowadzone sg roboty i do trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szeroko$¢ nie pozwala na zastosowanie
maszyn, na przyktad na poszerzeniach lub w przypadku rob6t o matym zakresie. Sposob
wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z
ustaleniami dokumentacji projektowej.

PROFILOWANIE | ZAGESZCZANIE PODLOZA

Wymagania dotyczgce profilowania i zageszczania podioza sg nastepujace:

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno byé oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzi¢, czy istniejgce rzedne terenu
umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie,
aby rzedne terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane
rzedne podioza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podiozu
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gltebokos¢
zaakceptowang przez Inzyniera, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajgcy wymagania
obowigzujgce dla gornej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych
rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania odpowiedniej wartosci
wskaznika zageszczenia.

Do profilowania podioza nalezy stosowac réwniarki. Sciety grunt powinien by¢
wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposoéb zaakceptowany przez Inzyniera.
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9.4.

* Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystgpi¢ do jego zageszczania.
Zageszczanie podioza nalezy kontynuowaé do osiggniecia odpowiedniego wskaznika
zageszczenia. Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

UTRZYMANIE KORYTA ORAZ WYPROFILOWANEGO | ZAGESZCZONEGO PODLOZA

Wymagania dotyczace utrzymania koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podioza sg
nastepujace:

9.5.

* Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym
stanie.

» Jezeli po wykonaniu rob6t zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podioza nastgpi
przerwa w robotach i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania warstw
nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na
przykitad przez roztozenie folii lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

» Jezeli wyprofilowane i zageszczone podioze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to do
ukfadania kolejnej warstwy mozna przystgpic¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

e Po osuszeniu podtoza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie
niezbednych napraw.

» Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na
wiasny koszt.

WBUDOWANIE | ZAGESZCZANIE KRUSZYWA WARSTWY ODSACZAJACEJ |
ODCINAJACEJ

Wymagania dotyczgce wbudowania i zageszczania kruszywa sg nastepujace:

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu réwniarki,
zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Grubos¢ roztozonej warstwy
luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubosc
projektowana.

W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem
wymienic¢ kruszywo na materiat o odpowiednich wiasciwosciach.

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odsaczajgcej lub odcinajgcej nalezy
przystapi¢ do jej zageszczania.

Zageszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi i
przesuwac pasami podtuznymi czesciowo nakladajgcymi sie, w kierunku jej gornej krawedzi.
Nieréwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny byé wyréwnywane na
biezgco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materialu, az do
otrzymania réwnej powierzchni.

Warstwa odcinajgca i odsaczajgca powinna byé zageszczana plytami wibracyjnymi lub
ubijakami mechanicznymi.

Zageszczanie nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od
0,97 wedlug normalnej préby Proctora, przeprowadzonej wedlug PN-B-04481 [1]. Wskaznik
zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [8].

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwe odsaczajgca lub odcinajgca,
uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia wedlug normalnej proby Proctora,
kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen plytowych. Nalezy okresli¢
pierwotny i wtoérny modut odksztalcenia warstwy wedlug BN-64/8931-02 [6]. Stosunek
wtdrnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2.

Wilgotno$¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z
tolerancjg od -20% do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest wyzsza
od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W
przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy
zwilzy¢ okreslong iloscig wody i rbwnomiernie wymieszac.
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9.6. UTRZYMANIE WARSTWY ODSACZAJACEJ | ODCINAJACEJ

Wymagania dotyczgce utrzymania warstw sg nastepujace:

* Warstwa odsgczajgca i odcinajgca po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy
powinny by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

* Nie dopuszcza sie ruchu budowlanego po wykonanej warstwie odcinajgcej lub
odsaczajgcej z geowtdknin.

* W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza sie ruch pojazdéw koniecznych dla
wykonania wyzej lezacej warstwy nawierzchni.

» Koszt napraw wyniklych z niewtasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robot.

9.7. WYTWORZENIE MIESZANKI KRUSZYWA

Wymagania dotyczgce wytworzenia mieszanki kruszywa sg nastepujace:

* Mieszanke kruszywa o $ciSle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy
wytwarza¢ w mieszarkach gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu
na konieczno$¢ zapewnienia jednorodnosci nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki
przez mieszanie poszczegoélnych frakcji na drodze.

* Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce
wbudowania w taki sposéb, aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

9.8. WBUDOWANIE | ZAGESZCZANIE MIESZANKI KRUSZYWA tAMANEGO

Wymagania dotyczgce wbudowania i zageszczania mieszanki z kruszywa sg nastepujace:

* Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkiadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej,
aby jej ostateczna grubo$¢ po zageszczeniu byta rowna grubosci projektowane;j.

*  Grubo$c¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekraczac¢ 20 cm po zageszczeniu.

* Warstwa podbudowy powinna by¢ roziozona w sposéb zapewniajgcy osiggniecie
wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych.

» Jezeli podbudowa skilada sie z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa
powinna byé wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkow i
rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢
po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera.

*  Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadac¢ wilgotnosci
optymalnej, okreslonej wedtug proéby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda ).

* Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i
napowietrzanie. Jezeli wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej
wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscig wody i réwnomiernie
wymieszana.

W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej
wartosci, mieszanke nalezy osuszyé.

* Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiadac
przyjetemu poziomowi wskaznika nosnosci podbudowy.

9.9. UTRZYMANIE PODBUDOWY

Wymagania dotyczgce utrzymania podbudowy sg nastepujace:

 Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nastepnej warstwy, powinna byé
utrzymywana w dobrym stanie.

o Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg Inzyniera, gotowg podbudowe do
ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy,
spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniklych z niewtasciwego utrzymania
podbudowy obcigza Wykonawce robot.
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10. KONTROLA JAKO SCI

10.1.

ZASADY KONTROLI JAKOSCI

Wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogdlne’ pkt.23

10.2.

KONTROLA KORYTOWANIA

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu:

10.3.

Réwnosci podtuznej.

Réwnosci poprzecznej.

Spadkdéw poprzecznych. Spadki poprzeczne warstwy odcinajgcej i odsaczajgcej na
prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z tolerancjg * 0,5%.

Rzednych wysokosciowych. Roznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i
rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm i -2 cm.

Uksztaltowania osi w planie.

Zageszczenia.

Szerokosci koryta. Szerokos¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze rézni¢ sie od
szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm i -5 cm.

Rownosci koryta.

KONTROLA WYKONANIA WARSTWY ODSACZAJACEJ | ODCINAJACEJ

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu:

10.4.

Rownosci warstwy.

Spadkéw poprzecznych. Spadki poprzeczne warstwy odcinajgcej i odsgczajgcej na
prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z tolerancjg + 0,5%.

Rzednych wysokosciowych. R6znice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i
rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm i -2 cm.

Grubosci warstwy. Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslong w dokumentacji
projektowej z tolerancjg +1 cm, -2 cm. Jezeli warstwa, ze wzgledéw technologicznych,
zostata wykonana w dwéch warstwach, nalezy mierzy¢ tgczng grubosé tych warstw.

Zageszczenia warstwy. Wskaznik zageszczenia warstwy odcinajgcej i odsaczajacej,
okreslony wg BN-77/8931-12 [8] nie powinien by¢ mniejszy od 0,97. Jezeli jako kryterium
dobrego zageszczenia warstwy stosuje sie pordwnanie wartosci modutdw odksztalcenia,
to wartos¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie
z normg BN-64/8931-02 [6], nie powinna by¢ wieksza od 2,2. Wilgotnos¢ kruszywa w
czasie zageszczenia nalezy bada¢ wedlug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotno$¢ kruszywa
powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.

KONTROLA WYKONANIA PODBUDOWY

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu:

Uziarnienia mieszanki.

Wilgotnosci mieszanki. Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci
optymalnej, okreslonej wedlug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda ll), z
tolerancjg +10% -20%. Wilgotno$¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17 [5].

Zageszczenia podbudowy. Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywa¢ sie az do
osiggniecia wymaganego wskaznika zageszczenia. Zageszczenie podbudowy nalezy
sprawdza¢ wedtug BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest
niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole zageszczenia nalezy oprzec
na metodzie obcigzen ptytowych, wg BN-64/8931-02 [27] lub wedlug zaleceh Inzyniera.
Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznaé¢ za prawidlowe, gdy
stosunek wtérnego modutu E2 do pierwotnego modutu odksztatcenia E1 jest nie wiekszy
od 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

Wiasciwosci kruszywa.
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. Szerokos$¢ podbudowy. Szeroko$¢ podbudowy nie moze rézni¢ sie od szerokosci
projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.

. Rownos¢ podbudowy. Nieréwnosci podbudowy nie moga przekraczac:
- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 20 mm dla podbudowy pomocniczej.

. Spadkéw poprzecznych. Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny
by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, z tolerancjg + 0,5 %.

. Rzednych wysokosciowych. Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy
i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.

. Uksztattowania osi podbudowy. O$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w
stosunku do osi projektowanej o wiecej niS 5 cm.

. Grubos¢ podbudowy. Grubos¢ podbudowy nie moze sie rézni¢ od grubosci

projektowanej o wiecej niz:

- dla podbudowy zasadniczej + 10%,

- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.
. Nosnosci podbudowy.

10.5. ZASADY POSTEPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI PRACAMI

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych
w specyfikacji powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do glebokosci co najmniej 10 cm,
wyréwnanie i powtdrne zageszczenie. Dodanie nowego materialu bez spulchnienia wykonanej
warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szerokos¢ warstwy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5 cm i nie
zapewnia podparcia warstwom wyzej lezgcym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt poszerzyé
podbudowe przez spulchnienie warstwy na petng grubos¢ do potowy szerokosci pasa ruchu,
dotozenie materiatu i powtérne zageszczenie.

11. OBMIAR ROBOT
Wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogolne’ pkt.26

Jednostkg obmiarowa jest :
- [m2] koryta, podbudowy, warstwy odsgczajacej, odcinajgcej i zabezpieczajace]
- [m3] koryta, podbudowy, warstwy odsgczajgcej,

12. ODBIOR ROBOT
Wymagania dotyczgce odbioru robét podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogolne’ pkt.27

13. PODSTAWA PLATNO SCI

Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce, ktéra obejmowac bedzie
w szczegOlnosci:

- Robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami

- Wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu i magazynowania

- Wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi

- Koszty posrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy

- Podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
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14. PRZEPISY POWIAZANE

« BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatlcenia nawierzchni
podatnych i podioza przez obcigzenie piyta

» BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tatg

e BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

*  PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych

* PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

* PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany
odpowiedzialno$ci za spelnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzgdzen lub metod.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

KODY CPV:

45111200-0
45111291 -4
45112210-0
45112700 - 2
45112710 -5
45520000 - 8

OBRZEZA

A-Z 02.03

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

Roboty w zakresie ksztattowania terenu

Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych

Wynajem koparek wraz z obstugg operatorska
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Zlecenie Inwestora
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U. nr 202 poz.2072)

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z gospodarkg
drzewostanem oraz wykonaniem nowej zieleni w ramach inwestycji: ‘ZAGOSPODAROWANIE
PARKU PRZY UL. 26 KWIETNIA - TWARDOWSKIEGO W SZCZEC INIE'.

SST stanowi czes¢ dokumentdw przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji wym.
wyzej robot.

3. WSPOLNY SLOWNIK ZAMOWIE N (CPV)
Kody grup, klas i kategorii rob6t Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV) dotyczacych przedmiotu
zamoéwienia podano w SST A-Z 00.00. ,Wymagania Ogolne”.

4. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Zakresem robot jest objete:
- wykonanie koryta w gruncie;
- ustawienie obrzezy betonowych na tawie betonowej z oporem;

5. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa

zgodne z obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce jednostronnie lub
dwustronnie ciggi komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych do komunikacji.

6. MATERIALY

6.1. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Wymagania dotyczgce materiatdw podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogolne’ pkt.19
6.2. STOSOWANE MATERIALY

Materiatami stosowanymi sa:

- obrzeza odpowiadajgce wymaganiom PN-EN 1340:2004/AC:2007;
- zwir lub piasek do wykonania taw;

- cement wg PN-B-19701 [7];

- piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].

6.3. ZRODLA UZYSKANIA MATERIALOW

Wykonawca zapewni uzycie materialdw zgodnych z dokumentacjg. Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ Zamawiajgcemu zrodto pozyskiwania materialdw w celu zatwierdzenia przez
Zamawiajgcegdo.

6.4. MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu
budowy, badZz ziozone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Je$li zezwoli on
Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robot, niz te do ktérych zostaly zakupione, to
koszt tych materiatléw zostanie przewartosciowany przez inspektora nadzoru.

6.5. PRZECHOWYWANIE | SKEADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skliadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne
do robot byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do
robot i byty dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru.
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6.6. POCHODZENIE MATERIALOW

Wszystkie materiaty dostarczone do wbudowania powinny by¢ nowe, wysokiej jakosci i starannie
wykonane. Powinny by¢ zakupione tylko od zatwierdzonych dostawcow, ktérzy powinni by¢ zdolni
zademonstrowac¢ stosowno$¢ danego produktu poprzez referencje do podobnych zastosowan,
oraz ze jest on whasciwy do uzycia zgodnego intencja przedstawiong w specyfikacji. Materialy i
produkty powinny posiada¢ certyfikaty potwierdzajgce ich zgodno$¢ 2z odpowiednimi
specyfikacjami narodowych lub miedzynarodowych organizacji normujgcych.

Wykonawca powinien dostarczy¢ Zamawiajgcemu peing informacje na temat wszelkich
materiatow lub produktéw. Przed ztozeniem jakiegokolwiek zaméwienia na materiaty lub produkty,
Wykonawca powinien ztozy¢ wniosek o zatwierdzenie. Podane w nim informacje powinny by¢

jednoznaczne i starannie podane w standardowej formie uzgodnionej uprzednio z
przedstawicielem Inwestora.
6.7. OBRZEZE BETONOWE

Obrzeza betonowe drogowe 20x30x100 cm bez Sciecia, gatunek 1.

Speltniajgcy wymagania PN-EN 1340:2004/AC:2007

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkédw betonu, o fakturze z formy lub
zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste.

7. SKLADOWANIE

Obrzeza moga by¢ przechowywane na skltadowiskach otwartych, posegregowane wedtug rodzajéw
i gatunkow.

Obrzeza nalezy ukfada¢ z zastosowaniem podkiadek i przektadek drewnianych o wymiarach co
najmniej: grubo$¢ 2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm, diugo$¢ minimum 5 cm wieksza niz szeroko$¢ obrzeza.

8. SPRZET

8.1. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wymagania dotyczgce sprzetu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogdlne’ pkt. 20
8.2. SPRZET DO WYKONANIA ROBOT

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomochiczego.

9. TRANSPORT

9.1. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Wymagania dotyczgce transportu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogdlne’ pkt.21
9.2. TRANSPORT MATERIALU

Obrzeza moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Obrzeza powinny byé zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie
transportu.

Transport materiatow powinien odbywac sie zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

10. WYKONANIE ROBOT

10.1. ZASADY WYKONANIA ROBOT
Wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogolne’ pkt.22

10.2.  WYKONANIE KORYTA
Wymagania dotyczgce wykonania koryta sg nastepujace:
» Koryto pod podsypke (fawe) nalezy wykonywac¢ zgodnie z PN-B-06050 [1].
*  Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w
szerokos$ci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.
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* Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szerokos¢ nie pozwala na zastosowanie
maszyn, na przyktad na poszerzeniach lub w przypadku rob6t o matym zakresie. Sposob
wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

* Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z
ustaleniami dokumentacji projektowej.

10.3. LAWA

Wymagania dotyczgce wykonania tawy sg nastepujace:

* Przed przystgpieniem do wykonania fawy koryto powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen.

» Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzic, czy istniejgce rzedne terenu sg
prawidtowe.

» Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.

» Do wykonania taw pod krawezniki nalezy stosowac¢ beton klasy C12/15

* tawa powinna by¢ wykonana z oporem.

10.4. USTAWIENIE BETONOWYCH OBRZEZY

Wymagania dotyczgce ustawienia betonowych obrzezy i betonowej palisady sg nastepujace:

» Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu i ze
Swiatlem (odlegtoscig gornej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z
ustaleniami dokumentacji projektowe;j.

* Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym
gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

*  Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1cm. Nalezy wypeini¢ je piaskiem lub zaprawg
cementowo-piaskowg w stosunku 1:2.

* Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢é wodg. Spoiny muszg by¢ wypetnione
catkowicie na peing gtebokosc.

11. KONTROLA JAKO SClI
11.1. ZASADY KONTROLI JAKOSCI

Wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogdlne’ pkt.23
11.2. KONTROLA KORYTOWANIA

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu:

. Rzednych wysokosciowych. Roznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i
rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm i -2 cm.

. Uksztaltowania osi w planie.

. Zageszczenia.

. Szerokosci koryta. Szeroko$¢ koryta i profilowanego podioza nie moze rézni¢ sie od
szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm i -5 cm.

. Réwnosci koryta.

11.3. KONTROLA WYKONANIA LAWY

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu:

. Rownosci warstwy.

. Rzednych wysokosciowych. R6znice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i
rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm i -2 cm.

. Grubosci warstwy. Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okre$long w dokumentacji

projektowej z tolerancjg +1 cm, -2 cm. Jezeli warstwa, ze wzgledéw technologicznych,
zostata wykonana w dwéch warstwach, nalezy mierzy¢ tgczng grubosé tych warstw.
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11.4. KONTROLA USTAWIENIA OBRZEZY

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu:

. ustawienia obrzezy - zgodnie z dokumentacja projektows.

. linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ + 2 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza.

. niwelety gornej ptaszczyzny obrzeza , ktére moze wynosi¢ +1 cm na kazde 100 m
diugosci obrzeza,

. wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, ktére powinno wykazywac catkowite

wypetnienie badanej spoiny na petng giebokos¢.
11.5. ZASADY POSTEPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI PRACAMI

Wszystkie elementy, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w
specyfikacji powinny by¢ naprawione przez Wykonawce na wiasny koszt poprzez ponowne
wykonanie wadliwego fragmentu.

12. OBMIAR ROBOT
Wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogolne’ pkt.26

Jednostkg obmiarowa jest :
- [m2] koryta, tawy,

- [m3] koryta, tawy,

- [szt.] obrzezy,

- [m] koryta, tawy.

13. ODBIOR ROBOT
Wymagania dotyczgce odbioru robét podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogolne’ pkt.27
14. PODSTAWA PLATNO SClI

Podstawa ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce, ktéra obejmowa¢ bedzie
w szczegOlnosci:

- Robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami

- Wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu i magazynowania

- Wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi

- Koszty posrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy

- Podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

15. PRZEPISY POWIAZANE

¢ PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

* PN-B-06250 Beton zwykly

*  PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw

e PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad, wymagania i ocena
zgodno&ci

 BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspélne wymagania i badania

«  BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

e PN-EN 1340:2004/AC:2007 Krawezniki betonowe -- Wymagania i metody badan.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany
odpowiedzialno$ci za spelnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzgdzen lub metod.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

KODY CPV:

45111200-0
45111291 -4
45112210-0
45112700 - 2
45112710 -5
45520000 - 8

NAWIERZCHNIE

A-Z 02.04

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

Roboty w zakresie ksztattowania terenu

Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych

Wynajem koparek wraz z obstugg operatorska
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Zlecenie Inwestora
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U. nr 202 poz.2072)

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z gospodarkg
drzewostanem oraz wykonaniem nowej zieleni w ramach inwestycji: ‘ZAGOSPODAROWANIE
PARKU PRZY UL. 26 KWIETNIA - TWARDOWSKIEGO W SZCZEC INIE'.

SST stanowi czes¢ dokumentdw przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji wym.
wyzej robot.

3. WSPOLNY SLOWNIK ZAMOWIE N (CPV)
Kody grup, klas i kategorii rob6t Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV) dotyczacych przedmiotu
zamoéwienia podano w SST A-Z 00.00. ,Wymagania Ogolne”.

4. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Zakresem robot jest objete:
- wykonanie nawierzchni z ptytki betonowej;

- wykonanie nawierzchni z kruszywa naturalnego;
5. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa

zgodne z obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
Nawierzchnia z piytki betonowej — nawierzchnia utwardzona z wysokiej jakosci materiatu.
Powierzchnia elementdw pokryta warstwg naturalnych kruszyw gwarantuje zachowanie koloru i zapewnia
podwyzszone wilasciwosci antyposlizgowe.

Nawierzchnia w systemie Tegra — nawierzchnia tluczniowa dwuwarstwowa utwardzona, z
wysokiej jakosci surowcow pozyskanych ze zt6z kamienia naturalnego.

6. ZMIANY ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH | MATERIALOWYCH

6.1. ZASADY OGOLNE

Wymagania dotyczace rozwigzah rownowaznych podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogoélne’
pkt.9

6.2. ROZWIAZANIA ROWNOWAZNE
Dopuszcza sie stosowanie rozwigzan rownowaznych. Decyzje o wprowadzonych zmianach winny
by¢ dokonane wylgcznie na piSmie i zaakceptowane przez Inwestora oraz projektanta
przedmiotowej dokumentacji projektowej.
Rozwigzania rownowazne dotycza:
« Nawierzchnie z ptytki betonowej:
- producenta.
- koloru.
* Nawierzchnie z kruszyw naturalnych:
- producenta.
- technologii, dopuszcza sie stosowanie warstwy $cieralnej i dynamicznej jako jednej
warstwy.
- koloru kruszywa.
- dopuszcza sie wykonanie mieszanki kruszyw naturalnych samodzielnie po uzgodnieniu
skfadu, technologii itp. z projektantem.
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7. MATERIALY
7.1. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
Wymagania dotyczgce materiatdw podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogolne’ pkt.19

7.2. STOSOWANE MATERIALY

Materiatami stosowanymi sa:
» Kostka betonowa z powierzchnig pokryta warstwg naturalnych kruszyw,
PN-EN 1338:2005/AC:2007
«  Warstwa $cieralna PLAZADUR, Swiadectwo badan 506.048
«  Warstwa dynamiczna BERGOLIT, Swiadectwo badan 506.201

7.3. ZRODLA UZYSKANIA MATERIALOW

Wykonawca zapewni uzycie materiatdbw zgodnych z dokumentacjg. Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ Zamawiajgcemu zrodio pozyskiwania materialbw w celu zatwierdzenia przez
Zamawiajgcedo.

7.4. MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu
budowy, badZz zlozone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Je$li zezwoli on
Wykonawcy na uzycie tych materiatébw do innych robét, niz te do ktérych zostaly zakupione, to
koszt tych materiatdw zostanie przewartosciowany przez inspektora nadzoru.

7.5. PRZECHOWYWANIE | SKELADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne
do robét byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do
robot i byty dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru.

7.6. POCHODZENIE MATERIALOW

Wszystkie materiaty dostarczone do wbudowania powinny by¢ nowe, wysokiej jakosci i starannie
wykonane. Powinny by¢ zakupione tylko od zatwierdzonych dostawcow, ktdrzy powinni by¢ zdolni
zademonstrowac¢ stosowno$¢ danego produktu poprzez referencje do podobnych zastosowan,
oraz ze jest on whasciwy do uzycia zgodnego intencja przedstawiong w specyfikacji. Materiaty i
produkty powinny posiada¢ certyfikaty potwierdzajgce ich zgodno$¢ z odpowiednimi
specyfikacjami narodowych lub miedzynarodowych organizacji normujgcych.

Wykonawca powinien dostarczy¢é Zamawiajgcemu peing informacje na temat wszelkich
materiatow lub produktéw. Przed ztozeniem jakiegokolwiek zaméwienia na materiaty lub produkty,
Wykonawca powinien zlozy¢ wniosek o zatwierdzenie. Podane w nim informacje powinny by¢
jednoznaczne i starannie podane w standardowej formie uzgodnionej uprzednio z
przedstawicielem Inwestora.

7.7. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ

Nawierzchnia z ptytki betonowej ‘Plaza Nova’ firmy Poz-Bruk®:

Nawierzchnia — ptytka betonowa gr. 6 cm, o wym. 10x10 cm, 20x10 cm, 20x20 cm, wierzchnia
warstwa z naturalnych kruszcéw, w kolorze szarym

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym
jest posiadanie aprobaty technicznej.

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkow.

Powierzchnia gorna kostek powinna byé réwna i szorstka, a krawedzie kostek roéwne i proste,
wklesniecia nie powinny przekraczac:

- 2 mm, dla kostek o grubosci £ 80 mm,

- 3 mm, dla kostek o grubosci > 80 mm.
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Wytrzymato$¢ na sciskanie po 28 dniach (Srednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza niz 60
MPa.

Dopuszczalna najnizsza wytrzymato$¢ pojedynczej kostki nie powinna byé mniejsza niz 50 MPa (w
ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).

Nasigkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250 [2] i
wynosi¢ nie wiecej niz 5%.

Odpornos¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami
PN-B-06250.

Scieralno$¢ kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 powinna wynosié
nie wiecej niz 4 mm.

W celu zapewnienia jednorodnosci mechanicznej i kolorystycznej, caty material powinien
pochodzi¢ z jednego miejsca produkcji, co wymaga pisemnej deklaracji producenta.

7.8. NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA NATURALNEGO W SYSTEMIE TEGRA

Nawierzchnia thuczniowa utwardzona w systemie Tegra z wysokiej jakosci surowcéw pozyskanych
ze zt6z kamienia naturalnego:

—Warstwa PLAZADUR kolor Graubeige 0/5 gr.5cm

—Warstwa dynamiczna BERGOLIT G 0/26mm gr.10cm

Producent (dostawca) nawierzchni powinien udokumentowac certyfikatami z niezaleznych
laboratoriow  badawczych, spetnienie  kryteriow  dotyczacych  wodoprzepuszczalnosci,
wytrzymatosci na $cinanie, zdolnosci pochfaniania wody, maksymalnej pojemnoé$ci kapilarnej,
porowatosci ogolnej i objetosci powietrza.

Minimalne kryteria, jakie nawierzchnia powinna spetniac to:

WARSTWA SCIERALNA

—  Wodoprzepuszczalnosé k=1,5%10" cm/s

—  Wytrzymalosé na scinanie Ts=74 KN/m”

—  Zdolnos¢ pochtaniania H,0 9,2L/m? (przy gestosci gruntu 0,95 Ppr grubos¢ warstwy 4cm)
—  Max. pojemnos¢ kapilarna wodna (PK)=23%

—  Porowatos¢ ogolna 33,4 poj.%

—  Objetosc¢ powietrza dla pF 1,8 (duze pory) = 11,9p0j.%

—  WARSTWA DYNAMICZNA

—  Wodoprzepuszczalnosé k=11,0*10° cm/s
—  Whytrzymalo$¢ na $ciskanie Ts=78 N/m?
—  Odpornosc¢ na Scieranie — 9,5%

—  Mrozoodpornos¢ 1,4%

W celu zapewnienia jednorodnosci mechanicznej i kolorystycznej, caty material powinien
pochodzi¢ z jednego miejsca produkcji, co wymaga pisemnej deklaracji producenta.

Nawierzchnia nie moze zawiera¢ domieszek recyklingowych (kruszony beton, asfalt, domieszki
piasku lub zwiru pochodzace z recyklingu), co producent réwniez powinien udokumentowac.

8. SKLADOWANIE

Nawierzchnie moga by¢ przechowywane na skladowiskach otwartych, posegregowane wedtug
rodzajow i gatunkow, w taki sposéb aby nie ulegly zabrudzeniu ani zawilgoceniu, chyba, ze
Producent wymaga inaczej.

9. SPRZET
Wymagania dotyczgce sprzetu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogélne’ pkt. 20
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10. TRANSPORT

10.1. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Wymagania dotyczgce transportu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogdlne’ pkt.21
10.2. TRANSPORT NAWIERZCHNI

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszczeniem i rozsegregowaniem, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Transport materiatow powinien odbywac sie zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

11. WYKONANIE ROBOT
11.1.  ZASADY WYKONANIA ROBOT
Wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogolne’ pkt.22

11.2. NAWIERZCHNIA Z PLYTKI BETONOWEJ

Kostke uktada sie na podsypce lub podiozu piaszczystym w taki sposéb, aby szczeliny miedzy
kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uklada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej
niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po ulozeniu kostki, szczeliny nalezy wypemi¢ piaskiem, a nastepnie zamiesé powierzchnie
utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania
nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory plytowe z ostong z
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy
prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednocze$nie w kierunku
poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny piaskiem i zamies¢ nawierzchnie. Nawierzchnia z
wypetieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

11.3. NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA NATURALNEGO W SYSTEMIE TEGRA

Wymagania dotyczgce wykonania hawierzchni sg nastepujace:

* Podtoze gruntowe pod nawierzchnie powinno spetia¢ wymagania okreslone w A-Z 03.00
.Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza”.

e Podloze powinno by¢ odwodnione w przypadku gruntu nieprzepuszczalnego poprzez
utozenie warstwy odsaczajgcej z piasku o wskazniku wodoprzepuszczalnosci wiekszym od
8 m/dobe, wedtug zasad okreslonych w A-Z 03.00 ,Warstwy odsgczajgce i odcinajgce”.

* Koryto pod nawierzchnie nalezy wykonywac¢ zgodnie z PN-B-06050 [1].

*  Wymiary wykopu powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

* Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szerokos$¢ nie pozwala na zastosowanie
maszyn, na przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robét o matym zakresie. Sposob
wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

e Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z
ustaleniami dokumentacji projektowe;j.

» Utwardzenie nawierzchni nastepuje wskutek dziatania deszczu i stonca. Dlatego w
poczatkowym okresie nawierzchnia nie powinna by¢ jeszcze poddawana petnemu
obcigzeniu.

» Jesli w procesie osadzania pojawig sie dziury i nieréwnosci, nalezy wypetnic je materialem
zapasowym i wyréwnac powierzchnie grabiami lub brona.

* Kolejne warstwy pod nawierzchnie wykona¢ zgodnie z przekrojami konstrukcyjnymi.

» Kolejne warstwy lekkimi walcami lub ptytami wibracyjnymi do uzyskania wskaznika
zageszczenia 1s=0,97(1,0).

* Nawierzchnie z kruszywa naturalnego i zagesci¢ jg lekkimi walcami lub ptytami
wibracyjnymi do uzyskania wskaznika zageszczenia wymaganego przez producenta.

84



11.4.

UTRZYMANIE NAWIERZCHNI Z KRUSZYW

Nawierzchnia zwirowa po oddaniu do eksploatacji powinna by¢ pielegnowana. W
pierwszych dniach po wykonaniu nawierzchni nalezy dbaé, aby byta ona stale wilgotna,
zraszajac jg woda ze zbiornikdéw przewoznych.

Pojawiajace sie wklesniecia po okresie pielegnacji wyréwnuje sie kruszywem po uprzednim
wzruszeniu nawierzchni za pomocg oskardéw. Wczesne wyrdwnanie wklesnie¢ zapobiega
powstawaniu wybojow. Jezeli mimo tych zabiegdw tworzg sie wyboje, uszkodzone miejsca
nalezy wycigé pionowo i usungé, dosypac¢ Swiezej mieszanki zwirowej, wyprofilowaé i
zagesci¢ wibratorem ptytowym lub recznym ubijakiem.

Po dluzszym okresie uzytkowania nawierzchni z kruszyw naturalnych lub po okresie
nadmiernego obcigzenia konieczna moze okaza¢ sie niewielka renowacja nawierzchni
tluczniowej, w postaci dosypki o grubosci 0,3 cm do 0,6 cm, z materialu, z ktérego
wykonano nawierzchnie.

Przed wykonaniem dosypki nalezy usunaé z nawierzchni drobne czastki, naniesione lub
nagromadzone w miejscach szczegdlnie intensywnie eksploatowanych oraz uzupetni¢ je
nowym materiatem.

Wgtebienia nalezy wypelni¢ materiatem, z jakiego wykonano nawierzchnie oraz zagescic.
(np. walcujac na krzyz i ,na zaktadke” ). Wieksze dziury nalezy odpowiednio wczesnie
uzupetnia¢ materiatem zapasowym. Prace nalezy przeprowadza¢ tylko na wilgotnej
powierzchni, gdyz w przeciwnym razie mozna spowodowac jej rozkruszanie. Zatem w
zaleznosci od pogody, nawierzchnie trzeba wczesniej zmoczy¢ woda.

UWAGI!

- Nawierzchnie powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem technicznym
opracowanym dla okreslonego zastosowania.

- Wszelkie kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora jest
niedozwolone. (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn.04.02.1994r.)

- Wszelkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie ze sztuka budowlana i polskimi
normami.

12. KONTROLA JAKO $ClI
12.1. ZASADY KONTROLI JAKOSCI
Wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogdlne’ pkt.23

12.2. KONTROLA WYKONANIA NAWIERZCHNI Z PLYTKI BETONOWEJ

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu:

* Przygotowania podioza.

» Jakosci, rodzaju materiatow, kompletnosci materiatow.

* Rzednych wysokosciowych. Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i
rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm i -2 cm.

» Uksztaltowania osi w planie.

» Grubosci poszczegolnych warstw, réwnosci nawierzchni, prawidtowego zageszczenia
warstw. Jezeli warstwa, ze wzgledéw technologicznych, zostata wykonana w dwdch
warstwach, nalezy mierzy¢ tgczng grubos$c¢ tych warstw.

» Szerokosci. Szerokos¢ profilowanego podioza nie moze rézni¢ sie od szerokosci
projektowanej o wiecej niz +10 cm i -5 cm.

» Zgodnosci kierunkow spadku ze wskazaniami projektu rzednych.

12.3. KONTROLA WYKONANIA NAWIERZCHNI Z KRUSZYWA NATURALNEGO

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu:

* Przygotowania podioza.
» Jakosci, rodzaju materiatow, kompletnosci materiatéw.
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* Rzednych wysokosciowych. Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i
rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm i -2 cm.

» Uksztaltowania osi w planie.

» Grubosci poszczegolnych warstw, réwnosci nawierzchni, prawidtowego zageszczenia
warstw. Jezeli warstwa, ze wzgledéw technologicznych, zostata wykonana w dwaoch
warstwach, nalezy mierzyc¢ tgczng grubos$c¢ tych warstw.

» Szerokosci. Szerokos¢ profilowanego podioza nie moze rézni¢ sie od szerokosci
projektowanej o wiecej niz +10 cm i -5 cm.

» Zgodnosci kierunkow spadku ze wskazaniami projektu rzednych.

12.4. ASADY POSTEPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI PRACAMI

Wszystkie elementy, ktore wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych
w specyfikacji powinny byé naprawione przez Wykonawce na wlasny koszt poprzez ponowne
wykonanie wadliwego fragmentu.

13. OBMIAR ROBOT
Wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogolne’ pkt.26

Jednostkg obmiarowa jest :
- [szt] phytki,

- [m2] nawierzchni,

- [m3] mieszanki,

- [m] koryta.

14. ODBIOR ROBOT
Wymagania dotyczgce odbioru robét podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogolne’ pkt.27

15. PODSTAWA PLATNO SCI
Podstawa ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce, ktéra obejmowa¢ bedzie
w szczegOlnosci:
- Robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami
- Wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu i magazynowania
- Wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi
- Koszty posrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy
- Podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

16. PRZEPISY POWIAZANE

¢ PN-EN 1176:2009, grupa norm,

* PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane.

+ PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka.

* PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

e BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

e PN-EN-1177 Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujgce upadki.

e Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o0 ogdlnym bezpieczenstwie produktéw, Dz.U. z 2003 r.
Nr 229, poz. 2275, z p6zn. zmianami,

* Rozp. Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkofach i placéwkach Dz.U.
2003 nr 6 poz. 69.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzgdzen lub metod.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

KODY CPV:

45111291 -4
45112210-0
45112700 - 2
45112710-5
45520000 - 8
36535200 - 2
45342000 - 6

A-Z 02.05

Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

Roboty w zakresie ksztattowania terenu

Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych
Wynajem koparek wraz z obstugg operatorska
Wyposazenie placu zabaw

Wznoszenie ogrodzen
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Zlecenie Inwestora
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U. nr 202 poz.2072)

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z gospodarkg
drzewostanem oraz wykonaniem nowej zieleni w ramach inwestycji: ‘ZAGOSPODAROWANIE
PARKU PRZY UL. 26 KWIETNIA - TWARDOWSKIEGO W SZCZEC INIE'.

SST stanowi czes¢ dokumentdw przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji wym.
wyzej robot.

3. WSPOLNY SLOWNIK ZAMOWIE N (CPV)
Kody grup, klas i kategorii rob6t Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV) dotyczacych przedmiotu
zamoéwienia podano w SST A-Z 00.00. ,Wymagania Ogolne”.

4. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Zakresem robot jest objete:
- Montaz tawek, koszy na $mieci, stojakéw na rowery.

5. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej sg zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

6. ZMIANY ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH | MATERIALOWYCH

6.1. ZASADY OGOLNE

Wymagania dotyczace rozwigzan rownowaznych podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogolne’
pkt.9

6.2. ROZWIAZANIA ROWNOWAZNE
Dopuszcza sie stosowanie rozwigzan rownowaznych. Decyzje o wprowadzonych zmianach winny
by¢ dokonane wylgcznie na piSmie i zaakceptowane przez Inwestora oraz projektanta
przedmiotowej dokumentacji projektowej.
Rozwigzania rownowazne dotycza:
. Elementy matej architektury(tawki, kosze tablice, itp.):

- producenta.

- gatunku drewna.

- kolorystyki.

- wzoru urzadzen.

7. MATERIALY

7.1. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Wymagania dotyczgce materiatdw podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogolne’ pkt.19
7.2. ZRODEA UZYSKANIA MATERIALOW

Wykonawca zapewni uzycie materiatdbw zgodnych z dokumentacjg. Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ Zamawiajgcemu zrodio pozyskiwania materialbw w celu zatwierdzenia przez
Zamawiajgcedo.

7.3. MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu
budowy, badZz zlozone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Je$li zezwoli on
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Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te do ktérych zostaly zakupione, to
koszt tych materiatdw zostanie przewartosciowany przez inspektora nadzoru.

7.4. PRZECHOWYWANIE | SKELADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne
do robét byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do
robot i byty dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru.

7.5. POCHODZENIE MATERIALOW

Wszystkie materiaty dostarczone do wbudowania powinny by¢ nowe, wysokiej jakosci i starannie
wykonane. Powinny by¢ zakupione tylko od zatwierdzonych dostawcéw, ktérzy powinni by¢ zdolni
zademonstrowa¢ stosowno$¢ danego produktu poprzez referencje do podobnych zastosowan,
oraz ze jest on whasciwy do uzycia zgodnego intencja przedstawiong w specyfikacji. Materialy i
produkty powinny posiada¢ certyfikaty potwierdzajgce ich zgodno$¢ z odpowiednimi
specyfikacjami narodowych lub miedzynarodowych organizacji normujgcych.

Wykonawca powinien dostarczy¢é Zamawiajgcemu peing informacje na temat wszelkich
materiatdw lub produktéw. Przed ztozeniem jakiegokolwiek zamdwienia na materiaty lub produkty,
Wykonawca powinien zlozy¢ wniosek o zatwierdzenie. Podane w nim informacje powinny by¢
jednoznaczne i starannie podane w standardowej formie uzgodnionej uprzednio z
przedstawicielem Inwestora.

7.6. ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

tawka z oparciem

W projekcie przewidziano montaz 28 szt. tawek z oparciem ‘Talin’

(nr katalogowy 001124) z firmy Komserwis® lub rownowazne.

Wymiary: dtugos¢ - 190 cm, szerokosé — 55 cm, wysokos¢ — 80 cm

Konstrukcja nosna wykonana ze odlewu zeliwnego, lakierowanego na kolor grafitowy.

Siedzisko wykonane z drewna iglastego pokrytego lakierobejcg w kolorze palisandru.

Wszystkie elementy drewniane powinny by¢ impregnowane biologicznie i chemicznie ogoélnie
dostepnymi na rynku $srodkami.

Kosze na_$mieci

W projekcie przewidziano montaz 19 szt. koszy na $mieci ‘Talin’

(nr katalogowy 003318) z firmy Komserwis® lub rownowazne.

Wymiary: srednica — 53 cm, wysokos¢ — 65 cm, pojemnosc — 45|
obudowa - beton: piaskowany lub odlewniczy malowany na kolor grafitowy
pojemnik z popielniczka: stal ocynkowana

Stojaki na rowery

W projekcie przewidziano montaz 6 szt. stojakéw na rowery ‘Kemi’
(nr katalogowy 008242) z firmy Komserwis® lub rownowazne.
Wymiary: dtugos¢ - 116 cm, szerokos¢ — 6 cm, wysokos¢ — 84 cm
Konstrukcja nosna wykonana ze stali lakierowanej na kolor grafitowy.

Wszystkie elementy drewniane powinny by¢ impregnowane biologicznie i chemicznie ogdlnie
dostepnymi na rynku srodkami.

8. SPRZET
8.1. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
Wymagania dotyczgce sprzetu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogdlne’ pkt. 20
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8.2. SPRZET DO WYKONANIA ROBOT

Do wykonania montazu elementéw matej architektury uzywa sie drobny sprzet pomocniczy.

9. TRANSPORT

9.1. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Wymagania dotyczgce transportu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogdlne’ pkt.21

10. WYKONANIE ROBOT

10.1. ZASADY WYKONANIA ROBOT

Wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogdlne’ pkt.22

10.2. ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

Wymagania dotyczgce montazu sg nastepujace:

*  Przed przystgpieniem do montazu urzadzen, nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ rzednych terenu z
danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonac¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-
wysokosciowy. W przypadku wystgpienia odmiennych warunkéw terenowych od
uwidocznionych w projekcie budowlanym Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie
Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz wstrzymac¢ prowadzenie robot, jezeli dalsze ich
prowadzenie moze wptyng¢ na bezpieczenstwo konstrukcji lub robot.

* Montaz urzadzen nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producenta i zgodnie ze sztukg
budowlana.

e Aby zapewni¢ odpowiednie rozmieszczenie poszczegoélnych elementéw nalezy w pierwszym
kroku roztozyc¢ je bez montazu w wyznaczonych miejscach, zachowujgc nalezyte odlegtosci.

* Przed rozpoczeciem instalacji nalezy upewnic¢ sie, ze dostepne sg wszystkie czesci i elementy
mocujace, zgodnie ze specyfikacjami w zatgcznikach.

* Przygotowa¢ odpowiednig liczbe otworéw w gruncie o glebokosci odpowiadajgcej dtugosci
elementéw kotwigcych. Wykona¢ pod stopami fundamentowymi podktad drenazowy z
kruszywa.

* Osadzi¢ elementy kotwigce w przygotowanych otworach.

*  Wypelni¢ otwory mieszankg betonu B25

o Zaokragli¢ krawedzie fundamentow betonowych!

*  Wazne! — Wszystkie rozmiary fundamentéw obowigzujg dla klasy gleby 3 — 4 (gleba
standardowa). W przypadku gleby piaszczystej i miekkiej zalecamy powiekszenie rozmiarow
fundamentow.

11. KONTROLA JAKO $ClI
11.1.  ZASADY KONTROLI JAKOSCI

Wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogolne’ pkt.23
11.2. KONTROLA MONTAZU ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu:

- zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowa (lokalizacja, wymiary),
- zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw,

- poprawnosci wykonania fundamentow,

- poprawnosci montazu urzgdzen i zgodnos$c¢ z zaleceniami producenta.

11.3. ZASADY POSTEPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI PRACAMI

Wszystkie elementy, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w
specyfikacji powinny by¢ naprawione przez Wykonawce na wilasny koszt poprzez ponowne
wykonanie wadliwego fragmentu.

90



12. OBMIAR ROBOT
Wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogolne’ pkt.26

Jednostkg obmiarowa jest :
- [szt.] tawka itp.

13. ODBIOR ROBOT
Wymagania dotyczgce odbioru robét podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogolne’ pkt.27

14. PODSTAWA PLATNO SCI

Podstawa ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce, ktéra obejmowa¢ bedzie
w szczegOlnosci:

- Robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami

- Wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu i magazynowania
- Wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi

- Koszty posrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy

- Podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

15. PRZEPISY POWIAZANE

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemyska Materiatbw Budowlanych z dnia
28.03.1972r. (Dz. U. Nr 13 zdn. 10.04.1972 r.).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogélnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U: Nr 129, poz. 844).

BHP transport reczny DZ. Ustaw 22/53 poz. 89.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych.

PN-EN-1176-7 ,Wyposazenie Placow Zabaw. Wytyczne instalowania, sprawdzania,
konserwacji i eksploatacji"

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzgdzen lub metod.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

KODY CPV:

45111200-0
45111291 -4
45112210-0
45112700 - 2
45112710 -5
45520000 - 8
77310000 - 6
77312100 -1
77313000 - 7
77314100 -5

ZIELEN

A-Z 02.06

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

Roboty w zakresie ksztattowania terenu

Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych

Wynajem koparek wraz z obstugg operatorska

Ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania terenéw zielonych

Ustugi odchwaszczania

Ustugi utrzymania parkéw

Ustugi w zakresie trawnikéw
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

» Zlecenie Inwestora
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U. nr 202 poz.2072)

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z gospodarkg
drzewostanem oraz wykonaniem nowej zieleni w ramach inwestycji: ‘ZAGOSPODAROWANIE
PARKU PRZY UL. 26 KWIETNIA - TWARDOWSKIEGO W SZCZEC INIE'.

SST stanowi cze$¢ dokumentdw przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji wym.
wyzej robot.

3. WSPOLNY SLOWNIK ZAMOWIE N (CPV)
Kody grup, klas i kategorii rob6t Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV) dotyczacych przedmiotu
zamoéwienia podano w SST A-Z 00.00. ,Wymagania Ogolne”.

4. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Zakresem robot jest objete:

- wytyczenie nasadzen w terenie;

- sadzenie drzew i krzewoOw;

- Scidtkowanie powierzchni pod drzewami i krzewami kora.
- wykonanie trawnikéw siewem

5. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa

zgodne z obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Materiat ro $linny - sadzonki drzew, krzewdw, kwiatéw jednorocznych i wieloletnich.

Ziemia urodzajna (humus) - ziemia roslinna zawierajgca, co najmniej 2% czesci organicznych
Humusowanie - zespdt czynnosci przygotowujgcych powierzchnie gruntu do obudowy roslinnej,
obejmujacy dogeszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem
(bronowaniem) i dogeszczeniem.

Moletowanie - proces umozliwiajgcy dogeszczenie ziemi urodzajnej i wytworzenie bruzd,
przeprowadzany np. za pomoca walca o odpowiednio uksztattowanej powierzchni.

Bryla korzeniowa - uformowana przez szkotkowanie bryta ziemi z przerastajgcymi jg korzeniami
rosliny.

Forma naturalna - forma drzew do zadrzewien zgodna z naturalnymi cechami wzrostu.

Forma pienna - forma niektérych krzewdw sztucznie wytworzona w szkélce z pniami o wysokosci
od 1,80 do 2,20 m, z wyraznym nie przycietym przewodnikiem i uformowang korona.

Forma krzewiasta - forma witasciwa dla krzewow lub forma utworzona w szkétce przez niskie
przyciecie przewodnika celem uzyskania wielopedowosci.

6. MATERIALY

6.1. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Wymagania dotyczgce materiatéw podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogolne’ pkt.19
6.2. ZRODLA UZYSKANIA MATERIALOW

Wykonawca zapewni uzycie materialdw zgodnych z dokumentacjg. Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ Zamawiajgcemu zrodio pozyskiwania materialbw w celu zatwierdzenia przez
Zamawiajgcegdo.
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6.3. MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu
budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Je$li zezwoli on
Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te do ktérych zostaly zakupione, to
koszt tych materiatow zostanie przewartosciowany przez inspektora nadzoru.

6.4. PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne
do robét byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do
robot i byty dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru.

6.5. POCHODZENIE MATERIALOW

Wszystkie materiaty dostarczone do wbudowania powinny by¢ nowe, wysokiej jakosci i starannie
wykonane. Powinny by¢ zakupione tylko od zatwierdzonych dostawcéw, ktérzy powinni by¢ zdolni
zademonstrowa¢ stosowno$¢ danego produktu poprzez referencje do podobnych zastosowan,
oraz ze jest on whasciwy do uzycia zgodnego intencja przedstawiong w specyfikacji. Materialy i
produkty powinny posiada¢ certyfikaty potwierdzajgce ich zgodno$¢ z odpowiednimi
specyfikacjami narodowych lub miedzynarodowych organizacji normujgcych.

Wykonawca powinien dostarczy¢ Zamawiajgcemu peing informacje na temat wszelkich
materiatow lub produktéw. Przed ztozeniem jakiegokolwiek zamodwienia na materiaty lub produkty,
Wykonawca powinien zlozy¢ wniosek o zatwierdzenie. Podane w nim informacje powinny by¢
jednoznaczne i starannie podane w standardowej formie uzgodnionej uprzednio z
przedstawicielem Inwestora.

6.6. MATERIAL ROSLINNY

a) Powinien by¢ zakupiony w specjalistycznych szkétkach drzew i krzewdw ozdobnych.

b) Zakupi¢ nalezy dorosty materiat szkélkarski o parametrach wskazanych w dokumentacji
projektowej.

c) Dostarczone sadzonki powinny byé zgodne z normg PN-R-67023(3) i PN-R 67022(2),
wiasciwie oznaczone, tzn. musza miec¢ etykiety z nazwg tacinska i polska, podany wybdr,
wysokos¢ pnia, numer normy.

d) Sadzonki drzew i krzewéw powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju
charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiada¢ nastepujgce cechy:

* pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany;
e przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przediuza¢ przewodnik;
e system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidiowo rozwiniety na  korzeniach
szkieletowych powinny wystepowac licznie korzenie drobne;
» uroslin sadzonych z brylg , bryta powinna by¢ prawidtowo uformowana i nie uszkodzona;
* pedy boczne korony drzewa powinny by¢ réwnomiernie rozmieszczone;
e blizny na przewodniku powinny byé dobrze zaros$niete, dopuszcza sie 4 niecatkowicie
zarosniete blizny na przewodniku w Il wyborze u form naturalnych drzew
Wady niedopuszczalne:
» silne uszkodzenie mechaniczne roslin;
e $lady zerowania szkodnikow;
e 0znaki chorobowe;
« zwiedniecie lisci i kwiatow;
e uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej.
6.7. NASIONA TRAW

Nasiona traw najczesciej wystepujg w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych gatunkow.
Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy skfad gatunkowy,
klase, numer normy, wedtug ktdrej zostata wyprodukowana, zdolnosc¢ kietkowania.
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6.8. PODLOZE

Ziemia urodzajna powinna zawieraé, co najmniej 2% czesci organicznych.
Ziemia urodzajna powinna by¢ wilgotna i pozbawiona kamieni wiekszych od 5 cm oraz wolna od
zanieczyszczenh obcych.
W przypadkach watpliwych Inspektor nadzoru moze zleci¢ wykonanie badan w celu stwierdzenia,
ze ziemia urodzajna odpowiada nastepujgcym kryteriom:
e Optymalny skiad granulometryczny:
frakcja ilasta (d<0,002 mm) 12 - 18%
frakcja pylasta (0,002 do 0,05 mm) 20 - 30%
frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%
e zawarto$¢ fosforu (P205) > 20 mg/m2,
e zawartos¢ potasu (K20) > 30 mg/m2,
e kwasowos¢ pH = 5,5.

6.9. NAWOZY MINERALNE

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawartosé
azotu, fosforu, potasu - N.P.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w
czasie transportu i przechowywania.

6.10. SCIOLKA

Kora do $ciétkowania musi by¢ przekompostowana i pozbawiona patogenéw grzybow.
7. SPRZET

7.1. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wymagania dotyczgce sprzetu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogélne’ pkt. 20
7.2. SPRZET DO NASADZEN

Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni powinien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- glebogryzarek, ptugéw, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,

- walu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania trawnikéw,

- kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikow,

- sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gasiennicowej, koparki).

8. TRANSPORT

8.1. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Wymagania dotyczgce transportu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogolne’ pkt.21
8.2. TRANSPORT ZIEMI URODZAJNEJ, KORY, ROSLIN

Ziemie urodzajna, kore, rosliny nalezy przemieszczaé z zastosowaniem rowniarek lub spycharek
albo przewozi¢ transportem samochodowym. Wybdr $rodka transportu zalezy od odlegtosci,
warunkow lokalnych i przeznaczenia.

9. WYKONANIE ROBOT
9.1. ZASADY WYKONANIA ROBOT
Wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogolne’ pkt.22

9.2. NASADZENIA DRZEW | KRZEWOW

Wymagania dotyczgce sadzenia drzew i krzewow sg nastepujgce:
e Usungc starg darn oraz $mieci;
e Zabezpieczy¢ przed zniszczeniem nawierzchnie oraz elementy matej architektury;
* Wymodelowaé powierzchnie terenu;
¢ Przygotowac podtoze glebowe do wykonania nasadzen roslinnych;
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Wytyczy¢ linie nasadzen w terenie i oznaczy¢ je;

Wytyczy¢ miejsce posadzenia drzew;

Rozstawi¢ w wyznaczonych miejscach drzewa i krzewy;

Drzewa i krzewy nalezy sadzi¢ do dotéw, wykopanych w wyznaczonych miejscach, wielkoscig
dopasowanych do bryt korzeniowych sadzonych roslin.

Doty pod bryly korzeniowe nalezy zaprawia¢ ziemig urodzajna;

Posadzi¢ drzewa i krzewy;

Wykonac¢ niezbedne zabezpieczenia wsadzonych roslin;

Posadzone drzewa nalezy zabezpieczy¢ solidnym tréjnogiem;

Ziemie wokot posadzonych drzew nalezy uksztalttowa¢ w misy, zbierajgce wode;
Mulczowac glebe warstwg kory pod nasadzeniami drzew i krzewdw;

Glebe pod roslinami nalezy mulczowa¢ 5 cm warstwag kory. Przyjeto mulczowanie terenu
0,5 m2 pod 1 krzew i drzewo;

Rosliny po posadzeniu nalezy obficie podlac;

Po zakonhczeniu prac teren posprzatac.

9.3. ZABEZPIECZENIE ROSLIN

Posadzone drzewa nalezy zabezpieczy¢ drewnianym solidnym, zaimpregnowanym tréjnogiem.
Palikowanie za pomocg tréjnogdéw zbudowanych z trzech zaimpregnowanych palikéw o przekroju
nie mniejszym niz 3 cm, usytuowanych naprzeciwlegle i zwigzanych tasmg elastyczng. Wysokosc¢
palika powinna odpowiada¢ dtugosci pnia i umozliwia¢é swobodne ruchy korony drzewa na wietrze.
Elastyczne wigzanie z tasmy lub plastikowej opaski ma za zadanie oddziela¢ pien od pala i
zapobiegac ocieraniu sie.

9.4. WYKONANIE TRAWNIKOW

Wymagania dotyczgce wykonania rob6t zwigzanych z trawnikami sg nastepujgce:

teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen, przy wymianie gruntu
rodzimego na ziemie urodzajng teren powinien byé obnizony w stosunku do gazondw lub
kraweznikow o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemie urodzajng (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do
3.cm),

przy zaktadaniu trawnikéw na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowa¢ sie 2 do 3 cm
nad terenem,

teren powinien byé wyréwnany i splantowany,

ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona réwng warstwg i wymieszana z kompostem,
nawozami mineralnymi oraz starannie wyréwnana,

przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowac¢ walem gladkim, a potem walem -kolczatkg
lub zagrabic,

siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpdzniej do potowy wrzesnia,

na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci od 35g na 1m2,

przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub walem kolczatka,

po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ walowana lekkim walem w celu ostatecznego
wyréwnania i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion
nastgpito przez watowanie kolczatkg, mozna juz nie stosowac walu gtadkiego,

Przygotowac tereny pod trawniki poprzez wyréwnanie i utwardzenie powierzchni;

Na trawnikach nalezy wysia¢ mieszanke traw, mieszanka nasion trawnikowych moze byc¢
gotowa lub wykonana samodzielnie,

Mieszanka powinna by¢ przeznaczona na miejsca zacienione. Jest to mieszanka skfadajaca

sie z: 5 czesci wiechliny zwyczajnej, 3 czesci wiechliny gajowej, 2 czesci kostrzewy czerwonej

roztogowe;.
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10. PIELEGNACJA GWARANCYJNA

10.1. PIELEGNACJA ISTNIEJACYCH DRZEW | KRZEWOW

Najczesciej stosowanym zabiegiem w pielegnacji drzew i krzewow jest ciecie, ktére powinno
uwzglednia¢ cechy poszczegdinych gatunkdw roslin, a mianowicie:

- sposG6b wzrostu,

- rozgatezienie i zageszczenie galezi,

- konstrukcje korony.

Projektujgc ciecia zmierzajgce do usuniecia znacznej czesci gatezi lub konaréw, nalezy unikac
ich jako jednorazowego zabiegu. Ciecie takie lepiej przeprowadzi¢ stopniowo, przez 2 do 3 lat.

W zalezno$ci od okreslonego celu, stosuje sie nastepujgce rodzaje ciecia:

- ciecia odmiadzajace krzewdw, ktérych gatezie wykazujg malg zywotnosé, powodujg
niepozgdane zageszczenie, zbyt duze rozmiary krzewu. Zabieg odmiadzania mozna
przeprowadzac na krzewach rosngcych w warunkach normalnego oswietlenia, z
odpowiednim nawozeniem i podlewaniem;

- ciecia sanitarne, zapobiegajgce rozprzestrzenianiu czynnika chorobotwdérczego, poprzez
usuwanie gatezi porazonych przez chorobe lub martwych.

10.2. PIELEGNACJA NASADZEN

Pielegnacja w okresie gwarancyjnym (w ciggu roku po posadzeniu) polega na:

e podlewaniu,

e odchwaszczaniu,

* hawozeniu,

e usuwaniu odrostow korzeniowych,

e poprawianiu misek,

» okopczykowaniu krzewow jesienia,

* rozgarnieciu kopczykéw wiosng i uformowaniu misek,

e wymianie zniszczonych palikow i wigzadet,

e przycieciu ztamanych, chorych lub krzyzujgcych sie gatezi (ciecia pielegnacyjne i
formujace),

*  Wymianie ros$lin nieprzyjetych, uschnietych i uszkodzonych,

10.3. PIELEGNACJA TRAWNIKOW

Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikow jest koszenie:

* pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysoko$¢ okoto 10

cm,

* nastepne koszenia powinny sie odbywac w takich odstepach czasu, aby wysoko$¢ trawy

przed kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12 cm,

e ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikdw powinno by¢ wykonane z 1-miesiecznym
wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozow (dla warunkéw klimatycznych Polski

mozna przyjac pierwszg potowe pazdziernika),

» koszenia trawnikbw w calym okresie pielegnacji powinny sie odbywaé czesto i w
regularnych odstepach czasu, przy czym czesto$¢ koszenia i wysoko$¢ ciecia, nalezy

uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy,

« chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie; $rodki chwastobojcze o
selektywnym dziataniu nalezy stosowa¢ z duzg ostroznoscig i dopiero po okresie 6

miesiecy od zalozenia trawnika.

Trawniki wymagajg nawozenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar w ciggu roku.
Mieszanki nawozéw nalezy przygotowywac tak, aby trawom zapewni¢ sktadniki wymagane w
poszczegoblnych porach roku:

e wiosng, trawnik wymaga mieszanki z przewagag azotu,
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* od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwiekszajgc dawki potasu i fosforu,
* ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.

11. KONTROLA JAKO SCI

11.1. ZASADY KONTROLI JAKOSCI
Wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogoélne’ pkt.23

11.2. KONTROLA WYKONANIA PRAC PRZYGOTOWAWCZYCH

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu:
- prawidtowego zabezpieczenia terenu budowy;

11.3. KONTROLA SADZENIA DRZEW | KRZEWOW

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu:

- zgodnosci z projektem wyznaczenia miejsc posadzenia drzew i krzewow.

- wielkosci dotkow pod drzewa i krzewy;

- Zaprawienia dotkdw ziemig urodzajng;

- Zgodnoé&ci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowg w zakresie miejsc sadzenia,
gatunkéw i odmian;

- Materialu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku,
zgodnosci z normami

- Prawidtowego wykonania podpér ( 3 paliki) i wigzan

- Wykonania prawidtowych mis wokot drzew, podlania oraz roziozenia scioki.

- Opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego.

11.4. KONTROLA WYKONANIA TRAWNIKOW

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu:
- Doktadnosci oczyszczenia terenu po budowie;

- Prawidtowego wyréwnania terenu;

- Prawidtowego wykonania trawnikéw;

- Gestosci zasiewu nasion.

12. OBMIAR ROBOT
Wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogolne’ pkt.26

Jednostkg obmiarowa jest :

- [m2] wykonanych trawnikéw,

- [m2] pielegnowanych trawnikow.

- [szt.] wykonanych nasadzen drzew i krzewoéw,
- [m2] wykonanych nasadzen krzewéw,

- [szt.] pielegnowanych drzew i krzewow.

13. ODBIOR ROBOT
Wymagania dotyczgce odbioru robét podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogolne’ pkt.27

14. PODSTAWA PLATNO SCI

Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce, ktéra obejmowac bedzie
w szczegOlnosci:

- Robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami

- Wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu i magazynowania

- Wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi

- Koszty posrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy
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- Podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

15. PRZEPISY POWIAZANE

* PN-G-98011 Torf rolniczy

* PN-R-67022 Materiat szkétkarski. Ozdobne i krzewy iglaste

* PN-R-67023 Materiat szkétkarski. Ozdobne i krzewy lisciaste

* PN-R-67030 Cebule, bulwy, kigcza i korzenie bulwiaste ro$lin ozdobnych
e BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy

e BN-76/9125-01 Rosliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzgdzen lub metod.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

KODY CPV:

45111200 - 0

45111213 -4

45111291 -4

45112720 - 8

45112210-0

45112700 - 2

45112710-5

45211320 - 8

45233161 -5

45112723 -9

45262500 - 6

77310000 - 6

77312100 -1

77313000 - 7

77314100 -5

ETAP Il
PLAC ZABAW,
SILOWNIA NA POWIETRZU
MALA ARCHITEKTURA

A-Z 03.00

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
Roboty w zakresie oczyszczania terenu

Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

Roboty w zakresie ksztattowania terenéw sportowych i rekreacyjnych
Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

Roboty w zakresie ksztattowania terenu

Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych

Roboty budowlane w zakresie altan

Roboty w zakresie $ciezek pieszych

Roboty w zakresie ksztattowania placow zabaw

Roboty murarskie i murowe

Ustugi sadzenia ros$lin oraz utrzymania terenéw zielonych

Ustugi odchwaszczania

Ustugi utrzymania parkéw

Ustugi w zakresie trawnikéw
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE,
ROBOTY POMIAROWE, PRACE ZIEMNE,
PRACE PORZADKOWE TERENU PO BUDOWIE

A-Z 03.01

KODY CPV:

45111200 - 0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA
* Zlecenie Inwestora
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U. nr 202 poz.2072)

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
zagospodarowaniem plazy: ‘ZAGOSPODAROWANIE PARKU PRZY UL. 26 KWIETNIA -
TWARDOWSKIEGO W SZCZECINIE'.

SST stanowi cze$¢ dokumentdw przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji wym.
wyzej robot.

3. WSPOLNY SEOWNIK ZAMOWIE N (CPV)
Kody grup, klas i kategorii rob6t Wspoélnego Stownika Zamowien (CPV) dotyczgcych przedmiotu
zamowienia podano w SST A-Z 00.00. ,Wymagania Ogolne”.

4. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Zakresem robot jest objete:

4.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | PRACE PORZADKOWE PO PRACACH
ZWIAZANYCH Z GOSPODARKA DRZEWOSTANEM
» zabezpieczenie terenu budowy;
» zabezpieczenie na czas budowy drzew pozostajgcych na miejscu.

4.2, ROBOTY ZIEMNE | POMIAROWE

e prace geodezyjne;

e wyznaczenie w terenie elementéw placu zabaw, sitowni oraz elementéw matej architektury;
e usuniecie warstwy ziemi urodzajnej;

« prace zwigzane z wyréwnaniem terenu.

4.3. PRACE PORZADKOWE TERENU PO BUDOWIE

e zebranie i zlozenie zanieczyszczen ($mieci, gruzu resztek po budowie) w pryzmy;
e zamowienie kontenera na $mieci wraz z wywozem.

5. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegotowe]j specyfikacji technicznej sg zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

6. MATERIALY

Wymagania dotyczgce materiatéw podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogolne’ pkt.19

7. SPRZET

7.1. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wymagania dotyczgce sprzetu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogélne’ pkt. 20

7.2. SPRZET DO ROBOT PRZYGOTOWAWCZYCH

Do wykonania rob6t zwigzanych z plantowaniem terenu nalezy stosowa¢ drobny sprzet
pomocniczy.

7.3. SPRZET DO PRAC POMIAROWYCH

Do wykonania rob6t zwigzanych z pracami pomiarowymi nalezy stosowac:
- niwelator;
- drobny sprzet pomocniczy.
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7.4. SPRZET DO ZDJECIA HUMUSU

Do wykonania robot zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu nie nadajacej sie do powtérnego
uzycia nalezy stosowac:

- réwniarki,

- spycharki,

- fopaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania rob6t ziemnych - w miejscach, gdzie
prawidtowe wykonanie robot sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,

- koparki i samochody samowytadowcze - w przypadku transportu na odlegto$¢ wymagajaca

zastosowania takiego sprzetu.
7.5. SPRZET DO PLANTOWANIA TERENU
Do wykonania robot zwigzanych z plantowaniem terenu nalezy stosowac:
« roéwniarki, zaganiarki, spycharki, zrywarki,
» lopaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania rob4t ziemnych - w miejscach,
gdzie prawidtowe wykonanie robot sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,
« koparki, samochody, ciggniki, itp. - w przypadku zastosowania takiego sprzetu.
7.6. SPRZET DO ROBOT PORZADKOWYCH TERENU PO BUDOWIE
Do wykonania rob6t zwigzanych z plantowaniem terenu nalezy stosowac¢ drobny sprzet
pomocniczy.
8. TRANSPORT
8.1. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Wymagania dotyczgce transportu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogolne’ pkt.21
8.2. TRANSPORT HUMUSU

Humus nalezy przemieszczac¢ z zastosowaniem réwniarek lub spycharek albo przewozié¢
transportem samochodowym. Wybdr $rodka transportu zalezy od odlegtosci, warunkéw lokalnych i
przeznaczenia humusu.

9. WYKONANIE ROBOT
9.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogélne’ pkt.22

9.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
e zabezpieczenie terenu budowy;
» zabezpieczenie na czas budowy drzew pozostajgcych na miejscu.

9.3. ROBOTY POMIAROWE

» Ustawienie kolkow kierunkowych na krawedzi pola i sprawdzenie katow oraz powierzchni
robot.

« Wznowienie siatki niwelacyjnej i ustawienie reperéw. Dwukrotna niwelacja reperéw i
niwelacja siatki.

» Zabezpieczenie gtdwnej osi terenu przez jej wyniesienie poza obreb robot.

«  Wyznaczenie pozioméw robét ziemnych.

« Wykonanie pomiaréw przejsciowych

« Wykonanie siatki po zakonczeniu robot. Niwelacja kontrolna wykonanych robot ziemnych.

9.4. ZDJECIE HUMUSU

* Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia przy
umacnianiu skarp, zakladaniu trawnikdw, sadzeniu drzew i krzewéw oraz do innych
czynno$éci okre$lonych w dokumentacji projektowe;j.
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Humus nalezy zdejmowa¢ mechanicznie z zastosowaniem spycharek. W wyjgtkowych
sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajgce dla prawidtlowego wykonania
robot, wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa rob6t (zmienna grubosé
warstwy humusu, sgsiedztwo budowli), nalezy dodatkowo stosowac reczne wykonanie robdt,
jako uzupetnienie prac wykonywanych mechanicznie.

Warstwe humusu nalezy zdjgé z powierzchni calego pasa robét ziemnych oraz w innych
miejscach okreslonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inzyniera.
Grubos¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od giebokos$ci jego zalegania, wysokosci
nasypu, potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powinna by¢ zgodna z ustaleniami
dokumentacji projektowe] lub wskazana przez Inzyniera, wedlug faktycznego stanu
wystepowania. Stan faktyczny bedzie stanowit podstawe do rozliczenia czynnosci
zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu.

Zdjety humus nalezy sktadowac¢ w regularnych pryzmach. Miejsca skladowania humusu
powinny by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed
zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy.

Nie nalezy zdejmowaé¢ humusu w czasie intensywnych opadéw i bezposrednio po nich, aby

unikngé zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.
9.5. PRACE PORZADKOWE TERENU PO BUDOWIE

* zebranie i zZtozenie zanieczyszczen (Smieci, gruzu resztek po budowie) w pryzmy;
+ zamOwienie kontenera na $mieci wraz z wywozem;
« zaladowanie kontenera zebranymi zanieczyszczeniami.

10. KONTROLA JAKO $ClI
10.1. ZASADY KONTROLI JAKOSCI
Wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogoélne’ pkt.23

10.2. KONTROLA WYKONANIA ROBOT PRZYGOTOWAWCZYCH
W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu:
« Prawidtlowego zabezpieczenia terenu budowy;
* Prawidlowego zabezpieczenia na czas budowy drzew pozostajgcych na miejscu;

10.3. KONTROLA PRAC POMIAROWYCH

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu:
e Prawidtowego wyznaczenia poziomu robét ziemnych;

10.4. KONTROLA USUNIECIA HUMUSU

W czasie prowadzenia prac polega na:
*  Wizualnej ocenie kompletno$ci usuniecia humusu;
e Sprawdzeniu prawidtowego skladowania w pryzmie zdjetej warstwy ziemi.

10.5. KONTROLA PRAC PORZADKOWYCH TERENU PO BUDOWIE

W czasie prowadzenia prac polega na:
*  Wizualnej ocenie kompletno$ci oczyszczenia terenu.

11. OBMIAR ROBOT

Wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogolne’ pkt.26

Jednostkg obmiarowa jest :
- szt. (sztuka) paliki, repery
- m?/ha powierzchni

- m® humusu

104



12. ODBIOR ROBOT
Wymagania dotyczgce odbioru robét podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogolne’ pkt.27

13. PODSTAWA PLATNO SCI
Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce, ktéra obejmowac bedzie
w szczegOlnosci:
- Robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami
- Wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu i magazynowania
- Wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi
- Koszty posrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy
- Podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

16. PRZEPISY POWIAZANE

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany
odpowiedzialno$ci za spelnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzgdzen lub metod.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

KODY CPV:

45111200-0
45111291 -4
45112210-0
45112700 - 2
45112710 -5
45520000 - 8

NAWIERZCHNIE

A-Z 03.02

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

Roboty w zakresie ksztattowania terenu

Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych

Wynajem koparek wraz z obstugg operatorska
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

* Zlecenie Inwestora
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U. nr 202 poz.2072)

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z gospodarkg
drzewostanem oraz wykonaniem nowej zieleni w ramach inwestycji: ‘ZAGOSPODAROWANIE
PARKU PRZY UL. 26 KWIETNIA - TWARDOWSKIEGO W SZCZEC INIE'.

SST stanowi czesé dokumentdéw przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji wym.
wyzej robot.

3. WSPOLNY SLOWNIK ZAMOWIE N (CPV)
Kody grup, klas i kategorii rob6t Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV) dotyczacych przedmiotu
zamoéwienia podano w SST A-Z 00.00. ,Wymagania Ogolne”.

4. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Zakresem robot jest objete:
- wykonanie nawierzchni bezpiecznej z piasku.

5. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa

zgodne z obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
Nawierzchnia z piytki betonowej — nawierzchnia utwardzona z wysokiej jakosci materiatu.
Powierzchnia elementow pokryta warstwg naturalnych kruszyw gwarantuje zachowanie koloru i
zapewnia podwyzszone wiasciwosci antyposlizgowe.

Nawierzchnia piaszczysta — nawierzchnia luzna nieulepszona, ktérej warstwa $cieralna jest
wykonana z piasku ptukanego bez uzycia lepiszcza czy spoiwa.

6. ZMIANY ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH | MATERIALOWYCH

6.1. ZASADY OGOLNE

Wymagania dotyczace rozwigzahn rownowaznych podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogoélne’
pkt.9

7. MATERIALY

7.1. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Wymagania dotyczgce materiatéw podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogolne’ pkt.19
7.2. STOSOWANE MATERIALY

Materiatami stosowanymi sa:
* Warstwa piasku PN-S-06102

7.3. ZRODLA UZYSKANIA MATERIALOW

Wykonawca zapewni uzycie materialdw zgodnych z dokumentacjg. Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ Zamawiajgcemu zrodto pozyskiwania materialdw w celu zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego.

7.4. MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu
budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Je$li zezwoli on
Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te do ktérych zostaly zakupione, to
koszt tych materiatlow zostanie przewartosciowany przez inspektora nadzoru.
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7.5. PRZECHOWYWANIE | SKELADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne
do robét byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakosc i wiasciwos¢ do
robot i byty dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru.

7.6. POCHODZENIE MATERIALOW

Wszystkie materiaty dostarczone do wbudowania powinny by¢ nowe, wysokiej jakosci i starannie
wykonane. Powinny by¢ zakupione tylko od zatwierdzonych dostawcow, ktérzy powinni by¢ zdolni
zademonstrowac¢ stosowno$¢ danego produktu poprzez referencje do podobnych zastosowan,
oraz ze jest on whasciwy do uzycia zgodnego intencja przedstawiong w specyfikacji. Materialy i
produkty powinny posiada¢ certyfikaty potwierdzajgce ich zgodno$¢ z odpowiednimi
specyfikacjami narodowych lub miedzynarodowych organizacji normujgcych.

Wykonawca powinien dostarczy¢ Zamawiajgcemu peing informacje na temat wszelkich
materiatow lub produktéw. Przed ztozeniem jakiegokolwiek zaméwienia na materiaty lub produkty,
Wykonawca powinien ztozy¢ wniosek o zatwierdzenie. Podane w nim informacje powinny byc¢
jednoznaczne i starannie podane w standardowej formie uzgodnionej uprzednio z
przedstawicielem Inwestora.

7.7. NAWIERZCHNIA PIASZCZYSTA

Materiatem do wykonania nawierzchni piaszczystej jest piasek ptukany o ziarnie 0,2-2mm, zgodnie
Zz wymaganiami normy PN-S-06102. Grubo$¢ warstwy 30 cm

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny

W celu zapewnienia jednorodnosci mechanicznej i kolorystycznej, caty material powinien
pochodzi¢ z jednego miejsca produkgciji.

Nawierzchnia nie moze zawiera¢ domieszek recyklingowych (kruszony beton, asfalt, domieszki
piasku lub zwiru pochodzace z recyklingu), co producent réwniez powinien udokumentowac.

7.8. SKEADOWANIE

Nawierzchnie moga by¢ przechowywane na skladowiskach otwartych, posegregowane wedtug
rodzajow i gatunkow, w taki sposéb aby nie ulegly zabrudzeniu ani zawilgoceniu, chyba, ze
Producent wymaga inaczej.

8. SPRZET

Wymagania dotyczgce sprzetu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogélne’ pkt. 20
9. TRANSPORT

9.1. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Wymagania dotyczgce transportu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogdlne’ pkt.21
9.2. TRANSPORT NAWIERZCHNI

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszczeniem i rozsegregowaniem, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Transport materiatdw powinien odbywac sie zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

10. WYKONANIE ROBOT

10.1. ZASADY WYKONANIA ROBOT

Wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogolne’ pkt.22
10.2. NAWIERZCHNIA PIASZCZYSTA

Wymagania dotyczgce wykonania nawierzchni sg nastepujgce:
»  Koryto pod nawierzchnie nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-06050 [1].
e Wymiary wykopu powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.
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» Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szeroko$¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn,
na przyktad na poszerzeniach lub w przypadku rob6t o matym zakresie. Sposéb wykonania
musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

e Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z
ustaleniami dokumentacji projektowe;j.

* Mieszanka piaszczysta powinna byc¢ rozkladana w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu
réwniarki lub innych urzadzen.

*  Grubosc roztozonej warstwy mieszanki powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa.

UWAGI!

- Nawierzchnie powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem technicznym
opracowanym dla okreslonego zastosowania.

- Wszelkie kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora jest
niedozwolone. (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn.04.02.1994r.)

- Wszelkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie ze sztuka budowlana i polskimi
normami.

11. KONTROLA JAKO $ClI
11.1. ZASADY KONTROLI JAKOSCI
Wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogolne’ pkt.23

11.2. KONTROLA WYKONANIA NAWIERZCHNI PIASZCZYSTEJ

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu:

* Przygotowania podtoza.

» Jakosci, rodzaju materiatdow, kompletnosci materiatéw.

* Rzednych wysokosciowych. R6znice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i
rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm i -2 cm.

» Uksztaltowania osi w planie.

» Grubosci poszczegolnych warstw, réwnosci nawierzchni, prawidtowego zageszczenia
warstw. Jezeli warstwa, ze wzgledéw technologicznych, zostata wykonana w dwdch
warstwach, nalezy mierzy¢ tgczng grubos$c tych warstw.

» Szerokosci. Szerokos¢ profilowanego podioza nie moze rézni¢ sie od szerokosci
projektowanej o wiecej niz +10 cm i -5 cm.

» Zgodnosci kierunkow spadku ze wskazaniami projektu rzednych.

11.3. ZASADY POSTEPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI PRACAMI

Wszystkie elementy, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych
w specyfikacji powinny byé naprawione przez Wykonawce na wiasny koszt poprzez ponowne
wykonanie wadliwego fragmentu.

12. OBMIAR ROBOT
Wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogolne’ pkt.26

Jednostkg obmiarowa jest :

- [m2] nawierzchni,

- [m3] mieszanki,

- [m] koryta.

13. ODBIOR ROBOT

Wymagania dotyczgce odbioru robét podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogolne’ pkt.27
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14. PODSTAWA PLATNO SCI

Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce, ktéra obejmowac bedzie
w szczegOlnosci:

- Robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami

- Wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu i magazynowania

- Wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi

- Koszty posrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy

- Podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

15. PRZEPISY POWIAZANE

¢ PN-EN 1176:2009, grupa norm,

« PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane.

* PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

e BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

e PN-EN-1177 Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujgce upadki.

e Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogolnym bezpieczenstwie produktéw, Dz.U. z 2003 r.
Nr 229, poz. 2275, z p6zn. zmianami,

* Rozp. Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkotach i placéwkach Dz.U.
2003 nr 6 poz. 69.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany
odpowiedzialno$ci za spelnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzgdzen lub metod.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

KODY CPV:

45111291 -4
45112210-0
45112700 - 2
45112710-5
45520000 - 8
36535200 - 2
45342000 - 6

A-Z 03.03

Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

Roboty w zakresie ksztattowania terenu

Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych
Wynajem koparek wraz z obstugg operatorska
Wyposazenie placu zabaw

Wznoszenie ogrodzen
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Zlecenie Inwestora
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U. nr 202 poz.2072)

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z gospodarkg
drzewostanem oraz wykonaniem nowej zieleni w ramach inwestycji: ‘ZAGOSPODAROWANIE
PARKU PRZY UL. 26 KWIETNIA - TWARDOWSKIEGO W SZCZEC INIE'.

SST stanowi czes¢ dokumentdw przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji wym.
wyzej robot.

3. WSPOLNY SLOWNIK ZAMOWIE N (CPV)
Kody grup, klas i kategorii rob6t Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV) dotyczacych przedmiotu
zamoéwienia podano w SST A-Z 00.00. ,Wymagania Ogolne”.

4. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Zakresem robot jest objete:

- Montaz urzadzen placu zabaw,

- Montaz urzadzen sitowni na powietrzu,
- Montaz tablic regulaminowych.

5. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegodtowe]j specyfikacji technicznej sg zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

6. ZMIANY ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH | MATERIALOWYCH

6.1. ZASADY OGOLNE

Wymagania dotyczace rozwigzahn rownowaznych podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogoélne’
pkt.9

6.2. ROZWIAZANIA ROWNOWAZNE
Dopuszcza sie stosowanie rozwigzan rownowaznych. Decyzje o wprowadzonych zmianach winny
by¢ dokonane wylgcznie na piSmie i zaakceptowane przez Inwestora oraz projektanta
przedmiotowej dokumentacji projektowej.
Rozwigzania rownowazne dotycza:
« Plac zabaw; sitownia na powietrzu:
- producenta.
- gatunku drewna.
- kolorystyki.
- typu urzadzen.
- technologii produkgciji.
. Elementy matej architektury(tawki, kosze tablice, itp.):
- producenta.
- gatunku drewna.
- kolorystyki.
- wzoru urzadzen.
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7. MATERIALY
7.1. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
Wymagania dotyczgce materiatdw podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogolne’ pkt.19

7.2. ZRODLA UZYSKANIA MATERIALOW

Wykonawca zapewni uzycie materiatdbw zgodnych z dokumentacjg. Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ Zamawiajgcemu zrodio pozyskiwania materialbw w celu zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego.

7.3. MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu
budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Je$li zezwoli on
Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te do ktérych zostaly zakupione, to
koszt tych materiatdw zostanie przewartosciowany przez inspektora nadzoru.

7.4. PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne
do robét byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do
robot i byty dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru.

7.5. POCHODZENIE MATERIALOW

Wszystkie materiaty dostarczone do wbudowania powinny by¢ nowe, wysokiej jakosci i starannie
wykonane. Powinny by¢ zakupione tylko od zatwierdzonych dostawcéw, ktérzy powinni by¢ zdolni
zademonstrowa¢ stosowno$¢ danego produktu poprzez referencje do podobnych zastosowan,
oraz ze jest on whasciwy do uzycia zgodnego intencja przedstawiong w specyfikacji. Materialy i
produkty powinny posiada¢ certyfikaty potwierdzajgce ich zgodno$¢ z odpowiednimi
specyfikacjami narodowych lub miedzynarodowych organizacji normujgcych.

Wykonawca powinien dostarczy¢ Zamawiajgcemu peing informacje na temat wszelkich
materiatow lub produktéw. Przed ztozeniem jakiegokolwiek zamdwienia na materiaty lub produkty,
Wykonawca powinien zlozy¢ wniosek o zatwierdzenie. Podane w nim informacje powinny by¢
jednoznaczne i starannie podane w standardowej formie uzgodnionej uprzednio z
przedstawicielem Inwestora.

7.6. PLAC ZABAW

Strefa zabaw ruchowych wyposazona jest w nastepujgce urzgdzenia zabawowe firmy Inter-Flora®
lub réwnowazne:
e Zestaw zabawowy ‘Darek’ CLASSIC zawierajacy:

Wieza szesciokgtna z daszkiem Scianka wspinaczkowa - wejécie
Wieza kwadratowa z daszkiem x5 Wejscie linowe

Zjezdzalnia Scianka linowa - pajeczyna
Slizg rurowy Komin linowy

Kfadka linowa Pomost belkowy x2

Most linowy Koci grzbiet

Tunel linowy Drabinka wejsciowa

* Linarium ‘Piramida’
* Hustawka wagowa
e Sprezynowiec

- Drewno konstrukcyjne tarcica iglasta z ciecia krzyzowego (lub réwnowazne), bezrdzeniowa,
suszona do wilgotnosci 16%, profilowana, kantéwka 90/90mm, profil K4, impregnowane metodg
prézniowo-cisnieniowg w klasie 4 srodkiem ADOLIT lub réwnowaznym, dodatkowo malowana
Srodkiem barwigco-konserwujgcym DREWNOLIT lub réwnowaznym.
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- Elementy boczne w formie barierek wykonano z plyty HPL w réznych kolorach Iub
réwnowaznych.

- Dach, ostony, sprezynowce oraz siedziska wykonano z ptyty HPL w réznych kolorach lub
réwnowaznych.

- Podesty wykonane z tarcicy iglastej z ciecia krzyzowego (lub réwnowazne), bezrdzeniowe,
impregnowane metoda prézniowo-cisnieniowg w klasie 4 $rodkiem ADOLIT lub réwnowaznym,
dodatkowo malowana srodkiem barwigco-konserwujagcym DREWNOLIT lub rbwnowaznym.

- Liny wykonane z liny polipropylenowej zbrojonej.

- Elementy stalowe wykonane ze stali St3S zabezpieczone przed korozjg przez ocynkowanie
ogniowe.

- Slizgi wylozone sg blachg nierdzewng gr. 1,5 mm.

7.7. SILOWNIA NA POWIETRZU

Strefa wyposazona jest w nastepujgce urzgdzenia firmy Lars Laj® lub rownowazne:
- Urzadzenie Orbitrek

- Urzadzenie Wios$larz

- Urzadzenie tawka

- Urzadzenie Podcigg nég

- Urzadzenie Wyciskanie

- Urzadzenie Wyciag gorny

- Urzadzenie Prasa nozna

- Urzadzenie Twister obrotowy

Urzadzenia wykonane z wysokiej jakosci elementow stalowych oraz tworzyw sztucznych.

7.8. ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY
Tablica requlaminowa

W projekcie przewidziano montaz 2 szt. tablic regulaminowych ‘Kemi’ (nr katalogowy 010216) z
firmy Komserwis® lub rownowazne.

Wymiary: dtugos¢ - 120 cm, szerokos¢ — 8 cm, wysokos$¢ — 250 cm

Konstrukcja nosna wykonana ze stali lakierowanej na kolor grafitowy.

8. SPRZET

8.1. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wymagania dotyczgce sprzetu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogdlne’ pkt. 20

8.2. SPRZET DO WYKONANIA ROBOT

Do wykonania montazu elementow matej architektury uzywa sie drobny sprzet pomocniczy.
9. TRANSPORT

9.1. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Wymagania dotyczgce transportu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogolne’ pkt.21

10. WYKONANIE ROBOT

10.1. ZASADY WYKONANIA ROBOT

Wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogolne’ pkt.22

10.2. PLAC ZABAW

Wymagania dotyczgce montazu sg nastepujgce:

* Przed przystgpieniem do montazu urzadzen, nalezy sprawdzi¢ zgodno$é rzednych terenu z
danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-
wysokosciowy. W przypadku wystgpienia odmiennych warunkéw terenowych od
uwidocznionych w projekcie budowlanym Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie
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Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz wstrzymac prowadzenie robot, jezeli dalsze ich
prowadzenie moze wptyngé na bezpieczenstwo konstrukcji lub robot.

Urzadzenia i wszelkie prace muszg by¢ zgodne z PN-EN 1176, PN-EN 1177.

Montaz urzadzen zabawowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

Aby zapewni¢ odpowiednie rozmieszczenie poszczegoélnych urzadzen zabawowych nalezy w
pierwszym kroku roztozy¢ je bez montazu w wyznaczonych miejscach, zachowujgc nalezyte
odlegtosci. Instalacje nalezy zaczaé od ustawienia elementéw najwiekszych i nastepnie do
nich dopasowywaé pozostate elementy placu.

Przed rozpoczeciem instalacji nalezy upewni¢ sie, ze dostepne sg wszystkie czesci i elementy
mocujace, zgodnie ze specyfikacjami w zalgcznikach.

Jedng z cech charakterystycznych stali nierdzewnej jest to, ze podczas dokrecania nakretka i
Sruba mogg spiec sie ze sobg. Aby tego unikngé zalecamy uzycie sprayu teflonowego albo
innego tego typu srodka chronigcego przed zatarciem.

Przygotowac odpowiednig liczbe otworéw w gruncie o glebokosci odpowiadajacej diugosci
elementow kotwigcych. Wykona¢ pod stopami fundamentowymi podkfad drenazowy z
kruszywa.

Osadzi¢ elementy kotwigce w przygotowanych otworach.

Wypelni¢ otwory mieszankg betonu B25

Zaokragli¢ krawedzie fundamentéw betonowych!

Wazne! — Wszystkie rozmiary fundamentéw obowigzujg dla klasy gleby 3 — 4 (gleba
standardowa). W przypadku gleby piaszczystej i miekkiej zalecamy powiekszenie rozmiarow
fundamentéw.

10.3. SILOWNIA NA POWIETRZU

Wymagania dotyczgce montazu sg nastepujace:

Przed przystgpieniem do montazu urzgdzen, nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych terenu z
danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonac¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-
wysokosciowy. W przypadku wystgpienia odmiennych warunkéw terenowych od
uwidocznionych w projekcie budowlanym Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie
Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz wstrzymac¢ prowadzenie rob6t, jezeli dalsze ich
prowadzenie moze wptyng¢ na bezpieczenstwo konstrukcji lub robot.

Urzadzenia i wszelkie prace muszg by¢ zgodne z PN-EN 1176, PN-EN 1177.

Montaz urzadzen zabawowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

Aby zapewni¢ odpowiednie rozmieszczenie poszczegoélnych urzgdzen zabawowych nalezy w
pierwszym kroku roztozy¢ je bez montazu w wyznaczonych miejscach, zachowujgc nalezyte
odlegtosci. Instalacje nalezy zaczg¢ od ustawienia elementéw najwiekszych i nastepnie do nich
dopasowywac pozostate elementy placu.

Przed rozpoczeciem instalacji nalezy upewni¢ sie, ze dostepne sg wszystkie czesci i elementy
mocujgce, zgodnie ze specyfikacjami w zatgcznikach.

Jedng z cech charakterystycznych stali nierdzewnej jest to, ze podczas dokrecania nakretka i
Sruba moga spiec sie ze soba. Aby tego unikng¢ zalecamy uzycie sprayu teflonowego albo
innego tego typu srodka chronigcego przed zatarciem.

Przygotowac¢ odpowiednig liczbe otworéw w gruncie o glebokosci odpowiadajgcej dtugosci
elementéw kotwigcych. Wykona¢ pod stopami fundamentowymi podktad drenazowy z
kruszywa.

Osadzi¢ elementy kotwigce w przygotowanych otworach.

Wypehi¢ otwory mieszankg betonu B25

Zaokragli¢ krawedzie fundamentéw betonowych!

Wazne! — Wszystkie rozmiary fundamentéw obowigzujg dla klasy gleby 3 — 4 (gleba
standardowa). W przypadku gleby piaszczystej i miekkiej zalecamy powiekszenie rozmiarow
fundamentow.
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10.4. ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

Wymagania dotyczgce montazu sg nastepujace:

*  Przed przystgpieniem do montazu urzadzen, nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych terenu z
danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonac¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-
wysokosciowy. W przypadku wystgpienia odmiennych warunkéw terenowych od
uwidocznionych w projekcie budowlanym Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie
Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz wstrzymac¢ prowadzenie robo6t, jezeli dalsze ich
prowadzenie moze wptyna¢ na bezpieczenstwo konstrukcji lub robat.

* Montaz urzadzen nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producenta i zgodnie ze sztukg
budowlana.

e Aby zapewni¢ odpowiednie rozmieszczenie poszczegoélnych elementéw nalezy w pierwszym
kroku roztozy¢ je bez montazu w wyznaczonych miejscach, zachowujgc nalezyte odlegtosci.

* Przed rozpoczeciem instalacji nalezy upewnic¢ sie, ze dostepne sg wszystkie czesci i elementy
mocujace, zgodnie ze specyfikacjami w zatgcznikach.

* Przygotowa¢ odpowiednig liczbe otworéw w gruncie o glebokosci odpowiadajgcej dtugosci
elementow kotwigcych. Wykona¢ pod stopami fundamentowymi podkfad drenazowy z
kruszywa.

* Osadzi¢ elementy kotwigce w przygotowanych otworach.

*  Wypelni¢ otwory mieszankg betonu B25

»  Zaokragli¢ krawedzie fundamentéw betonowych!

«  Wazne! — Wszystkie rozmiary fundamentéw obowigzujg dla klasy gleby 3 — 4 (gleba
standardowa). W przypadku gleby piaszczystej i miekkiej zalecamy powiekszenie rozmiarow
fundamentow.

11. KONTROLA JAKO SClI
11.1. ZASADY KONTROLI JAKOSCI

Wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogoélne’ pkt.23
11.2. KONTROLA MONTAZU PLACU ZABAW

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu:

- zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowa (lokalizacja, wymiary),
- zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw,

- poprawnosci wykonania fundamentow,

- poprawno$ci montazu urzadzen i zgodnosc¢ z zaleceniami producenta.

11.3. KONTROLA MONTAZU SItOWNI NA POWIETRZU

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu:

- zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowa (lokalizacja, wymiary),
- zachowanie dopuszczalnych odchylek wymiaréw,

- poprawnos$ci wykonania fundamentow,

- poprawno$ci montazu urzadzen i zgodnosc¢ z zaleceniami producenta.

11.4. KONTROLA MONTAZU ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu:

- zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowa (lokalizacja, wymiary),
- zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw,

- poprawnosci wykonania fundamentow,

- poprawno$ci montazu urzadzen i zgodnos$c¢ z zaleceniami producenta.
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11.5. ZASADY POSTEPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI PRACAMI

Wszystkie elementy, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w
specyfikacji powinny by¢ naprawione przez Wykonawce na wilasny koszt poprzez ponowne
wykonanie wadliwego fragmentu.

12. OBMIAR ROBOT
Wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogolne’ pkt.26

Jednostkg obmiarowa jest :
- [kpl.] zestaw zabawowy itp.,
- [m] tawka itp.

13. ODBIOR ROBOT
Wymagania dotyczgce odbioru robét podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogolne’ pkt.27

14. PODSTAWA PLATNO SCI

Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce, ktéra obejmowac bedzie
w szczegOlnosci:

- Robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami

- Wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu i magazynowania

- Wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi

- Koszty posrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy

- Podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

15. PRZEPISY POWIAZANE

* Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemyska Materiatbw Budowlanych z dnia
28.03.1972r. (Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972r.).

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogélnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U: Nr 129, poz. 844).

e BHP transport reczny DZ. Ustaw 22/53 poz. 89.

e Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych.

e PN-EN-1176-7 ,Wyposazenie Placow Zabaw. Wytyczne instalowania, sprawdzania,
konserwacji i eksploatacji"

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany
odpowiedzialno$ci za spelnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzgdzen lub metod.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

KODY CPV:

45111200 - 0

45111213 -4

45111291 -4

45112720 - 8

45112210-0

45112700 - 2

45112710-5

45211320 - 8

45233161 -5

45112723 -9

45262500 - 6

77310000 - 6

77312100 -1

77313000 - 7

77314100 -5

ETAP IV
TOR AGILITY,
CIAGI PIESZE,
MALA ARCHITEKTURA

A-Z 04.00

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
Roboty w zakresie oczyszczania terenu

Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

Roboty w zakresie ksztattowania terendw sportowych i rekreacyjnych
Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

Roboty w zakresie ksztattowania terenu

Roboty w zakresie ksztattowania terenow zielonych

Roboty budowlane w zakresie altan

Roboty w zakresie $ciezek pieszych

Roboty w zakresie ksztattowania placéw zabaw

Roboty murarskie i murowe

Ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania terenéw zielonych

Ustugi odchwaszczania

Ustugi utrzymania parkéw

Ustugi w zakresie trawnikow
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE,
ROBOTY POMIAROWE, PRACE ZIEMNE,
PRACE PORZADKOWE TERENU PO BUDOWIE

A-Z 04.01

KODY CPV:

45111200 - 0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA
* Zlecenie Inwestora
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U. nr 202 poz.2072)

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
zagospodarowaniem plazy: ‘ZAGOSPODAROWANIE PARKU PRZY UL. 26 KWIETNIA -
TWARDOWSKIEGO W SZCZECINIE'.

SST stanowi cze$¢ dokumentdw przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji wym.
wyzej robot.

3. WSPOLNY SEOWNIK ZAMOWIE N (CPV)
Kody grup, klas i kategorii rob6t Wspoélnego Stownika Zamowien (CPV) dotyczgcych przedmiotu
zamowienia podano w SST A-Z 00.00. ,Wymagania Ogolne”.

4. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Zakresem robot jest objete:

4.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
» zabezpieczenie terenu budowy;
» zabezpieczenie na czas budowy drzew pozostajgcych na miejscu.

4.2, ROBOTY ZIEMNE | POMIAROWE

e prace geodezyjne;

e wyznaczenie w terenie projektowanych alejek oraz elementéw malej architektury;
e usuniecie warstwy ziemi urodzajnej;

e prace zwigzane z wyrdwnaniem terenu.

4.3. PRACE PORZADKOWE TERENU PO BUDOWIE

e zebranie i zlozenie zanieczyszczen ($mieci, gruzu resztek po budowie) w pryzmy;
e zamowienie kontenera na $mieci wraz z wywozem.

5. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej sg zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

6. MATERIALY

Wymagania dotyczgce materiatéw podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogolne’ pkt.19

7. SPRZET

7.1. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wymagania dotyczgce sprzetu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogélne’ pkt. 20

7.2. SPRZET DO ROBOT PRZYGOTOWAWCZYCH

Do wykonania rob6t zwigzanych z plantowaniem terenu nalezy stosowa¢ drobny sprzet
pomocniczy.

7.3. SPRZET DO PRAC POMIAROWYCH

Do wykonania rob6t zwigzanych z pracami pomiarowymi nalezy stosowac:
- niwelator;
- drobny sprzet pomocniczy.
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7.4. SPRZET DO ZDJECIA HUMUSU

Do wykonania robot zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu nie nadajacej sie do powtérnego
uzycia nalezy stosowac:

- réwniarki,

- spycharki,

- fopaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania rob6t ziemnych - w miejscach, gdzie
prawidtowe wykonanie robot sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,

- koparki i samochody samowytadowcze - w przypadku transportu na odlegto$¢ wymagajaca

zastosowania takiego sprzetu.
7.5. SPRZET DO PLANTOWANIA TERENU
Do wykonania robot zwigzanych z plantowaniem terenu nalezy stosowac:
« roéwniarki, zaganiarki, spycharki, zrywarki,
» lopaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania rob4t ziemnych - w miejscach,
gdzie prawidtowe wykonanie robot sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,
« koparki, samochody, ciggniki, itp. - w przypadku zastosowania takiego sprzetu.
7.6. SPRZET DO ROBOT PORZADKOWYCH TERENU PO BUDOWIE
Do wykonania rob6t zwigzanych z plantowaniem terenu nalezy stosowac¢ drobny sprzet
pomocniczy.
8. TRANSPORT
8.1. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Wymagania dotyczgce transportu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogolne’ pkt.21
8.2. TRANSPORT HUMUSU

Humus nalezy przemieszczac¢ z zastosowaniem réwniarek lub spycharek albo przewozié¢
transportem samochodowym. Wybdr $rodka transportu zalezy od odlegtosci, warunkéw lokalnych i
przeznaczenia humusu.

9. WYKONANIE ROBOT
9.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogélne’ pkt.22

9.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
e zabezpieczenie terenu budowy;
» zabezpieczenie na czas budowy drzew pozostajgcych na miejscu.

9.3. ROBOTY POMIAROWE

» Ustawienie kolkow kierunkowych na krawedzi pola i sprawdzenie katow oraz powierzchni
robot.

« Wznowienie siatki niwelacyjnej i ustawienie reperéw. Dwukrotna niwelacja reperéw i
niwelacja siatki.

» Zabezpieczenie gtdwnej osi terenu przez jej wyniesienie poza obreb robot.

«  Wyznaczenie pozioméw robét ziemnych.

« Wykonanie pomiaréw przejsciowych

« Wykonanie siatki po zakonczeniu robot. Niwelacja kontrolna wykonanych robot ziemnych.

9.4. ZDJECIE HUMUSU

* Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia przy
umacnianiu skarp, zakladaniu trawnikdw, sadzeniu drzew i krzewéw oraz do innych
czynnoéci okre$lonych w dokumentacji projektowe;j.
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Humus nalezy zdejmowa¢ mechanicznie z zastosowaniem spycharek. W wyjgtkowych
sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajgce dla prawidtlowego wykonania
robot, wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa rob6t (zmienna grubosé
warstwy humusu, sgsiedztwo budowli), nalezy dodatkowo stosowac reczne wykonanie robdt,
jako uzupetnienie prac wykonywanych mechanicznie.

Warstwe humusu nalezy zdjgé z powierzchni calego pasa robét ziemnych oraz w innych
miejscach okreslonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inzyniera.
Grubos¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od giebokos$ci jego zalegania, wysokosci
nasypu, potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powinna by¢ zgodna z ustaleniami
dokumentacji projektowej lub wskazana przez Inzyniera, wedlug faktycznego stanu
wystepowania. Stan faktyczny bedzie stanowit podstawe do rozliczenia czynnosci
zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu.

Zdjety humus nalezy sktadowac¢ w regularnych pryzmach. Miejsca skladowania humusu
powinny by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed
zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy.

Nie nalezy zdejmowaé¢ humusu w czasie intensywnych opadéw i bezposrednio po nich, aby

unikngé zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.
9.5. PRACE PORZADKOWE TERENU PO BUDOWIE

* zebranie i zZtozenie zanieczyszczen (Smieci, gruzu resztek po budowie) w pryzmy;
+ zamOwienie kontenera na $mieci wraz z wywozem;
« zaladowanie kontenera zebranymi zanieczyszczeniami.

10. KONTROLA JAKO $ClI
10.1. ZASADY KONTROLI JAKOSCI
Wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogoélne’ pkt.23

10.2. KONTROLA WYKONANIA ROBOT PRZYGOTOWAWCZYCH
W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu:
« Prawidtlowego zabezpieczenia terenu budowy;
* Prawidlowego zabezpieczenia na czas budowy drzew pozostajgcych na miejscu;

10.3. KONTROLA PRAC POMIAROWYCH

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu:
e Prawidtowego wyznaczenia poziomu robét ziemnych;

10.4. KONTROLA USUNIECIA HUMUSU

W czasie prowadzenia prac polega na:
*  Wizualnej ocenie kompletno$ci usuniecia humusu;
e Sprawdzeniu prawidtowego skladowania w pryzmie zdjetej warstwy ziemi.

10.5. KONTROLA PRAC PORZADKOWYCH TERENU PO BUDOWIE

W czasie prowadzenia prac polega na:
*  Wizualnej ocenie kompletno$ci oczyszczenia terenu.

11. OBMIAR ROBOT

Wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogolne’ pkt.26

Jednostkg obmiarowa jest :
- szt. (sztuka) paliki, repery
- m?/ha powierzchni

- m® humusu
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12. ODBIOR ROBOT
Wymagania dotyczgce odbioru robét podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogolne’ pkt.27

13. PODSTAWA PLATNO SCI
Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce, ktéra obejmowac bedzie
w szczegOlnosci:
- Robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami
- Wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu i magazynowania
- Wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi
- Koszty posrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy
- Podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

17. PRZEPISY POWIAZANE

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany
odpowiedzialno$ci za spelnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzgdzen lub metod.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

KODY CPV:

45111200-0
45111291 -4
45112210-0
45112700 - 2
45112710 -5
45520000 - 8

PODBUDOWY

A-Z 04.02

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

Roboty w zakresie ksztattowania terenu

Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych

Wynajem koparek wraz z obstugg operatorska
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

» Zlecenie Inwestora
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U. nr 202 poz.2072)

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z gospodarkg
drzewostanem oraz wykonaniem nowej zieleni w ramach inwestycji: ‘ZAGOSPODAROWANIE
PARKU PRZY UL. 26 KWIETNIA - TWARDOWSKIEGO W SZCZEC INIE'.

SST stanowi cze$¢ dokumentow przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji wym.
wyzej robot.

3. WSPOLNY SLOWNIK ZAMOWIE N (CPV)
Kody grup, klas i kategorii rob6t Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV) dotyczacych przedmiotu
zamoéwienia podano w SST A-Z 00.00. ,Wymagania Ogolne”.

4. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Zakresem robot jest objete:

- wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zageszczaniem podioza;

- wykonanie warstw odsaczajacych i odcinajgcych;

- wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.
5. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa

zgodne z obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji
nawierzchni.

Warstwa ods gczajaca - warstwa stuzgca do odprowadzenia wody przedostajgcej sie do
nawierzchni.

Warstwa odcinaj aca - warstwa podbudowy pomocniczej uniemozliwiajgca przenikanie czgstek
podtoza do warstw lezgcych powyzej.

Podbudowa drogowa - dolna cze$¢ konstrukcyjna nawierzchni, sluzgca do przenoszenia
obcigzen od ruchu na podioze; podbudowa moze sktadac sie z podbudowy zasadniczej i
podbudowy pomocniczej.

Podbudowa zasadnicza - gorna czesé podbudowy, spelniajgca funkcje nosne w konstrukcji
korpusu drogowego.

Podbudowa pomocnicza - dolna czes¢ podbudowy; oprdcz funkciji nosnych zabezpiecza
nawierzchnie przed dziataniem wody, mrozu i przenikania czagstek podioza, moze sktadac sie z
warstw mrozoochronnej, odsaczajgcej i odcinajgce;j.

Warstwa mrozoochronna - warstwa podbudowy pomocniczej chronigca nawierzchnie drogi przed
przemarzaniem, stosowana szczegOlnie w wypadku posadowienia konstrukcji drogi na gruntach
wysadzinowych.

Podlo ze drogowe - gruntrodzimy lub nasypowy, zalegajacy pod nawierzchnig drogowg do
glebokosci przemarzania, niemniej jednak niz do glebokosci, na ktérej naprezenia pionowe od
najwiekszych obcigzen wynoszg 0,02 MPa.

Podlo ze ulepszone - podioze drogowe, ktéremu poprawiono nosnos¢ w celu przejecia ruchu
budowlanego i wlasciwego wykonania nawierzchni, spetniajgce wymagania okreslone w normie
PN-S-02205.

Kruszywo - materiat sypki pochodzenia organicznego lub mineralnego, stosowany gtéwnie do
produkcji zapraw budowlanych i betonéw oraz do budowy drég.

Kruszywo tamane — materiat otrzymywany przez mechaniczne rozdrobnienie skat.
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6. MATERIALY

6.1. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
Wymagania dotyczgce materiatéw podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogolne’ pkt.19

6.2. ZRODLA UZYSKANIA MATERIALOW

Wykonawca zapewni uzycie materiatdbw zgodnych z dokumentacjg. Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ Zamawiajgcemu zrodio pozyskiwania materialbw w celu zatwierdzenia przez
Zamawiajgcedo.

6.3. MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu
budowy, badZz zlozone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Je$li zezwoli on
Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robot, niz te do ktérych zostaly zakupione, to
koszt tych materiatow zostanie przewartosciowany przez inspektora nadzoru.

6.4. PRZECHOWYWANIE | SKEADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne
do robét byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do
robot i byty dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru.

6.5. POCHODZENIE MATERIALOW

Wszystkie materiaty dostarczone do wbudowania powinny by¢ nowe, wysokiej jakosci i starannie
wykonane. Powinny by¢ zakupione tylko od zatwierdzonych dostawcow, ktdrzy powinni by¢ zdolni
zademonstrowac¢ stosownos$¢ danego produktu poprzez referencje do podobnych zastosowan,
oraz ze jest on whasciwy do uzycia zgodnego intencja przedstawiong w specyfikacji. Materialy i
produkty powinny posiada¢ certyfikaty potwierdzajgce ich zgodno$¢ z odpowiednimi
specyfikacjami narodowych lub miedzynarodowych organizacji normujgcych.

Wykonawca powinien dostarczy¢é Zamawiajgcemu peing informacje na temat wszelkich
materiatow lub produktéw. Przed ztozeniem jakiegokolwiek zaméwienia na materiaty lub produkty,
Wykonawca powinien ztozy¢ wniosek o zatwierdzenie. Podane w nim informacje powinny byc¢
jednoznaczne i starannie podane w standardowej formie uzgodnionej uprzednio z
przedstawicielem Inwestora.

6.6. MATERIAL WARSTWA ODSACZAJACA | ODCINAJACA
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsgczajgcych sg piaski.
6.7. MATERIAL PODBUDOWY Z KRUSZYW

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie powinno
by¢ kruszywo ftamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni
narzutowych i otoczakéw albo ziaren zwiru wiekszych od 8 mm.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

7. SPRZET

7.1. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wymagania dotyczgce sprzetu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogélne’ pkt. 20

7.2, SPRZET DO WYKONANIA ROBOT

Wykonawca przystepujgcy do wykonania zieleni powinien wykazaé sie mozliwoscig

korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- rowniarek lub spycharek uniwersalnych z ukosnie ustawianym lemieszem; Inzynier moze
dopusci¢ wykonanie koryta i profilowanie podioza z zastosowaniem spycharki z lemieszem

ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,
- koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),
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- walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.

- rowniarek albo uktadarek do rozkladania mieszanki

- zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.
- mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujgce wode. Mieszarki
powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotno$ci optymalnej.

8. TRANSPORT

8.1.

WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Wymagania dotyczgce transportu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogolne’ pkt.21

8.2.

TRANSPORT KRUSZYW

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem.

Transport materiatow powinien odbywac sie zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

9. WYKONANIE ROBOT

9.1.

ZASADY WYKONANIA ROBOT

Wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogolne’ pkt.22

9.2.

WYKONANIE KORYTA

Wymagania dotyczgce wykonania koryta sg nastepujace:

9.3.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢
wczesniej przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi lub w
inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno
umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia rob6t w odstepach nie
wiekszych niz co 10 metréw.

Rodzaj sprzetu, a w szczegolnosci jego moc nalezy dostosowac¢ do rodzaju gruntu, w
ktérym prowadzone sg roboty i do trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szeroko$¢ nie pozwala na zastosowanie
maszyn, na przyktad na poszerzeniach lub w przypadku rob6t o matym zakresie. Sposob
wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z
ustaleniami dokumentacji projektowej.

PROFILOWANIE | ZAGESZCZANIE PODLOZA

Wymagania dotyczgce profilowania i zageszczania podioza sg nastepujace:

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno byé oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzi¢, czy istniejgce rzedne terenu
umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie,
aby rzedne terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane
rzedne podioza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podiozu
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gltebokos¢
zaakceptowang przez Inzyniera, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajgcy wymagania
obowigzujgce dla gornej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych
rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania odpowiedniej wartosci
wskaznika zageszczenia.

Do profilowania podioza nalezy stosowac réwniarki. Sciety grunt powinien by¢
wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposoéb zaakceptowany przez Inzyniera.
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9.4.

* Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystgpi¢ do jego zageszczania.
Zageszczanie podioza nalezy kontynuowaé do osiggniecia odpowiedniego wskaznika
zageszczenia. Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

UTRZYMANIE KORYTA ORAZ WYPROFILOWANEGO | ZAGESZCZONEGO PODLOZA

Wymagania dotyczace utrzymania koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podioza sg
nastepujace:

9.5.

* Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym
stanie.

» Jezeli po wykonaniu rob6t zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podioza nastgpi
przerwa w robotach i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania warstw
nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na
przykitad przez roztozenie folii lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

» Jezeli wyprofilowane i zageszczone podioze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to do
ukfadania kolejnej warstwy mozna przystgpic¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

e Po osuszeniu podtoza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie
niezbednych napraw.

» Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na
wiasny koszt.

WBUDOWANIE | ZAGESZCZANIE KRUSZYWA WARSTWY ODSACZAJACEJ |
ODCINAJACEJ

Wymagania dotyczgce wbudowania i zageszczania kruszywa sg nastepujace:

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu réwniarki,
zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Grubos¢ roztozonej warstwy
luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubosc
projektowana.

W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem
wymienic¢ kruszywo na materiat o odpowiednich wiasciwosciach.

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odsaczajgcej lub odcinajgcej nalezy
przystapi¢ do jej zageszczania.

Zageszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi i
przesuwac pasami podtuznymi czesciowo nakladajgcymi sie, w kierunku jej gornej krawedzi.
Nieréwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny byé wyréwnywane na
biezgco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materialu, az do
otrzymania réwnej powierzchni.

Warstwa odcinajgca i odsaczajgca powinna byé zageszczana plytami wibracyjnymi lub
ubijakami mechanicznymi.

Zageszczanie nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od
0,97 wedlug normalnej préby Proctora, przeprowadzonej wedlug PN-B-04481 [1]. Wskaznik
zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [8].

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwe odsaczajgca lub odcinajgca,
uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia wedlug normalnej proby Proctora,
kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen plytowych. Nalezy okresli¢
pierwotny i wtoérny modut odksztalcenia warstwy wedlug BN-64/8931-02 [6]. Stosunek
wtdrnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2.

Wilgotno$¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z
tolerancjg od -20% do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest wyzsza
od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W
przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy
zwilzy¢ okreslong iloscig wody i rbwnomiernie wymieszac.
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9.6. UTRZYMANIE WARSTWY ODSACZAJACEJ | ODCINAJACEJ

Wymagania dotyczgce utrzymania warstw sg nastepujace:

* Warstwa odsgczajgca i odcinajgca po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy
powinny by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

* Nie dopuszcza sie ruchu budowlanego po wykonanej warstwie odcinajgcej lub
odsaczajgcej z geowtdknin.

* W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza sie ruch pojazdéw koniecznych dla
wykonania wyzej lezacej warstwy nawierzchni.

» Koszt napraw wyniklych z niewtasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robot.

9.7. WYTWORZENIE MIESZANKI KRUSZYWA

Wymagania dotyczgce wytworzenia mieszanki kruszywa sg nastepujace:

* Mieszanke kruszywa o $ciSle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy
wytwarza¢ w mieszarkach gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu
na konieczno$¢ zapewnienia jednorodnosci nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki
przez mieszanie poszczegoélnych frakcji na drodze.

* Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce
wbudowania w taki sposéb, aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

9.8. WBUDOWANIE | ZAGESZCZANIE MIESZANKI KRUSZYWA tAMANEGO

Wymagania dotyczgce wbudowania i zageszczania mieszanki z kruszywa sg nastepujace:

* Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkiadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej,
aby jej ostateczna grubo$¢ po zageszczeniu byta rowna grubosci projektowane;j.

*  Grubo$c¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekraczac¢ 20 cm po zageszczeniu.

* Warstwa podbudowy powinna by¢ roziozona w sposéb zapewniajgcy osiggniecie
wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych.

» Jezeli podbudowa skilada sie z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa
powinna byé wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkow i
rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢
po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera.

*  Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadac¢ wilgotnosci
optymalnej, okreslonej wedtug proéby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda ).

* Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i
napowietrzanie. Jezeli wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej
wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscig wody i réwnomiernie
wymieszana.

W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej
wartosci, mieszanke nalezy osuszyé.

* Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiadac
przyjetemu poziomowi wskaznika nosnosci podbudowy.

9.9. UTRZYMANIE PODBUDOWY

Wymagania dotyczgce utrzymania podbudowy sg nastepujace:

 Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nastepnej warstwy, powinna byé
utrzymywana w dobrym stanie.

o Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg Inzyniera, gotowg podbudowe do
ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy,
spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniklych z niewtasciwego utrzymania
podbudowy obcigza Wykonawce robot.
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10. KONTROLA JAKO SCI

10.1.

ZASADY KONTROLI JAKOSCI

Wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogdlne’ pkt.23

10.2.

KONTROLA KORYTOWANIA

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu:

10.3.

Réwnosci podtuznej.

Réwnosci poprzecznej.

Spadkdéw poprzecznych. Spadki poprzeczne warstwy odcinajgcej i odsaczajgcej na
prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z tolerancjg * 0,5%.

Rzednych wysokosciowych. Roznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i
rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm i -2 cm.

Uksztaltowania osi w planie.

Zageszczenia.

Szerokosci koryta. Szerokos¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze rézni¢ sie od
szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm i -5 cm.

Rownosci koryta.

KONTROLA WYKONANIA WARSTWY ODSACZAJACEJ | ODCINAJACEJ

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu:

10.4.

Rownosci warstwy.

Spadkéw poprzecznych. Spadki poprzeczne warstwy odcinajgcej i odsgczajgcej na
prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z tolerancjg + 0,5%.

Rzednych wysokosciowych. R6znice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i
rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm i -2 cm.

Grubosci warstwy. Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslong w dokumentacji
projektowej z tolerancjg +1 cm, -2 cm. Jezeli warstwa, ze wzgledéw technologicznych,
zostata wykonana w dwéch warstwach, nalezy mierzy¢ tgczng grubosé tych warstw.

Zageszczenia warstwy. Wskaznik zageszczenia warstwy odcinajgcej i odsaczajacej,
okreslony wg BN-77/8931-12 [8] nie powinien by¢ mniejszy od 0,97. Jezeli jako kryterium
dobrego zageszczenia warstwy stosuje sie pordwnanie wartosci modutdw odksztalcenia,
to wartos¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie
z normg BN-64/8931-02 [6], nie powinna by¢ wieksza od 2,2. Wilgotnos¢ kruszywa w
czasie zageszczenia nalezy bada¢ wedlug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotno$¢ kruszywa
powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.

KONTROLA WYKONANIA PODBUDOWY

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu:

Uziarnienia mieszanki.

Wilgotnosci mieszanki. Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci
optymalnej, okreslonej wedlug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda ll), z
tolerancjg +10% -20%. Wilgotno$¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17 [5].

Zageszczenia podbudowy. Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywa¢ sie az do
osiggniecia wymaganego wskaznika zageszczenia. Zageszczenie podbudowy nalezy
sprawdza¢ wedtug BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest
niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole zageszczenia nalezy oprzec
na metodzie obcigzen ptytowych, wg BN-64/8931-02 [27] lub wedlug zaleceh Inzyniera.
Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznaé¢ za prawidlowe, gdy
stosunek wtérnego modutu E2 do pierwotnego modutu odksztatcenia E1 jest nie wiekszy
od 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

Wiasciwosci kruszywa.
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. Szerokos$¢ podbudowy. Szeroko$¢ podbudowy nie moze rézni¢ sie od szerokosci
projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.

. Rownos¢ podbudowy. Nieréwnosci podbudowy nie moga przekraczac:
- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 20 mm dla podbudowy pomocniczej.

. Spadkéw poprzecznych. Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny
by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, z tolerancjg + 0,5 %.

. Rzednych wysokosciowych. Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy
i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.

. Uksztattowania osi podbudowy. O$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w
stosunku do osi projektowanej o wiecej niS 5 cm.

. Grubos¢ podbudowy. Grubos¢ podbudowy nie moze sie rézni¢ od grubosci

projektowanej o wiecej niz:

- dla podbudowy zasadniczej + 10%,

- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.
. Nosnosci podbudowy.

10.5. ZASADY POSTEPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI PRACAMI

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych
w specyfikacji powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do glebokosci co najmniej 10 cm,
wyréwnanie i powtdrne zageszczenie. Dodanie nowego materialu bez spulchnienia wykonanej
warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szerokos¢ warstwy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5 cm i nie
zapewnia podparcia warstwom wyzej lezgcym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt poszerzyé
podbudowe przez spulchnienie warstwy na petng grubos¢ do potowy szerokosci pasa ruchu,
dotozenie materiatu i powtérne zageszczenie.

11. OBMIAR ROBOT
Wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogolne’ pkt.26

Jednostkg obmiarowa jest :
- [m2] koryta, podbudowy, warstwy odsgczajacej, odcinajgcej i zabezpieczajace]
- [m3] koryta, podbudowy, warstwy odsgczajgcej,

12. ODBIOR ROBOT
Wymagania dotyczgce odbioru robét podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogolne’ pkt.27

13. PODSTAWA PLATNO SCI

Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce, ktéra obejmowac bedzie
w szczegOlnosci:

- Robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami

- Wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu i magazynowania

- Wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi

- Koszty posrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy

- Podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
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14. PRZEPISY POWIAZANE

« BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatlcenia nawierzchni
podatnych i podioza przez obcigzenie piyta

» BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tatg

e BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

*  PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych

* PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

* PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany
odpowiedzialno$ci za spelnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzgdzen lub metod.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

KODY CPV:

45111200-0
45111291 -4
45112210-0
45112700 - 2
45112710 -5
45520000 - 8

OBRZEZA

A-Z 04.03

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

Roboty w zakresie ksztattowania terenu

Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych

Wynajem koparek wraz z obstugg operatorska
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Zlecenie Inwestora
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U. nr 202 poz.2072)

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z gospodarkg
drzewostanem oraz wykonaniem nowej zieleni w ramach inwestycji: ‘ZAGOSPODAROWANIE
PARKU PRZY UL. 26 KWIETNIA - TWARDOWSKIEGO W SZCZEC INIE'.

SST stanowi czes¢ dokumentdw przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji wym.
wyzej robot.

3. WSPOLNY SLOWNIK ZAMOWIE N (CPV)
Kody grup, klas i kategorii rob6t Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV) dotyczacych przedmiotu
zamoéwienia podano w SST A-Z 00.00. ,Wymagania Ogolne”.

4. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Zakresem robot jest objete:
- wykonanie koryta w gruncie;
- ustawienie obrzezy betonowych na tawie betonowej z oporem;

5. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa

zgodne z obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce jednostronnie lub
dwustronnie ciggi komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych do komunikacji.

6. MATERIALY

6.1. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Wymagania dotyczgce materiatdw podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogolne’ pkt.19
6.2. STOSOWANE MATERIALY

Materiatami stosowanymi sa:

- obrzeza odpowiadajgce wymaganiom PN-EN 1340:2004/AC:2007;
- zwir lub piasek do wykonania taw;

- cement wg PN-B-19701 [7];

- piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].

6.3. ZRODLA UZYSKANIA MATERIALOW

Wykonawca zapewni uzycie materialdw zgodnych z dokumentacjg. Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ Zamawiajgcemu zrodto pozyskiwania materialdw w celu zatwierdzenia przez
Zamawiajgcegdo.

6.4. MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu
budowy, badZz ziozone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Je$li zezwoli on
Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robot, niz te do ktérych zostaly zakupione, to
koszt tych materiatléw zostanie przewartosciowany przez inspektora nadzoru.

6.5. PRZECHOWYWANIE | SKEADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne
do robot byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do
robot i byty dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru.
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6.6. POCHODZENIE MATERIALOW

Wszystkie materiaty dostarczone do wbudowania powinny by¢ nowe, wysokiej jakosci i starannie
wykonane. Powinny by¢ zakupione tylko od zatwierdzonych dostawcow, ktérzy powinni by¢ zdolni
zademonstrowac¢ stosowno$¢ danego produktu poprzez referencje do podobnych zastosowan,
oraz ze jest on whasciwy do uzycia zgodnego intencja przedstawiong w specyfikacji. Materialy i
produkty powinny posiada¢ certyfikaty potwierdzajgce ich zgodno$¢ 2z odpowiednimi
specyfikacjami narodowych lub miedzynarodowych organizacji normujgcych.

Wykonawca powinien dostarczy¢ Zamawiajgcemu peing informacje na temat wszelkich
materiatow lub produktéw. Przed ztozeniem jakiegokolwiek zaméwienia na materiaty lub produkty,
Wykonawca powinien ztozy¢ wniosek o zatwierdzenie. Podane w nim informacje powinny by¢

jednoznaczne i starannie podane w standardowej formie uzgodnionej uprzednio z
przedstawicielem Inwestora.
6.7. OBRZEZE BETONOWE

Obrzeza betonowe drogowe 20x30x100 cm bez Sciecia, gatunek 1.

Speltniajgcy wymagania PN-EN 1340:2004/AC:2007

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkédw betonu, o fakturze z formy lub
zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste.

7. SKLADOWANIE

Obrzeza moga by¢ przechowywane na skltadowiskach otwartych, posegregowane wedtug rodzajéw
i gatunkow.

Obrzeza nalezy ukfada¢ z zastosowaniem podkiadek i przektadek drewnianych o wymiarach co
najmniej: grubo$¢ 2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm, diugo$¢ minimum 5 cm wieksza niz szeroko$¢ obrzeza.

8. SPRZET

8.1. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wymagania dotyczgce sprzetu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogdlne’ pkt. 20
8.2. SPRZET DO WYKONANIA ROBOT

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomochiczego.

9. TRANSPORT

9.1. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Wymagania dotyczgce transportu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogdlne’ pkt.21
9.2. TRANSPORT MATERIALU

Obrzeza moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Obrzeza powinny byé zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie
transportu.

Transport materiatow powinien odbywac sie zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

10. WYKONANIE ROBOT

10.1. ZASADY WYKONANIA ROBOT
Wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogolne’ pkt.22

10.2.  WYKONANIE KORYTA
Wymagania dotyczgce wykonania koryta sg nastepujace:
» Koryto pod podsypke (fawe) nalezy wykonywac¢ zgodnie z PN-B-06050 [1].
*  Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w
szerokos$ci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.
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* Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szerokos¢ nie pozwala na zastosowanie
maszyn, na przyktad na poszerzeniach lub w przypadku rob6t o matym zakresie. Sposob
wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

* Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z
ustaleniami dokumentacji projektowej.

10.3. LAWA

Wymagania dotyczgce wykonania tawy sg nastepujace:

* Przed przystgpieniem do wykonania fawy koryto powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen.

» Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzic, czy istniejgce rzedne terenu sg
prawidtowe.

» Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.

» Do wykonania taw pod krawezniki nalezy stosowac¢ beton klasy C12/15

* tawa powinna by¢ wykonana z oporem.

10.4. USTAWIENIE BETONOWYCH OBRZEZY

Wymagania dotyczgce ustawienia betonowych obrzezy i betonowej palisady sg nastepujace:

» Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu i ze
Swiatlem (odlegtoscig gornej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z
ustaleniami dokumentacji projektowe;j.

* Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym
gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

*  Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1cm. Nalezy wypeini¢ je piaskiem lub zaprawg
cementowo-piaskowg w stosunku 1:2.

* Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢é wodg. Spoiny muszg by¢ wypetnione
catkowicie na peing gtebokosc.

11. KONTROLA JAKO SClI
11.1. ZASADY KONTROLI JAKOSCI

Wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogdlne’ pkt.23
11.2. KONTROLA KORYTOWANIA

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu:

. Rzednych wysokosciowych. Roznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i
rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm i -2 cm.

. Uksztaltowania osi w planie.

. Zageszczenia.

. Szerokosci koryta. Szeroko$¢ koryta i profilowanego podioza nie moze rézni¢ sie od
szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm i -5 cm.

. Réwnosci koryta.

11.3. KONTROLA WYKONANIA LAWY

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu:

. Rownosci warstwy.

. Rzednych wysokosciowych. R6znice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i
rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm i -2 cm.

. Grubosci warstwy. Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okre$long w dokumentacji

projektowej z tolerancjg +1 cm, -2 cm. Jezeli warstwa, ze wzgledéw technologicznych,
zostata wykonana w dwéch warstwach, nalezy mierzy¢ tgczng grubosé tych warstw.
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11.4. KONTROLA USTAWIENIA OBRZEZY

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu:

. ustawienia obrzezy - zgodnie z dokumentacja projektows.

. linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ + 2 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza.

. niwelety gornej ptaszczyzny obrzeza , ktére moze wynosi¢ +1 cm na kazde 100 m
diugosci obrzeza,

. wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, ktére powinno wykazywac catkowite

wypetnienie badanej spoiny na petng giebokos¢.
11.5. ZASADY POSTEPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI PRACAMI

Wszystkie elementy, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w
specyfikacji powinny by¢ naprawione przez Wykonawce na wiasny koszt poprzez ponowne
wykonanie wadliwego fragmentu.

12. OBMIAR ROBOT
Wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogolne’ pkt.26

Jednostkg obmiarowa jest :
- [m2] koryta, tawy,

- [m3] koryta, tawy,

- [szt.] obrzezy,

- [m] koryta, tawy.

13. ODBIOR ROBOT
Wymagania dotyczgce odbioru robét podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogolne’ pkt.27
14. PODSTAWA PLATNO SClI

Podstawa ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce, ktéra obejmowa¢ bedzie
w szczegOlnosci:

- Robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami

- Wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu i magazynowania

- Wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi

- Koszty posrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy

- Podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

15. PRZEPISY POWIAZANE

¢ PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

* PN-B-06250 Beton zwykly

*  PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw

e PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad, wymagania i ocena
zgodno&ci

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspélne wymagania i badania

«  BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

e PN-EN 1340:2004/AC:2007 Krawezniki betonowe -- Wymagania i metody badan.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany
odpowiedzialno$ci za spelnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzgdzen lub metod.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

KODY CPV:

45111200-0
45111291 -4
45112210-0
45112700 - 2
45112710 -5
45520000 - 8

NAWIERZCHNIE

A-Z 04.04

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

Roboty w zakresie ksztattowania terenu

Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych

Wynajem koparek wraz z obstugg operatorska
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Zlecenie Inwestora
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U. nr 202 poz.2072)

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z gospodarkg
drzewostanem oraz wykonaniem nowej zieleni w ramach inwestycji: ‘ZAGOSPODAROWANIE
PARKU PRZY UL. 26 KWIETNIA - TWARDOWSKIEGO W SZCZEC INIE'.

SST stanowi czes¢ dokumentdw przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji wym.
wyzej robot.

3. WSPOLNY SLOWNIK ZAMOWIE N (CPV)

Kody grup, klas i kategorii rob6t Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV) dotyczacych przedmiotu
zamoéwienia podano w SST A-Z 00.00. ,Wymagania Ogolne”.

4. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Zakresem robot jest objete:
- wykonanie nawierzchni z kruszywa naturalnego;

5. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa
zgodne z obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Nawierzchnia w systemie Tegra — nawierzchnia tluczniowa dwuwarstwowa utwardzona, z
wysokiej jakosci surowcow pozyskanych ze zt6z kamienia naturalnego.

6. ZMIANY ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH | MATERIALOWYCH

6.1. ZASADY OGOLNE

Wymagania dotyczace rozwigzan rownowaznych podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogolne’
pkt.9

6.2. ROZWIAZANIA ROWNOWAZNE
Dopuszcza sie stosowanie rozwigzan rownowaznych. Decyzje o wprowadzonych zmianach winny
by¢ dokonane wylgcznie na piSmie i zaakceptowane przez Inwestora oraz projektanta
przedmiotowej dokumentacji projektowej.
Rozwigzania rownowazne dotycza:
« Nawierzchnie z kruszyw naturalnych:
- producenta.
- technologii, dopuszcza sie stosowanie warstwy $cieralnej i dynamicznej jako jednej
warstwy.
- koloru kruszywa.
- dopuszcza sie wykonanie mieszanki kruszyw naturalnych samodzielnie po uzgodnieniu
skfadu, technologii itp. z projektantem.

7. MATERIALY

7.1. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Wymagania dotyczgce materiatdw podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogolne’ pkt.19
7.2. STOSOWANE MATERIALY

Materiatami stosowanymi sa:
«  Warstwa $cieralna PLAZADUR, Swiadectwo badan 506.048
«  Warstwa dynamiczna BERGOLIT, Swiadectwo badan 506.201
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7.3. ZRODLA UZYSKANIA MATERIALOW

Wykonawca zapewni uzycie materialdw zgodnych z dokumentacjg. Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ Zamawiajgcemu zrodto pozyskiwania materialdw w celu zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego.

7.4. MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Je$li zezwoli on
Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te do ktérych zostaly zakupione, to
koszt tych materiatlow zostanie przewartosciowany przez inspektora nadzoru.

7.5. PRZECHOWYWANIE | SKEADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne
do robo6t byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do
robot i byty dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru.

7.6. POCHODZENIE MATERIALOW

Wszystkie materiaty dostarczone do wbudowania powinny by¢ nowe, wysokiej jakosci i starannie
wykonane. Powinny by¢ zakupione tylko od zatwierdzonych dostawcéw, ktérzy powinni by¢ zdolni
zademonstrowa¢ stosowno$¢ danego produktu poprzez referencje do podobnych zastosowan,
oraz ze jest on whasciwy do uzycia zgodnego intencja przedstawiong w specyfikacji. Materialy i
produkty powinny posiada¢ certyfikaty potwierdzajgce ich zgodno$¢ 2z odpowiednimi
specyfikacjami narodowych lub miedzynarodowych organizacji normujgcych.

Wykonawca powinien dostarczy¢ Zamawiajgcemu peing informacje na temat wszelkich
materiatow lub produktéw. Przed ztozeniem jakiegokolwiek zamdwienia na materiaty lub produkty,
Wykonawca powinien zlozy¢ wniosek o zatwierdzenie. Podane w nim informacje powinny by¢
jednoznaczne i starannie podane w standardowej formie uzgodnionej uprzednio z
przedstawicielem Inwestora.

7.7. NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA NATURALNEGO W SYSTEMIE TEGRA

Nawierzchnia tluczniowa utwardzona w systemie Tegra z wysokiej jakosci surowcéw pozyskanych
ze zléz kamienia naturalnego:

—Warstwa PLAZADUR kolor Graubeige 0/5 gr.5cm

—Warstwa dynamiczna BERGOLIT G 0/26mm gr.10cm

Producent (dostawca) nawierzchni powinien udokumentowaé certyfikatami z niezaleznych
laboratoriow  badawczych, spelnienie  kryteriow  dotyczacych  wodoprzepuszczalnosci,
wytrzymatosci na $cinanie, zdolnosci pochtaniania wody, maksymalnej pojemnosci kapilarnej,
porowatosci ogolnej i objetosci powietrza.

Minimalne kryteria, jakie nawierzchnia powinna spetniac to:

WARSTWA SCIERALNA

—  Wodoprzepuszczalnosé k=1,5%10" cm/s

—  Whytrzymalos¢ na Scinanie Ts=74 KN/m?

—  Zdolnos¢ pochtaniania H,O 9,2L/m? (przy gestosci gruntu 0,95 Ppr grubos¢ warstwy 4cm)
—  Max. pojemno$¢ kapilarna wodna (PK)=23%

— Porowatos¢ ogolna 33,4 poj.%

—  Objetosc¢ powietrza dla pF 1,8 (duze pory) = 11,9p0j.%

—  WARSTWA DYNAMICZNA

—  Wodoprzepuszczalnosé k=11,010" cm/s
—  Wytrzymaltosé na sciskanie Ts=78 N/m”
—  Odpornosc¢ na Scieranie — 9,5%

—  Mrozoodpornos¢ 1,4%
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W celu zapewnienia jednorodnosci mechanicznej i kolorystycznej, caty material powinien
pochodzi¢ z jednego miejsca produkcji, co wymaga pisemnej deklaracji producenta.

Nawierzchnia nie moze zawiera¢ domieszek recyklingowych (kruszony beton, asfalt, domieszki
piasku lub zwiru pochodzace z recyklingu), co producent réwniez powinien udokumentowac.

8. SKLADOWANIE

Nawierzchnie mogg by¢ przechowywane na skladowiskach otwartych, posegregowane wediug
rodzajow i gatunkow, w taki sposéb aby nie ulegly zabrudzeniu ani zawilgoceniu, chyba, ze
Producent wymaga inaczej.

9. SPRZET
Wymagania dotyczgce sprzetu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogélne’ pkt. 20

10. TRANSPORT

10.1.

WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Wymagania dotyczgce transportu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogdlne’ pkt.21

10.2.

TRANSPORT NAWIERZCHNI

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszczeniem i rozsegregowaniem, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Transport materiatow powinien odbywac sie zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

11. WYKONANIE ROBOT

11.1.

ZASADY WYKONANIA ROBOT

Wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogolne’ pkt.22

11.2.

NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA NATURALNEGO W SYSTEMIE TEGRA

Wymagania dotyczgce wykonania nawierzchni sg nastepujgce:

Poditoze gruntowe pod nawierzchnie powinno spetnia¢ wymagania okreslone w A-Z 03.00
»Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza”.

Podioze powinno by¢ odwodnione w przypadku gruntu nieprzepuszczalnego poprzez
utozenie warstwy odsaczajgcej z piasku o wskazniku wodoprzepuszczalnosci wiekszym od
8 m/dobe, wedlug zasad okreslonych w A-Z 03.00 ,Warstwy odsgczajace i odcinajgce”.
Koryto pod nawierzchnie nalezy wykonywac¢ zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szerokos¢ nie pozwala na zastosowanie
maszyn, na przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robét o matym zakresie. Sposob
wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z
ustaleniami dokumentacji projektowej.

Utwardzenie nawierzchni nastepuje wskutek dziatania deszczu i stonca. Dlatego w
poczatkowym okresie nawierzchnia nie powinna byé jeszcze poddawana petnemu
obcigzeniu.

Jesli w procesie osadzania pojawig sie dziury i nierbwnosci, nalezy wypeltni¢ je materialem
zapasowym i wyréwnac powierzchnie grabiami lub brona.

Kolejne warstwy pod nawierzchnie wykona¢ zgodnie z przekrojami konstrukcyjnymi.
Kolejne warstwy lekkimi walcami lub plytami wibracyjnymi do uzyskania wskaznika
zageszczenia 1s=0,97(1,0).

Nawierzchnie z kruszywa naturalnego i zagesci¢ jg lekkimi walcami lub ptytami
wibracyjnymi do uzyskania wskaznika zageszczenia wymaganego przez producenta.
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11.3. UTRZYMANIE NAWIERZCHNI Z KRUSZYW

* Nawierzchnia zwirowa po oddaniu do eksploatacji powinna by¢ pielegnowana. W
pierwszych dniach po wykonaniu nawierzchni nalezy dbaé, aby byta ona stale wilgotna,
zraszajac jg woda ze zbiornikdéw przewoznych.

» Pojawiajgce sie wklesniecia po okresie pielegnacji wyrownuje sie kruszywem po uprzednim
wzruszeniu nawierzchni za pomocg oskardéw. Wczesne wyrdwnanie wklesnie¢ zapobiega
powstawaniu wybojow. Jezeli mimo tych zabiegdw tworzg sie wyboje, uszkodzone miejsca
nalezy wycigé pionowo i usungé, dosypac¢ Swiezej mieszanki zwirowej, wyprofilowaé i
zagesci¢ wibratorem ptytowym lub recznym ubijakiem.

* Po dluzszym okresie uzytkowania nawierzchni z kruszyw naturalnych lub po okresie
nadmiernego obcigzenia konieczna moze okaza¢ sie niewielka renowacja nawierzchni
tluczniowej, w postaci dosypki o grubosci 0,3 cm do 0,6 cm, z materialu, z ktérego
wykonano nawierzchnie.

* Przed wykonaniem dosypki nalezy usung¢ z nawierzchni drobne czastki, naniesione lub
nagromadzone w miejscach szczegdlnie intensywnie eksploatowanych oraz uzupetni¢ je
nowym materiatem.

*  Woglebienia nalezy wypeni¢ materiatem, z jakiego wykonano nawierzchnie oraz zagescic.
(np. walcujac na krzyz i ,na zaktadke” ). Wieksze dziury nalezy odpowiednio wczesnie
uzupetnia¢ materiatem zapasowym. Prace nalezy przeprowadza¢ tylko na wilgotnej
powierzchni, gdyz w przeciwnym razie mozna spowodowac jej rozkruszanie. Zatem w
zaleznosci od pogody, nawierzchnie trzeba wczesniej zmoczy¢ woda.

UWAGI!

- Nawierzchnie powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem technicznym
opracowanym dla okreslonego zastosowania.

- Wszelkie kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora jest
niedozwolone. (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn.04.02.1994r.)

- Wszelkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie ze sztuka budowlana i polskimi
normami.

12. KONTROLA JAKO $ClI
12.1. ZASADY KONTROLI JAKOSCI
Wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogdlne’ pkt.23

12.2. KONTROLA WYKONANIA NAWIERZCHNI Z KRUSZYWA NATURALNEGO

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu:
* Przygotowania podioza.

» Jakosci, rodzaju materiatéw, kompletnosci materiatow.

* Rzednych wysokosciowych. Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i
rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm i -2 cm.

» Uksztaltowania osi w planie.

» Grubosci poszczegolnych warstw, réwnosci nawierzchni, prawidtowego zageszczenia
warstw. Jezeli warstwa, ze wzgledéw technologicznych, zostata wykonana w dwdch
warstwach, nalezy mierzyc¢ tgczng grubos$c¢ tych warstw.

» Szerokosci. Szerokos¢ profilowanego podioza nie moze rézni¢ sie od szerokosci
projektowanej o wiecej niz +10 cm i -5 cm.

» Zgodnosci kierunkow spadku ze wskazaniami projektu rzednych.

12.3. ZASADY POSTEPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI PRACAMI

Wszystkie elementy, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych
w specyfikacji powinny byé naprawione przez Wykonawce na wiasny koszt poprzez ponowne
wykonanie wadliwego fragmentu.
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13. OBMIAR ROBOT
Wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogolne’ pkt.26

Jednostkg obmiarowa jest :
- [m2] nawierzchni,

- [m3] mieszanki,

- [m] koryta.

14. ODBIOR ROBOT
Wymagania dotyczgce odbioru robét podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogolne’ pkt.27
15. PODSTAWA PLATNO SCI

Podstawa ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce, ktéra obejmowa¢ bedzie
w szczegOlnosci:

- Robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami

- Wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu i magazynowania

- Wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi

- Koszty posrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy

- Podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

16. PRZEPISY POWIAZANE

¢ PN-EN 1176:2009, grupa norm,

* PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane.

+ PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka.

* PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

e BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

e PN-EN-1177 Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujgce upadki.

e Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. 0 og6lnym bezpieczenstwie produktéw, Dz.U. z 2003 r.
Nr 229, poz. 2275, z p6zn. zmianami,

 Rozp. Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkofach i placéwkach Dz.U.
2003 nr 6 poz. 69.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzgdzen lub metod.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

KODY CPV:

45111291 -4
45112210-0
45112700 - 2
45112710-5
45520000 - 8
36535200 - 2
45342000 - 6

A-Z 04.05

Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

Roboty w zakresie ksztattowania terenu

Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych
Wynajem koparek wraz z obstugg operatorska
Wyposazenie placu zabaw

Wznoszenie ogrodzen
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Zlecenie Inwestora
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U. nr 202 poz.2072)

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z gospodarkg
drzewostanem oraz wykonaniem nowej zieleni w ramach inwestycji: ‘ZAGOSPODAROWANIE
PARKU PRZY UL. 26 KWIETNIA - TWARDOWSKIEGO W SZCZEC INIE'.

SST stanowi czes¢ dokumentdw przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji wym.
wyzej robot.

3. WSPOLNY SLOWNIK ZAMOWIE N (CPV)

Kody grup, klas i kategorii rob6t Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV) dotyczacych przedmiotu
zamoéwienia podano w SST A-Z 00.00. ,Wymagania Ogolne”.

4. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Zakresem robot jest objete:

- Montaz elementéw toru agility

- Montaz tawek, koszy na $mieci, stojakéw na rowery, ogrodzenia

5. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegotowe]j specyfikacji technicznej sg zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

6. ZMIANY ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH | MATERIALOWYCH

6.1. ZASADY OGOLNE

Wymagania dotyczace rozwigzan rownowaznych podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogolne’
pkt.9

6.2. ROZWIAZANIA ROWNOWAZNE
Dopuszcza sie stosowanie rozwigzan rownowaznych. Decyzje o wprowadzonych zmianach winny
by¢ dokonane wylgcznie na piSmie i zaakceptowane przez Inwestora oraz projektanta
przedmiotowej dokumentacji projektowej.
Rozwigzania rownowazne dotycza:
. Elementy matej architektury(tawki, kosze tablice, itp.):

- producenta.

- gatunku drewna.

- kolorystyki.

- wzoru urzadzen.

7. MATERIALY

7.1. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Wymagania dotyczgce materiatow podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogolne’ pkt.19
7.2. ZRODEA UZYSKANIA MATERIALOW

Wykonawca zapewni uzycie materiatdbw zgodnych z dokumentacjg. Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ Zamawiajgcemu zrodio pozyskiwania materialbw w celu zatwierdzenia przez
Zamawiajgcegdo.

7.3. MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu
budowy, badZz ziozone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Je$li zezwoli on
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Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te do ktérych zostaly zakupione, to
koszt tych materiatow zostanie przewartosciowany przez inspektora nadzoru.

7.4. PRZECHOWYWANIE | SKELADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne
do robét byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do
robot i byty dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru.

7.5. POCHODZENIE MATERIALOW

Wszystkie materiaty dostarczone do wbudowania powinny by¢ nowe, wysokiej jakosci i starannie
wykonane. Powinny by¢ zakupione tylko od zatwierdzonych dostawcéw, ktérzy powinni by¢ zdolni
zademonstrowa¢ stosowno$¢ danego produktu poprzez referencje do podobnych zastosowan,
oraz ze jest on whasciwy do uzycia zgodnego intencja przedstawiong w specyfikacji. Materialy i
produkty powinny posiada¢ certyfikaty potwierdzajgce ich zgodno$¢ z odpowiednimi
specyfikacjami narodowych lub miedzynarodowych organizacji normujgcych.

Wykonawca powinien dostarczy¢é Zamawiajgcemu peing informacje na temat wszelkich
materiatdw lub produktéw. Przed ztozeniem jakiegokolwiek zamdwienia na materiaty lub produkty,
Wykonawca powinien zlozy¢ wniosek o zatwierdzenie. Podane w nim informacje powinny by¢
jednoznaczne i starannie podane w standardowej formie uzgodnionej uprzednio z
przedstawicielem Inwestora.

7.6. ELEMENTY TORU AGILITY
Projektowany wybieg dla pséw wyposazony w nastepujgce urzadzenia :
1. Kfadka
Palisada
Ptotek azurowy - 2 wysokosci (tzw. przeszkoda pojedyncza skrzydtowa)
Ptotek petny - 2 wysokosci
Stot - 2 wysokosci
Hustawka
Skocznia w dal
Skocznia przez opone — 2 wysokosci

© No oA~ wDN

Urzadzenia wykonane ze swierkowych elementéw drewnianych, poddanych impregnacji pr6zniowo
cisnieniowej zwigzkami pozbawionymi chromu.

Elementy boczne w formie barierek wykonano ze drewna $wierkowego, impregnowane
impregnatem ftalowym,

Ptyty wspinaczkowe wykonane ze sklejki wodoodpornej z powierzchnig antyposlizgowa
usztywnione ramg wykonang z drewna modrzewiowego impregnowanego lub rownowazne.

7.7. ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

tawka z oparciem

W projekcie przewidziano montaz 6 szt. tawek z oparciem ‘Talin’

(nr katalogowy 001124) z firmy Komserwis® lub rownowazne.

Wymiary: diugo$¢ - 190 cm, szerokos¢ — 55 cm, wysokosé — 80 cm

Konstrukcja nosna wykonana ze odlewu zeliwnego, lakierowanego na kolor grafitowy.
Siedzisko wykonane z drewna iglastego pokrytego lakierobejcg w kolorze palisandru.

Kosze na_$mieci

W projekcie przewidziano montaz 7 szt. koszy na $mieci ‘Talin’

(nr katalogowy 003318) z firmy Komserwis® lub rownowazne.

Wymiary: srednica — 53 cm, wysokos¢ — 65 cm, pojemnosc¢ — 45|

obudowa - beton: piaskowany lub odlewniczy malowany na kolor grafitowy
pojemnik z popielniczk a: stal ocynkowana
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Stojaki na rowery

W projekcie przewidziano montaz 2 szt. stojakéw na rowery ‘Kem/’
(nr katalogowy 008242) z firmy Komserwis® lub rownowazne.
Wymiary: dtugos¢ - 116 cm, szeroko$¢ — 6 cm, wysokos$¢ — 84 cm
Konstrukcja nosna wykonana ze stali lakierowanej na kolor grafitowy.

Wszystkie elementy drewniane powinny by¢ impregnowane biologicznie i chemicznie ogdlnie
dostepnymi na rynku srodkami.

Tablica requlaminowa

W projekcie przewidziano montaz 2 szt. tablic regulaminowych ‘Kemi’ (nr katalogowy 010216) z
firmy Komserwis® lub réwnowazne.

Wymiary: diugo$¢ - 120 cm, szerokos¢ — 8 cm, wysokos¢ — 250 cm

Konstrukcja nosna wykonana ze stali lakierowanej na kolor grafitowy.

Ogrodzenie

W projekcie przewidziano montaz 184 mb ogrodzenia metalowego
z firmy Inter-Flora® lub réwnowazne.

Wymiary: dtugos¢ - 200 cm, wysokosé — 100 cm

Konstrukcja nosna wykonana ze stali lakierowanej na kolor szary.

W projekcie przewidziano montaz 4 szt. furtek metalowych

z firmy Nowum® lub réwnowazne.

Wymiary: diugo$¢ - 105 cm, wysokos¢ — 100 cm

Konstrukcja nosna wykonana ze stali lakierowanej na kolor zielony.

Konstrukcje ogrodzenia przyjeto w calosci jako stalowg. Zastosowano stupki stalowe w rozstawie,
co 2 m. Przesta ogrodzenia zaprojektowano jako wykonane z gotowych, modutowych elementow
stalowych. Proponowana wysoko$¢ ogrodzenia 100 cm.

8. SPRZET

8.1. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wymagania dotyczgce sprzetu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogélne’ pkt. 20

8.2. SPRZET DO WYKONANIA ROBOT

Do wykonania montazu elementoéw matej architektury uzywa sie drobny sprzet pomocniczy.
9. TRANSPORT

9.1. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Wymagania dotyczgce transportu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogdlne’ pkt.21

10. WYKONANIE ROBOT

10.1. ZASADY WYKONANIA ROBOT

Wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogdlne’ pkt.22
10.2. ELEMENTY TORU AGILITY

Wymagania dotyczgce montazu sg nastepujace:

*  Przed przystgpieniem do montazu urzadzen, nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych terenu z
danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonac¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-
wysokosciowy. W przypadku wystgpienia odmiennych warunkéw terenowych od
uwidocznionych w projekcie budowlanym Wykonawca powinien powiadomic¢ o tym fakcie
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Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz wstrzymac¢ prowadzenie robo6t, jezeli dalsze ich
prowadzenie moze wptynaé na bezpieczenstwo konstrukcji lub robat.

Montaz urzgdzen nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producenta i zgodnie ze sztukg
budowlana.

Aby zapewni¢ odpowiednie rozmieszczenie poszczegoélnych elementow nalezy w pierwszym
kroku roztozy¢ je bez montazu w wyznaczonych miejscach, zachowujgc nalezyte odlegtosci.
Przed rozpoczeciem instalacji nalezy upewni¢ sie, ze dostepne sg wszystkie czesci i elementy
mocujace, zgodnie ze specyfikacjami w zatgcznikach.

Przygotowa¢ odpowiednig liczbe otworéw w gruncie o gtebokosci odpowiadajgcej dtugosci
elementdow kotwigcych. Wykona¢ pod stopami fundamentowymi podkfad drenazowy z
kruszywa.

Osadzi¢ elementy kotwigce w przygotowanych otworach.

Wypei¢ otwory mieszankg betonu B25

Zaokragli¢ krawedzie fundamentéw betonowych!

Wazne! — Wszystkie rozmiary fundamentéw obowigzujg dla klasy gleby 3 — 4 (gleba
standardowa). W przypadku gleby piaszczystej i miekkiej zalecamy powiekszenie rozmiarow
fundamentow.

10.3. ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

Wymagania dotyczgce montazu sg nastepujace:

Przed przystgpieniem do montazu urzgdzen, nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych terenu z
danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonac¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-
wysokosciowy. W przypadku wystgpienia odmiennych warunkéw terenowych od
uwidocznionych w projekcie budowlanym Wykonawca powinien powiadomic¢ o tym fakcie
Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz wstrzymac¢ prowadzenie robo6t, jezeli dalsze ich
prowadzenie moze wptyng¢ na bezpieczenstwo konstrukcji lub robot.

Montaz urzgdzen nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producenta i zgodnie ze sztukg
budowlana.

Aby zapewni¢ odpowiednie rozmieszczenie poszczegoélnych elementéw nalezy w pierwszym
kroku roztozyc¢ je bez montazu w wyznaczonych miejscach, zachowujgc nalezyte odlegtosci.
Przed rozpoczeciem instalacji nalezy upewni¢ sie, ze dostepne sg wszystkie czesci i elementy
mocujgce, zgodnie ze specyfikacjami w zatgcznikach.

Przygotowac¢ odpowiednig liczbe otworéw w gruncie o glebokosci odpowiadajgcej dtugosci
elementéw kotwigcych. Wykona¢ pod stopami fundamentowymi podktad drenazowy z
kruszywa.

Osadzi¢ elementy kotwigce w przygotowanych otworach.

Wypehi¢ otwory mieszankg betonu B25

Zaokragli¢ krawedzie fundamentéw betonowych!

Wazne! — Wszystkie rozmiary fundamentéw obowigzujg dla klasy gleby 3 — 4 (gleba
standardowa). W przypadku gleby piaszczystej i miekkiej zalecamy powiekszenie rozmiarow
fundamentow.

11. KONTROLA JAKO $ClI
11.1.  ZASADY KONTROLI JAKOSCI

Wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogoélne’ pkt.23

11.2. KONTROLA MONTAZU ELEMENTOW TORU AGILITY

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu:

- zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowa (lokalizacja, wymiary),
- zachowanie dopuszczalnych odchylek wymiaréw,

- poprawnosci wykonania fundamentow,
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- poprawno$ci montazu urzgdzen i zgodnos$c¢ z zaleceniami producenta.

11.3. KONTROLA MONTAZU ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu:

- zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowa (lokalizacja, wymiary),
- zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw,

- poprawnosci wykonania fundamentow,

- poprawno$ci montazu urzadzen i zgodnosc¢ z zaleceniami producenta.

11.4. ZASADY POSTEPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI PRACAMI

Wszystkie elementy, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w
specyfikacji powinny by¢ naprawione przez Wykonawce na wiasny koszt poprzez ponowne
wykonanie wadliwego fragmentu.

12. OBMIAR ROBOT
Wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogolne’ pkt.26

Jednostkg obmiarowa jest :
- [szt.] tawka itp.

13. ODBIOR ROBOT
Wymagania dotyczgce odbioru robét podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogolne’ pkt.27

14. PODSTAWA PLATNO SCI

Podstawa ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce, ktéra obejmowa¢ bedzie
w szczegOlnosci:

- Robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami

- Wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu i magazynowania

- Wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi

- Koszty posrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy

- Podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

15. PRZEPISY POWIAZANE

* Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemyska Materiatbw Budowlanych z dnia
28.03.1972r. (Dz. U. Nr 13 zdn. 10.04.1972 r.).

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogolnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U: Nr 129, poz. 844).

e BHP transport reczny DZ. Ustaw 22/53 poz. 89.

e Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych.

e PN-EN-1176-7 ,Wyposazenie Placow Zabaw. Wytyczne instalowania, sprawdzania,
konserwacji i eksploatacji"

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany
odpowiedzialno$ci za spelnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzgdzen lub metod.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

KODY CPV:

45111200-0
45111291 -4
45112210-0
45112700 - 2
45112710 -5
45520000 - 8
77310000 - 6
77312100 -1
77313000 - 7
77314100 -5

ZIELEN

A-Z 04.06

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

Roboty w zakresie ksztattowania terenu

Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych

Wynajem koparek wraz z obstugg operatorska

Ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania terenéw zielonych

Ustugi odchwaszczania

Ustugi utrzymania parkéw

Ustugi w zakresie trawnikéw
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

» Zlecenie Inwestora
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U. nr 202 poz.2072)

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z gospodarkg
drzewostanem oraz wykonaniem nowej zieleni w ramach inwestycji: ‘ZAGOSPODAROWANIE
PARKU PRZY UL. 26 KWIETNIA - TWARDOWSKIEGO W SZCZEC INIE'.

SST stanowi cze$¢ dokumentdw przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji wym.
wyzej robot.

3. WSPOLNY SLOWNIK ZAMOWIE N (CPV)
Kody grup, klas i kategorii rob6t Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV) dotyczacych przedmiotu
zamoéwienia podano w SST A-Z 00.00. ,Wymagania Ogolne”.

4. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Zakresem robot jest objete:

- wytyczenie nasadzen w terenie;

- sadzenie drzew i krzewow;

- Scidtkowanie powierzchni pod drzewami i krzewami kora.

5. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa

zgodne z obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Materiat ro $linny - sadzonki drzew, krzewdw, kwiatéw jednorocznych i wieloletnich.

Ziemia urodzajna (humus) - ziemia roslinna zawierajgca, co najmniej 2% czesci organicznych
Humusowanie - zespdt czynnosci przygotowujgcych powierzchnie gruntu do obudowy roslinnej,
obejmujacy dogeszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem
(bronowaniem) i dogeszczeniem.

Moletowanie - proces umozliwiajgcy dogeszczenie ziemi urodzajnej i wytworzenie bruzd,
przeprowadzany np. za pomoca walca o odpowiednio uksztattowanej powierzchni.

Bryla korzeniowa - uformowana przez szkotkowanie bryta ziemi z przerastajgcymi jg korzeniami
rosliny.

Forma naturalna - forma drzew do zadrzewien zgodna z naturalnymi cechami wzrostu.

Forma pienna - forma niektérych krzewow sztucznie wytworzona w szkoétce z pniami o wysokosci
od 1,80 do 2,20 m, z wyraznym nie przycietym przewodnikiem i uformowang korona.

Forma krzewiasta - forma witasciwa dla krzewow lub forma utworzona w szkétce przez niskie
przyciecie przewodnika celem uzyskania wielopedowosci.

6. MATERIALY

6.1. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Wymagania dotyczgce materiatéw podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogolne’ pkt.19
6.2. ZRODEA UZYSKANIA MATERIALOW

Wykonawca zapewni uzycie materialdw zgodnych z dokumentacjg. Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ Zamawiajgcemu zrodto pozyskiwania materialdw w celu zatwierdzenia przez
Zamawiajgcedo.
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6.3. MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu
budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Je$li zezwoli on
Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te do ktérych zostaly zakupione, to
koszt tych materiatow zostanie przewartosciowany przez inspektora nadzoru.

6.4. PRZECHOWYWANIE | SKEADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane materiaty, do czasu gdy bedag one potrzebne
do robét byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do
robot i byty dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru.

6.5. POCHODZENIE MATERIALOW

Wszystkie materiaty dostarczone do wbudowania powinny by¢ nowe, wysokiej jakosci i starannie
wykonane. Powinny by¢ zakupione tylko od zatwierdzonych dostawcéw, ktérzy powinni by¢ zdolni
zademonstrowa¢ stosowno$¢ danego produktu poprzez referencje do podobnych zastosowan,
oraz ze jest on whasciwy do uzycia zgodnego intencja przedstawiong w specyfikacji. Materialy i
produkty powinny posiada¢ certyfikaty potwierdzajgce ich zgodno$¢ z odpowiednimi
specyfikacjami narodowych lub miedzynarodowych organizacji normujgcych.

Wykonawca powinien dostarczy¢ Zamawiajgcemu peing informacje na temat wszelkich
materiatow lub produktéw. Przed ztozeniem jakiegokolwiek zamodwienia na materiaty lub produkty,
Wykonawca powinien zlozy¢ wniosek o zatwierdzenie. Podane w nim informacje powinny by¢
jednoznaczne i starannie podane w standardowej formie uzgodnionej uprzednio z
przedstawicielem Inwestora.

6.6. MATERIAL ROSLINNY

e) Powinien by¢ zakupiony w specjalistycznych szkétkach drzew i krzewdw ozdobnych.

f) Zakupi¢ nalezy dorosty material szkotkarski o parametrach wskazanych w dokumentaciji
projektowej.

g) Dostarczone sadzonki powinny byé zgodne z normg PN-R-67023(3) i PN-R 67022(2),
wiasciwie oznaczone, tzn. muszg miec¢ etykiety z nazwg tacinska i polska, podany wybdr,
wysokos¢ pnia, numer normy.

h) Sadzonki drzew i krzewéw powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju
charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiada¢ nastepujgce cechy:

* pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany;
* przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przediuza¢ przewodnik;
* system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidiowo rozwiniety na  korzeniach
szkieletowych powinny wystepowac licznie korzenie drobne;
* uroslin sadzonych z brylg , bryta powinna by¢ prawidtowo uformowana i nie uszkodzona;
* pedy boczne korony drzewa powinny by¢ réwnomiernie rozmieszczone;
e blizny na przewodniku powinny by¢é dobrze zaros$niete, dopuszcza sie 4 niecatkowicie
zaro$niete blizny na przewodniku w Il wyborze u form naturalnych drzew
Wady niedopuszczalne:
» silne uszkodzenie mechaniczne roslin;
e $lady zerowania szkodnikow;
» oznaki chorobowe;
* zwiedniecie lisci i kwiatow;
e uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowe;j.
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6.7. PODLOZE

Ziemia urodzajna powinna zawieraé, co najmniej 2% czesci organicznych.
Ziemia urodzajna powinna by¢ wilgotna i pozbawiona kamieni wiekszych od 5 cm oraz wolna od
zanieczyszczenh obcych.
W przypadkach watpliwych Inspektor nadzoru moze zleci¢ wykonanie badan w celu stwierdzenia,
ze ziemia urodzajna odpowiada nastepujgcym kryteriom:
e Optymalny skiad granulometryczny:
frakcja ilasta (d<0,002 mm) 12 - 18%
frakcja pylasta (0,002 do 0,05 mm) 20 - 30%
frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%
e zawarto$¢ fosforu (P205) > 20 mg/m2,
e zawartos¢ potasu (K20) > 30 mg/m2,
e kwasowos¢ pH = 5,5.

6.8. NAWOZY MINERALNE

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawartosé
azotu, fosforu, potasu - N.P.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w
czasie transportu i przechowywania.

6.9. SCIOLKA

Kora do $ciétkowania musi by¢ przekompostowana i pozbawiona patogenéw grzybow.
7. SPRZET

7.1. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wymagania dotyczgce sprzetu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogélne’ pkt. 20
7.2. SPRZET DO NASADZEN

Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni powinien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- glebogryzarek, ptugéw, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,

- walu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania trawnikéw,

- kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikow,

- sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki ggsiennicowej, koparki).

8. TRANSPORT

8.1. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Wymagania dotyczgce transportu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogolne’ pkt.21
8.2. TRANSPORT ZIEMI URODZAJNEJ, KORY, ROSLIN

Ziemie urodzajna, kore, rosliny nalezy przemieszczaé z zastosowaniem rowniarek lub spycharek
albo przewozi¢ transportem samochodowym. Wybdr $rodka transportu zalezy od odlegtosci,
warunkow lokalnych i przeznaczenia.

9. WYKONANIE ROBOT
9.1. ZASADY WYKONANIA ROBOT
Wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogolne’ pkt.22

9.2. NASADZENIA DRZEW | KRZEWOW

Wymagania dotyczgce sadzenia drzew i krzewow sg nastepujgce:
e Usungc starg darn oraz $mieci;
e Zabezpieczy¢ przed zniszczeniem nawierzchnie oraz elementy matej architektury;
¢ Wymodelowaé powierzchnie terenu;
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e Przygotowac podioze glebowe do wykonania nasadzen roslinnych;

e Whytyczy¢ linie nasadzen w terenie i oznaczyc je;

¢ Wytyczy¢ miejsce posadzenia drzew;

¢ Rozstawi¢ w wyznaczonych miejscach drzewa i krzewy;

e Drzewa i krzewy nalezy sadzi¢ do dotow, wykopanych w wyznaczonych miejscach, wielkoscig
dopasowanych do bryt korzeniowych sadzonych roslin.

e Doly pod bryly korzeniowe nalezy zaprawia¢ ziemig urodzajng;

e Posadzi¢ drzewa i krzewy;

e Wykona¢ niezbedne zabezpieczenia wsadzonych roslin;

¢ Posadzone drzewa nalezy zabezpieczy¢ solidnym tréjnogiem;

* Ziemie wokot posadzonych drzew nalezy uksztalttowa¢ w misy, zbierajace wode;

*  Mulczowac glebe warstwg kory pod nasadzeniami drzew i krzewow;

e Glebe pod roslinami nalezy mulczowa¢ 5 cm warstwg kory. Przyjeto mulczowanie terenu
0,5 m2 pod 1 krzew i drzewo;

e Rosliny po posadzeniu nalezy obficie podlac;

e Po zakonczeniu prac teren posprzgtac.

9.3. ZABEZPIECZENIE ROSLIN

Posadzone drzewa nalezy zabezpieczy¢ drewnianym solidnym, zaimpregnowanym tréjnogiem.
Palikowanie za pomocg tréjnogdéw zbudowanych z trzech zaimpregnowanych palikéw o przekroju
nie mniejszym niz 3 cm, usytuowanych naprzeciwlegle i zwigzanych tasmg elastyczng. Wysoko$c¢
palika powinna odpowiada¢ dtugosci pnia i umozliwia¢ swobodne ruchy korony drzewa na wietrze.
Elastyczne wigzanie z tasmy lub plastikowej opaski ma za zadanie oddziela¢ pien od pala i
zapobiegac ocieraniu sie.

10. PIELEGNACJA GWARANCYJNA

10.1.  PIELEGNACJA ISTNIEJACYCH DRZEW | KRZEWOW

Najczesciej stosowanym zabiegiem w pielegnacji drzew i krzewow jest ciecie, ktére powinno
uwzglednia¢ cechy poszczegdinych gatunkdw roslin, a mianowicie:

- sposG6b wzrostu,

- rozgalezienie i zageszczenie galezi,

- konstrukcje korony.

Projektujgc ciecia zmierzajace do usuniecia znacznej czesci gatezi lub konaréw, nalezy unika¢
ich jako jednorazowego zabiegu. Ciecie takie lepiej przeprowadzi¢ stopniowo, przez 2 do 3 lat.

W zaleznoéci od okreslonego celu, stosuje sie nastepujgce rodzaje ciecia:

- ciecia odmiadzajgce krzewdw, ktérych gatezie wykazujg malg zywotnosé, powodujg
niepozgdane zageszczenie, zbyt duze rozmiary krzewu. Zabieg odmtadzania mozna
przeprowadzac na krzewach rosngcych w warunkach normalnego oswietlenia, z
odpowiednim nawozeniem i podlewaniem;

- ciecia sanitarne, zapobiegajgce rozprzestrzenianiu czynnika chorobotwdérczego, poprzez
usuwanie gatezi porazonych przez chorobe lub martwych.

10.2. PIELEGNACJA NASADZEN

Pielegnacja w okresie gwarancyjnym (w ciggu roku po posadzeniu) polega na:
e podlewaniu,
* odchwaszczaniu,
*  nawozeniu,
e usuwaniu odrostow korzeniowych,
e poprawianiu misek,
» okopczykowaniu krzewow jesienia,
* rozgarnieciu kopczykéw wiosng i uformowaniu misek,
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e wymianie zniszczonych palikow i wigzadet,

e przycieciu ztamanych, chorych lub krzyzujgcych sie galezi (ciecia pielegnacyjne i
formujace),

*  Wymianie ros$lin nieprzyjetych, uschnietych i uszkodzonych,

11. KONTROLA JAKO $ClI

11.1.  ZASADY KONTROLI JAKOSCI
Wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogoélne’ pkt.23

11.2. KONTROLA WYKONANIA PRAC PRZYGOTOWAWCZYCH

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu:
- prawidiowego zabezpieczenia terenu budowy;

11.3. KONTROLA SADZENIA DRZEW | KRZEWOW

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu:

- zgodnosci z projektem wyznaczenia miejsc posadzenia drzew i krzewow.

- wielkosci dotkow pod drzewa i krzewy;

- Zaprawienia dotkdw ziemig urodzajng;

- Zgodnoé&ci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowg w zakresie miejsc sadzenia,
gatunkéw i odmian;

- Materialu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku,
zgodnosci z normami

- Prawidtowego wykonania podpér ( 3 paliki) i wigzan

- Wykonania prawidtowych mis wokot drzew, podlania oraz rozlozenia scioki.

- Opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego.

12. OBMIAR ROBOT
Wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogolne’ pkt.26

Jednostkg obmiarowa jest :

- [szt.] wykonanych nasadzen drzew i krzewow,

- [m2] wykonanych nasadzen krzewow, sciokowania;
- [szt.] pielegnowanych drzew i krzewow.

13. ODBIOR ROBOT
Wymagania dotyczgce odbioru robét podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogolne’ pkt.27

14. PODSTAWA PLATNO SCI

Podstawa ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce, ktéra obejmowa¢ bedzie
w szczegOlnosci:

- Robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami

- Wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu i magazynowania

- Wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi

- Koszty posrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy

- Podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
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15. PRZEPISY POWIAZANE

* PN-G-98011 Torf rolniczy

* PN-R-67022 Materiat szkétkarski. Ozdobne i krzewy iglaste

* PN-R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne i krzewy lisciaste

* PN-R-67030 Cebule, bulwy, kigcza i korzenie bulwiaste ro$lin ozdobnych
*  BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy

e BN-76/9125-01 Rosliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany
odpowiedzialno$ci za spelnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzgdzen lub metod.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

ETAP VI
SCIEZKA ZDROWIA,
MALA ARCHITEKTURA

A-Z 05.00

KODY CPV:

45111200 - 0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111213 -4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu

45111291 -4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45112720 - 8 Roboty w zakresie ksztattowania terendéw sportowych i rekreacyjnych
45112210 - 0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

45112700 - 2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu

45112710 -5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych

45211320 - 8 Roboty budowlane w zakresie altan

45233161 -5 Roboty w zakresie $ciezek pieszych

45112723 -9 Roboty w zakresie ksztattowania placéw zabaw

45262500 - 6 Roboty murarskie i murowe
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE,
ROBOTY POMIAROWE, PRACE ZIEMNE,
PRACE PORZADKOWE TERENU PO BUDOWIE

A-Z 05.01

KODY CPV:

45111200 - 0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA
* Zlecenie Inwestora
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U. nr 202 poz.2072)

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
zagospodarowaniem plazy: ‘ZAGOSPODAROWANIE PARKU PRZY UL. 26 KWIETNIA -
TWARDOWSKIEGO W SZCZECINIE'.

SST stanowi cze$¢ dokumentdw przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji wym.
wyzej robot.

3. WSPOLNY SEOWNIK ZAMOWIE N (CPV)
Kody grup, klas i kategorii rob6t Wspoélnego Stownika Zamowien (CPV) dotyczgcych przedmiotu
zamowienia podano w SST A-Z 00.00. ,Wymagania Ogolne”.

4. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Zakresem robot jest objete:

4.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
» zabezpieczenie terenu budowy;
» zabezpieczenie na czas budowy drzew pozostajgcych na miejscu.

4.2, ROBOTY ZIEMNE | POMIAROWE

e prace geodezyjne;

e wyznaczenie w terenie elementéw placu zabaw, sitowni oraz elementéw matej architektury;
e usuniecie warstwy ziemi urodzajnej;

e prace zwigzane z wyrdwnaniem terenu.

4.3. PRACE PORZADKOWE TERENU PO BUDOWIE

e zebranie i zlozenie zanieczyszczen ($mieci, gruzu resztek po budowie) w pryzmy;
e zamowienie kontenera na $mieci wraz z wywozem.

5. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej sg zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

6. MATERIALY

Wymagania dotyczgce materiatéw podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogoélne’ pkt.19

7. SPRZET

7.1. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wymagania dotyczgce sprzetu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogélne’ pkt. 20

7.2. SPRZET DO ROBOT PRZYGOTOWAWCZYCH

Do wykonania rob6t zwigzanych z plantowaniem terenu nalezy stosowa¢ drobny sprzet
pomocniczy.

7.3. SPRZET DO PRAC POMIAROWYCH

Do wykonania rob6t zwigzanych z pracami pomiarowymi nalezy stosowac:
- niwelator;
- drobny sprzet pomocniczy.
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7.4. SPRZET DO ZDJECIA HUMUSU

Do wykonania robot zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu nie nadajacej sie do powtérnego
uzycia nalezy stosowac:

- réwniarki,

- spycharki,

- fopaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania rob6t ziemnych - w miejscach, gdzie
prawidtowe wykonanie robot sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,

- koparki i samochody samowytadowcze - w przypadku transportu na odlegto$¢ wymagajaca

zastosowania takiego sprzetu.
7.5. SPRZET DO PLANTOWANIA TERENU
Do wykonania robot zwigzanych z plantowaniem terenu nalezy stosowac:
« roéwniarki, zaganiarki, spycharki, zrywarki,
» lopaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania rob4t ziemnych - w miejscach,
gdzie prawidtowe wykonanie robot sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,
« koparki, samochody, ciggniki, itp. - w przypadku zastosowania takiego sprzetu.
7.6. SPRZET DO ROBOT PORZADKOWYCH TERENU PO BUDOWIE
Do wykonania rob6t zwigzanych z plantowaniem terenu nalezy stosowac¢ drobny sprzet
pomocniczy.
8. TRANSPORT
8.1. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Wymagania dotyczgce transportu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogolne’ pkt.21
8.2. TRANSPORT HUMUSU

Humus nalezy przemieszczac¢ z zastosowaniem réwniarek lub spycharek albo przewozié¢
transportem samochodowym. Wybdr $rodka transportu zalezy od odlegtosci, warunkéw lokalnych i
przeznaczenia humusu.

9. WYKONANIE ROBOT
9.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogélne’ pkt.22

9.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
e zabezpieczenie terenu budowy;
» zabezpieczenie na czas budowy drzew pozostajgcych na miejscu.

9.3. ROBOTY POMIAROWE

» Ustawienie kolkow kierunkowych na krawedzi pola i sprawdzenie katow oraz powierzchni
robot.

« Wznowienie siatki niwelacyjnej i ustawienie reperéw. Dwukrotna niwelacja reperéw i
niwelacja siatki.

» Zabezpieczenie gtdwnej osi terenu przez jej wyniesienie poza obreb robot.

«  Wyznaczenie pozioméw robét ziemnych.

« Wykonanie pomiaréw przejsciowych

» Wykonanie siatki po zakonczeniu robot. Niwelacja kontrolna wykonanych robot ziemnych.

9.4. ZDJECIE HUMUSU

* Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia przy
umacnianiu skarp, zakladaniu trawnikdw, sadzeniu drzew i krzewéw oraz do innych
czynno$éci okre$lonych w dokumentacji projektowe;j.
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Humus nalezy zdejmowa¢ mechanicznie z zastosowaniem spycharek. W wyjgtkowych
sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajgce dla prawidtlowego wykonania
robot, wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa rob6t (zmienna grubosé
warstwy humusu, sgsiedztwo budowli), nalezy dodatkowo stosowac reczne wykonanie robdt,
jako uzupetnienie prac wykonywanych mechanicznie.

Warstwe humusu nalezy zdjgé z powierzchni calego pasa robét ziemnych oraz w innych
miejscach okreslonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inzyniera.
Grubos¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od giebokos$ci jego zalegania, wysokosci
nasypu, potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powinna by¢ zgodna z ustaleniami
dokumentacji projektowe] lub wskazana przez Inzyniera, wedlug faktycznego stanu
wystepowania. Stan faktyczny bedzie stanowit podstawe do rozliczenia czynnosci
zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu.

Zdjety humus nalezy sktadowac¢ w regularnych pryzmach. Miejsca skladowania humusu
powinny by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed
zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy.

Nie nalezy zdejmowaé¢ humusu w czasie intensywnych opadéw i bezposrednio po nich, aby

unikngé zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.
9.5. PRACE PORZADKOWE TERENU PO BUDOWIE

* zebranie i zZtozenie zanieczyszczen (Smieci, gruzu resztek po budowie) w pryzmy;
+ zamOwienie kontenera na $mieci wraz z wywozem;
« zaladowanie kontenera zebranymi zanieczyszczeniami.

10. KONTROLA JAKO $ClI
10.1. ZASADY KONTROLI JAKOSCI
Wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogoélne’ pkt.23

10.2. KONTROLA WYKONANIA ROBOT PRZYGOTOWAWCZYCH
W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu:
« Prawidtlowego zabezpieczenia terenu budowy;
* Prawidlowego zabezpieczenia na czas budowy drzew pozostajgcych na miejscu;

10.3. KONTROLA PRAC POMIAROWYCH

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu:
e Prawidtowego wyznaczenia poziomu robét ziemnych;

10.4. KONTROLA USUNIECIA HUMUSU

W czasie prowadzenia prac polega na:
*  Wizualnej ocenie kompletno$ci usuniecia humusu;
e Sprawdzeniu prawidtowego skladowania w pryzmie zdjetej warstwy ziemi.

10.5. KONTROLA PRAC PORZADKOWYCH TERENU PO BUDOWIE

W czasie prowadzenia prac polega na:
*  Wizualnej ocenie kompletno$ci oczyszczenia terenu.

11. OBMIAR ROBOT

Wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogolne’ pkt.26

Jednostkg obmiarowa jest :
- szt. (sztuka) paliki, repery
- m?/ha powierzchni

- m® humusu
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12. ODBIOR ROBOT
Wymagania dotyczgce odbioru robét podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogolne’ pkt.27

13. PODSTAWA PLATNO SCI
Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce, ktéra obejmowac bedzie
w szczegOlnosci:
- Robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami
- Wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu i magazynowania
- Wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi
- Koszty posrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy
- Podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

18. PRZEPISY POWIAZANE

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany
odpowiedzialno$ci za spelnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzgdzen lub metod.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

KODY CPV:

45111291 -4
45112210-0
45112700 - 2
45112710 -5
45520000 - 8
36535200 - 2
45342000 - 6

A-Z 05.02

Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

Roboty w zakresie ksztattowania terenu

Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych
Wynajem koparek wraz z obstugg operatorska
Wyposazenie placu zabaw

Wznoszenie ogrodzen
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Zlecenie Inwestora
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U. nr 202 poz.2072)

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z gospodarkg
drzewostanem oraz wykonaniem nowej zieleni w ramach inwestycji: ‘ZAGOSPODAROWANIE
PARKU PRZY UL. 26 KWIETNIA - TWARDOWSKIEGO W SZCZEC INIE'.

SST stanowi czes¢ dokumentdw przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji wym.
wyzej robot.

3. WSPOLNY SLOWNIK ZAMOWIE N (CPV)
Kody grup, klas i kategorii rob6t Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV) dotyczacych przedmiotu
zamoéwienia podano w SST A-Z 00.00. ,Wymagania Ogolne”.

4. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Zakresem robot jest objete:
- Montaz urzadzen $ciezki zdrowia,
- Montaz elementéw matej architektury

5. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczego6towe]j specyfikacji technicznej sg zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

6. ZMIANY ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH | MATERIALOWYCH

6.1. ZASADY OGOLNE

Wymagania dotyczace rozwigzan rownowaznych podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogolne’
pkt.9

6.2. ROZWIAZANIA ROWNOWAZNE
Dopuszcza sie stosowanie rozwigzan rownowaznych. Decyzje o wprowadzonych zmianach winny
by¢ dokonane wylgcznie na piSmie i zaakceptowane przez Inwestora oraz projektanta
przedmiotowej dokumentacji projektowej.
Rozwigzania rownowazne dotycza:
« Sciezka zdrowia:
- producenta.
- gatunku drewna.
- kolorystyki.
- typu urzadzen.
- technologii produkgciji.
. Elementy matej architektury(tawki, kosze tablice, itp.):
- producenta.
- gatunku drewna.
- kolorystyki.
- wzoru urzadzen.
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7. MATERIALY
7.1. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
Wymagania dotyczgce materiatdw podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogolne’ pkt.19

7.2. ZRODLA UZYSKANIA MATERIALOW

Wykonawca zapewni uzycie materiatdbw zgodnych z dokumentacjg. Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ Zamawiajgcemu zrodio pozyskiwania materialbw w celu zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego.

7.3. MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu
budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Je$li zezwoli on
Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te do ktérych zostaly zakupione, to
koszt tych materiatow zostanie przewartosciowany przez inspektora nadzoru.

7.4. PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne
do robét byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do
robot i byty dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru.

7.5. POCHODZENIE MATERIALOW

Wszystkie materiaty dostarczone do wbudowania powinny by¢ nowe, wysokiej jakosci i starannie
wykonane. Powinny by¢ zakupione tylko od zatwierdzonych dostawcéw, ktérzy powinni by¢ zdolni
zademonstrowa¢ stosowno$¢ danego produktu poprzez referencje do podobnych zastosowan,
oraz ze jest on whasciwy do uzycia zgodnego intencja przedstawiong w specyfikacji. Materialy i
produkty powinny posiada¢ certyfikaty potwierdzajgce ich zgodno$¢ z odpowiednimi
specyfikacjami narodowych lub miedzynarodowych organizacji normujgcych.

Wykonawca powinien dostarczy¢ Zamawiajgcemu peing informacje na temat wszelkich
materiatow lub produktéw. Przed ztozeniem jakiegokolwiek zamdwienia na materiaty lub produkty,
Wykonawca powinien zlozy¢ wniosek o zatwierdzenie. Podane w nim informacje powinny by¢
jednoznaczne i starannie podane w standardowej formie uzgodnionej uprzednio z
przedstawicielem Inwestora.

7.6. SCIEZKA ZDROWIA

Strefa wyposazona jest w nastepujgce urzgdzenia firmy Inter - Flora® lub rownowazne:
- Urzadzenie Slalom

- Urzadzenie Réwnowaznia

- Urzadzenie Plotki do przeskokow

- Urzadzenie Drazki do akrobacji

- Urzadzenie Drabinka pozioma

- Urzadzenie Przeplotnia

- Réwnowaznia pochylnia

- Drewno konstrukcyjne tarcica iglasta z ciecia krzyzowego (lub réwnowazne), bezrdzeniowa,
suszona do wilgotnosci 16%, profilowana, kantéwka 90/90mm, profil K4, impregnowane metodg
prézniowo-cisnieniowg w klasie 4 srodkiem ADOLIT lub réwnowaznym, dodatkowo malowana
Srodkiem barwigco-konserwujgcym DREWNOLIT lub réwnowaznym.

- Elementy stalowe wykonane ze stali St3S zabezpieczone przed korozjg przez ocynkowanie
ogniowe.
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7.7.

ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

Kosz na_$mieci

W projekcie przewidziano montaz 1 szt. koszy na $mieci ‘Talin’

(nr katalogowy 003318) z firmy Komserwis® lub rownowazne.

Wymiary: $rednica — 53 cm, wysokosé — 65 cm, pojemnosé — 45|

obudowa - beton: piaskowany lub odlewniczy malowany na kolor grafitowy
pojemnik z popielniczk a: stal ocynkowana

Tablica requlaminowa

W projekcie przewidziano montaz 2 szt. tablic regulaminowych ‘Kemi’ (nr katalogowy 010216) z
firmy Komserwis® lub réwnowazne.

Wymiary: diugo$¢ - 120 cm, szerokos¢ — 8 cm, wysokos¢ — 250 cm

Konstrukcja nosna wykonana ze stali lakierowanej na kolor grafitowy.

8. SPRZET

8.1.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wymagania dotyczgce sprzetu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogélne’ pkt. 20

8.2.

SPRZET DO WYKONANIA ROBOT

Do wykonania montazu elementoéw matej architektury uzywa sie drobny sprzet pomocniczy.

9. TRANSPORT

9.1.

WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Wymagania dotyczgce transportu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogolne’ pkt.21
10. WYKONANIE ROBOT

10.1.

ZASADY WYKONANIA ROBOT

Wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogolne’ pkt.22

10.2.

SCIEZKA ZDROWIA

Wymagania dotyczgce montazu sg nastepujgce:

Przed przystgpieniem do montazu urzgdzen, nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych terenu z
danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-
wysokosciowy. W przypadku wystgpienia odmiennych warunkéw terenowych od
uwidocznionych w projekcie budowlanym Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie
Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz wstrzymac prowadzenie robo6t, jezeli dalsze ich
prowadzenie moze wptyngé na bezpieczenstwo konstrukcji lub robot.

Urzadzenia i wszelkie prace muszg by¢ zgodne z PN-EN 1176, PN-EN 1177.

Montaz urzadzen zabawowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

Aby zapewni¢ odpowiednie rozmieszczenie poszczegoélnych urzadzen zabawowych nalezy w
pierwszym kroku roztozy¢ je bez montazu w wyznaczonych miejscach, zachowujgc nalezyte
odlegtosci. Instalacje nalezy zaczaé od ustawienia elementéw najwiekszych i nastepnie do
nich dopasowywaé pozostate elementy placu.

Przed rozpoczeciem instalacji nalezy upewnic sie, ze dostepne sg wszystkie czesci i elementy
mocujace, zgodnie ze specyfikacjami w zalgcznikach.

Jedng z cech charakterystycznych stali nierdzewnej jest to, ze podczas dokrecania nakretka i
Sruba mogg spiec sie ze sobg. Aby tego unikngé zalecamy uzycie sprayu teflonowego albo
innego tego typu srodka chronigcego przed zatarciem.

Przygotowa¢ odpowiednig liczbe otworéw w gruncie o glebokosci odpowiadajgcej diugosci
elementow kotwigcych. Wykona¢ pod stopami fundamentowymi podkfad drenazowy z
kruszywa.

Osadzi¢ elementy kotwigce w przygotowanych otworach.
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*  Wypelni¢ otwory mieszankg betonu B25

»  Zaokragli¢ krawedzie fundamentéw betonowych!

* Wazne! — Wszystkie rozmiary fundamentéw obowigzujg dla klasy gleby 3 — 4 (gleba
standardowa). W przypadku gleby piaszczystej i miekkiej zalecamy powiekszenie rozmiarow
fundamentow.

10.3. ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

Wymagania dotyczgce montazu sg nastepujace:

*  Przed przystgpieniem do montazu urzadzen, nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych terenu z
danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-
wysokosciowy. W przypadku wystgpienia odmiennych warunkéw terenowych od
uwidocznionych w projekcie budowlanym Wykonawca powinien powiadomic¢ o tym fakcie
Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz wstrzymac¢ prowadzenie robo6t, jezeli dalsze ich
prowadzenie moze wptyna¢ na bezpieczenstwo konstrukcji lub robat.

* Montaz urzadzen nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producenta i zgodnie ze sztukg
budowlana.

* Aby zapewni¢ odpowiednie rozmieszczenie poszczeg6lnych elementdéw nalezy w pierwszym
kroku roztozy¢ je bez montazu w wyznaczonych miejscach, zachowujgc nalezyte odlegtosci.

* Przed rozpoczeciem instalacji nalezy upewnic¢ sie, ze dostepne sg wszystkie czeéci i elementy
mocujace, zgodnie ze specyfikacjami w zatgcznikach.

* Przygotowa¢ odpowiednig liczbe otworéw w gruncie o gtebokosci odpowiadajacej dtugosci
elementow kotwigcych. Wykona¢ pod stopami fundamentowymi podkfad drenazowy z
kruszywa.

* Osadzi¢ elementy kotwigce w przygotowanych otworach.

*  Wypelni¢ otwory mieszankg betonu B25

»  Zaokragli¢ krawedzie fundamentéw betonowych!

«  Wazne! — Wszystkie rozmiary fundamentéw obowigzujg dla klasy gleby 3 — 4 (gleba
standardowa). W przypadku gleby piaszczystej i miekkiej zalecamy powiekszenie rozmiarow
fundamentéw.

11. KONTROLA JAKO SCl
11.1. ZASADY KONTROLI JAKOSCI
Wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogolne’ pkt.23

11.2. KONTROLA MONTAZU SCIEZKI ZDROWIA

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu:

- zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowa (lokalizacja, wymiary),
- zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw,

- poprawnosci wykonania fundamentow,

- poprawno$ci montazu urzadzen i zgodnosc¢ z zaleceniami producenta.

11.3. KONTROLA MONTAZU ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu:

- zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowa (lokalizacja, wymiary),
- zachowanie dopuszczalnych odchylek wymiaréw,

- poprawnos$ci wykonania fundamentow,

- poprawno$ci montazu urzadzen i zgodnosc¢ z zaleceniami producenta.
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11.4. ZASADY POSTEPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI PRACAMI

Wszystkie elementy, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w
specyfikacji powinny by¢ naprawione przez Wykonawce na wilasny koszt poprzez ponowne
wykonanie wadliwego fragmentu.

12. OBMIAR ROBOT
Wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogolne’ pkt.26

Jednostkg obmiarowa jest :
- [szt.] urzadzenie itp.,
- [m] tawka itp.

13. ODBIOR ROBOT
Wymagania dotyczgce odbioru robét podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogolne’ pkt.27

14. PODSTAWA PLATNO SCI

Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce, ktéra obejmowac bedzie
w szczegOlnosci:

- Robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami

- Wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu i magazynowania

- Wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi

- Koszty posrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy

- Podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

15. PRZEPISY POWIAZANE

* Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemyska Materiatbw Budowlanych z dnia
28.03.1972r. (Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972r.).

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogélnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U: Nr 129, poz. 844).

e BHP transport reczny DZ. Ustaw 22/53 poz. 89.

e Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych.

e PN-EN-1176-7 ,Wyposazenie Placow Zabaw. Wytyczne instalowania, sprawdzania,
konserwacji i eksploatacji"

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany
odpowiedzialno$ci za spelnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzgdzen lub metod.
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