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ZAKRES OPRACOWANIA

NUMER ST NAZWA STT STRONA
A-Z 00.00 WYMAGANIA OGOLNE 3
A-Z 01.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROBOTY POMIAROWE, PRACE ZIEMNE 18
PRACE PORZADKOWE TERENU PO BUDOWIE
T—~Qenyszezanie-terenu-po-pracach-zwigzanychz-gospodarkg—
drzewostanerm—
2. | Roboty pomiarowe
3. | Zdjecie warstwy humusu
4. | Plantowanie terenu
5. | Oczyszczanie terenu z resztek budowlanych, $mieci
BAZe 2 Perrmmrscrmmreearcsrerecnnl oGO S PO DARIKA-D RZEWO STANEM 23
1. | Usuniecie drzew i krzewow
2. | Ciecia w koronie drzew i krzewow
3. | Przesadzanie drzew
AoA-03-00 ROBOPF-ROZBIORKOWE 34
A-Z 04.00 REMONT SCHODOW 35
1. | Remont schodéw S1
—2e+-Rement-sehodow-82—
e Zee=Rerrrontschoddw-S6—
A=-Z-05:00 RRZEBUYBOWAWESSGIA-DO-UKRYGIA-DIA-UBNOSEH 46
A-Z06.00 CZASOWE WYFACZENIEZ UZYTKOWANIAUKRYCIA DLATUDNOSCT 45
1. | Ukrycie dla ludnosci 1 wejécie 2
2. | Ukrycie dla ludno$ci 2 wejécie 1
A-Z 07.00 PobpBUDOWY 50
1. | Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza
2. | Warstwy odsgczajgce i odcinajgce
3. | Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
A-Z 08.00 OBRZEZA 59
1. | Obrzeze betonowe
~ZF=—=Obizeze-zkostiki-betenowej—
A-Z 09.00 NAWIERZCHNIE 65
—Z—-Newierzehnia-z-brafa-ldinkierowego— 5
==t are ez R e I,
4. | Nawierzchnia z gumy
AZ-40-00 BiJDEWA-E SENY-RIENERGW Edrrermrmmmarrmrmsrrmrrsmererrmerem s~ ¢
Arl-4:4-0.0 BUDOWA-MIJRIKU-Z-SIEDZISIAM -85
A-Z 12.00 BUDOWA StUPA INFOMACYJNEGO 92
A=Z-13.00 BODOWASCTHODOW 98—
1. | Budowa schoddw S3
2. | Budowa schodéw S4
3. | Budowa schoddéw S5
A-Z 14.00 ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY 106
1. | Plac zabaw, Zezdzalra-SHownia-ra-powickzt—
2. | awki~kesze-na-$mieci-stojald-na-rowery;-stoty-do-gry w-szachy+
w-ehitezykar—stoly-deo-ping-porga-stohy-piknikowe; tablice
regulaminowe
A-Z 15.00 ZIELEN 116
1. | Nasadzenia
2. | Trawniki
3. | Pielegnhacja gwarancyjna
2
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYMAGANIA OGOLNE

A-Z 00.00

KODY CPV

45111200 - 0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111213 -4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu

45111291 -4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45112210 -0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

45112700 -2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu

45112710 -5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych
45244320-—8—Roboly-budowlane-w-zakrosie-altan—

45112723 -9 Roboty w zakresie ksztaltowania placéw zabaw

45262500 - 6 Roboty murarskie i murowe

77310000 - 6 Uslugi sadzenia roslin oraz utrzymania terendw zielonych

77312100 -1 Ustugi odchwaszczania

77313000 -7 Ustugi utrzymania parkéw

77314100 -5 Ustugi w zakresie trawnikow
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA
s Zlecenie Inwestora
* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U. nr 202 poz.2072)

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z
zagospodarowaniem plazy: ‘PRZEBUDOWA PARKU IM. ST. NADRATOWSKIEGO W
SZCZECINIE'.

SST stanowi czes¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji wym.
wyzej robdt.

3. WSPOLNY SLOWNIK ZAMOWIEN (CPV)

Kody grup, klas i kategorii robét Wspdlnego Stownika Zaméwieri (CPV) dotyczacych przedmiotu
zamoéwienia:

45111200 -0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45111213 -4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu

45111291 -4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

~4&42¢2&—8—~Rdsewﬁmk+e&ekszm&ewma%aen@mmﬁwwﬁmkrwcyjnych
45112210 -0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby
45112700 -2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu
45112710 -5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych
—45211320~8—Roboty-budowlane-w-zakresie-altan—
seicEekni e
45112723 -9 Roboty w zakresie ksztattowania placéw zabaw
45262500 - 6 Roboty murarskie i murowe

77310000 - 6  Ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania terenéw zielonych
77312100 -1 Ustugi odchwaszczania

77313000 -7  Ustugi utrzymania parkéw

77314100 -5  Ustugi w zakresie trawnikow

4. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robét
objetych szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi, dia poszczegdinych asortymentéw robét
drogowych,

4.1. PRACE PRZYGOTOWAWCZE

- zabezpieczenie terenu budowy;
- zabezpieczenie na czas budowy pozostajgcych na miejscu drzew.

42 GOSPODARKE DRZEW-OSTANENM—

- 0znaczenie drzew i krzewéw do usuniecia;

- 0znaczenie drzew do przesadzenia;

- cigcia w koronie drzew i krzewdw;

- przesadzenie drzew;

- usuniecie drzew i krzewéw;,

- prace porzgdkowe po pracach w drzewostanie.

- rozebranie krawgznikow betonowych;
- demontaz fawek i koszy na $mieci:
- rozebranie pozostatosci starych nagrobkow.

4.4. REMONT SCHODOW

- czyszczenie powierzchni betonowych i kamiennych;
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- wypetnianie ubytkéw w betonie;

- wykonanie warstw z zywic;

- wykonanie schodow z blokéw kamiennych;
- montaz balustrad,;

- impregnacja kamienia.

5 PRZEB B OWAESS SHAB ORI GHA BEATEEDNOSEH—

- rozebranie wiaty wejsciowej i schodow;

- demontaz stalowych drzwi;

- wykonanie tynkéw wraz z malowaniem;

- udroznienie kanatoéw wentylacyjnych;

- ksztattowanie skarp wraz z obsiewem trawg;
- montaz drzwi stalowych.

- rozebranie wiaty wejsciowej;

- zasypanie zej$cia gruzem,

- przykrycie wejscia piyta zelbetowa;

- udroznienie kanatdéw wentylacyjnych;

- przykrycie wej$cia ziemig urodzajng wraz z obsiewem trawa.
4.7. ROBOTY POMIAROWE | PRZYGOTOWAWCZE

- wyznaczenie w terenie projektowanych alejek oraz elementéw matej architektury;
- usuniecie warstwy ziemi urodzajnej;
- prace zwigzane z wyréwnaniem terenu.

4.8. WYKONANIE PODBUDOWY POD NAWIERZCHNIE

- wykonanie koryta w gruncie;
- wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego i piasku.

4.9. WYKONANIE OBRZEZY

- wykonanie koryta w gruncie;

4.10. BUDOWA NAWIERZCHNI
l . . ri-a-kostk-beterowe)i—
I . ) teerirb ekt :
—Wykonanie-nawierzehri-z-kruszywa-naturalnego—
- wykonanie nawierzchni z gumy.
b3 BHDOWA-SCENY-REENEROW-E—

- wykonanie koryta w gruncie;

- wykonanie taw fundamentowych;

- budowa murku z cegty klinkierowej;

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowe;;

- montaz drewnianego siedziska;

- wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego i piasku;
- wykonanie nawierzchni z kruszywa naturalnego;

- montaz kraty woké&t drzewa.

42— BB OWAMERICE-ZSHEDASKAMI——
- wykonanie koryta w gruncie;
- wykonanie faw fundamentowych;
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- budowa murku z cegty klinkierowej:

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowe;;

- montaz drewnianego siedziska.

4.13, BUDOWA StUPA INFORMACYJNEGO

- wykonanie koryta w gruncie;

- wykonanie faw fundamentowych;

- wykonanie stupdw zelbetowych;

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej;
- montaz szklanych tablic informacyjnych.

- wykonanie koryta w gruncie;

- wykonanie faw fundamentowych;

- wykonanie murkéw oporowych;

- wykonanie schodéw bez podbudowy;

- wykonanie podjazdéw betonowych;

- wykonanie tynkéw wraz z malowaniem;
- wykonanie impregnacii.

4.15. ZAKUP WRAZ Z MONTAZEM ELEMENTOW PLACU ZABAW

- zakup urzadzen;

- wykonanie otworéw w gruncie pod fundamenty urzadzeri;
- wykonanie faw betonowych;

- montaz urzadzen.

- zakup urzadzen;

- wykonanie otwordw w gruncie pod fundamenty urzgdzen;
- wykonanie taw betonowych;

- montaz urzadzen.

- zakup urzgdzen;

- wykonanie otworéw w gruncie pod fundamenty urzadzen;
- wykonanie taw betonowych;

- montaz urzadzen.

4.18. MONTAZ ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY
- zakup urzadzen;
- wykonanie otworéw w gruncie pod fundamenty urzadzen;

- wykonanie taw betonowych;
- montaz urzadzen.

4.19. PRACE PORZADKOWE

- oczyszczenie terenu budowy z resztek budowlanych, $mieci:
- wynajem kontenera na $mieci wraz z wywozem.

4.20. SADZENIE DRZEW | KRZEWOW

- wytyczenie nasadzen w terenie;

- sadzenie drzew i krzewow;

- sadzenie zywoplotow;

- $cibtkowanie powierzchni pod drzewami i krzewami korsg.
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4.21. WYKONANIE TRAWNIKOW

- wyréwnanie terenu;
- nawiezienie warstwy ziemi urodzajnej;
- wysiew nasion traw z nawozeniem.

4.22. PIELEGNACJA GWARANCYJNA

- pielegnacja drzew i krzewow;
- pielegnacja zywoptotéw;
- pielegnacja trawnikow.

5. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej dokumentacji sg zgodne z obowigzujgcymi normami i szczegbtowo
okreslone w poszczegdinych STT.

6. OGOLNE WYMAGANIA ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, Specyfikacjg Techniczng, poleceniami Inspektora Nadzoru Terendw Zieleni i
poleceniami Inwestora.

7. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie okreslonym w umowie wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi, administracyjnymi, Ksiege Obmiaru Robat,
Dziennik budowy, 2 egzemplarze dokumentacji projektowej i SST.

8. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje
projektowa:

— Zamawiajgcego; wykaz pozycji, kiére stanowig przetargowa dokumentacje projektowg oraz
projektowg dokumentacje wykonawczg (techniczng) i zostang przekazane Wykonawcy,

— Wykonawcy; wykaz zawierajacy spis dokumentacji projektowej, kidrg Wykonawca opracuje w
ramach ceny kontraktowej.

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu stanowig czes¢ umowy, a wymagania okreslone w choéby jednym z
nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w cate dokumentacji.

W przypadku rozbieznoséci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogélnych” (,0gdinych warunkach umowy”).
Wykonawca nie moze wykorzystywac biedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomié Inzyniera/Kierownika projektu, ktory podejmie decyzje
o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznoséci, wymiary podane na pi$mie sg wazniejsze od wymiaréw okreslonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektows i
SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatéw i elementéw budowli musza wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie bedg w peini zgodne z dokumentacjg projektowa lub
SST i wplynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
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9. ZMIANY ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH | MATERIALOWYCH
9.1. ZASADY OGOLNE

Wszelkie zmiany i odstepstwa od dokumentacji techniczno — projektowej w Zadnym wypadku nie
mogg powodowac obnizenia wartoéci jakosciowych, zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej,
zwigkszenia kosztow eksploatacji oraz zmian funkcjonalnych zaprojektowanych rozwigzan
projektowych.

W trakcie realizacji zadania inwestycyjnego nie dopuszcza sie wprowadzenia zmian poza

nastepujgcymi przypadkami:

* gdy wyrdb zostat wycofany z obrotu i stosowania w budownictwie

¢ gdy zaprojektowane rozwigzanie posiada istotne wady i stwarza bezposrednie zagrozenie dia
zdrowia i zycia uzytkownikow

Decyzje o wprowadzonych zmianach winny byé dokonane wytgcznie na pidmie i zaakceptowane

przez Inwestora oraz projektanta przedmiotowe] dokumentacji projektowej.

9.2. ROZWIAZANIA ROWNOWAZNE

Dopuszcza sie stosowanie rozwigzan rownowaznych. Decyzje o wprowadzonych zmianach winny
by¢ dokonane wylgcznie na pismie i zaakceptowane przez Inwestora oraz projektanta
przedmiotowej dokumentacji projektowe;.
Rozwigzania réwnowazne dotycza:
a) Nawierzchnie
- producent
- technologia
- kolorystyka
b) Urzadzenia placu zabaw
- producent
-typ
- materiat konstrukcyjny i wykonczeniowy
- kolorystyka
- producent
-typ
- materiat konstrukcyjny i wykonczeniowy
- kolorystyka
- producent
- typ
- materiat konstrukcyjny i wykoriczeniowy
- kolorystyka
e) Elementéw matej architektury
- producent
- typ/wyglad
- materiat konstrukcyjny i wykoriczeniowy
- technologia
- kolorystyka
f) Nasadzen
- gatunek
- odmiana

- wymiary
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10. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizadji
kontraktu az do zakoriczenia i odbioru Ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce,
w tym: ogrodzenia, porecze, oéwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki
niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie
oznakuje teren budowy, w sposéb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujgcych przy
realizacji rob6t, Wykonawca odpowiednio  oznakuje = w spos6b  uzgodniony z
Inzynierem/Kierownikiem projektu.

Fakt przystapienia do robét Wykonawca obwieéci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, W miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie
zatwierdzona przez Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene kontraktows.

11. OCHRONA PRZYRODY | OCHRONA SRODOWISKA W TRAKCIE WYKONANIA ROBOT

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturainego.

W okresie trwania budowy i wykariczania robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywa¢ teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony érodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzer
lub ucigzliwoéci dia os6b lub dobr publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu,
wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagar bedzie miat szczegdiny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,

2) érodki ostroznoéci | zabezpieczenia przed:

3) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

4) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

5) mozliwosécig powstania pozaru.

12. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych,
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy fatwopalne bedg skiadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0so6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

13. MATERIALY SZKODLIWE DLA SRODOWISKA

Materialy, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
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Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robét bedg mialy aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajacg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow
na srodowisko.

Materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste) mogg byé uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca
powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiaiéw od wiasciwych organdéw administragii
panstwowe;j. .

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajgcy.

14. OCHRONA WELASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacii i urzadzen w czasie trwania budowy. .
Wykonawca zobowigzany jest umiescié w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robdt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzagdzeri podziemnych
na terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu i wiadze lokalne o zamiarze
rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi
wspdtpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabudowg mieszkaniowa, Wykonawca bedzie
realizowac roboty w sposdb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkaricow. Wykonawca
odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowe] w sgsiedztwie budowy,
spowodowane jego dziatalnoscig.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych
pomigdzy Wykonawcg a wtascicielami nieruchomosai i dotyczacych korzystania z wiasnosci i drog
wewnetrznych. Jednakze, ani Inzynier/Kierownik projektu ani Zamawiajgcy nie bedzie ingerowat w
takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach
umowy.

15. OGRANICZENIE OBCIAZEN OSI POJAZDOW

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach publicznych
przy transporcie materiatéw i wyposaZenia na i z terenu robét. Wykonawca uzyska wszelkie
niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wilasciwych wladz co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkow  (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat
Inzyniera/Kierownika projektu. Inzynier/Kierownik projektu moze poleci¢, aby pojazdy nie
spedniajgce tych warunkéw zostaty usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujace nadmierne
obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na éwiezo ukoriczony fragment budowy w obrebie terenu
budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.
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16. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczehstwa i
higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spefniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dia ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

17. OCHRONA | UTRZYMANIE ROBOT

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
rob6t od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakoriczenia robét przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru Ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie
przez caty czas, do momentu odbioru Ostatecznego.

Jesli  Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inzyniera/Kierownika projektu powinien rozpoczag¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia.

18. STOSOWANIE SIE DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie zarzadzenia wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z
wykonywanymi robotami i bedzie w peti odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien
podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagani prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw Ilub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z
wykonywaniem rob6t i w sposob ciagly bedzie informowac Inzyniera/Kierownika projektu o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wyjgtkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z
wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera/Kierownika projektu.

19. MATERIALY
19.1. ZRODEA UZYSKANIA MATERIALOW

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robét, Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do
zatwierdzenia, szczegdlowe informacje dotyczace proponowanego Zzrodia wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatow jak réwniez odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatéw z danego zrédia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty
z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materialy uzyskane z
dopuszczonego zrédta w sposob ciagly spetniajg wymagania SST w czasie realizacji robot.
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19.2. MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy i ziozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera/Kierownika projektu. Jesli
Inzynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te
dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie odpowiednio przewartogciowany
(skorygowany) przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sig z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

19.3. PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materiaty, do czasu gdy bedg one uzyte do
robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos$¢ i wiasciwosci i byty
dostepne do kontroli przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Miejsca czasowego skitadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
migjscach uzgodnionych z Inzynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inzyniera/Kierownika
projektu.

19.4. POCHODZENIE MATERIALOW

Wszystkie materiaty dostarczone do wbudowania powinny byé nowe, wysokiej jakosci i starannie
wykonane. Powinny by¢ zakupione tylko od zatwierdzonych dostawcow, ktdrzy powinni byé zdolni
zademonstrowac stosowno$¢ danego produktu poprzez referencie do podobnych zastosowar,
oraz ze jest on wiasciwy do uzycia zgodnego intencja przedstawiong w specyfikacji. Materiaty i
produkty powinny posiadaé certyfikaty potwierdzajgce ich zgodno$é¢ =z odpowiednimi
specyfikacjami narodowych lub miedzynarodowych organizacji normujgcych.

Wykonawca powinien dostarczyé Zamawiajgcemu pelng informacje na temat wszelkich
materiatow lub produktéw. Przed zlozeniem jakiegokolwiek zaméwienia na materiaty lub produkty,
Wykonawca powinien zlozy¢ wniosek o zatwierdzenie. Podane w nim informacje powinny byé
jednoznaczne i starannie podane w standardowej formie uzgodnionej uprzednio =z
przedstawicielem Inwestora.

19.5. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jesli dokumentacja projektowa przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu o
swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie diuzszym,
jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan wymaganych przez Inzyniera/Kierownika
projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody
Inzyniera/Kierownika projektu.

20. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosé wykonywanych robét. Sprzet uzyty do robét powinien by¢ zgodny
z oferta Wykonawcy i by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i SST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umows.

Sprzet bedacy wrasnoscia Wykonawey lub wynajety do wykonania rob6t ma byé utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie do uzytkowania, tam gdzie jest ono wymagane przepisami.
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Wybrany sprzet po akceptacji inspektora nadzoru nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang
przez inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

21. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisdw ruchu
drogowego odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce wym. Warunkom mogg by¢ dopuszczone przez inspektora
nadzoru pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco na wiasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami w obrebie realizacji zadania.

22. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakos¢e
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ dokumentacjg projekiows,
wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokiadne wytyczenie wszelkich elementéw robét, za ich
zgodnosé z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi
przez inspektora nadzoru. Wykonawca na wiasny koszt skoryguje wszelkie pomyiki i bledy w
czasie trwania robét, jesli wymagacé tego bedzie inspektor nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia robdt przez inspektora nadzoru nie zwalnia wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich dokfadnosc.

Decyzje inspektora nadzoru dotyczace akceptaciji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robodt
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacii projektowej i
SST atakze w normach i wytycznych.

Polecenia inspektora nadzoru bedg wykonywane nie poézniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce pod grozbg zatrzymania robét. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

23. KONTROLA JAKOSCI
231.  ZASADY OGOLNE

Wymagania dotyczace poszczegdinych kontroli jakosci podano w STT dla kazdej z robét.
23.2. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ robot i dostarczy Inwestorowi do zatwierdzenia
Program zapewnienia jako$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony spos6b wykonania robdt,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z
dokumentacjg projektowa. SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez inspektora
nadzoru.

Program zapewnienia jako$ci zawiera¢ bedzie:

a) czesé ogdlng opisujacg organizacje wykonywania robét, terminy i sposdb prowadzenia robét
oznakowanie robét BHP. Kwalifikacje i przygotowanie praktyczne pracownikow.

Wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢.

System (spos6b i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywania robot.
Wyposazenie i sprzet.

b) czeséé szczegdtowg opisujacg dla kazdego asortymentu robot
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wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazenia w urzgdzenia pomiarowo-kontrolne, rodzaje i ilos¢ $rodkéw transportu, sposéb
zabezpieczenia materiatéw podczas transportu, sposob postepowania z materiatami i robotami nie
odpowiadajgcymi wymaganiom.

23.3. ZASADY KONTROLI JAKOSCI

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiggnaé
Zatozong jakosc¢ robot.

Wykonawca odpowiedzialny jest za peing kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé badania materiatow i robét sprawdzajgc czy roboty wykonano
zgodnie z dokumentacja projektowg i SST . Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru
swiadectwa, ze wszystkie sterowane urzadzenia posiadajg wazng legalizacje.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych pracy sprzetu, personelu. Jesli bedg one powazne i mogag wptynaé
ujemnie na jakos$¢ rob6t, inspektor natychmiast wstrzyma uzycie danych materiatéw sprzetu itp.
Do czasu az stwierdzona bedzie ich odpowiednia jako$é.

24. CERTYFIKATY | DEKLARACJE

Inzynier/Kierownik projektu moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja;

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepiséw i dokumentow technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnoséci z:

— Polskg Normg lub

— aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spethiajg wymogi SST.

W przypadku materiatdéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemystowe muszg posiadaé ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badari wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badari bedg
dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi/Kierownikowi projektu.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spemiajg tych wymagan bedg odrzucone.

25. DOKUMENTY BUDOWY
25.1. DZIENNIK BUDOWY

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno§¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg
czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera/ Kierownika projektu.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegoblnosci:

—date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
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—date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacii projektowej,

—date uzgodnienia przez Inzyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jako$ci i
harmonogramdw robét,

—terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdinych elementow robdt,

~przebieg rob6t, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
—uwagi i polecenia Inzyniera/Kierownika projektu,

—daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

—zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robét,

—wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

—stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdinym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

—zgodno$é rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,
—dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

—dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

~dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

—wyniki préb poszczegdinych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

—inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inzynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania sig.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera/Kierownika projekiu do ustosunkowania
sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robét.

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementdéw robét. Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza si¢ w sposéb ciggly w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiaréw.

25.3. POZOSTALE DOKUMENTY BUDOWY

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujgce
dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoly przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoly odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

25.4. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW BUDOWY

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera/Kierownika projektu i
przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.
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26. OBMIAR ROBOT

Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg
projektowg i SST , w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca
po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru
co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiaréw.
Jakikolwiek biad Iub przeoczenie ( opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia wykonawcy od obowigzku ukoficzenia wszystkich robét. Biedne dane
zostang poprawione wg instrukcji inspektora nadzoru na piémie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestotliwoscig wymagang do celu ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce
i Zamawiajgcego.

Obmiary beda przeprowadzane przed cze$ciowym Ilub koricowym odbiorem robét, a takze w
przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach lub zmiany Wykonawcy robét.

Obmiary robét zanikajgcych bedg przeprowadzane w trakcie ich realizacji. Obmiar robdt
ulegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetoéci bedg uzupeinione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi w rejestrze obmiardw . W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie
oddzielnego zatgcznika do rejestru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z inspektorem nadzoru.

27. ODBIOR ROBOT
271. RODZAJE ODBIORU ROBOT

W zaleznos$ci od ustaleri SST roboty podlegaja nastepujgcym etapom odbioru,
dokonywanych przez Inspektora przy udziale Wykonawcy :

- odbior robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

- odbidr czesci robdt

- 0dbidr koricowy robot

- odbidr pogwarancyjny

27.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbidr robot zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci

i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru robdt dokonuje inspektor nadzoru.

Gotowo$¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbi6r bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie
pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia i powiadomienia inspektora. Jakos$é i ilo$é robét
ulegajgcych zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie i w oparciu o przeprowadzone
pomiary w konfrontacji z dokumentacjg projektowg , SST i uprzednimi ustaleniami.

27.3. ODBIOR CZESCI ROBOT

Odbidr czesci robét polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czeéci robot.
Odbioru czg$ciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koricowym robét.
Odbioru dokonuje inspektor nadzoru.

27.4. ODBIOR KONCOWY ROBOT

Odbidr koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
flosci, jakos$ci | wartosci. Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowos$¢ do odbioru
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koncowego bedzie stwierdzona wpisem przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z
bezzwitocznym powiadomieniem na pi$mie inspektora nadzoru.

Odbioru koricowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
inspektora i wykonawcy.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, ocenie wizualnej oraz zgodnoséci wykonania robét z dokumentacjg projektows i SST.
W trakcie odbioru koricowego robét komisja zapozna sig z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie robot uzupehiajgcych i
poprawkowych.

27.5. DOKUMENTY ODBIORU

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koficowego jest protokét odbioru kohAcowego
rob6t sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg jesli zostata sporzadzona
w trakcie realizacji umowy

- uwagi i zalecenia inspektora szczegdlnie z odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
oraz dokumentacje potwierdzajacag wykonanie zalecen inspektora

- Dziennik Budowy i Rejestr obmiaru

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
inspektora nadzoru jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki
pozytywne.

W przypadku gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego

nie beda gotowe do odbioru koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy nowy
termin odbioru koricowego. Wszystkie zarzadzone przez komisjg roboty poprawkowe beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

27.6. ODBIOR POGWARANCYJNY

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koricowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie ,Odbior koficowy robot”.

28. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawa ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce, ktora obejmowac bedzie
w szczegdlnosci:
- Robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami
- Wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu i magazynowania
- Wartosé pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi
- Koszty posrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy
- Podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

29. PRZEPISY POWIAZANE

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE,
ROBOTY POMIAROWE, PRACE ZIEMNE,
PRACE PORZADKOWE TERENU PO BUDOWIE

A-Z 01.00

KODY CPV:

45111200 -0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA
¢ Zlecenie Inwestora
o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U. nr 202 poz.2072)

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
zagospodarowaniem plazy: ‘PRZEBUDOWA PARKU IM. ST. NADRATOWSKIEGO W
SZCZECINIE'.

SST stanowi cze$é dokumentow przetargowych i kontraktowych przy Zlecaniu i realizacji wym.
wyzej robot.
3. WSPOLNY SLOWNIK ZAMOWIEN (CPV)

Kody grup, klas i kategorii robét Wspdlnego Stownika Zambéwien (CPV) dotyczacych przedmiotu
zamowienia podano w SST A-Z 00.00. ,Wymagania Ogolne”.

4. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Zakresem robot jest objete:

e zabezpieczenie terenu budowy;

« zgrabienie na stosy drobnych gatezi, korzeni drzew, kory jako pozostatosci po pracach
zwigzanych z gospodarkg drzewostanem;

« spalenie na miejscu lub wywiezienie w/w pozostatosci;

» zabezpieczenie na czas budowy drzew pozostajgcych na miejscu.

4.2. ROBOTY ZIEMNE | POMIAROWE

s prace geodezyjne;

e wyznaczenie w terenie projektowanych alejek oraz elementéw matej architektury;
e usuniecie warstwy ziemi urodzajnej;

e prace zwigzane z wyrownaniem terenu.

4.3. PRACE PORZADKOWE TERENU PO BUDOWIE

« zebranie i zlozenie zanieczyszczen ($mieci, gruzu resztek po budowie) w pryzmy;
e zamoéwienie kontenera na $mieci wraz z wywozem.

5. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

6. MATERIALY

Wymagania dotyczace materiatéw podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogolne’ pkt.19
7. SPRZET

7.1. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wymagania dotyczgce sprzetu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogdlne’ pkt. 20

7.2. SPRZET DO ROBOT PRZYGOTOWAWCZYCH ORAZ PRAC ZWIAZANYCH Z
PORZADKOWANIEM TERENU PO PRACACH ZWIAZANYCH Z GOSPODARKA
DRZEWOSTANEM

Do wykonania rob6t zwigzanych z plantowaniem terenu nalezy stosowaé drobny sprzet
pomocniczy.
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7.3. SPRZET DO PRAC POMIAROWYCH

Do wykonania robét zwigzanych z pracami pomiarowymi nalezy stosowag:
- niwelator;
- drobny sprzet pomocniczy.
7.4. SPRZET DO ZDJECIA HUMUSU
Do wykonania robét zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu nie nadajgcej sie do powtdrego
uzycia nalezy stosowac:
- réwniarki,
- spycharki,
- fopaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robét ziemnych - w miejscach, gdzie
prawidfowe wykonanie robét sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,
- koparki i samochody samowytadowcze - w przypadku transportu na odlegto$¢ wymagajacg
zastosowania takiego sprzetu.
7.5. SPRZET DO PLANTOWANIA TERENU
Do wykonania rob6t zwigzanych z plantowaniem terenu nalezy stosowad:
» rowniarki, zaganiarki, spycharki, zrywarki,
» fopaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robét ziemnych - w miejscach,
gdzie prawidtowe wykonanie robét sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,
» Kkoparki, samochody, ciagniki, itp. - w przypadku zastosowania takiego sprzetu.
7.6. SPRZET DO ROBOT PORZADKOWYCH TERENU PO BUDOWIE
Do wykonania robét zwigzanych z plantowaniem terenu nalezy stosowa¢ drobny sprzet
pomocnhiczy.
8. TRANSPORT
8.1. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Wymagania dotyczgce transportu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogdlne’ pkt.21
8.2. TRANSPORT HUMUSU
Humus nalezy przemieszczaé z zastosowaniem réwniarek lub spycharek albo przewozic¢

transportem samochodowym. Wybér $rodka transportu zalezy od odlegtosci, warunkéw lokalnych i
przeznaczenia humusu.

9. WYKONANIE ROBOT
9.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

» zabezpieczenie terenu budowy;

* zgrabienie na stosy drobnych gafezi, korzeni drzew, kory jako pozostatosci po pracach
zwigzanych z gospodarkg drzewostanem:;

* spalenie na miejscu lub wywiezienie w/w pozostatosci;

» zabezpieczenie na czas budowy drzew pozostajgcych na miejscu.

9.3. ROBOTY POMIAROWE
» Ustawienie kotkdw kierunkowych na krawedzi pola i sprawdzenie katow oraz powierzchni
robot.

* Wznowienie siatki niwelacyjnej i ustawienie reperéw. Dwukrotna niwelacja reperow i
niwelacja siatki.
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9.4.

Zabezpieczenie gtéwnej osi terenu przez jej wyniesienie poza obreb robét.

Wyznaczenie poziomdw robot ziemnych.

Wykonanie pomiardw przejsciowych

Wykonanie siatki po zakoriczeniu robét. Niwelacja kontrolna wykonanych robét ziemnych.

ZDJECIE HUMUSU

Warstwa humusu powinna byé zdjeta z przeznaczeniem do pbzniejszego uzycia przy
umachnianiu skarp, zaktadaniu trawnikéw, sadzeniu drzew i krzewdw oraz do innych
czynnosci okreslonych w dokumentacji projektowe;.

Humus nalezy zdejmowaé mechanicznie z zastosowaniem spycharek. W wyjgtkowych
sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajgce dla prawidiowego wykonania
robot, wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa robét (zmienna grubo$c
warstwy humusu, sgsiedztwo budowli), nalezy dodatkowo stosowaé reczne wykonanie robot,
jako uzupemienie prac wykonywanych mechanicznie.

Warstwe humusu nalezy zdjgé z powierzchni catego pasa robét ziemnych oraz w innych
miejscach okreslonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inzyniera.
Grubo$é zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od gigbokosci jego zalegania, wysoko$ci
nasypu, potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powinna byé zgodna z ustaleniami
dokumentacji projektowej lub wskazana przez Inzyniera, wediug faktycznego stanu
wystepowania. Stan faktyczny bedzie stanowit podstawe do rozliczenia c¢czynno$ci
zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu.

Zdjety humus nalezy sktadowa¢ w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu
powinny byé przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed
zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy.

Nie nalezy zdejmowaé humusu w czasie intensywnych opadéw i bezposrednio po nich, aby

unikngé zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

9.5. PRACE PORZADKOWE TERENU PO BUDOWIE

zebranie i ziozenie zanieczyszczet ($mieci, gruzu resztek po budowie) w pryzmy,
zamowienie kontenera na smieci wraz z wywozem;
zatadowanie kontenera zebranymi zanieczyszczeniami.

10. KONTROLA JAKOSCI

10.1.

ZASADY KONTROLI JAKOSCI

Wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogoine’ pkt.23

10.2.

KONTROLA WYKONANIA ROBOT PRZYGOTOWAWCZYCH | PRAC PORZADKOWYCH

PO PRACACH ZWIAZANYCH Z GOSPODARKA DRZEWOSTANEM
W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu:

10.3.

Prawidiowego zabezpieczenia terenu budowy;

Prawidtowego zabezpieczenia na czas budowy drzew pozostajgcych na miejscy;
Doktadnodci prac zwigzanych z oczyszczaniem ferenu po pracach zwigzanych z
gospodarkg drzewostanem;

KONTROLA PRAC POMIAROWYCH

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu:

10.4.

Prawidtowego wyznaczenia poziomu robét ziemnych;

KONTROLA USUNIECIA HUMUSU

W czasie prowadzenia prac polega na:

Wizualnej ocenie kompletnoéci usunigcia humusu;
Sprawdzeniu prawidtowego sktadowania w pryzmie zdjetej warstwy ziemi.
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10.5. KONTROLA PRAC PORZADKOWYCH TERENU PO BUDOWIE

W czasie prowadzenia prac polega na:
* Wizualnej ocenie kompletnosci oczyszczenia terenu.

-“H—OBMAR-ROBOT—
Wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogolne’ pkt.26

Jednostkg obmiarowg jest :
- szt. (sztuka) paliki, repery
-m?ha powierzchni

- m® humusu

12. ODBIOR ROBOT
Wymagania dotyczgce odbioru robét podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogdine’ pkt.27

13. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg ptatnoéci jest cena skalkulowana przez Wykonawce, ktéra obejmowaé bedzie
w szczegolnosci:
- Robocizneg bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami
- Warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu i magazynowania
- Wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi
- Koszty posrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy
- Podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
Do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé podatku VAT.

14. PRZEPISY POWIAZANE

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. :

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

REMONT SCHODOW

A-Z 04.00

KODY CPV:

45111200 - 0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45262500 -6 Roboty murarskie i murowe

PRZEBUDOWA PARKU IM. ST. NADRATOWSKIEGO W SZCZECINIE

35



1. PODSTAWA OPRACOWANIA

+ Zlecenie Inwestora
¢ Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U. nr 202 poz.2072)

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z gospodarkg
drzewostanem oraz wykonaniem nowej zieleni w ramach inwestycji: ‘PRZEBUDOWA PARKU IM.
ST. NADRATOWSKIEGO W SZCZECINIE'.

SST stanowi czg$¢é dokumentéw przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji wym.
wyzej robot.

3. WSPOLNY SLOWNIK ZAMOWIEN (CPV)

- Kody grup, klas i kategorii robét Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV) dotyczgcych przedmiotu
zamodwienia podano w SST A-Z 00.00. ,Wymagania Ogélne”.

4. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Zakresem robét jest objete: N
41. REMONT SCHODOW S1
-demontaz balustradi—
- czyszczenie powierzchni betonowych;
- wypetnianie ubytkow w betonie;
- wykonanie warstw z zywic;
~moniaz-balustrad—

A2 ———REMONT-SEHOPOW-S2—

- demontaz balustrad;

- czyszczenie powierzchni betonowych;
- wypetnianie ubytkéw w betonie;

- wykonanie warstw z zywic;

- montaz balustrad.

- czyszczenie powierzchni kamiennych;

- wypetnianie ubytkéw w zaprawie;

- wykonanie schodéw z blokéw kamiennych;
- impregnacja kamienia.

5. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sg zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Schody - konstrukcja budowlana umozliwiajgca, za pomocy stopni, komunikacyjne powigzanie
réznych pozioméw w sposéb dostosowany do warunkéw ruchu pieszego.

Bieg - wydzielona czgé¢ schodéw sktadajgca sie co najmniej z dwdch nastepujgcych po sobie
stopni o jednakowych wysokosciach i odpowiednich szerokosciach uzytkowych, stanowigca
potgczenie komunikacyjne dla dwéch réznych poziomow.

Szerokos¢ uzytkowa biegu (w przypadku biegu wyposazonego w balustrady) - szerokosé
mierzona w Swietle wewnetrznych krawedzi balustrad.

Stopieri - zasadniczy element schodéw, na ktérym wspiera sie stopa przy pokonywaniu réznych
poziomow.

Stopnica - plyta stanowigca poziomy, nosny dla stopy uzytkowania, element stopnia.

Podnézek - gérna widoczna ptaszczyzna stopnicy.

Czoto - przednia czeé¢ stopnia widoczna przy wchodzeniu po schodach.

Podstopnica - plyta stanowigca pionowy element stopnia, usytuowany pod stopnica.
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Nosek - czesé stopnia wysunigta przed lico podstopnicy Jub uformowana w czole stopnia, w jego
gobrnej czesci.

Podstopiei - cze$é czota stopnia pod noskiem, bedgca widoczng pionowg plaszczyzng
podstopnicy.

Policzek - boczna czes¢ stopnia.

Spocznik - pozioma ptaszczyzna przedzielajaca lub koriczaca biegi.

Balustrada - pionowa przegroda w formie $cianki petnej lub azurowej, o konstrukcji i wysokosci
zabezpieczajgcej przed upadkiem ze schodow, zamocowana w stopniach, w belce spocznikowej
albo w spocznikach, zakoficzona goérg porecza.

Reprofilacja — wypetnianie ubytkéw w betonie;

Impregnacja - nasycanie materiatow substancjami chemicznymi. Proces ma wzmocnié i
zabezpieczyé podtoze lub materiat przed szkodliwym dziataniem wilgoci, plesni, owadéw, ognia itp.

6. MATERIALY
Wymagania dotyczace materiatéw podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogdlne’ pkt.19
7. SPRZET
74. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
Wymagania dotyczace sprzetu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogélne’ pkt. 20
7.2. SPRZET DO REMONTU
Wykonawca przystepujgcy do wykonania prac remontowych powinien wykazaé sie mozliwoscia
korzystania z nastepujgcego sprzetu do:
e rozbiérek ( mioty pneumatyczne, pity do metaly, pity do ciecia betonu, itp.),
e przemieszczania gruzu;

e fransportu gruzu;
e drobnego sprzetu pomocniczego.

8. TRANSPORT
8.1. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Wymagania dotyczgce transportu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogolne’ pkt.21
9. WYKONANIE ROBOT
9.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT
Wymagania dotyczace wykonania robét podano w STT A-Z 00.00 Wymagania Ogoélne’ pkt.22
9.2. REMONT SCHODOW
Wymagania dotyczgce wykonania remontu sg nastepujgce:
SCHODY S1 i S2:
e Nalezy przygotowac i zabezpieczy¢ teren budowy
e Prace nalezy wykonywaé mozliwie w porze bezdeszczowej, dno wykopu wolne od wody.
e Po demontazu balustrad powierzchnie nalezy oczyscic.
e Przygotowaé podtoze betonowe, tj. usunaé fragmenty skorodowane i niezwigzane
e Oczyszczong powierzchnig, w miejscach, ktore tego wymagajg, nalezy uzupeinic
mieszankg betonu B15

-stal-szezotkowanej—shipli-o-przekroju-prostoks yrR—a-em—oraz-poprzeszki-o-przekroju—
'proﬁbkq%nym%ﬁemrpeehwybeepﬁzekf@}u—@x}c—mr-

e Powierzchnie schodéw i murkéw betonowych nalezy wstepnie oczyscié mechanicznie przy
pomocy szczotek stalowych z glondw, mchow, porostéw oraz grzybow. Plamy ze smardw i
olejéw nalezy usung¢ przy pomocy kompresdw, nasgczonych benzyng ekstrakcying

e Czarng patyne oraz zielony nalot 1 silne zabrudzenia usungé poprzez mycie myjka

ciénieniowa z regulacjg temperatury wody goracej (temp. wody 80-90 stopni C). Po umyciu
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powierzchni stopni nalezy je przemyé preparatem antyglonowym i grzybobojczym np.
RENOGAL lub STO-PRIM FUNGAL.

* Impregnacie wykoriczeniowg nalezy przeprowadzi¢ z zabezpieczeniem $rodkiem
hydrofobowym np. “FUNCOSIL SNL” firmy REMMERS Iub réwnowaznych. Podczas
przeprowadzania zabiegu impregnacji powierzchnia powinna by¢ sucha, czysta i chtodna

ODY S6:

alezy przygotowac i zabezpieczydé teren budowy

* Pravepalezy wykonywaé mozliwie w porze bezdeszczowej

* Demontaikamiennych krawedzi stopni schodowych, ktére ulegty znacznemu zniszczeniu i
nie nadajg sigdqnaprawy

» Powierzchnie kamiénqe nalezy oczyscié mechanicznie przy pomocy szczotek stalowych z
glondw, mchéw, porostdWworaz grzybéw. Plamy ze smardw i olejow nalezy usungé przy
pomocy kompreséw, nasgczo benzyng ekstrakcyjng. Czarng patyne oraz zielony nalot
i silne zabrudzenia usungé poprzezmycie myjkg ciSnieniowg z regulacjg temperatury wody
gorgcej (temp. wody 80-90 stopni C).

e Po umyciu powierzchni stopni nalezy je

rzemy¢ preparatem antyglonowym i
grzybobdjczym np. RENOGAL lub STO-PRIM FUN .

e Wykona¢ kamienne krawedzie stopni schodowych w
nadajgcych sie do naprawy

* Impregnacja wykonczeniowa z zabezpieczeniem $rodkiem hydro
SNL” fimy REMMERS. Podczas przeprowadzania zabiegu impreg
kamienia powinna by¢ sucha, czysta i chiodna.

e Szczegdly wykonania robét wedtug zalecen producenta i kart technicznych materiatd

12. KONTROLA JAKOSCI

121.  ZASADY KONTROL! JAKOSCI

Wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogélne’ pkt.23
12.2. KONTROLA PRAC RMONTOWYCH

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu:

igjsce zdemontowanych i nie

owym “FUNCOSIL
naejfi_powierzchnia

. kompletnos$ci wykonanych robét:
. jakosci uzytych materiatow;
. wizualnej ocenie poprawnosci i doktadnosci wykonanych prac.

12.3.  ZASADY POSTEPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI PRACAMI

Jezeli Inzynier Kontraktu/Inwestor/Nadzér Autorski stwierdzg wadliwe wykonanie prac, to
Wykonawca powinien na wtasny koszt wykonaé wszelkie poprawki.

—44—OBMIAR-ROBOT—

Wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogdlne’ pkt.26
Jednostkg obmiarowg jest :

- szt. (sztuka) balustrad

- m° gruzu, tawy; fundamenty

-m? powierzchnie

12. ODBIOR ROBOT
Wymagania dotyczgce odbioru robét podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogolne’ pkt.27
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13. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnoéci jest cena skalkulowana przez Wykonawcg, ktora obejmowac bedzie
w szczegoélnosci:

- Robocizne bezpoérednig wraz z towarzyszgcymi kosztami

- Warto$é zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu i magazynowania

- Warto$¢é pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi

- Koszty poérednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy

- Podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

17. PRZEPISY POWIAZANE

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat ~ praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany
odpowiedzialnoéci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzeri lub metod.

39
PRZEBUDOWA PARKU IM. ST. NADRATOWSKIEGO W SZCZECINIE



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

KODY CPV:

45111200-0
45111291 -4
45112210-0
45112700 - 2
45112710-5
45520000 - 8

A-Z 07.00

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

Roboty w zakresie ksztattowania terenu

Roboty w zakresie ksztaftowania terenéw Zielonych

Wynajem koparek wraz z obstugg operatorskg

PRZEBUDOWA PARKU IM. ST. NADRA;FOWSKIEGO W SZCZECINIE -
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Zlecenie Inwestora
e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U. nr 202 poz.2072)

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z gospodarkg
drzewostanem oraz wykonaniem nowej zieleni w ramach inwestycji: ‘PRZEBUDOWA PARKU IM.
ST. NADRATOWSKIEGO W SZCZECINIE'.

SST stanowi cze$é dokumentdw przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji wym.
wyzej robot. '

3. WSPOLNY SLOWNIK ZAMOWIEN (CPV)

Kody grup, klas i kategorii robét Wspdlnego Stownika Zamoéwieh (CPV) dotyczacych przedmiotu
zamowienia podano w SST A-Z 00.00. ,Wymagania Ogéine”.

4. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Zakresem robdt jest objete:

- wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zageszczaniem podioza;

- wykonanie warstw odsgczajacych i odcinajgcych;

- wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.
5. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia | nazewnictwo uzyte w ninigjszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa

zgodne z obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ulozenia w nim konstrukgcii
nawierzchni.

Warstwa odsaczajgca - warstwa sfuzaca do odprowadzenia wody przedostajgcej sie do
nawierzchni.

Warstwa odcinajaca - warstwa podbudowy pomocniczej uniemozliwiajgca przenikanie czgstek
podtoza do warstw lezgcych powyzej.

Podbudowa drogowa - dolna czeé¢ konstrukcyjna nawierzchni, stuzgca do przenoszenia
obcigzen od ruchu na podioze; podbudowa moze skiadaé sie z podbudowy zasadniczej i
podbudowy pomocniczej.

Podbudowa zasadnicza - gérna czes¢ podbudowy, spetniajgca funkcje nodne w konstrukdji
korpusu drogowego.

Podbudowa pomocnicza - dolna cze$¢ podbudowy; oprécz funkciji nosnych zabezpiecza
nawierzchnie przed dziataniem wody, mrozu i przenikania czastek podioza, moze skiadaé sie z
warstw mrozoochronnej, odsaczajacej i odcinajgcej.

Warstwa mrozoochronna - warstwa podbudowy pomocniczej chronigca nawierzchnie drogi przed
przemarzaniem, stosowana szczegolnie w wypadku posadowienia konstrukcji drogi na gruntach
wysadzinowych.

Podioze drogowe - gruntrodzimy lub nasypowy, zalegajacy pod nawierzchnig drogowg do
glebokosci przemarzania, niemniej jednak niz do glebokosci, na ktorej naprezenia pionowe od
najwiekszych obcigzen wynosza 0,02 MPa.

Podioze ulepszone - podioze drogowe, ktéremu poprawiono no$nosé w celu przejecia ruchu
budowlanego i wiasciwego wykonania nawierzchni, spetniajgce wymagania okreslone w normie
PN-S-02205.

Kruszywo — materiat sypki pochodzenia organicznego lub mineralnego, stosowany gtéwnie do
produkcji zapraw budowlanych i betonéw oraz do budowy drég.

Kruszywo tamane — materiat otrzymywany przez mechaniczne rozdrobnienie skat.
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6. MATERIALY

6.1. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
Wymagania dotyczgce materiatéw podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogdine’ pkt.19

6.2. ZRODLA UZYSKANIA MATERIALOW

Wykonawca zapewni uzycie materiatéw zgodnych z dokumentacjg. Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ Zamawiajgcemu zrédio pozyskiwania materiatéw w celu zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego.

6.3. MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu
budowy, badz ziozone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Jesli zezwoli on
Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te do ktdrych zostaly zakupione, to
koszt tych materiatéw zostanie przewarto$ciowany przez inspektora nadzoru.

6.4. PRZECHOWYWANIE | SKEADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne
do robdt byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosé | wtasciwosé do
robdt i byty dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru.

6.5. POCHODZENIE MATERIALOW

Wszystkie materiaty dostarczone do wbudowania powinny by¢ nowe, wysokiej jakosci i starannie
wykonane. Powinny by¢ zakupione tylko od zatwierdzonych dostawcéw, ktdrzy powinni byé zdolni
zademonstrowaé stosowno$é danego produktu poprzez referencie do podobnych zastosowan,
oraz ze jest on wiasciwy do uzycia zgodnego intencja przedstawiong w specyfikacji. Materiaty i
produkty powinny posiadaé certyfikaty potwierdzajgce ich zgodno$é z odpowiednimi
specyfikacjami narodowych lub miedzynarodowych organizagji normujacych.

Wykonawca powinien dostarczyé Zamawiajgcemu peing informacie na temat wszelkich
materiatéw [ub produkidéw. Przed ziozeniem jakiegokolwiek zamowienia na materiaty lub produkty,
Wykonawca powinien ztozyé wniosek o zatwierdzenie. Podane w nim informacje powinny byé
jednoznaczne i starannie podane w standardowej formie uzgodnionej uprzednio z
przedstawicielem Inwestora.

6.6. MATERIAL WARSTWA ODSACZAJACA | ODCINAJACA
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsgczajgcych $g piaski.
6.7. MATERIAL PODBUDOWY Z KRUSZYW

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie powinno
by¢ kruszywo famane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni
narzutowych i otoczakéw albo ziaren zwiru wigkszych od 8 mm.

Kruszywo powinno byé jednorodne bez zanieczyszczen obcych | bez domieszek gliny.

7. SPRZET

7.1. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wymagania dotyczace sprzetu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogoine’ pkt. 20

7.2. SPRZET DO WYKONANIA ROBOT

Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni powinien wykazac¢ sie mozliwoscig

korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- roéwniarek lub spycharek uniwersalnych z ukos$nie ustawianym lemieszem; Inzynier moze
dopusci¢ wykonanie koryta i profilowanie podioza z zastosowaniem spycharki z lemieszem

ustawionym prostopadie do kierunku pracy maszyny,
- koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),
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- walcow statycznych, wibracyjnych lub piyt wibracyjnych.

- réwniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki

- zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

- mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzgdzenia dozujgce wode. Mieszarki
powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnoéci optymalnej.

8. TRANSPORT

8.1. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Wymagania dotyczace transportu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogodlne’ pkt.21
8.2. TRANSPORT KRUSZYW

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem.

Transport materiatéw powinien odbywac¢ sie zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

9. WYKONANIE ROBOT

9.1. ZASADY WYKONANIA ROBOT

Wymagania dotyczgce wykonania robét podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogélne’ pkt.22
9.2. WYKONANIE KORYTA

Wymagania dotyczace wykonania koryta sg nastepujgce:

e« Paliki lub szpilki do prawidiowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny byé
wczesnie] przygotowane. :

« Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach réwnoleglych do osi drogi lub w
inny sposdb zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno
umozliwiaé¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robdt w odstepach nie
wiekszych niz co 10 metrow.

e Rodzaj sprzetu, a w szczegdinoéci jego moc nalezy dostosowac do rodzaju gruntu, w
ktérym prowadzone sg roboty i do trudnosci jego odspojenia.

o Koryto mozna wykonywaé recznie, gdy jego szerokos¢ nie pozwala na zastosowanie
maszyn, na przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robét o matym zakresie. Sposéb
wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

e Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zZgodnie z
ustaleniami dokumentacji projektowe;.

9.3. PROFILOWANIE | ZAGESZCZANIE PODLOZA

Wymagania dotyczace profilowania i zageszczania podtoza sg nastepujgce:

e Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen.

e Po oczyszczeniu powierzchni podioza nalezy sprawdzi¢, czy istniejgce rzedne terenu
umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podioza. Zaleca sie,
aby rzedne terenu przed profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane
rzedne podtoza.

e Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanhizenia poziomu w podtozu
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchnié¢ podioze na gtebokos¢
zaakceptowang przez Inzyniera, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajgcy wymagania
obowigzujgce dla gornej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych
rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania odpowiedniej wartosci
wskaznika zageszczenia.

« Do profilowania poditoza nalezy stosowac réwniarki. Sciety grunt powinien byé
wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.
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* Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania.
Zageszczanie podioza nalezy kontynuowaé do osiggniecia odpowiedniego wskaznika
zageszczenia. Wskaznik zageszczenia nalezy okreslaé zgodnie z BN-77/8931-12.

9.4. UTRZYMANIE KORYTA ORAZ WYPROFILOWANEGO | ZAGESZCZONEGO PODEOZA

Wymagania dotyczace utrzymania koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podioza sg
nastepujgce:

» Podioze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym
stanie.

» Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podioza nastgpi
przerwa w robotach i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania warstw
nawierzchni, to powinien on zabezpieczyé podioze przed nadmiernym zawilgoceniem, na
przykiad przez roztozenie folii lub w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

* Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to do
uktadania kolejnej warstwy mozna przystapié dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

» Po osuszeniu podioza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie
niezbednych napraw.

e Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na
wtasny koszt.

9.5. WBUDOWANIE | ZAGESZCZANIE KRUSZYWA WARSTWY ODSACZAJACEJ |
ODCINAJACE.

Wymagania dotyczgce wbudowania i zageszczania kruszywa sg nastepujgce:

* Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu réwniarki,
zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokos$ciowych. Grubo$é roztozonej warstwy
luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubosé
projektowana.

* W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem
wymieni¢ kruszywo na materiat o odpowiednich wiasciwosciach.

* Natychmiast po koricowym wyprofilowaniu warstwy odsgczajgeej lub odcinajgcej nalezy
przystagpic do jej zageszczania.

e Zageszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczynac od dolnej krawedzi i
przesuwac pasami podiuznymi czesciowo nakfadajgcymi sie, w kierunku jej gérnej krawedzi.

» Nierownosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyrownywane na
biezaco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunigcie materiatu, az do
otrzymania réwnej powierzchni.

* Warstwa odcinajgca i odsgczajgca powinna by¢ zageszczana ptytami wibracyjnymi lub
ubijakami mechanicznymi.

» Zageszczanie nalezy kontynuowaé do osiagnigcia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od
0,97 wedtug normalnej préby Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-04481 [1]. Wskaznik
zageszczenia nalezy okreslac zgodnie z BN-77/8931-12 [8].

* W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwe odsgczajgca lub odcinajaca,
uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia wedtug normalnej préby Proctora,
kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen plytowych. Nalezy okresli¢
pierwotny | wtdrny modut odksztatcenia warstwy wediug BN-64/8931-02 [6]. Stosunek
wtdrnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczaé 2,2.

e Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z
tolerancjg od -20% do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest wyzsza
od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W
przypadku, gdy wilgotno$é kruszywa jest nizsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy
zwilzy¢ okreslong ilo$cig wody i rownomiernie wymieszagd.
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9.6. UTRZYMANIE WARSTWY ODSACZAJACEJ | ODCINAJACEJ

Wymagania dotyczgce utrzymania warstw sg nastepujace:

e Warstwa odsgczajaca i odcinajgca po wykonaniu, a przed ufozeniem nastepnej warstwy
powinny byé utrzymywane w dobrym stanie.

e Nie dopuszcza sie ruchu budowlanego po wykonanej warstwie odcinajgcej lub
odsgczajgcej z geowtdknin.

e W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza sie ruch pojazdéw koniecznych dla
wykonania wyzej lezacej warstwy nawierzchni.

e Koszt napraw wynikiych z niewtasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robét.

9.7. WYTWORZENIE MIESZANKI KRUSZYWA

Wymagania dotyczgce wytworzenia mieszanki kruszywa sg nastepujgce:

e Mieszanke kruszywa o $cisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy
wytwarza¢ w mieszarkach gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu
na konieczno$é zapewnienia jednorodnosci nie dopuszcza si¢ wytwarzania mieszanki
przez mieszanie poszczegdlnych frakcji na drodze.

¢ Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce
wbudowania w taki sposéb, aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

9.8. WBUDOWANIE | ZAGESZCZANIE MIESZANKI KRUSZYWA tAMANEGO

Wymagania dotyczace wbudowania i zaggszczania mieszanki z kruszywa sa nastepujgce:

e Mieszanka kruszywa powinna byé rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej,
aby jej ostateczna grubos¢ po zaggszczeniu byta réwna grubosci projektowanej.

e Grubosé pojedynczo ukiadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu.

e Warstwa podbudowy powinna by¢ roziozona w sposéb zapewniajgcy osiggniecie
wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych.

o Jezeli podbudowa sktada si¢ z wigcej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa
powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkow i
rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastgpic
po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera.

e Wilgotnoéé mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadaé wilgotnosci
optymalnej, okreslonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II).

e« Material nadmiernie nawilgocony, powinien ~zostaé osuszony przez mieszanie i
napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej
wartoéci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscig wody i réwnomiernie
wymieszana.

e W przypadku, gdy wilgotnoé¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej
wartosci, mieszanke nalezy osuszyc.

e Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiadac
przyjetemu poziomowi wskaznika nosnosci podbudowy.

9.9. UTRZYMANIE PODBUDOWY

Wymagania dotyczace utrzymania podbudowy sg nastepujgce:

e Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢
utrzymywana w dobrym stanie. »

e Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg Inzyniera, gotowg podbudowe do
ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy,
spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniklych z niewlasciwego utrzymania
podbudowy obcigza Wykonawce robot.
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10. KONTROLA JAKOSCI
10.1. ZASADY KONTROLI JAKOSCI

Wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogoine’ pkt.23
10.2, KONTROLA KORYTOWANIA

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu:

. Roéwnosci podiuzne;j.
. Réwnosci poprzeczne;.
. Spadkéw poprzecznych. Spadki poprzeczne warstwy odcinajgcej i odsgczajgcej na
prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z tolerancja + 0,5%.
. Rzednych wysokosciowych. Roznice pomiedzy rzednymi wysoko$ciowymi warstwy i
rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczaé +1 cm i -2 cm.
. Uksztattowania osi w planie.
. Zageszczenia.
) Szerokosci koryta. Szerokoéé koryta i profilowanego podioza nie moze réznié sie od
szerokosci projektowanej o wigecej niz +10 cm i -5 cm.
. Réwnosci koryta.
10.3. KONTROLA WYKONANIA WARSTWY ODSACZAJACEJ | ODCINAJACEJ
W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu:
. Réwnosci warstwy.
. Spadkdéw poprzecznych. Spadki poprzeczne warstwy odcinajgcej i odsaczajacej na
prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z tolerancja + 0,5%.
. Rzednych wysokosciowych. Roznice pomigdzy rzednymi wysoko$ciowymi warstwy i
rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczaé +1 cm i -2 cm.
) Grubosci warstwy. Grubosé¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslong w dokumentacji

projektowej z tolerancjg +1 cm, -2 cm. Jezeli warstwa, ze wzgledéw technologicznych,
zostata wykonana w dwéch warstwach, nalezy mierzy¢ taczng grubo$é tych warstw.

. Zageszczenia warstwy. Wskaznik zageszczenia warstwy odcinajgeej i odsgczajacej,
okreslony wg BN-77/8931-12 [8] nie powinien by¢ mniejszy od 0,97. Jezeli jako kryterium
dobrego zageszczenia warstwy stosuje sie poréwnanie wartosci modutéw odksztatcenia,
to wartos¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie
z normg BN-64/8931-02 [6], nie powinna byé wieksza od 2,2. Wilgotnos¢ kruszywa w
czasie zageszczenia nalezy badaé wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotnosé kruszywa
powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.

104, KONTROLA WYKONANIA PODBUDOWY
W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu:
. Uziarnienia mieszanki.
) Wilgotnosci  mieszanki. Wilgotno$é mieszanki powinna odpowiadaé wilgotnosci

optymalnej, okreslonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda i), z
tolerancjg +10% -20%. Wilgotno§é nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17 [5].

. Zageszczenia podbudowy. Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywaé sie az do
osiagnigcia wymaganego wskaznika zageszczenia. Zageszczenie podbudowy nalezy
sprawdzaé wedtug BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest
niemozZliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole zageszczenia nalezy oprzeé
na metodzie obcigzen plytowych, wg BN-64/8931-02 [27] lub wedtug zalecen Inzyniera.
Zagegszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznaé za prawidiowe, gdy
stosunek wtérnego modutu £2 do pierwotnego modutu odksztatcenia F1 jest nie wiekszy
od 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

. Whasciwoséci kruszywa.
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Szeroko$é podbudowy. Szeroko$é podbudowy nie moze rozni¢ sie od szerokosci
projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.
. Rownosé podbudowy. Nierdwnoéci podbudowy nie mogg przekraczac:
- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 20 mm dla podbudowy pomocnicze;.

. Spadkéw poprzecznych. Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i fukach powinny
byé zgodne z dokumentacjg projektowa, z tolerancjg £ 0,5 %.

. Rzednych wysokosciowych. Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy
i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.

. Uksztattowania osi podbudowy. O$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w
stosunku do osi projektowanej o wiecej niS + 5 cm.

) Grubosé podbudowy. Grubosé podbudowy nie moze sig rozni¢ od grubosci

projektowanej o wiecej niz:

- dla podbudowy zasadniczej + 10%,

- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.
e Noénosci podbudowy.

10.5. ZASADY POSTEPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI PRACAMI

Wszystkie powierzchnie, ktdre wykazujg wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych
w specyfikacji powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm,
wyréwnanie i powtdrne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej
warstwy jest niedopuszczailne.

Jezeli szeroko$¢ warstwy jest mniejsza od szerokoéci projektowanej o wiecej niz 5 cm i nie
zapewnia podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt poszerzy¢
podbudowe przez spulchnienie warstwy na peing grubosé do potowy szerokosci pasa ruchu,
dofozenie materiatu i powtdrne zageszczenie.

+4—OBMARROBOT—
Wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogolne’ pkt.26

Jednostkg obmiarowg jest :
- [m2] koryta, podbudowy, warstwy odsgczajacej, odcinajgce] i zabezpieczajgcej
- [m3] koryta, podbudowy, warstwy odsgczajacej,

12. ODBIOR ROBOT
Wymagania dotyczace odbioru robét podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogoine’ pkt.27
13. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce, ktdra obejmowac bedzie
w szczegolnosci:

- Robocizne bezposérednig wraz z towarzyszgcymi kosztami

- Wartoé¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu i magazynowania

- Warto$é pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi

- Koszty posrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy

- Podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
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14. PRZEPISY POWIAZANE

* BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie piytg

* BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg

¢ BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

e PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych

* PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

* PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany
odpowiedzialnoéci za speinienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

KODY CPV .

45111200 -0
45111291-4
45112210-0
45112700 -2
45112710-5
45520000 - 8

OBRZEZA

A-Z 08.00

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowg | roboty ziemne
Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

Roboty w zakresie ksztattowania terenu

Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych

Wynajem koparek wraz z obstuga operatorskg

PRZEBUDOWA PARKU IM. ST. NADRATOWSKIEGO W SZCZECINIE
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Zlecenie Inwestora
* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U. nr 202 poz.2072)

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zZwigzanych z gospodarkg
drzewostanem oraz wykonaniem nowej zieleni w ramach inwestycji: ‘'PRZEBUDOWA PARKU IM.
ST. NADRATOWSKIEGO W SZCZECINIE'.

SST stanowi cze$¢ dokumentdéw przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji wym.
wyzej robét.

3. WSPOLNY SLOWNIK ZAMOWIEN (CPV)

Kody grup, klas i kategorii robdt Wspélnego Stownika Zaméwienr (CPV) dotyczacych przedmiotu
zamowienia podano w SST A-Z 00.00. ,Wymagania Ogdine”.

4. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Zakresem robdt jest objete:

- wykonanie koryta w gruncie;

- ustawienie obrzezy betonowych na fawie betonowej z oporem;

- ustawienie obrzezy z kostki klinkierowej na tawie betonowej z oporem;

- wykonanie obrzeza wokét drzew z kostki granitowej na zaprawie cementowsj.

5. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w ninigjszej szczegotowe] specyfikacji technicznej sg

zgodne z obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce jednostronnie Iub
dwustronnie ciggi komunikacyjne od terendw nie przeznaczonych do komunikaciji.

Cegta klinkierowa — cegta budowlana ceramiczna o czerepie spieczonym, ale bez zeszkliwienia
powierzchni.

Kostka betonowa — kostka brukowa, stuzaca do uktadania nawierzchni.

6. MATERIALY

6.1. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Wymagania dotyczgce materiatéw podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogdine’ pkt.19
6.2. STOSOWANE MATERIALY

Materiatami stosowanymi sa:

- obrzeza odpowiadajgce wymaganiom PN-EN 1340:2004/AC:2007;

- cegta klinkierowa odpowiadajgca wymaganiom PN-EN-771-1;

- kostka betonowa odpowiadajgca wymaganiom PN-EN 1338:2005/AC:2007;

- zwir lub piasek do wykonania taw;

- cement wg PN-B-19701 [7];

- piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].

6.3. ZRODLA UZYSKANIA MATERIALOW

Wykonawca zapewni uzycie materiatéw zgodnych z dokumentacjg. Wykonawca zobowigzany jest

przedstawi¢ Zamawiajgcemu zrédio pozyskiwania materiatow w celu zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego.

6.4. MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu

budowy, badZ ziozone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Jesli zezwoli on
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Wykonawey na uzycie tych materiatow do innych robdt, niz te do ktdérych zostaty zakupione, to
koszt tych materiatow zostanie przewartosciowany przez inspektora nadzoru.

6.5. PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skfadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne
do robét byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wiasciwo$¢ do
robét i byty dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru.

6.6. POCHODZENIE MATERIALOW

Wszystkie materiaty dostarczone do wbudowania powinny by¢ nowe, wysokiej jakosci i starannie
wykonane. Powinny by¢ zakupione tylko od zatwierdzonych dostawcow, ktorzy powinni by¢ zdolni
zademonstrowaé stosownosé danego produktu poprzez referencie do podobnych zastosowan,
oraz ze jest on wiasciwy do uzycia zgodnego intencja przedstawiong w specyfikacji. Materiaty i
produkty powinny posiada¢ certyfikaty potwierdzajgce ich zgodno$¢ z odpowiednimi
specyfikacjami narodowych lub migdzynarodowych organizacji normujgcych.

Wykonawca powinien dostarczy¢ Zamawiajgcemu peing informacje na temat wszelkich
materiatow lub produktéw. Przed ztozeniem jakiegokolwiek zamowienia na materiaty lub produkty,
Wykonawca powinien zlozy¢ wniosek o zatwierdzenie. Podane w nim informacje powinny by¢

jednoznaczne i starannie podane w standardowej formie uzgodnionej uprzednio z
przedstawicielem Inwestora.
6.7. OBRZEZE BETONOWE

Obrzeza betonowe drogowe 20x30x100 cm bez ciecia, gatunek 1.

Spemiajgcy wymagania PN-EN 1340:2004/AC:2007

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknigc i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub
zatartej. Krawedzie elementow powinny by¢ rowne i proste.

-GGG EAKINIER W A—

Cegta klinkierowa petna, obustronnie kryta 25x1 2x6,5 cm, gatunek 1.

Spetniajgcy wymagania PN-EN-771-1

Powierzchnie palisady powinny by¢ bez rys, peknigc i ubytkéw. Krawedzie elementéw powinny by¢
réwne i proste.

6O !((\QTL(A‘ BET{'\M(\\I\'I'A‘

Kostka betonowa 9/10, gatunek 1.

Spetniajacy wymagania PN-EN 1338:2005/AC:2007

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, pekniec i ubytkéw betonu. Krawedzie elementow
powinny byé réwne i proste.

7. SKLADOWANIE

Obrzeza mogg byé przechowywane na skladowiskach otwartych, posegregowane wedtug rodzajow
i gatunkow.

Obrzeza nalezy uktadaé z zastosowaniem podkiadek i przektadek drewnianych o wymiarach co
najmniej: grubosé 2,5 cm, szerokos¢ 5 cm, dtugosé minimum 5 cm wigksza niz szerokosé obrzeza.
8. SPRZET

8.1. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wymagania dotyczgce sprzetu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogdine’ pkt. 20

8.2. SPRZET DO WYKONANIA ROBOT

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.
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9. TRANSPORT
9.1. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Wymagania dotyczace transportu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogoblne’ pkt.21

9.2. TRANSPORT MATERIALU

Obrzeza, cegty, kostka mogg byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Obrzeza, cegly, kostka powinny byé zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami
w czasie transportu.

Transport materiatéw powinien odbywaé sie zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

10. WYKONANIE ROBOT

10.1. ZASADY WYKONANIA ROBOT
Wymégania dotyczgce wykonania rob6t podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogolne’ pkt.22

10.2. WYKONANIE KORYTA

Wymagania dotyczgce wykonania koryta sg nastepujgce:

» Koryto pod podsypke (fawe) nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-06050 [1].

» Wymiary wykopu powinny odpowiadaé wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w
szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

¢ Koryto mozna wykonywaé recznie, gdy jego szeroko$¢ nie pozwala na zastosowanie
maszyn, na przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robét o matym zakresie. Sposdb
wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

e Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z
ustaleniami dokumentacji projektowe;.

10.3. LAWA

Wymagania dotyczgce wykonania tawy $3 nastepujgce:

e Przed przystgpieniem do wykonania tawy koryto powinno byé oczyszczone ze wszelkich
Zanieczyszczen.

* Po oczyszczeniu powierzchni podioza nalezy sprawdzi¢, czy istniejgce rzedne terenu sg
prawidiowe.

» Roboty wykonuije sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.

¢ Do wykonania faw pod krawezniki nalezy stosowaé beton klasy C12/15

» tawa powinna by¢ wykonana z oporem.

10.4. USTAWIENIE BETONOWYCH OBRZEZY

Wymagania dotyczgce ustawienia betonowych obrzezy i betonowej palisady sg nastepujgce:

* Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podiozu w miejscu i ze
$wiattem (odlegtoscig gérnej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z
ustaleniami dokumentacji projektowej.

e Zewngtrzna éciana obrzeza powinna byé obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym
gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

¢ Spoiny nie powinny przekraczaé szerokosci 1cm. Nalezy wypemié je piaskiem lub zaprawg
cementowo-piaskowsg w stosunku 1:2.

e Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmyé wodg. Spoiny muszg by¢ wypetione
catkowicie na petng gtebokosé.

10.5. WBUDOWANIE OBRZEZY Z CEGLY KLINKIEROWEJ | KOSTKI BETONOWEJ

Wymagania dotyczgce wbudowania cegty klinkierowej i kostki betonowej sg nastepujgce:
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e obrzeza nalezy ustawiaé na wykonanym podiozu w miejscu i ze $wiattem (odlegtoscig
goérnej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami
dokumentacji projektowe;j.

e Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem jub miejscowym
gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

« Spoiny nie powinny przekraczaé szeroko$ci 1cm. Nalezy wypehic je piaskiem lub zaprawg
cementowo-piaskowg w stosunku 1:2.

e Spoiny przed zalaniem nalezy oczyéci¢ i zmy¢ woda. Spoiny muszg by¢ wypeinione
catkowicie na petng gtebokosc.

11. KONTROLA JAKOSCI
11.1.  ZASADY KONTROLI JAKOSCI

Wymagania dotyczgce kontroli jako$ci podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogdlne’ pkt.23
11.2. KONTROLA KORYTOWANIA

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu:

. Rzednych wysoko$ciowych. Roznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i
rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm i -2 cm.
. Uksztattowania osi w planie.
. Zageszczenia.
. Szerokosci koryta. Szeroko$¢ koryta i profilowanego podioza nie moze rézni¢ sie od
szerokoéci projektowanej o wiecej niz +10 cm i -5 cm.
. Réwnosci koryta.
11.3. KONTROLA WYKONANIA LAWY
W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu:
. Roéwnosci warstwy.
. Rzednych wysoko$ciowych. Réznice pomigdzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i
rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm i -2 cm.
. Grubosci warstwy. Gruboéé¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslong w dokumentacji

projektowe] z tolerancjg +1 cm, -2 cm. Jezeli warstwa, ze wzgledow technologicznych,
zostata wykonana w dwéch warstwach, nalezy mierzyC taczng grubos¢ tych warstw.

11.4. KONTROLA USTAWIENIA OBRZEZY
W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu:
. ustawienia obrzezy - zgodnie z dokumentacja projekiowa.
. linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ + 2 cm na kazde 100 m diugosci obrzeza.
° niwelety gornej ptaszczyzny obrzeza , ktére moze wynosi¢ =1 cm na kazde 100 m
diugosci obrzeza,
o wypelnienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, ktére powinno wykazywaé catkowite
wypetnienie badanej spoiny na petng gtgbokosc.
11.5. ZASADY POSTEPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI PRACAMI

Wszystkie elementy, ktore wykazujg wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreélonych w
specyfikacji powinny by¢ naprawione przez Wykonawce na witasny koszt poprzez ponowne
wykonanie wadliwego fragmentu.

—42—OBMAR-ROBOT—
Wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogdélne’ pkt.26
Jednostka obmiarows jest :

- [m2] koryta, tawy,
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- [m3] koryta, tawy,
- [szt.] obrzezy,
- [m] koryta, fawy.

13. ODBIOR ROBOT
Wymagania dotyczgce odbioru robét podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogélne’ pkt.27
14. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce, ktéra obejmowac bedzie
w szczegoélnosci:

- Robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami

- Wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu i magazynowania

- Warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi

- Koszty posrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy

- Podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
Do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé podatku VAT.

15. PRZEPISY POWIAZANE

s PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

¢ PN-B-06250 Beton zwykly

* PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw

e PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad, wymagania i ocena
zgodnosci

s BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania

¢ BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

* PN-EN 1340:2004/AC:2007 Krawezniki betonowe -- Wymagania i metody badan.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogo6w okresélonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagari prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

KODY CPV:

45111200 -0
45111291-4
45112210-0
45112700 -2
45112710-5
45520000 - 8

NAWIERZCHNIE

A-Z 09.00

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

Roboty w zakresie ksztattowania terenu

Roboty w zakresie ksztaftowania terenéw zielonych

Wynajem koparek wraz z obstugg operatorskg

PRZEBUDOWA PARKU IM. ST. NADRATOWSKIEGO W SZCZECINIE
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

¢ Zlecenie Inwestora
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U. nr 202 poz.2072)

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem ST s wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z gospodarkg
drzewostanem oraz wykonaniem nowej zieleni w ramach inwestycji: “PRZEBUDOWA PARKU IM.
ST. NADRATOWSKIEGO W SZCZECINIE'

SST stanowi cze$¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji wym.
wyzej robot.

3. WSPOLNY SLOWNIK ZAMOWIEN (CPV)
Kody grup, klas i kategorii rob6t Wspélnego Stownika Zaméwier (CPV) dotyczacych przedmiotu
zamoOwienia podano w SST A-Z 00.00. ,Wymagania Ogdlne”.

4. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Zakresem robét jest objete:
- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej;

- wykonanie nawierzchni z bruku klinkierowego;
- wykonanie nawierzchni z kruszywa naturalnego;
- wykonanie nawierzchni z gumy.

5. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg

zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
Nawierzchnia z kostki betonowej ~ nawierzchnia utwardzona z wysokiej jakosci materiatu.
Powierzchnia elementéw pokryta warstwa naturalnych kruszyw gwarantuje zachowanie koloru i Zapewnia
podwyzszone whasciwosci antypoélizgowe.

Nawierzchnia z bruku klinkierowego - nawierzchnia utwardzona z wysokiej jakosci materiatu.
Cegta budowlana ceramiczna o czerepie spieczonym, ale bez zeszkliwienia powierzchni.
Nawierzchnia w systemie Tegra — nawierzchnia tuczniowa dwuwarstwowa utwardzona, z
wysokiej jakosci surowcow pozyskanych ze zi6z kamienia naturalnego.

Nawierzchnia z gumy — nawierzchnia syntetyczna, bezpieczna z EPDM. Wysoko$¢ swobodnego
upadku do 300 cm.

6. ZMIANY ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH | MATERIAL.OWYCH
6.1. ZASADY OGOLNE

Wymagania dotyczace rozwigzari rownowaznych podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogoélne’
pkt.9

6.2. ROZWIAZANIA ROWNOWAZNE
Dopuszcza sie stosowanie rozwigzan réwnowaznych. Decyzje o wprowadzonych zmianach winny
by¢ dokonane wytgcznie na pismie i zaakceptowane przez Inwestora oraz projektanta
przedmiotowej dokumentacji projektowe;.
Rozwigzania réwnowazne dotycza:

Nawd 6oz kostkiL ;.

- producenta.

- koloru.

PR N | i i adkd ;
Nawierzehnio-z-braku-ilinkierowego

L
ek

- producenta.
- koloru.
Al 1o

AL
TNV

rZehRie-z-kruezan natiralnuch:
ESPHHE-Z RS AR ER:
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- producenta.
- technologii, dopuszcza sie stosowanie warstwy $cieralnej i dynamicznej jako jednej
warstwy.
- koloru kruszywa.
- dopuszcza sie wykonanie mieszanki kruszyw naturalnych samodzielnie po uzgodnieniu
skfadu, technologii itp. z projektantem.
¢ Nawierzchnia z syntetyczna EPDM:
- producent
- technologia produkcji
- technologia wykonania
- kolorystyka

7. MATERIALY

7.1. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Wymagania dotyczgce materiatéw podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogdine’ pkt.19
7.2. STOSOWANE MATERIALY

Materiatami stosowanymi sa:
e Kostka betonowa z powierzchnig pokryta warstwa naturainych kruszyw,
PN-EN 1338:2005/AC:2007
e Bruk Klinkierowy, EN 1344; 2002-07
o Warstwa $cieralna PLAZADUR, Swiadectwo badan 506.048
e Warstwa dynamiczna BERGOLIT, Swiadectwo badan 506.201
e Warstwa syntetyczna z EPDM, EN 1177
e Warstwa amortyzujgca z SBR

7.3. ZRODLA UZYSKANIA MATERIALOW

Wykonawca zapewni uzycie materiatdw zgodnych z dokumentacja. Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ Zamawiajgcemu 2rodio pozyskiwania materiatéw w celu zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego.

7.4. MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu
budowy, badZ zlozone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Jesli zezwoli on
Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te do ktérych zostaty zakupione, to
koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez inspektora nadzoru.

7.5. PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne
do robét byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wiasciwos¢ do
robét i byly dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru.

7.6. POCHODZENIE MATERIALOW

Wszystkie materiaty dostarczone do wbudowania powinny by¢ nowe, wysokiej jakosci i starannie
wykonane. Powinny byé zakupione tylko od zatwierdzonych dostawcow, ktérzy powinni by¢ zdolini
zademonstrowaé stosowno$é danego produktu poprzez referencje do podobnych zastosowar,
oraz ze jest on wladciwy do uzycia zgodnego intencja przedstawiong w specyfikacji. Materiaty i
produkty powinny posiada¢ certyfikaty potwierdzajgce ich zgodno$¢ =z odpowiednimi
specyfikacjami narodowych lub miedzynarodowych organizacji normujgcych.

Wykonawca powinien dostarczyé Zamawiajgcemu peitng informacje na temat wszelkich
materiatéw lub produktdw. Przed ztozeniem jakiegokolwiek zamoéwienia na materiaty lub produkty,
Wykonawca powinien ztozy¢ wniosek o zatwierdzenie. Podane w nim informacje powinny byc
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jednoznaczne i starannie podane w standardowej formie uzgodnionej uprzednio =z
przedstawicielem Inwestora.

— - NAYHERZGHNIAZ KO STKI-BETFONOWES—

J\Iawierzchnia z kostki betonowej ‘Granit Nova’ firmy Poz-Bruk®:

Nawnerzchma kostka betonowa gr. 8 cm, o wym. 9x10 cm, wierzchnia warstwa z naturalnych
kruszcow\w kolorze zéitym;

Warunkiem dopusz(\:fenla do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym
jest posiadanie aprobaty technlcznej

Struktura wyrobu powmna\b /¢ zwarta, bez rys, peknieé, plam i ubytkow.

Powierzchnia gérna kostek pQ\{Vlnna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste,
wklesniecia nie powinny przekraczaé:

- 2 mm, dla kostek o grubosci £ 80 mim,

- 3 mm, dla kostek o grubosci > 80 mm. .

Wytrzymato$é na éciskanie po 28 dniach (srednlo z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza niz 60
MPa.

Dopuszczalna najnizsza wytrzymatosé pOJedynczeJ kostk| nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MPa (w
ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek). e

Nasigkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiadaé wymaganlom normy PN-B-06250 [2] i
wynosi¢ nie wiecej niz 5%. &

Odpornos¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna byé badana zgodnie z wymaganiami
PN-B-06250. o

Scieralnosé kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B- 04111 powinna wynosié¢
nie wiecej niz 4 mm.

W celu zapewnienia jednorodnosci mechanicznej i kolorystycznej, caly ma’cenanL powinien

pochodzi¢ z jednego miejsca produkcji, co wymaga pisemnej deklaracji producenta. RN

\\

MAWLERZC&LNLA—Z—CEGLLIMEROWEJ_ \\‘

Nawierzchnia z bruku klinkierowego ‘Kalahari’ firmy CRH Klinkier®:

Nawierzchhia< bruk klinkierowy gr. 7,1 em, o wym. 20x10 cm, w kolorze czerwonym ‘ Kalahari’

Do wykonania nawierzchrii
1344:2004.

Do nawierzchni klinkierowej wg PN-S-960T9-s esuje sie klinkier drogowy wg BN-77/6741-02.
Surowce stosowane dc produkgji Klinkieru powinmy~ayé wolne od zanieczyszczei w ilosciach
szkodliwych dla jakosci i trwatosci wyrobow.
Klinkier powinien mie¢ ksztait prostopadto$cianu o ptaskich powie
krawedziach.

zastosowac klinkier drogowy koloru czerwonego wg PN-EN

iach, prostych i ostrych

Naw nia tluczniowa utwardzona w systemie Tegra z wysokiej jako$ci surowcow pozyskanych
ze ztéz kamien turalnego
—~Warstwa PLA R kolor Graubeige 0/5 gr.5cm

—Warstwa dynamiczna LIT G 0/16mm gr.10cm
Producent (dostawca) nawierzchni powinien uddkumentowad certyfikatami z niezaleznych

laboratoridw  badawczych, speinienie  kryterisw  do yczgcych  wodoprzepuszczalnoéci,
wytrzymatosci na $cinanie, zdolno$ci pochtaniania wodly, maksymalhej-pojemnosci kapilarnej,
porowatosci ogdinej i objetosci powietrza.

Minimalne kryteria, jakie nawierzchnia powinna speiniaé to:
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~WARSTWA SCIERALNA
I

odoprzepuszczalnose k=1 ,5*10™ cm/s

atoéé na scinanie Ts=74 KN/m®

—  Zdolnos$¢ htaniania H,O 9,2L/m? (przy gestosci gruntu 0,95 Ppr grubos¢ warstwy 4cm)
—  Max. pojemnostkapilarna wodna (PK)=23%

—  Porowato$¢ ogolna poj.%

—  Objetosc powietrza dla p

(duze pory) = 11,9p0j.%

—  WARSTWA DYNAMICZNA
—  Wodoprzepuszczalnosé k=11,0410° cm/s
—  Wytrzymato$¢ na sciskanie Ts=78 N/m?
—  Odpornoé¢ na $cieranie — 9,5%

—  Mrozoodporno$¢ 1,4%

W celu zapewnienia jednorodnos$ci mechanicznej i Kkolorystycznej,
pochodzi¢ z jednego miejsca produkciji, co wymaga pisemnej deklaracji producenta,
Nawierzchnia nie moze zawieraé domieszek recyklingowych (kruszony beton, as domieszki
piasku lub zwiru pochodzace z recyklingu), co producent réwniez powinien udokumentowats

materiat powinien

7.10. NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA Z GUMY

Nawierzchnia placu zabaw wylewana z gumy Inter-Flora®:

Nawierzchnia bezpieczna - wysoko$¢ bezpiecznego upadku 300 cm:
Nawierzchnia — Guma wylewana w strukturze bezspoinowej lub réwnowazne h=10 cm.
e Warstwa syntetyczna z EPDM, EN 1177 — gruboéc’; 1cm
e Warstwa amortyzujgca z SBR — grubosé zalezna od HIC — 9 cm

Nawierzchnia bezpieczna - wysoko$¢ bezpiecznego upadku 150 cm:
Nawierzchnia — Guma wylewana w strukturze bezspoinowej lub rbwnowazne
h=4-4,5 cm.

e Warstwa syntetyczna z EPDM, EN 1177 — grubos¢ 1 cm

e Warstwa amortyzujgca z SBR — grubosé¢ zalezna od HIC — 3,5 cm

Nawierzchnie na ktérej zlokalizowany zostanie plac zabaw nalezy wykonaé jako nawierzchnie
bezpieczng absorbujgcg i amortyzujacg upadek z wysokosci do 3,0 m wykonanych zgodnie z
dokumentacjg projektowa. Nawierzchnia powinna by¢ wykonana z materiatu syntetycznego
(granulat gumowy lub piankowa) zgodnego z wymaganiami dotyczgcymi absorpcji uderzen i
wstrzaséw podczas upadku wedtug standardéw europejskich, czyli zgodnego z obowigzujgcymi
normami /PN-EN 1177:2009/ do stosowania na zewnatrz budynkow.

Nawierzchnia bezpieczna skiada sie z dwéch warstw.

Spodnia z granulatu SBR, pozyskiwanego z recyclingu starych opon oraz warstwy wierzchniej z
granulatu kauczukowego EPDM. Warstwa spodnia jest amortyzujgca, warstwa wierzchnia
$cieralna. Nawierzchnia wylewana jest mieszkankg granulatéw i spoiwa poliuretanowego. Warstwa
EPDM ma grubo$é od 1,5 do 2cm. Warstwa SBR nadaje odpowiednig grubo$é dla nawierzchni
zalezng od HIC. Poszczegdlne granulaty tgczy sig na zimno z klejem poliuretanowym w
specjalnym mieszalniku i wylewa na miejscu.

Warstwa podstawowa stuzgca amortyzacji sity upadku oraz kolorowa warstwa wierzchnia
wykonana z granulatu EPDM stanowigca zewnetrzng ochrong dla czesci amortyzujgce].

W zaleznoéci od wymaganej krytycznej wysokoséci upadku (HIC) dla kazdego urzadzenia
(okreélonej przez producenta i potwierdzonej certyfikatem zgodnoséci), grubo$¢ warstwy

absorbujgcej upadek zmienia sie — zaktada sie wykonanie dwoch typoéw nawierzchni:
amortyzujacej upadek do wysokosci 1,5m (dla catego placu) oraz do wysokosci 3,0m (w strefie
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bezpieczeristwa wybranych urzadzen). Producent urzadzen zabawowych ma obowigzek podad
wysoko$¢ swobodnego upadku dla kazdego urzgdzenia.

W celu umozliwienia wtasciwego sptywu wdd opadowych nalezy wykonaé odpowiednie spadki w
kierunku terendw zielonych o nachyleniu okoto 1-2%.

Uwaga: w przypadku zastosowania przez Wykonawce urzadzen zgodnych ze szczegdlows
specyfikacjg zawartg w projekcie o potwierdzonej i gwarantowanej wysokosci swobodnego upadku
wigkszej niz 1,5 m — nalezy bezwzglednie odpowiednio dostosowaé (zwigkszy¢) grubosé
nawierzchni amortyzujgcej upadek w strefie bezpieczeristwa danego urzgdzenia rekreacyjnego do
warto$ci wskazanych w certyfikacie wybranego konkretnego urzadzenia.

Elementy nawierzchni bezpiecznej pod urzadzenia powinny byé tozsame, faczy¢ sie ze sobg
tworzac jednolitg, trwatg i elastyczng budowe.

8. SKLADOWANIE

Nawierzchnie mogg byé przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug
rodzajow i gatunkdw, w taki sposob aby nie ulegty zabrudzeniu ani zawilgoceniu, chyba, ze
Producent wymaga inaczej.

9. SPRZET

Wymagania dotyczgce sprzetu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogoine’ pkt. 20
10. TRANSPORT

10.1. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Wymagania dotyczace transportu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogolne’ pkt.21
10.2. TRANSPORT NAWIERZCHNI

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszczeniem i rozsegregowaniem, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Transport materiatéw powinien odbywaé sie zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

11. WYKONANIE ROBOT
11.1. ZASADY WYKONANIA ROBOT
Wymagania dotyczgce wykonania robét podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogdine’ pkt.22

142, NAWIERZCHNIA Z KOSTKI.BETONOWE~

K@%ﬁuklrada si¢ na podsypce lub podiozu piaszczystym w taki sposéb, aby szczeliny miedzy
kostkammiwynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktadaé ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej
niwelety Mgdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, “szczeliny nalezy wypetnié piaskiem, a nastepnie zamiesc powierzchnie
utozonych kostek przy J.;%TU zczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania
nawierzchni. ‘

Do ubijania uwozonej nawierzchni z kosteK™brukowych stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkedzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy
prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kieruh”‘u\é@*‘dka i jednoczesénie w kierunku
poprzecznym ksztattek. .

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno Uzywac walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupenié szczeliny piaskiem i zamiesé nawierzch??‘echhnia z
wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu:

43— NAWIERZCHNIA-Z- CEGHY-HHINKIEROWET—

te uktada sie na podsypce lub podiozu piaszczystym w taki sposéb, aby szczeliny miedzy
cegltami W 'os-Hy\-ad,Lc_igﬂn’;n. Cegle nalezy uktadac ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety
nawierzchni, gdyz w czasie Wi browania.(ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.
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Po--ufozeniu cegly, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamies¢ powierzchnie
u%ozonyEﬁ*oegy przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania
nawierzchni. - ~—

Do ubijania utozone] nawiérzehnj z cegly stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa
sztucznego dla ochrony cegty przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢
od krawedzi powierzchni ubijanej w klerun\i?u‘ $rodka i jednoczes$nie w Kierunku poprzecznym
ksztattek.
Do zageszczania nawierzchni z cegly nie wolno uzywaé walca.
Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny piaskiem i zamie$¢ nawie ie. Nawierzchnia z
wypeinieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do ruc

A4 A NAWIERZCHNIA-Z-KRYS DOMNA-NATORAENESC-W-SYSTEMIEFECSRA®

agania dotyczace wykonania nawierzchni sg nastepujace:

dioze gruntowe pod nawierzchnig powinno spetfnia¢ wymagania okreslone w A-Z 03.00

LKOP to wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza”.

o Pod’roze\powmno byé odwodnione w przypadku gruntu nieprzepuszczalnego poprzez
utozenie warstwy odsgczajgcej z piasku o wskazniku wodoprzepuszczalnosci wigkszym od
8 m/dobe, wed{ug zasad okreslonych w A-Z 03.00 ,Warstwy odsgczajace i odcinajgce”.

s Koryto pod namerzchme nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-06050 [1].

e Wymiary wykopu powinfy.by¢ zgodne z dokumentacjg projektows.

+ Koryto mozna wykonywac rg%nle gdy jego szeroko$¢ nie pozwala na zastosowanie
maszyn, na przyktad na posze emach lub w przypadku robét o matym zakresie. Sposdb
wykonania musi by¢ zaakceptowany z Inzyniera.

e Grunt odspojony w czasie wykonyw;{rﬁé koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z
ustaleniami dokumentacji projektowe]. “

o Utwardzenie nawierzchni nastepuje wskutek dzigfania deszczu i sfonca. Dlatego w
poczatkowym okresie nawierzchnia nie powinna ¢ jeszcze poddawana petnemu
obcigzeniu.

o Jesli w procesie osadzania pojawig sie dziury i nierownosci, nalezy wypetni¢ je materiatem
zapasowym i wyréwna¢ powierzchnie grabiami lub brona.

e Kolejne warstwy pod nawierzchnie wykonaé zgodnie z przekrojami ko trukcyjnymi.

e Kolejne warstwy lekkimi walcami lub plytami wibracyjnymi do uzyskapia wskaznika

zageszczenia 1s=0,97(1,0).
e Nawierzchnie z kruszywa naturalnego i zagescic ja lekkimi walcami lub™~piytami

wibracyjnymi do uzyskania wskaznika zageszczenia wymaganego przez producenta.

—_A15  UTFRZAMANE-NAMHERZEHNTZ KRUSZYW

RN awierzchnia zwirowa po oddaniu do eksploatacji powinna by¢ pielegnowana. W
plenNs;)/ch dniach po wykonaniu nawierzchni nalezy dbac, aby byla ona stale wilgotna,
zraszajac jaMLciEia ze zbiornikdw przewoznych.

e Pojawiajgce sig¢ wqusmecna po okresie pielegnacji wyréwnuje sie kruszywem po uprzednim
wzruszeniu nawierzchni-za pomocg oskardow. Wczesne wyrownanie wklesnieé zapobiega
powstawaniu wybojow. Jeze l\mlmo tych zabiegow tworzg sig wyboje, uszkodzone miejsca
nalezy wycigé pionowo i usunag;” dosypac $wiezej mieszanki zwirowej, wyprofilowac i
zages$ci¢ wibratorem ptytowym lub recznym\ubuakvem

e Po diuzszym okresie uzytkowania nawnerz%\z kruszyw naturainych lub po okresie
nadmiernego obcigzenia kKonieczna moze okazachielka renowacja nawierzchni
tluczniowej, w postaci dosypki o grubosci 0,3 cm do 0,B5~cm, z materiatu, z ktdrego
wykonano nawierzchnie.

e Przed wykonaniem dosypki nalezy usungé z nawierzchni drobne czastid, naniesione ub
nagromadzone w miejscach szczegdlnie intensywnie eksploatowanych oraz etnic je
nowym materiatem. DMK
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. ienia nalezy wypetni¢ materiatem, z jakiego wykonaro nawierzchnie oraz zagescié.
Mﬂ i ,na zakltadke” ). Wieksze dziury nalezy odpowiednio wczeénie
uzupetnia¢ materidtem._zapasowym. Prace nalezy przeprowadzaé tylko na wilgotnej
powierzchni, gdyz w przeciWnym{zie mozna spowodowaé jej rozkruszanie. Zatem w

zaleznoséci od pogody, nawierzchnie thzmoczyé woda.

11.6. NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA Z GUMY

Elementy sg nawierzchniami rekreacyjnymi i do tego celu powinny stuzyc.

- Nalezy dba¢, aby na nawierzchni nie znajdowaty sie kamienie lub inne twarde przedmioty, ktére
przy nadepnieciu ha nie mogg spowodowadé uszkodzenie nawierzchni.

- Unika¢ zabrudzen olejem, emulsja asfaltowa oraz innymi srodkami chemicznymi powodujgcymi
odbarwienie nawierzchni.

- Nie nalezy ustawiaé bezposrednio na nawierzchni zadnych obiektéw o ostrych krawedziach.

- Nawierzchnia nie nadaje sie do jazdy na fyzworolkach, rowerach, motorach itp.

- Przejazd samochodami (policja, straz, pogotowie ratunkowe i inne stuzby komunalne) powinien
by¢ kontrolowany - réwnie ze wzgledu na no$nosé podbudowy.

- W przypadku zabrudzenia nawierzchni ziemia, piaskiem czy biotem nalezy nawierzchnie oczyscié
przy pomocy silnego strumienia wody. Wieksze $mieci mozna usung¢ recznie lub przy uzyciu
szczotki.

- Do gruntownego czyszczenia zaleca sie stosowanie beztluszczowego aktywnego detergentu.

- W przypadku plytek z naktadka wykonana z granulatu EPDM, silne zabrudzenia spowodowane
czynnikami srodowiska mogg byé $cierane.

- Prace powinny by¢ wykonywane przez caty czas instalacji w temperaturze powyzej +7°C oraz
przy braku opadéw atmosferycznych.

- Klejenie nalezy przeprowadzaé $cisle wg wytycznych producenta zwiaszcza dotyczy to zakresu
temperaturowego otoczenia przy klejeniu.

UWAGI!
- Nawierzchnie powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem technicznym
opracowanym dla okres$lonego zastosowania.
- Wszelkie kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora jest
niedozwolone. (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn.04.02.1994r.)
- Wszelkie roboty budowlane winny byé prowadzone zgodnie ze sztuka budowlana i polskimi
normami.
12. KONTROLA JAKOSCI

12.1. ZASADY KONTROLI JAKOSCI

Wymagania dotyczgce kontroli jako$ci podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogoine’ pkt.23

A2 KONTROLAWYKONANIA-NAWIERZCHNI-Z-KOSTKI- BETONOWES~—

W.czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu:

. \rz\y\gotowania podfoza.

» Jakosci;-rodzaju materiatéw, kompletnosci materiatéw.

e Rzednych wysokosciowych. Réznice pomiedzy rzednymi wysokoséciowymi warstwy i
rzednymi projektovs?a‘nym_{ nie powinny przekraczaé¢ +1 cm i -2 cm.

* Uksztattowania osi w planie.™~__

» Grubos$ci poszczegdinych warstw, rownosci nawierzchni, prawidfowego zageszczenia
warstw. Jezeli warstwa, ze wzgledéw technologicznych, zostata wykonana w dwéch
warstwach, nalezy mierzy¢ taczng grubosé tych warstw.

. ‘- ) e
s Szerokosci. Szerokos§é profilowanego podtoza nie mozé\FézQié sie od szerokosci

projektowanej o wiecej niz +10 cm i -5 cm. e

e Zgodnoéci kierunkéw spadku ze wskazaniami projektu rzednych. .

~..
.
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12.3

KONTROLA VL YKONANIA-NAWIERZCHNI-Z- CEGLY-KEINIKIEROWES

zasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu:

+~Przygotowania podtoza.

e

o Jako%ei.rodzaju materiatdw, kompletnosci materiatéw.

124

Rzednych okosciowych. Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i
rzednymi projektowa i nie powinny przekracza¢ +1 cmi-2 cm.

Uksztattowania osi w pﬁ?ﬂk

Gruboéci poszczegdlnych warstw, Fb‘wnoé\ci nawierzchni, prawidiowego zaggszczenia
warstw. Jezeli warstwa, ze wzgledéw techhologicznych, zostata wykonana w dwéch
warstwach, nalezy mierzy¢ faczng grubosc tych Warstw,

Szerokosci. Szerokosé profilowanego podioza nie moze Té20i¢ sig od szerokoéci
projektowanej o wiecej niz +10 cm i-5 cm.

Zgodnosci kierunkow spadku ze wskazaniami projektu rzednych.

KONTROLAMLYKONANIA-NAWAERZCHN-Z-KRUSZYAMANATHRAENESO-

Ul a0 an W I A W AR R v V=t )

%asie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu:

-\P{ygotowania podtoza.

12.5.

Jakosei, rodzaju materiatow, kompletnosci materiatow.
Rzednych wyso}@ciowych. Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i
rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczad +1 cmi-2 cm.

Uksztattowania osi w plan\iEN\\

Gruboéci poszczegodinych warstw, Téwmg;éci nawierzchni, prawidlowego zageszczenia
warstw. Jezeli warstwa, ze wzgledow teaﬁn*engicznych, zostata wykonana w dwoch
warstwach, nalezy mierzy¢ fgczng grubosc tych warstw,
Szerokoséci. Szerokoéé profilowanego podtoza nie moze
projektowanej o wiecej niz +10 cm i -5 cm.

Zgodnosci kierunkow spadku ze wskazaniami projektu rzednych.

KONTROLA WYKONANIA NAWIERZCHN! BEZPIECZNEJ Z GUMY

3znié sie od szerokosci

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu:

12.6.

Przygotowania podtoza.

Jakosci, rodzaju materiatow, kompletno$ci materiatow.

Rzednych wysokosciowych. Réznice pomigedzy rzednymi wysoko$ciowymi warstwy i
rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm i -2 cm.

Uksztattowania osi w planie.

Grubosci poszczegdinych warstw, rownosci nawierzchni, prawidlowego zageszczenia
warstw. Jezeli warstwa, ze wzgledéw technologicznych, zostata wykonana w dwoch
warstwach, nalezy mierzy¢ taczng grubo$¢ tych warstw.

Szerokosci. Szerokoéé profilowanego podioza nie moze rozni¢ sie od szerokosci
projektowanej o wiecej niz +10 cm i -5 cm.

Zgodnosci kierunkdw spadku ze wskazaniami projektu rzednych.

ZASADY POSTEPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI PRACAMI

Wszystkie elementy, ktore wykazujg wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych
w specyfikacji powinny by¢ naprawione przez Wykonawce na wiasny koszt poprzez ponowne
wykonanie wadliwego fragmentu.

43—OBMAR-REOBOT—

Wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogélne’ pkt.26

Jednostkg obmiarowg jest :
- [szt] kostki, cegly
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- [m2] nawierzchni,
- [m3] mieszanki,

- [m] koryta.

14. ODBIOR ROBOT
Wymagania dotyczace odbioru robét podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogolne’ pkt.27
15. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce, ktéra obejmowaé bedzie
w szczegdlnosci:

- Robocizneg bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami

- Wartoé¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu | magazynowania

- Warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi

- Koszty posrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy

- Podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
Do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé podatku VAT.

16. PRZEPISY POWIAZANE

e PN-EN 1176:2009, grupa norm,

* PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane.

¢ PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka.

e PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

* BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

e PN-EN-1177 Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujace upadki.

* Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogélnym bezpieczenstwie produktéw, Dz.U. z 2003 r.
Nr 229, poz. 2275, z p6zn. zmianami,

¢ Rozp. Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie
bezpieczeristwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkotach i placdéwkach Dz.U.
2003 nr 6 poz. 69.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany
odpowiedzialnoéci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzgdzen lub metod.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

BUDOWA St.UPA INFORMACYJNEGO

KODY CPV:

45111200 -0
45111213 -4
45111291 -4
45112210 -0
45233161 -5
45262500 - 6

A-Z 12.00

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
Roboty w zakresie oczyszczania terenu

Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

Roboty w zakresie $ciezek pieszych

Roboty murarskie i murowe

PRZEBUDOWA PARKU IM. ST. NADRATOWSKIEGO W SZCZECINIE
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Zlecenie Inwestora
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U. nr 202 poz.2072)

2. PRZEDMIOT OCPRACOWANIA

Przedmiotem ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z gospodarkg
drzewostanem oraz wykonaniem nowej zieleni w ramach inwestycj: ‘PRZEBUDOWA PARKU IM.
ST. NADRATOWSKIEGO W SZCZECINIE'.

SST stanowi czesé dokumentéw przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji wym.
wyzej robot.

3. WSPOLNY SLOWNIK ZAMOWIEN (CPV)

Kody grup, klas i kategorii robét Wspélnego Stownika Zaméwien (CPV) dotyczacych przedmiotu
zamowienia podano w SST A-Z 00.00. ,Wymagania Ogolne”.

4. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Zakresem robét jest objete:

- wykonanie koryta w gruncie;

- wykonanie faw fundamentowych;

- wykonanie stupdw zelbetowych;

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowe;j i przeciwwodnej;
- montaz szklanych tablic informacyjnych.

5. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreélenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowej specyfikacii technicznej sg zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

6. MATERIALY

6.1. WYMAGANIA DOTYCZACE MATRIALOW

Wymagania dotyczace materiatow podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogdélne’ pkt.19

6.2.  ZRODA UZYSKANIA MATERIALOW

Wykonawca zapewni uzycie materiatow zgodnych z dokumentacjg. Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ Zamawiajgcemu Zzrodto pozyskiwania materiatdbw w celu zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego.

6.3. MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu
budowy, badz ziozone w migjscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Jesli zezwoli on
Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te do ktérych zostaty zakupione, to
koszt tych materiatéw zostanie przewarto$ciowany przez inspektora nadzoru.

6.4. PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne
do robét byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do
robét i byty dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru.

6.5. POCHODZENIE MATERIALOW

Wszystkie materiaty dostarczone do wbudowania powinny byé nowe, wysokiej jakosci i starannie
wykonane. Powinny by¢ zakupione tylko od zatwierdzonych dostawcow, ktorzy powinni by¢ zdolni
zademonstrowaé stosowno$é danego produktu poprzez referencie do podobnych zastosowan,
oraz ze jest on wiasciwy do uzycia zgodnego intencja przedstawiong w specyfikacji. Materiaty i
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produkty powinny posiadaé certyfikaty potwierdzajace ich zgodno$¢ =z odpowiednimi
specyfikacjami narodowych lub miedzynarodowych organizacji normujgcych.

Wykonawca powinien dostarczyé Zamawiajgcemu peing informacje na temat wszelkich
materiatéw lub produktéw. Przed ztozeniem jakiegokolwiek zaméwienia na materiaty lub produkty,
Wykonawca powinien ztozyé wniosek o zatwierdzenie. Podane w nim informacje powinny byé
jednoznaczne i starannie podane w standardowej formie uzgodnionej uprzednio z
przedstawicielem Inwestora.

6.6. BETON

Przy wykonywaniu tgwy fundamentowej nalezy stosowaé beton zwykty B25.

Cement stosowany do betonu powinien byé cementem portlandzkim wg PN-EN 197-1:2002 [9].
Kruszywo do betonu (piasek, zwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego,
kruszywo famane) powinno odpowiadaé wymaganiom PN-B-06250 [3] i PN-B-06712 [5].

Woda powinna by¢ ,odmiany 1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [10].

Dodatki mineralne i domieszki chemiczne powinny by¢ stosowane, jesli przewiduje to
dokumentacja projektowa i ST. Dodatki i domieszki powinny odpowiada¢ PN-B-06250 [3].
Projektowanie sktadu betonu i jego wykonanie powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06250 [3].

6.7. FUNDAMENTY

Stup zelbetowy posadowiony jest na tawach fundamentowych wykonanych z betonu
mrozoodpornego B25 posadowionych 80 cm ponizej poziomu gruntu.

6.8. StUP

Stup zelbetowy, prefabrykowany, FABUD WKB
e Przekr6j prostokatny 70x70cm
¢ Beton klasy max. C50
e  Stal zbrojeniowa wg. PN-EN 1992-1-1

6.9. TABLICE INFORMACYJNE

Tablice informacyjne szklane, o wymiarach 55x70x1cm, montowane do stupa zelbetowego za
pomocg dystanséw ze stali nierdzewnej szczotkowane;.

7. SPRZET

71. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wymagania dotyczgce sprzetu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogolne’ pkt. 20
7.2, SPRZET DO WYKONANIA SCHODOW

Ze wzgledu na niewielki zakres robdt, zwykle prace przy budowie schoddw bedg wykonywane
recznie, przy uzyciu drobnego sprzetu pomocniczego.

Przy wykonywaniu schodéw oraz przy przewozie, zatadunku i wytadunku mozna stosowaé: srodki
transportu, zurawie samochodowe, mate betoniarki przewozne do robét betonowych ,na mokro”,
przewozne zbiorniki do wody, ubijaki itp.

8. TRANSPORT

8.1. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Wymagania dotyczgce transportu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogolne’ pkt.21
8.2, TRANSPORT MATERIALOW

Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem i rozsegregowaniem, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Transport materiatéw powinien odbywac¢ sig zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.
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9. WYKONANIE ROBOT

9.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Wymagania dotyczgce wykonania robot podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogdlne’ pkt.22
9.2. WYKONANIE KORYTA

Wymagania dotyczgce wykonania koryta sg nastepujgce:

o Koryto pod podsypke (fawe) nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-06050 [1].

e Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom fawy w planie z uwzglednieniem w
szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

e Koryto mozna wykonywaé recznie, gdy jego szerokosé nie pozwala na zastosowanie
maszyn, na przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robdt o matym zakresie. Sposéb
wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

e Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z
ustaleniami dokumentacji projektowej lub nalezy odwiezé na miejsce odktadu lub
rozplantowaé w poblizu miejsca budowy.

9.3. ¥ AWA FUNDAMENTOWA
Wymagania dotyczace wykonania fawy sg nastepujace:

e Przed przystgpieniem do wykonania fawy koryto powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen.

e Po oczyszczeniu powierzchni podioza nalezy sprawdzié, czy istniejgce rzedne terenu sg
prawidtowe.

¢ Roboty wykonuje sie rgcznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.

e Do wykonania faw nalezy stosowac beton mrozoodporny klasy B 25

e« tawa powinna by¢ wykonana z oporem.

9.4. StUP

Wymagania dotyczace wykonania muru sg nastepujgce:

o Prefabrykowany stup zelbetowy o wysokosci 250cm nalezy zaizolowaé na gtebokosci
80cm folig izolacyjng

e Wystepowanie ziuszczenr, spekan, pegcherzy itp. wad oraz stosowanie uszkodzonych
materiatow rolowych jest niedopuszczalne.

s Warstwa izolacji powinna by¢ chroniona od uszkodzer mechanicznych.

e Materialy i sposéb wykonania izolacji muszg by¢ zaakceptowane przez Inzyniera

e Wyglad zewnetrzny muru powinien by¢ jednolity.

9.5. MONTAZ TABLIC INFORMACYJNYCH

Wymagania dotyczgce wykonania tablic sg nastepujgce:
e Na czterech dystansach ze stali nierdzewnej szczotkowanej zamontowac¢ szklang tablice
na wysokosci 90cm od poziomu gruntu. Dystanse okragte o $rednicy 1cm.

17. KONTROLA JAKOSCI

17.1.  ZASADY KONTROLI JAKOSCI

Wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogolne’ pkt.23
17.2. KONTROLA WYKONANIA KORYTA

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu:

. Rownosci podtuznej.
e Rownosci poprzeczne;j.
° Spadkéw poprzecznych. Spadki poprzeczne warstwy odcinajacej i odsaczajgce] na

prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa z tolerancjg + 0,5%.
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° Rzednych wysokosciowych. Réznice pomiedzy rzednymi wysokos$ciowymi warstwy i
rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczaé +1 cm i -2 cm.

° Uksztattowania osi w planie.

. Zageszczenia.

° Szerokosci koryta. Szerokoéé koryta i profilowanego podioza nie moze réznié sie od
szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm i -5 cm.

° Réwnosci koryta.

17.3. KONTROLA WYKONANIA t AWY FUNDAMENTOWEJ

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu:
¢ Rownosci warstwy.
» Rzednych wysokogciowych. Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekraczaé¢ +1 cm i -2 cm.
¢ Grubosci warstwy. Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslong w dokumentacji
projektowej z tolerancjg +1 cm, -2 cm. Jezeli warstwa, ze wzgledéw technologicznych,
zostata wykonana w dwdch warstwach, nalezy mierzyé taczng grubo$é tych warstw.

17.4. KONTROLA WYKONANIA StUPA

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu:
. Prawidfowosci  zabezpieczeri impregnacyjnych, kontroli  jakosci zastosowanych

materiatdéw i preparatéw.

Badania prawidtowosci ksztattu i wymiaréw gtownych konstrukgji,

° sprawdzenie grubo$ci muru - dopuszczalna odchytka w grubosci + 20 mm,

. sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi:
— zwichrowanie i skrzywienie powierzchni muru: nie wigcej niz 15 mm/m,
— odchylenie krawedzi od linii prostej: nie wigcej niz 6 mm/m i najwyzej dwa odchylenia
na2m,
— odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego: nie wiecej niz 6 mm/m i 40
mm na catej wysokosci,

17.5. KONTROLA WYKONANIA MONTAZU TABLIC

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu:

° Jakosci materiatéw

° Prawidtowosci i kompletnosci montazu

° Zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowa (lokalizacja, wymiary),
. Zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiardw,

17.6. ZASADY POSTEPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI PRACAMI

Jezeli Inzynier Kontraktu/Inwestor/Nadzér Autorski stwierdzg wadliwe wykonanie prac, to
Wykonawca powinien na wiasny koszt wykona¢ wszelkie poprawki.

26. OBMIAR ROBOT

Wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogodlne’ pkt.26
Jednostkg obmiarows jest :

- szt. (sztuka) tablica, deski

-m? beton, tawy; fundamenty

- m? powierzchnie

27. ODBIOR ROBOT
Wymagania dotyczgce odbioru robét podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogélne’ pkt.27
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28. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce, ktora obejmowaé bedzie
w szczegodlnosei:

- Robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami

- Wartoéé zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu i magazynowania

- Warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi

- Koszty posrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy

- Podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

22. PRZEPISY POWIAZANE

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przesirzegat praw autorskich | patentowych. Jest zobowigzany
odpowiedzialnoéci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzgdzeri iub metod.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

KODY CPV :

45111291 - 4
45112210-0
45112700 -2
45112710-5
45520000 - 8
36535200 - 2
45342000 - 6

A-Z 14.00

Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

Roboty w zakresie ksztattowania terenu

Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych
Wynajem koparek wraz z obstugg operatorskg
Wyposazenie placu zabaw

Wznoszenie ogrodzen
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Zlecenie Inwestora
o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U. nr 202 poz.2072)

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z gospodarkg
drzewostanem oraz wykonaniem nowej zieleni w ramach inwestycji: ‘PRZEBUDOWA PARKU IM.
ST. NADRATOWSKIEGO W SZCZECINIE'.

SST stanowi cze$é dokumentéw przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji wym.
wyzej robot.

3. WSPOLNY SLOWNIK ZAMOWIEN (CPV)

Kody grup, kias i kategorii robét Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV) dotyczgcych przedmiotu
zamowienia podano w SST A-Z 00.00. ,Wymagania Ogéine”.

4. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Zakresem robot jest objete:

- Montaz urzadzen placu zabaw,

- Montaz urzadzen zjezdzalni z trapem,

- Montaz urzgdzen sitowni na powietrzy,

- Montaz fawek, koszy na $mieci, stojakéw na rowery, stotéw do gry w szachy i chificzyka, stotéw
do ping-ponga, stotéw piknikowych.

5. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowej specyfikaci technicznej sg zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

6. ZMIANY ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH | MATERIALOWYCH

6.1. ZASADY OGOLNE

Wymagania dotyczace rozwigzan rownowaznych podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogdine’
pkt.9

6.2. ROZWIAZANIA ROWNOWAZNE
Dopuszcza sie stosowanie rozwigzan réwnowaznych. Decyzje o wprowadzonych zmianach winny
byé dokonane wylacznie na pismie i zaakceptowane przez Inwestora oraz projektanta
przedmiotowej dokumentacji projektowej.
Rozwigzania rownowazne dotycza:
e Plac zabaw; zjezdzalni, sitownia na powietrzu:
- producenta.
- gatunku drewna.
- kolorystyki.
- typu urzgdzen.
- technologii produkdji.
e  Elementy matej architektury(tawki, kosze tablice, itp.):
- producenta.
- gatunku drewna.
- kolorystyki.
- wzoru urzadzen.
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7. MATERIALY
7.1. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
Wymagania dotyczgce materiatéw podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogélne’ pkt.19

7.2. ZRODLA UZYSKANIA MATERIALOW

Wykonawca zapewni uzycie materiatow zgodnych z dokumentacjg. Wykonawca zobowigzany jest
przedstawiC Zamawiajgcemu Zrédio pozyskiwania materialow w celu zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego.

7.3. MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Jesli zezwoli on
Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robét, niz te do ktérych zostaty zakupione, to
koszt tych materiatdw zostanie przewartosciowany przez inspektora nadzoru.

7.4. PRZECHOWYWANIE | SKtADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne
do robét byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosé i whasciwosé do
robdt i byty dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru.

7.5. POCHODZENIE MATERIALOW

Wszystkie materiaty dostarczone do wbudowania powinny byé nowe, wysokiej jakosci i starannie
wykonane. Powinny byé zakupione tylko od zatwierdzonych dostawcéw, ktérzy powinni by¢ zdolni
zademonstrowa¢ stosowno$é danego produktu poprzez referencje do podobnych zastosowan,
oraz ze jest on wlasciwy do uzycia zgodnego intencja przedstawiong w specyfikacji. Materiaty i
produkty powinny posiadaé certyfikaty potwierdzajace ich zgodno$¢ z odpowiednimi
specyfikacjami narodowych lub miedzynarodowych organizacji normujgcych.

Wykonawca powinien dostarczyé Zamawiajgcemu peing informacje na temat wszelkich
materiatdéw lub produktéw. Przed ziozeniem jakiegokolwiek zamowienia na materiaty lub produkty,
Wykonawca powinien ztozyé wniosek o zatwierdzenie. Podane w nim informacje powinny byé
jednoznaczne i starannie podane w standardowej formie uzgodnionej uprzednio z
przedstawicielem Inwestora.

7.6. PLAC ZABAW
Strefa zabaw ruchowych wyposazona jest w nastepujgce urzgdzenia zabawowe firmy Inter-Flora®
lub réwnowazne:

e Zestaw zabawowy ‘Darek’ CLASSIC zawierajgcy: .

Wieza szesciokatna z daszkiem Scianka wspinaczkowa - wejécie
WieZza kwadratowa z daszkiem x5 Wejscie linowe

Zjezdzalnia Scianka linowa - pajeczyna
Slizg rurowy Komin linowy

Ktadka linowa Pomost belkowy x2

Most linowy Koci grzbiet

Tunel linowy Drabinka wejsciowa
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o - Zestaw zabawowy-‘Kuba-CLASSIC zawierajgcy—
Wieza kwadratowa z daszkiem
Wieza kwadratowa
Ziezdzalnia
Pomost z barierami
Most linowy
Trap wej$ciowy X2

Samochod ‘Auto Mini -
Husétawka podwdjna z roznymi siedziskami
Hustawka wagowa:

SprezynowceX 3 -

Tablica regulaminowa

L] [:] =] ] o

- Drewno konstrukcyjne tarcica iglasta z cigcia krzyzowego (lub rownowazne), bezrdzeniowa,
suszona do wilgotnosci 16%, profilowana, kantdwka 90/90mm, profil K4, impregnowane metodg
prézniowo-ciénieniowg w klasie 4 srodkiem ADOLIT lub réwnowaznym, dodatkowo malowana
$rodkiem barwigco-konserwujgcym DREWNOLIT lub réwnowaznym.

- Elementy boczne w formie barierek wykonano z piyty HPL w roznych kolorach lub
rownowaznych.

- Dach, osfony, sprezynowce oraz siedziska wykonano z ptyty HPL w réznych kolorach lub
rownowaznych.

- Podesty wykonane z tarcicy iglaste] z ciecia krzyzowego (lub réwnowazne), bezrdzeniowe,
impregnowane metodg prozniowo-ciSnieniowg w klasie 4 $rodkiem ADOLIT lub réwnowaznym,
dodatkowo malowana $rodkiem barwigco-konserwujgcym DREWNOLIT lub réwnowaznym.

- Liny wykonane z liny polipropylenowej zbrojonej.

- Elementy stalowe wykonane ze stali St3S zabezpieczone przed Korozjg przez ocynkowanie
ogniowe.

- Slizgi wytozone sg blachg nierdzewng gr. 1,5 mm.

taw zjezdzalni wyposazony jest w nastepujgce urzadzenia zabawowe firmy KOMPAN
Interna | Sales® lub rébwnowazne:
- Zjezdzalnia o it

Drewno konstrukcyjne tarcica iglasta z ciecia kfzyzowego (lub rownowazne).

- Elementy boczne w formie barierek wykonano tyty HPL w réznych kolorach lub
réwnowaznych.

- Liny wykonane z liny polipropylenowej zbrojonej.
- Elementy stalowe wykonane ze stali St3S zabezpieczone przed korozjg wkowanie
ogniowe.

- Slizgi wytozone sg blachg nierdzewng gr. 1,5 mm.
— 7 S-SH-OWVAHANAPOYVHETRAT—

Strefa wyposazona jest w nastepujgce urzadzenia firmy Lars Laj® lub réwnowazne:
- Urzgdzenie Orbitrek

- Urzgdzenie Wio$larz

- Urzadzenie tawka
- Urzadzenie Podcigg nég
- Urzadzenie Wyciskanie
- Urzgdzenie Wycigg gorny
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- Urzagdzenie Prasa nozna
- Urzgdzenie twister obrotowy

Urzadzenia wykonane z wysokiej jakosci elementow stalowych oraz tworzyw sztucznych.

9 ELEMENTY-MAREFARCSHITEKTFURY—
\Lawka Z oparciem

\\-Qprojekcie przewidziano montaz 7 szt. fawek z oparciem ‘Talin’
(nr\f%g\talogowy 001124) z firmy Komserwis® lub rownowazne.
Wymiary: dtugosé - 190 cm, szerokosé — 55 cm, wysokos¢ — 80 cm
Konstruksja nosna wykonana ze odlewu Zeliwnego, lakierowanego na kolor grafitowy.
Siedzisko %Vy}konane z drewna iglastego pokrytego lakierobejcg w kolorze palisandru.
Wszystkie ef“e&nenty drewniane powinny by¢ impregnowane biologicznie i chemicznie ogélnie
dostepnymi na Fy\r\lku $rodkami.

N

L= M !
Kosze na $mieci ™,

\,

W projekcie przewidziar\i‘o.vmontaz 18 szt. koszy na $mieci ‘Talin’
(nr katalogowy 003318) z ﬁrmy Komserwis® lub réwnowazne.
Wymiary: $rednica — 53 cm, Wysokos’(: — 65 cm, pojemno$c — 45|
obudowa - beton: piaskowany lub odlewniczy malowany na kolor grafitowy
pojemnik z popielniczkg: stal ocyﬁk\owana
\x

!

Stojaki na rowery S

W projekcie przewidziano montaz 5 szt. s?tbj\akéw na rowery ‘Kemi’
(nr katalogowy 008242) z firmy Komserwis@lqb réwnowazne.
Wymiary: diugo$é - 116 cm, szerokosé — 6 cm,’“‘wysokoéc’: -84 cm
Konstrukcja no$na wykonana ze stali Iakierowan‘é‘\jnga kolor grafitowy.

™,
\

N,

Stoly do gry w szachy i chificzyka “\\

W projekcie przewidziano montaz: AN
2 szt. stotow do gry w szachy zintegrowanego z siedziska\hQi\ (nr katalogowy 081) z firmy Novum
lub rébwnowazne. .
1 szt. stotu podwdjnego do gry w szachy i chinczyka zintegrowa}wego z siedziskami (nr katalogowy
0815) z firmy Novum lub réwnowazne. N

N
Wymiary stotu pojedynczego: dtugosé - 85 cm, szerokosé — 85 cm, w\ilspkoéé —76 cm
Wymiary siedziska: dtugo$é - 40 cm, szerokosé — 40 cm, wysokos$é — 42 c\F’n\
Konstrukcja nosna wykonana z betonu szlifowanego. \
Siedzisko wykonane z drewna iglastego pokrytego lakierobejcg w kolorze palisécj\ra.
Wymiary stotu podwajnego: dtugo$¢ — 160 cm, szeroko$é — 80 cm, wysokosé — 7\6.~,cm
Wymiary siedziska: dtugosé - 180 cm, szerokosé — 35 cm, wysokos¢ — 43 cm \
Konstrukcja noéna wykonana z betonu szlifowanego. \\\

Siedzisko wykonane z drewna iglastego pokrytego lakierobejcg w kolorze palisadra. N

5,
\

Wszystkie elementy drewniane powinny by¢ impregnowane biologicznie i chemicznie ogc’fln\ie
dostepnymi na rynku $rodkami. ~
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Wymiary stotu: dtugo$&>274 cm, szerokos¢ ~ 152 cm, wysoko$é — 76 cm
Konstrukcja no$na wykonana tonu szlifowanego. Siatka wykonana ze stali.

Lawo-stoly

W projekcie przewidziano montaz 2 szt. stotow pikniko
(nr katalogowy 084) z firmy Novum  lub réwnowazne.
Wymiary stotu: diugos¢ — 120 cm, szeroko$¢ — 60 cm, wysokos¢ — 6 .
Wymiary siedziska: dtugo$é — 120 cm, szeroko$¢ — 30 cm, wysokosé — 32 C
Konstrukcja nosna rurowa wykonana ze stali lakierowanej proszkowo.
Siedzisko z oparciem i blat wykonane ze sklejki wodoodpornej lisciastej z filmem melami m.

h zespolonych z siedziskami

Wszystkie elementy drewniane powinny by¢ impregnowane biologicznie i chemicznie ogolnie

dostepnymi na rynku $rodkami.

8. SPRZET

8.1. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wymagania dotyczgce sprzetu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogdlne’ pkt. 20

8.2. SPRZET DO WYKONANIA ROBOT

Do wykonania montazu elementéw matej architektury uzywa sie drobny sprzet pomocniczy.
9. TRANSPORT

9.1. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Wymagania dotyczace transportu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogélne’ pkt.21

10. WYKONANIE ROBOT

10.1. ZASADY WYKONANIA ROBOT

Wymagania dotyczgce wykonania robot podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogdlne’ pkt.22
10.2. PLAC ZABAW

Wymagania dotyczace montazu s3 nastepujace:

e Przed przystgpieniem do montazu urzgdzen, nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych terenu z
danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonaé kontrolny pomiar sytuacyjno-
wysokosciowy. W przypadku wystgpienia odmiennych warunkéw terenowych od
uwidocznionych w projekcie budowlanym Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie
Inspektora Nadzoru i Projekianta oraz wstrzymaé prowadzenie robét, jezeli dalsze ich
prowadzenie moze wptynaé na bezpieczenstwo konstrukgii lub robot.

e Urzadzenia i wszelkie prace musza by¢ zgodne z PN-EN 1176, PN-EN 1177.

e Montaz urzadzen zabawowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

e Aby zapewni¢ odpowiednie rozmieszczenie poszczegolinych urzadzen zabawowych nalezy w
pierwszym kroku roztozy¢ je bez montazu w wyznaczonych miejscach, zachowujgc nalezyte
odlegtosci. Instalacje nalezy zaczaé od ustawienia elementdw najwiekszych i nastgpnie do
nich dopasowywac pozostate elementy placu.

e Przed rozpoczeciem instalacji nalezy upewnic sig, ze dostepne sg wszystkie czesci i elementy
mocujace, zgodnie ze specyfikacjami w zatacznikach.

e Jedng z cech charakterystycznych stali nierdzewnej jest to, ze podczas dokrecania nakretka i
$ruba mogg spiec sie ze sobg. Aby tego unikngé zalecamy uzycie sprayu teflonowego albo
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innego tego typu srodka chronigcego przed zatarciem.

e Przygotowac¢ odpowiednig liczbe otworéw w gruncie o gtebokosci odpowiadajacej ditugosci
elementéw kotwigcych. Wykonaé pod stopami fundamentowymi podkiad drenazowy z
kruszywa.

¢ Osadzi¢ elementy kotwigce w przygotowanych otworach.

*  Wypetni¢ otwory mieszankg betonu B25

e Zaokragli¢ krawedzie fundamentow betonowych!

¢ Wazne! — Wszystkie rozmiary fundamentéw obowigzujg dla klasy gleby 3 ~ 4 (gleba
standardowa). W przypadku gleby piaszczystej i migkkiej zalecamy powiekszenie rozmiaréw
fundamentow.

agania dotyczgce montazu sg nastepujgce:

\-A%zed przystgpieniem do montazu urzgdzeri, nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych terenu z
da?ixr\ni podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-
wysokbégowy. W przypadku wystapienia odmiennych warunkéw terenowych od
uwidocznionych w projekcie budowlanym Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie
Inspektora N\a\dgoru i Projektanta oraz wstrzymaé prowadzenie robét, jezeli dalsze ich
prowadzenie mo%e\yvp%ynaé na bezpieczenstwo konstrukdji lub robét.

¢ Urzgdzeniai wszelkié‘kg\[ace muszg by¢ zgodne z PN-EN 1176, PN-EN 1177.

* Montaz urzgdzen zabawdwych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

* Aby zapewni¢ odpowiednie Tozmieszczenie poszczegdlnych urzadzer zabawowych nalezy w
pierwszym kroku roztozyé je Qtﬁ\xmontazu W wyznaczonych miejscach, zachowujgc nalezyte
odlegtosci. Instalacje nalezy zaczgC od ustawienia elementdw najwiekszych i nastepnie do nich
dopasowywaé pozostate elementy plac

e Przed rozpoczeciem instalacji nalezy upewni¢ sie, ze dostepne sg wszystkie czesdci i elementy
mocujgce, zgodnie ze specyfikacjami w za’rqci‘hijg\ach.

¢ Jedng z cech charakterystycznych stali nierdzewniej jest to, ze podczas dokrecania nakretka i
sruba mogg spiec sie ze éoba. Aby tego unikngé zé‘le,gamy uzycie sprayu teflonowego albo
innego tego typu $rodka chronigcego przed zatarciem. ™

e Przygotowaé odpowiednig liczbe otworéw w gruncie o g%bqkoéci odpowiadajgcej dhugosci
elementéw kotwigcych. Wykonaé pod stopami fundamenta?/v%@i podktad drenazowy z
kruszywa. “«\

e Osadzi¢ elementy kotwigce w przygotowanych otworach. \\

e Wypetni¢ otwory mieszankg betonu B25

¢ Zaokrggli¢ krawedzie fundamentow betonowych!

e Wazne!l — Wszystkie rozmiary fundamentow obowigzujg dla klasy gleby 3 ™ 4 (gleba
standardowa). W przypadku gleby piaszczyste] i miekkiej zalecamy powiekszenie rozmiaréw
fundamentow. N

— 04— SHOWNANAPOVWHETRZD—

agania dotyczgce montazu sg nastepujace:

Zystapieniem do montazu urzadzen, nalezy sprawdzi¢ zgodno$é rzednych terenu z
danymi poda i W projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-
wysokoéciowy. W pr2 ku wystgpienia odmiennych warunkéw terenowych od
uwidocznionych w projekcie b lanym Wykonawca powinien powiadomié o tym fakcie
Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz mac prowadzenie robét, jezeli dalsze ich
prowadzenie moze wptyngé na bezpieczenstwo rukgji lub robét.

e Urzgdzenia i wszelkie prace muszg by¢ zgodne z PN-EN PN-EN 1177.

e Montaz urzgdzer zabawowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z za {ami producenta.

¢ Aby zapewni¢ odpowiednie rozmieszczenie poszczegdinych urzgdzen zab
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~.pierwszym kroku roztozy¢ je bez montazu w wyznaczonych miejscach, zachowujgc nalezyte

05— El

TWymagania dotyczace montazu sg nastepujace:
g{g%}przystaplemem do montazu urzadzen, nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych terenu z
dany

os$ci. Instalacje nalezy zaczaé od ustawienia elementow najwiekszych i nastepnie do nich

mocujgce, zgodnie z ecyfikacjami w zatgcznikach.

Jedng z cech charakterys ch stali nierdzewnej jest to, ze podczas dokregcania nakretka i
sruba mogg spiec sie ze sobg. tego uniknaé zalecamy uzycie sprayu teflonowego albo
innego tego typu $rodka chronigcego przed zatarciem.

Przygotowaé odpowiednig liczbe otworéw w™gwncie o gtebokosci odpowiadajgce] dtugosci
elementéw kotwigcych. Wykonaé pod stopami damentowymi podkiad drenazowy z
kruszywa.

Osadzi¢ elementy kotwigce w przygotowanych otworach.
Wypetnié otwory mieszankg betonu B25

Zaokragli¢ krawedzie fundamentow betonowych'

Wazne! — Wszystkie rozmiary fundamentéw obowigzujg dla klasy gleby 3 =4 (gleba
standardowa). W przypadku gleby piaszczystej i migkkie] zalecamy powiekszenie rozmiarQw
fundamentow.

\podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-
wysokosc vy. W przypadku wystagpienia odmiennych warunkow terenowych od
uwidocznionyc W projekcie budowlanym Wykonawca powinien powiadomic o tym fakcie
Inspektora Nadzor: 'rojektanta oraz wstrzyma¢ prowadzenie robét, jezeli dalsze ich
prowadzenie moze ’v ac % na bezpieczenstwo konstrukcji lub robot.

Montaz urzadzen nalezy p rowadznc zgodnie z zaleceniami producenta i zgodnie ze sztukg
budowlana.
Aby zapewni¢ odpowiednie rozmleszezenle poszczegdinych elementéw nalezy w pierwszym
kroku roztozy¢ je bez montazu w wyznac onych miejscach, zachowujgc nalezyte odlegtosci.
Przed rozpoczeciem instalacji nalezy upewnlc sig, ze dostepne sg wszystkie czesci i elementy
mocujace, zgodnie ze specyfikacjami w za’rqczmka
Przygotowaé¢ odpowiednig liczbe otworéw w gruncie tebokoéci odpowiadajgcej diugosci
elementow kotwigcych. Wykonaé pod stopami fundam towymi podkiad drenazowy z
kruszywa.

Osadzié elementy kotwigce w przygotowanych otworach.
Wypehi¢ otwory mieszankg betonu B25

Zaokraglié¢ krawedzie fundamentéw betonowych!

Wazne! — Wszystkie rozmiary fundamentéw obowigzujg dla klasy gleby 3
standardowa). W przypadku gleby piaszczystej i miekkiej zalecamy powigkszenie rozmigrow
fundamentow.

11. KONTROLA JAKOSCI
111.  ZASADY KONTROLI JAKOSCI

Wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogolne’ pkt.23

11.2. KONTROLA MONTAZU PLACU ZABAW

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu:

- zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowa (lokalizacja, wymiary),
- zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiardw,

- poprawnosci wykonania fundamentéow,
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- poprawnosci montazu urzgdzen i zgodno$é z zaleceniami producenta.

B KONTROEA-MONTALZY-ZIEZBD ZALNFZTRAPEM—
V\T‘Czas%y;\i:;nia prac polega na sprawdzeniu:

- zgodnosci wyKonania z dokumentacja projektowa (lokalizacja, wymiary),
- zachowanie dopuszczalny® eh,y{e:lf wymiarow,
- poprawnosci wykonania fundamentéw,

11.4. KONFROLA-MONTAZU-SHOWNHPOB-SHIMURIA—

ie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu:

ia z dokumentacja projektowa (lokalizacja, wymiary),
- zachowanie dopuszczaln h-edchytek wymiaréw,

- poprawnosci wykonania fundamentow,

145 KONIROLA-MONTAZU-ELEMENTOW. MAY EJ ARCHITEKTURY

W _czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu:
- zgodnosciwykonpania z dokumentacja projektowa (lokalizacja, wymiary),
- zachowanie dopuszcza chytek wymiaréw,

--poprawnosci wykonania fundamentow,
- poprawnosci montazu urzgdzen i zgodno$é z zaleceniami

11.6. ZASADY POSTEPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI PRACAMI

Wszystkie elementy, ktdre wykazujg wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w
specyfikacji powinny byé naprawione przez Wykonawce na wiasny koszt poprzez ponowne
wykonanie wadliwego fragmentu.

—42—OBMIAR-ROBOT—
Wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogélne’ pkt.26

Jednostkg obmiarowg jest :
- [kpl.] zestaw zabawowy itp.,
- [m] fawka itp.

13. ODBIOR ROBOT
Wymagania dotyczace odbioru robét podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogdine’ pkt.27

14. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce, ktéra obejmowaé bedzie
w szczegdlnoscei:

- Robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami

- Warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu i magazynowania

- Warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi

- Koszty poérednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy

- Podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami
Do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé podatku VAT.
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15. PRZEPISY POWIAZANE

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemyska Materiatéw Budowlanych z dnia
28.03.1972r. (Dz. U. Nr 13 zdn. 10.04.1972r.).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdinych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U: Nr 129, poz. 844).

BHP transport reczny DZ. Ustaw 22/53 poz. 89.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych.

PN-EN-1176-7 ,Wyposazenie Placow Zabaw. Wytyczne instalowania, sprawdzania,
konserwacji i eksploatacji”

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowiazku stosowania wymogow okresionych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich | patentowych. Jest zobowigzany
odpowiedzialnoéci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

KODY CPV:

45111200-0
45111291 -4
45112210-0
45112700 - 2
45112710-5
45520000 - 8
77310000 - 6
77312100 - 1
77313000 -7
77314100 - 5

ZIELEN

A-Z 15.00

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

Roboty w zakresie ksztattowania terenu

Roboty w zakresie ksztattowania terenéw Zielonych

Wynajem koparek wraz z obstugg operatorskg

Ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania terendw zielonych

Ustugi odchwaszczania

Ustugi utrzymania parkéw

Ustugi w zakresie trawnikéw

PRZEBUDOWA PARKU IM. ST. NADRATOWSKIEGO W SZCZECINIE
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Zlecenie Inwestora
o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U. nr 202 poz.2072)

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z gospodarkg
drzewostanem oraz wykonaniem nowej zieleni w ramach inwestycji: ‘PRZEBUDOWA PARKU IM.
ST. NADRATOWSKIEGO W SZCZECINIE'.

SST stanowi cze$¢ dokumentoéw przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji wym.
wyzej robdt.

3. WSPOLNY SLOWNIK ZAMOWIEN (CPV)

Kody grup, klas i kategorii robét Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV) dotyczacych przedmiotu
zamowienia podano w SST A-Z 00.00. ,Wymagania Ogolne”.

4. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Zakresem robot jest objete:
- wytyczenie nasadzen w terenie;
- sadzenie drzew i krzewdw;
- $cidtkowanie powierzchni pod drzewami i krzewami kora.
- wykonanie trawnikéw siewem

5. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreélenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg

zgodne z obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Materiat roslinny - sadzonki drzew, krzewow, kwiatéw jednorocznych i wieloletnich.

Ziemia urodzajna (humus) - ziemia roslinna zawierajgca, co najmniej 2% czesci organicznych
Humusowanie - zespdt czynnosci przygotowujgcych powierzchnig gruntu do obudowy roslinnej,
obejmujgcy dogeszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem
(bronowaniem) i doggszczeniem.

Moletowanie - proces umozliwiajgcy dogeszczenie ziemi urodzajnej i wytworzenie bruzd,
przeprowadzany np. za pomoca walca o odpowiednio uksztattowanej powierzchni.

Bryla korzeniowa - uformowana przez szkotkowanie bryta ziemi z przerastajacymi jg korzeniami
rosliny.

Forma naturalna - forma drzew do zadrzewien zgodna z naturalnymi cechami wzrostu.

Forma pienna - forma niektorych krzewow sztucznie wytworzona w szkélce z pniami 0 wysoKosci
od 1,80 do 2,20 m, z wyraznym nie przycietym przewodnikiem i uformowang koronag.

Forma krzewiasta - forma witasciwa dla krzewéw lub forma utworzona w szkotce przez niskie
przyciecie przewodnika celem uzyskania wielopedowosai.

6. MATERIALY

6.1. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Wymagania dotyczace materiatéw podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogélne’ pkt.19
6.2. ZRODLA UZYSKANIA MATERIALOW

Wykonawca zapewni uzycie materiatow zgodnych z dokumentacja. Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ Zamawiajgcemu zrédto pozyskiwania materiatéw w celu zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego.
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6.3. MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu
budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Jesli zezwoli on
Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robdt, niz te do ktdrych zostaty zakupione, to
koszt tych materiatdw zostanie przewarto$ciowany przez inspektora nadzoru.

6.4. PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne
do robét byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakosé i wiasciwosé do
robdt i byty dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru.

6.5. POCHODZENIE MATERIALOW

Wszystkie materialy dostarczone do wbudowania powinny byé nowe, wysokiej jakosci i starannie
wykonane. Powinny by¢ zakupione tylko od zatwierdzonych dostawcéw, ktdrzy powinni byé zdolni
zademonstrowaé stosowno$¢ danego produktu poprzez referencjie do podobnych zastosowar,
oraz ze jest on wiasciwy do uzycia zgodnego intencja przedstawiong w specyfikagji. Materiaty i
produkty powinny posiada¢ certyfikaty potwierdzajgce ich zgodnos¢ z odpowiednimi
specyfikacjami narodowych lub miedzynarodowych organizadcji normujacych.

Wykonawca powinien dostarczyé Zamawiajgcemu peing informacje na temat wszelkich
materiatow lub produktéw. Przed zlozeniem jakiegokolwiek zaméwienia na materiaty lub produkty,
Wykonawca powinien zlozyé wniosek o zatwierdzenie. Podane w nim informacje powinny byé
jednoznaczne i starannie podane w standardowej formie uzgodnionej uprzednio z
przedstawicielem Inwestora.

6.6. MATERIAL. ROSLINNY

a) Powinien by¢ zakupiony w specjalistycznych szkdtkach drzew i krzewow ozdobnych.
b) Zakupi¢ nalezy dorosty materiat szkélkarski o parametrach wskazanych w dokumentac;i
projektowej.
¢) Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z normg PN-R-67023(3) i PN-R 67022(2),
wiasciwie oznaczone, tzn. musza mieé etykiety z nazwg tacinsky i polska, podany wybdr,
wysoko$¢ pnia, numer normy.
d) Sadzonki drzew i krzewow powinny byé prawidfowo uformowane z zachowaniem pokroju
charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiada¢ nastepujgce cechy:
* pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany;
* przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuzaé przewodnik;
¢ system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidiowo rozwiniety na  korzeniach
szkieletowych powinny wystepowaé licznie korzenie drobne;
e uroslin sadzonych z brytg , bryta powinna by¢ prawidlowo uformowana i nie uszkodzona;
* pedy boczne korony drzewa powinny by¢ réwnomiemnie rozmieszczone:;
e blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zarosniete, dopuszcza si¢ 4 niecatkowicie
zaroéniete blizny na przewodniku w 11 wyborze u form naturalnych drzew
Wady niedopuszczalne:
e silne uszkodzenie mechaniczne roslin;
¢ slady zerowania szkodnikow;
¢ oznaki chorobowe;
* zwiedniecie lisci i kwiatow;
e uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej.
6.7. NASIONA TRAW

Nasiona traw najczesciej wystepujg w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych gatunkéw.
Gotowa mieszanka traw powinna mieé oznaczony procentowy sktad gatunkowy,
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klase, numer normy, wedtug ktérej zostata wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania.
6.8. PODLOZE

Ziemia urodzajna powinna zawiera¢, co najmniej 2% czesci organicznych.
Ziemia urodzajna powinna by¢ wilgotna i pozbawiona kamieni wigkszych od 5 cm oraz wolna od
zanieczyszczet obcych.
W przypadkach watpliwych Inspektor nadzoru moze zleci¢ wykonanie badan w celu stwierdzenia,
ze ziemia urodzajna odpowiada nastepujgcym Kryteriom:
e Optymalny sktad granulometryczny:
frakcja ilasta (d<0,002 mm) 12 - 18%
frakcja pylasta (0,002 do 0,05 mm) 20 - 30%
frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%
e zawartos$c¢ fosforu (P205) > 20 mg/m2,
e zawarto$¢ potasu (K20) > 30 mg/m2,
o kwasowo$é pH = 5,5.

6.9. NAWOZY MINERALNE

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawartos¢
azotu, fosforu, potasu - N.P.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w
czasie transportu | przechowywania.

6.10. SCIOtKA

Kora do $cidtkowania musi byé przekompostowana i pozbawiona patogenow grzybow.
7. SPRZET

7.4. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wymagania dotyczace sprzetu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogolne’ pkt. 20
7.2. SPRZET DO NASADZEN

Wykonawca przystepujgcy do wykonania zieleni powinien wykazac si¢ mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- glebogryzarek, ptugdw, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,

- watu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania trawnikdw,

- kosiarki mechanicznej do pielegnacii trawnikdw,

- sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gasiennicowej, koparki).

8. TRANSPORT

8.1. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Wymagania dotyczace transportu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogodlne’ pkt.21
8.2. TRANSPORT ZIEMI URODZAJNEJ, KORY, ROSLIN

Ziemie urodzajna, kore, rosliny nalezy przemieszczaé z zastosowaniem réwniarek lub spycharek
albo przewozié transportem samochodowym. Wybér érodka transportu zalezy od odlegtosci,
warunkow lokalnych i przeznaczenia.

9. WYKONANIE ROBOT

9.1. ZASADY WYKONANIA ROBOT

Wymagania dotyczace wykonania robét podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogolne’ pkt.22
9.2. NASADZENIA DRZEW | KRZEWOW

Wymagania dotyczgce sadzenia drzew | krzewow sg nastepujace:
e Usungc starg darn oraz $mieci;
e Zabezpieczyé przed zniszczeniem nawierzchnie oraz elementy matej architektury;
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Wymodelowaé powierzchnig terenu;

Przygotowa¢ podioze glebowe do wykonania nasadzen roslinnych;

Wytyczyc linie nasadzen w terenie i oznaczyé je;

Wytyczy¢ miejsce posadzenia drzew;

Rozstawi¢ w wyznaczonych miejscach drzewa i krzewy:;

Drzewa i krzewy nalezy sadzi¢ do dotéw, wykopanych w wyznaczonych miejscach, wielkoscig
dopasowanych do bryt korzeniowych sadzonych roslin.

Doty pod bryty korzeniowe nalezy zaprawia¢ ziemig urodzaijng;

Posadzi¢ drzewa i krzewy;

Wykonac niezbedne zabezpieczenia wsadzonych roélin;

Posadzone drzewa nalezy zabezpieczy¢ solidnym tréjnogiem:;

Ziemig wokdt posadzonych drzew nalezy uksztattowaé w misy, zbierajgce wode;
Mulczowac glebe warstwg kory pod nasadzeniami drzew i krzewdw;

Glebe pod roslinami nalezy mulczowaé 5 cm warstwa kory. Przyjeto mulczowanie terenu
0,5 m? pod 1 krzew i drzewo;

Roéliny po posadzeniu nalezy obficie podlaé;

Po zakonczeniu prac teren posprzataé.

9.3. ZABEZPIECZENIE ROSLIN

Posadzone drzewa nalezy zabezpieczyé drewnianym solidnym, zaimpregnowanym tréjnogiem.
Palikowanie za pomocg tréjnogdéw zbudowanych z trzech zaimpregnowanych palikdw o przekroju
nie mniejszym niz 3 cm, usytuowanych naprzeciwlegle i zwigzanych tasmg elastyczng. Wysokosé
palika powinna odpowiadaé diugosci pnia i umozliwiaé swobodne ruchy korony drzewa na wietrze.
Elastyczne wigzanie z tasmy lub plastikowej opaski ma za zadanie oddziela¢ pien od pala i
zapobiegac ocieraniu sie.

9.4. WYKONANIE TRAWNIKOW

Wymagania dotyczace wykonania robdt zwigzanych z trawnikami $g hastepujgce:

teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen, przy wymianie gruntu
rodzimego na ziemie urodzajng teren powinien byé obnizony w stosunku do gazonéw lub
kraweznikow o ok. 15 cm - jest to migjsce na ziemie urodzajng (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do
3 cm),

przy zakfadaniu trawnikéw na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowac sie 2 do 3 cm
nad terenem,

teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

ziemia urodzajna powinna byé rozscielona réwng warstwg i wymieszana z kompostem,
nawozami mineralnymi oraz starannie wyréwnana,

przed siewem nasion trawy ziemie nalezy walowaé watem gtadkim, a potem watem -kolczatka
lub zagrabié, ,

siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpézniej do potowy wrzesnia,

na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w iloci od 35g na 1m2,

przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,

po wysiewie nasion ziemia powinna byé walowana lekkim walem w celu ostatecznego
wyréwnania | stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody. JeZeli przykrycie nasion
nastapito przez watowanie kolczatkg, mozna juz nie stosowaé watu gladkiego,

Przygotowac tereny pod trawniki poprzez wyréwnanie i utwardzenie powierzchni;

Na trawnikach nalezy wysiaé mieszanke traw, mieszanka nasion trawnikowych moze byé
gotowa [ub wykonana samodzielnie,

120
PRZEBUDOWA PARKU IM. ST. NADRATOWSKIEGO W SZCZECINIE



e Mieszanka powinna byé przeznaczona na miejsca zacienione. Jest to mieszanka sktadajgca

sie z: 5 czesci wiechliny zwyczajnej, 3 czesci wiechliny gajowej, 2 czesci kostrzewy czerwonej

roztogowej.
10. PIELEGNACJA GWARANCYJNA
10.1. PIELEGNACJA ISTNIEJACYCH DRZEW | KRZEWOW
Najczesciej stosowanym zabiegiem w pielegnacji drzew i krzewow jest ciecie, ktore powinno
uwzgledniac¢ cechy poszczegdinych gatunkdw rosdlin, a mianowicie:
- sposéb wzrostu,
- rozgatezienie i zageszczenie gatezi,
- konstrukcie korony.
Projektujgc ciecia zmierzajgce do usuniecia znacznej czeéci gatezi lub konaréw, nalezy unikaé
ich jako jednorazowego zabiegu. Ciecie takie lepiej przeprowadzi¢ stopniowo, przez 2 do 3 lat.

W zaleznosci od okreslonego celu, stosuje sie nastepujace rodzaje ciecia:

- clecia odmtadzajgce krzewdw, ktérych gatezie wykazujg matg zywotno$é, powodujg
niepozadane zageszczenie, zbyt duze rozmiary krzewu. Zabieg odmtadzania mozna
przeprowadzac na krzewach rosngcych w warunkach normalnego oswietlenia, z
odpowiednim nawozeniem i podliewaniem;

- ciecia sanitarne, zapobiegajace rozprzestrzenianiu czynnika chorobotwérczego, poprzez
usuwanie gatezi porazonych przez chorobe lub martwych.

10.2. PIELEGNACJA NASADZEN

Pielegnacja w okresie gwarancyjnym (w ciggu roku po posadzeniu) polega na:

e podlewaniu,

e odchwaszczaniu,

e nawozeniu,

e usuwaniu odrostéw korzeniowych,

e poprawianiu misek,

e okopczykowaniu krzewdéw jesienig,

e rozgarnieciu kopczykdw wiosng i uformowaniu misek,

e wymianie zniszczonych palikdw i wigzadet,

s przycieciu ztamanych, chorych lub krzyzujacych sie gatezi (cigcia pielegnacyjne i
formujace),

o Wymianie roslin nieprzyjetych, uschnietych i uszkodzonych,

10.3. PIELEGNACJA TRAWNIKOW

Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikow jest koszenie:

¢ pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokoé¢ okoto 10
cm,

e nastepne koszenia powinny sie odbywaé w takich odstgpach czasu, aby wysokos¢ trawy
przed kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12 cm,

e ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikow powinno by¢ wykonane z 1-miesigcznym
wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozéw (dla warunkéw klimatycznych Polski
mozna przyjgc pierwszg potowe pazdziernika),

e koszenia trawnikéw w catym okresie pielegnacji powinny sie odbywaé czesto i w
regularnych odstepach czasu, przy czym czesto$é koszenia i wysokos¢ ciecia, nalezy
uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy,

e chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwacé recznie; srodki chwastobdjcze o
selektywnym dziataniu nale2y stosowaé z duzg ostroznoscig i dopiero po okresie 6
miesiecy od zatozenia trawnika.
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Trawniki wymagajg nawozenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar w ciagu roku.
Mieszanki nawozow nalezy przygotowywaé tak, aby trawom zapewnié skiadniki wymagane w
poszczegdlnych porach roku:

e wiosng, trawnik wymaga mieszanki z przewagg azotu,

e od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwiekszajgc dawki potasu i fosforu,

« ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.

11. KONTROLA JAKOSCI

11.1. ZASADY KONTROLI JAKOSCI
Wymagania dotyczace kontroli jakos$ci podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogdlne’ pkt.23

11.2. KONTROLA WYKONANIA PRAC PRZYGOTOWAWCZYCH

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu:
- prawidtowego zabezpieczenia terenu budowy;

11.3. KONTROLA SADZENIA DRZEW | KRZEWOW |

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu:

- zgodnoéci z projektem wyznaczenia migjsc posadzenia drzew i krzewow.

- wielkosci dotkéw pod drzewa i krzewy;

- Zaprawienia dotkéw ziemig urodzajng;

- Zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacja projektowg w zakresie miejsc sadzenia,
gatunkdéw i odmian;

- Materiatu roélinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku,
zgodnosci z normami

- Prawidtowego wykonania podpér ( 3 paliki) i wigzan

- Wykonania prawidtowych mis wokét drzew, podlania oraz roziozenia $cidtki.

- Opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego.

11.4. KONTROLA WYKONANIA TRAWNIKOW

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu:

- Doktadnosci oczyszczenia terenu po budowie;

- Prawidtowego wyrdwnania terenu;

- Prawidtowego wykonania trawnikéw:;

- Gestos$ci zasiewu nasion. )

12. OBMIAR ROBOT

Wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogolne’ pkt.26
Jednostkg obmiarowg jest :

- [m2] wykonanych trawnikéw,

- [m2] pielegnowanych trawnikéw.

- [szt.] wykonanych nasadzen drzew i krzewéw,

- [m2] wykonanych nasadzen krzewow,

- [szt.] pielegnowanych drzew i krzewéw.

13. ODBIOR ROBOT

Wymagania dotyczgce odbioru rob6t podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogolne’ pkt.27
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14. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce, ktéra obejmowac bedzie
w szczegoinosci:

- Robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami

- Warto$é zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu i magazynowania

- Warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi

- Koszty posrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy

- Podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
Do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé podatku VAT.

15. PRZEPISY POWIAZANE

PN-G-98011 Torf rolniczy

PN-R-67022 Materiat szkotkarski. Ozdobne i krzewy iglaste

PN-R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne i krzewy lisciaste
PN-R-67030 Cebule, bulwy, kigcza i korzenie bulwiaste roslin ozdobnych
BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy

BN-76/9125-01 Rosliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogdw okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany
odpowiedzialnoéci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.
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